PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

PARECER TECNICO — ENGENHARIA
CONCORRENCIA: N° 015/2025.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIGOS DE
PAVIMI;NTA(}AO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NO
MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

ANALISE TECNICA DA PROPOSTA

Dentre as propostas e documentagdes vistoriadas, foi analisada a documentagao
da empresa APX CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA - CNPJ: 16.793.035/0001-65,
através do seu representante legal neste ato representada por ANTONIO PEREIRA
NASCIMENTO FILHO, portador do CPF 880.924.703-59; apresentou a proposta com valor
global, no total de R$ 2.876.602,01 (DOIS MILHOES E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS
MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E UM CENTAVO). Valor 25,00% abaixo ao da planilha
licitada.
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PARECER TECNICO

APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 16.793.035/0001-65

1. PLANILHA ORCAMENTARIA
Da reandlise da planilha orcamentéria apresentada pela licitante, verificou-se que as
inconsisténcias anteriormente  apontadas foram devidamente sanadas,
especialmente no que se refere a distribuicdo do desconto global e a
compatibilizacéo dos precos unitarios dos itens de maior relevancia financeira.
Conforme nova verificagdo técnica, os ajustes promovidos asseguraram a coeréncia
entre o desconto global ofertado e os valores unitarios dos itens 1.5 e 4.2,
enquadrados na classe “A” da Curva ABC do Projeto Basico, ndo sendo mais
identificados indicios de desequilibrio que comprometam a composicdo dos custos
ou a execuc¢do do objeto.
Da mesma forma, foi suprida a auséncia de informagdo quanto a data-base das
referéncias de custos adotadas, tendo a licitante apresentado o respectivo més e
ano das tabelas SINAPI, SICRO e ORSE utilizadas na elaboragéo da proposta,
possibilitando a adequada verificagdo da compatibilidade dos precos e da
exequibilidade dos servigos.
Assim, conclui-se que a reandlise da planilha orgamentéaria restou satisfatoria,
estando sanadas as falhas anteriormente identificadas e evidenciada a coeréncia
técnica e econdmica da proposta, bem como sua aderéncia ao orgamento de

referéncia e as condi¢cdes de execucdo do empreendimento.

2. COMPOSICAO UNITARIA DE PRECOS
Da analise das composicdes unitarias de precos apresentadas pela licitante,
conforme documentacgdo técnica encaminhada, verifica-se que as composi¢cdes
contemplam todos 0s insumos necessarios a execucao dos servigos, incluindo
materiais, mao de obra e equipamentos, com seus respectivos valores unitarios

devidamente discriminados, atendendo, em linhas gerais, a estrutura exigida.
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3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens fisicos e financeiros conforme estipulado no

edital.

4. QUADRO DE COMPOSICOES DE BDI

Procedeu-se a reanalise da composicdo do BDI apresentado pela licitante,
verificando-se que a inconsisténcia anteriormente apontada foi devidamente sanada
apos diligéncia.

A empresa ajustou a composicdo do BDI, compatibilizando-o com o regime de
desoneracéo da folha de pagamento declarado e com os encargos sociais adotados,
passando a considerar corretamente aincidéncia da CPRB na estrutura de impostos.
Assim, conclui-se que o BDI apresentado encontra-se tecnicamente coerente e
compativel com o regime tributario adotado e com a metodologia preconizada pelo
Tribunal de Contas da Unido, ndo subsistindo pendéncias quanto a formagdo do

preco da proposta.

5. COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Obedecem ao apresentado em edital.

6. CURVA ABC

Na reanalise da curva abc apresentada pela empresa, verificou-se que, embora nao
tenha sido incluida coluna especifica com a classificagao da Curva ABC (classes A, B e
C), a proposta contém todas as informag6es necessarias a sua identificagdo, a partir dos
valores, pesos percentuais e ordenac¢ao dos itens por relevancia financeira.

Com base nesses elementos, foi possivel realizar a classificacdo técnica dos itens
conforme os pardmetros usuais da Curva ABC, adotando-se o critério de até 80% para
classe A, até 95% para classe B e até 100% para classe C, em consonancia com o
Projeto Bésico de Referéncia e com as préticas consolidadas de andlise orcamentéria.
Dessa forma, conclui-se que a auséncia da coluna especifica ndo compromete a
avaliacdo técnica da proposta, restando atendido o requisito de identificacdo da
relevancia financeira dos itens e possibilitada a verificagao da coeréncia e exequibilidade

dos precos apresentados.
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7. DA ANALISE DO VALOR

Os valores da obra ndo excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura
Municipal de Sdo Francisco do Brejao — MA em edital.

8. CONCLUSAO

Diante da reanalise técnica realizada na documentagcdo e na planilha orgamentaria
apresentada pela licitante, conclui-se que todas as inconsisténcias e falhas formais

anteriormente apontadas foram devidamente sanadas em sede de diligéncia.

Verificou-se a compatibilizagdo dos pregos unitarios com o desconto global ofertado, a
adequacgao da composi¢ao do BDI ao regime tributario e aos encargos sociais adotados,
a apresentagao das informacdes relativas as referéncias de custos e data-base, bem
como a plena possibilidade de identificagdo dos itens de maior relevancia financeira a

partir da Curva ABC, ainda que sem coluna especifica na planilha.

As corregcbes e esclarecimentos promovidos restabeleceram a coeréncia técnica e
econdmica da proposta, assegurando sua aderéncia ao orgcamento de referéncia, a

metodologia aplicavel e as condigbes de execugao do objeto.

Assim, conclui-se que a proposta encontra-se regular, exequivel e apta ao
prosseguimento no certame, ndo remanescendo pendéncias de ordem técnica que

impegcam sua aceitagao.

S
Marcos Andre Uhmrajousa
gngenheire Cwiln
CREMRHP: 1!194“41-

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0
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