ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

AUTUACAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021, resolve registrar e autuar sob o n® 151/2025, a solicitagdo de abertura de processo
licitatério com objeto contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de

implantagdo de obras de arte corrente, com adequagdo da plataforma viaria no trecho de
D influéncia.

Sio Francisco do Brejao (MA), 17 de novembro de 2025

Ediney de Carvalhc Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Proc. Adm: 151/2025

S#o Francisco do Brejdo (MA), 17 de novembro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste encaminhar o Estudo
Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste no registro de pregos para a contratagao de
empresa especializada na execugdo de servigos de implantag@o de obras de arte corrente, com
adequagio da plataforma viaria no trecho de influéncia, no municipio de S@o Francisco do

Brejdo — MA.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a LDO,

LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais

consideracgdes € apreco.

Atenciosamente,

Ediney de<Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta OS
devidos estudos para a contratagao de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O
objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem a

Administragdo Publica.

I- INFORMAC()ES GERAIS
Processo Administrativo n° 151/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0

II - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se a promogdo da transposigao
adequada de cursos d’agua e ao escoamento das dguas pluviais, bem como a adequagdo da
plataforma viaria no trecho de influéncia, visando garantir a seguran¢a dos usuarios, a melhoria
das condigdes de trafegabilidade, a durabilidade da infraestrutura viaria e a mitigagdo de
processos erosivos, assegurando o pleno funcionamento da via e a integra¢ao adequada entre a

obra implantada e o sistema vidrio existente.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REALIZACAO DE SERVICOS DE
IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUACAO DA
PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia ¢

especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A realizagdo de servigos de implantagdo de obras de arte corrente com
adequagdo da plataforma viaria no trecho de influéncia se justifica pela necessidade de
implantar obras de arte corrente associadas a adequagdo da plataforma vidria no trecho de
influéncia, com o objetivo de assegurar O correto escoamento das aguas pluviais, prevenir
alagamentos, erosoes € danos a infraestrutura existente, bem como melhorar as condigdes de
seguranga € trafegabilidade da via. A execugdo desses servigos € fundamental para garantir a
funcionalidade do sistema vidrio, a durabilidade das estruturas implantadas e a continuidade do

trafego, atendendo as demandas operacionais, técnicas e de seguranga dos usuarios.

Relatoério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e
assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado
do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e

retirar as fotos em um unico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgao do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificag@o

do responsével técnico e assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizagiio da obra.

Dever4 ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
4rea de intervengdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consondncia com O
Planejamento  Anual de Compras do 0rgdo solicitante, mormente considerando sua

essencialidade a garantia da funcionalidade do sistema viario, a durabilidade das estruturas

a garantia da funcionali@ace 70 5= 2= ==

implantadas e a continuidade do _trifego, atendendo as demandas operacionais, técnicas e

de seguranca dos usuarios.

Dos requisitos da potencial contratacio

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importéancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar 0 PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispoe a Lei n°
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com
o cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°

14.133/21.
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Tl — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecucdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descricdo da solugé@o necessaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos Servigos.

° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA
PUBLICA COM REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO

1 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
1.1 Construgio de Bueiro Duplo Celular de Concreto (Galeria) 2,00 x 2,00 m
Consiste na execugio de bueiro duplo celular em concreto, com se¢do interna de 2,00 x
2,00 metros e comprimento total de 8,00 metros, destinado a drenagem transversal da via,
garantindo o escoamento adequado das aguas pluviais e a estabilidade da plataforma
viaria.
1.2 Construgiio de Bueiro Simples Tubular de Concreto @ 1,00 m
Execugdo de bueiro simples tubular de concreto, com diametro nominal de 1,00 metro e
comprimento de 8,00 metros, destinado a drenagem de dguas pluviais sob a plataforma
viaria.
1.3 Construcio de Bueiro Duplo Tubular de Concreto @ 1,00 m
Consiste na implantagdo de bueiro duplo tubular de concreto, com dois tubos de didmetro
nominal de 1,00 metro e comprimento de 8,00 metros, assegurando maior capacidade de
vazao.
Os servigos compreendem:
« Implantagdo e sinalizagéo da obra;
o Execugdo de desvio provisorio;
« Escavacio e regularizagdo do fundo da vala;
e Assentamento dos tubos de concreto;
e Rejuntamento adequado;
« Execugdo de cabeceiras, alas e dissipadores;

e Reaterro e compactagdo em camadas;
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e Recomposi¢do do entorno da obra.

2. SERVICOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 Escavacio e Carga de Material de Jazida
Execucdio de escavagdo e carga de material de jazida, utilizando trator com poténcia
aproximada de 127 kW e carregadeira com cacamba de 3.4 m®, destinado a conformagao
da plataforma e execugo de aterros.

2.2 Transporte com Caminhio Basculante de 14 m?
Transporte do material escavado por caminhdo basculante com capacidade de 14 m?, em
via urbana em leito natural, medido em m® x km, conforme metodologia prevista na
AF_07/2020.

2.3 Reconformacio da Plataforma
Servigo de regulariza¢do € reconformagio da plataforma viaria, garantindo as condicdes
geométricas adequadas ao trafego.

2.4 Execucio e Compactagao de Camada Final de Aterro
Execugdio e compactagdo da camada final de aterro com solo predominantemente
argiloso, em camadas de até 15 cm, utilizando 100% da energia do Proctor Normal,

conforme AF_09/2024.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se 4 conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua

oferta no mercado ¢ ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solucéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo ¢

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solucdo (contratagdo do objeto) a realizagao de
procedimento licitatorio, observadas as disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 ¢ demais

normas pertinentes.
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2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacao

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restard

garantida a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administrag@o.

No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que a obra sera executada por prego certo de
unidades determinadas. (art. 6°, XXVIII da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas ¢/ou interdependentes

Nio existem contratagoes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagio € a preservagio do interesse publico
na garantia da funcionalidade do sistema vidrio, a durabilidade das estruturas implantadas ¢ a
continuidade do trafego, atendendo as demandas operacionais, técnicas € de seguranga dos

usuarios.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de

sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado

acaso nio concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei
n° 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituigdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:
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“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Piblico e a coletividade

o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administra¢do encontram-se as normas € orientacdes
pertinentes a sustentabilidade, ¢ de suma importincia estabelecer que o objeto observe
rigorosamente em sua execugao, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagio em Servigos Publicos
e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos

Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observéncia as normas de regéncia, especialmente o

Codigo de Postura Municipal, resguardada estd a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposigoes deverio ser observadas no momento da

elaboragio do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem a0
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que € a obtengdo de proposta vantajosa apta & execugdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdio n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do
edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licita¢des promovidas pelo orgao
para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o numero excessivo de desclassificacoes
ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado
estd preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATACAO

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

O Agente de Contratagdo convocard a licitante via sistema/portal de compras o
envio da proposta readequada do valor final, declaragdo consolidada e documentos de
habilitagdo, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificagdo pelo néo

envio.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um
{inico arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como,

“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do

licitante.

A proposta deverd vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
a) Planilha or¢amentdria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de Servigos,

contendo n° do item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), prego unitério, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢io de quantitativos e precos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planilha orcamentéria, suas composigdes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo € 0s indices de produtividades dos
insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da
caracterizacdo das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo
vigente, para fins de correta composigao dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de
obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com as especificagdes estabelecidas,
em atividades com potencial risco, aplica-se a previsdo legal de acréscimo remuneratorio,
apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de
precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo méaximo estipulado pela

9
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Administragdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura

eletronica;

d) Planilha de composi¢io do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando
todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagao de memorial justificando os
percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve 0s custos indiretos
envolvidos na execugdo de obras ¢ servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura
eletronica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do
TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total
da proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia
financeira. A Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responsavel técnico, de modo a permitir a Administracdo a analise da
concentragdo dos custos € a verificagdo da adequag@o or¢amentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descri¢do do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de
validade, local, data e a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados
contra quaisquer defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranca do trabalho
realizado n#o inferior a 5 anos, , conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lein°® 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento

definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo com o edital.

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando

de contratagio de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0s interessados em contratar com a administrago a fim de
permitir a selegdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observéancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

10
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Considerando, por fim, que a contratagio do objeto ndo gera impacto ambiental

a0 municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratacio do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse

D publico da contratag@o.

. : Lt
EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

Mo — B Ql— S &—
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar, os moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
referldo documento.

, RANDAO GONCALVES
m Prefelta Municipal

11
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PROJETO BASICO

IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUAGAO DA
PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

Oliveira Sousa
Marcos Ands i

ng
CEREA] fNp: 1913 48843-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b
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TERMO DE REFERENCIA

IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM
ADEQUACAO DA PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretacdo destas especificagées,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizacgao.

e Independentemente do que aqui é preceituado, a execugdo de todo e
qualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratacao de pessoa juridica para REALIZACAO DE SERVICOS
DE IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUACAO DA
PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA, na forma estabelecida
em planilhas de servigos e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de
Séao Francisco do Brejao — MA.

Tal prestagdo de servigos justifica-se pela necessidade de
assegurar a adequada drenagem das aguas pluviais e a continuidade funcional
da plataforma viaria no trecho de influéncia, de modo a prevenir processos
erosivos, alagamentos, assoreamentos e danos a infraestrutura existente. A
implantagéo de obras de arte corrente, aliada a adequacéo da plataforma viaria,
mostra-se essencial para garantir a estabilidade do pavimento, a segurancga dos
usuarios e a durabilidade da via, especialmente em periodos de chuvas intensas.

Além disso, a execugcdo deste servico permite o adequado
escoamento das aguas pluviais, minimizando alagamentos e danos estruturais,
bem como facilita o acesso de veiculos de transporte, servicos publicos

essenciais e atendimento de emergéncia. A melhoria das vias tambem favorece

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.brg
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o desenvolvimento econdmico local, promovendo a valorizagdo urbana,
estimulando o comércio e auxiliando na integragéo entre bairros € comunidades.

Adicionalmente, tais intervengoes visam restabelecer e melhorar as
condigdes de trafegabilidade, promovendo o correto escoamento superficial e
subterraneo das aguas, minimizando riscos de interrupgdes no trafego e
prejuizos a mobilidade local. Dessa forma, a execugé@o dos servigos contribui
para a preservacao do patrimdnio publico, a reducdo de custos futuros com
manutencdo corretiva e 0 atendimento as demandas de seguranca,

acessibilidade e eficiéncia do sistema viario.

i

f%n&ovsa
pdre Vil
Maﬁrc‘?iﬁn eiro civil

CREA/RNP: 19 1948843-0

RESPONSAVEL TECNICO
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MEMORIAL _DESCRITIVO DA REALIZACAO DE _SERVICOS DE
IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE_CORRENTE COM ADEQUACAO DA

PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

1 CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
1.1 Construgio de Bueiro Duplo Celular de Concreto (Galeria) 2,00 x 2,00 m

[‘\ Consiste na execugdo de bueiro duplo celular em concreto, com se¢ao
interna de 2,00 x 2,00 metros e comprimento total de 8,00 metros,
destinado a drenagem transversal da via, garantindo o escoamento

adequado das aguas pluviais e a estabilidade da plataforma viaria.
1.2 Construgio de Bueiro Simples Tubular de Concreto @ 1,00 m

Execugédo de bueiro simples tubular de concreto, com didmetro nominal
de 1,00 metro e comprimento de 8,00 metros, destinado a drenagem de

aguas pluviais sob a plataforma viaria.
1.3 Construgio de Bueiro Duplo Tubular de Concreto @ 1,00 m

Consiste na implantagao de bueiro duplo tubular de concreto, com dois
tubos de diametro nominal de 1,00 metro e comprimento de 8,00 metros,
assegurando maior capacidade de vazao.
Os servigos compreendem:

« Implantacéo e sinalizagdo da obra;

« Execucéo de desvio provisorio;

. Escavagdo e regularizagao do fundo da vala;

« Assentamento dos tubos de concreto;

« Rejuntamento adequado;

« Execucao de cabeceiras, alas e dissipadores;

« Reaterro e compactagéo em camadas;

. Recomposicdo do entorno da obra.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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2 SERVICOS DE PLATAFORMAE REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 Escavagio e Carga de Material de Jazida

Execucéo de escavagao e carga de material de jazida, utilizando trator
com poténcia aproximada de 127 KW e carregadeira com cagamba de 3,4

m?, destinado a conformagéo da plataforma e execugéo de aterros.
F 2.2 Transporte com Caminhao Basculante de 14 m®

Transporte do material escavado por caminhdo basculante com
capacidade de 14 m*, emvia urbana em leito natural, medido em m? x km,

conforme metodologia prevista na AF_07/2020.
2.3 Reconformacao da Plataforma

Servico de regularizagao e reconformacdo da plataforma viaria,

garantindo as condigdes geométricas adequadas ao trafego.
2.4 Execucdo e Compactagao de Camada Final de Aterro

Execucdo e compactacdo da camada final de aterro com solo
predominantemente argiloso, em camadas de até 15 cm, utilizando 100%
m da energia do Proctor Normal, conforme AF_09/2024.

3. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA E COMPROVAGAO DE
EXEQUIBILIDADE

A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a)Planilha orcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de

servicos, contendo n° do item, descricdo do servico, quantidade
(obrigatoriamente igual & planilha da Administracdo), preco unitario, preco total,

nos termos do anexo deste Edital;
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b) Planilha de composigao de quantitativos e pregos unitarios, com pregos
em real, de todos os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composigoes
conforme projeto basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo €
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente quanto 4 observancia da caracterizagao das
atividades ou operacdes perigosas, conforme estabelecido pela legislacao
vigente, para fins de correta composigéo dos encargos trabalhistas incidentes
sobre a méo de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com
as especificagdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a
previsdo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou
PDF com assinatura eletrénica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e

totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administragdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF

com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigido do detalhamento do BDI e encargos sociais,
detalhando todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagao
de memorial justificando os percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugéo de obras e
servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrdnica, respeitado o teto

maximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada,
demonstrando a representatividade percentual dos materiais, servigos e
equipamentos que compéem 0O custo total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada emvia digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletrdnica do responsavel técnico, de modo a permitir a Administracéo

a analise da concentragdo dos custos e a verificagéo da adequagao orgamentaria
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Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.bg




ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

da proposta.

f) Proposta ajustada ao pre¢o final, com os dados da empresa, descrigdo do
objeto da licitacao, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data e a declaragéo de que 0 Prazo de
garantia total dos servigos executados contra quaisquer defeitos de material e/ou
servicos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cadigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Caodigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissao do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo

com o edital.
4.1 HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagéo da qualificagao técnico-operacional sera realizada mediante
a apresentacgao de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da Certidéo de Acervo Operacional (CAO) e
da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolugao
CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante
para executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a

realizacao.
4.2 REQUISITOS PARA COMPROVAGCAO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagoes (Lei n® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presungao de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a

Administragédo é obrigada a questionar o licitante.

o Para Obras e Servicos de Engenharia: Serao consideradas
inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
orgado pela Administragao.

o Para Bens e Servicos em Geral: A lei nao fixou um percentual, mas

atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que
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ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores
inferiores a 50% do valor orgado.
Mesmo com esses percentuais, a presungao de inexequibilidade é relativa. lsso
significa que a proposta nao & automaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e o 6nus de provar que, apesar do prego baixo, sua proposta é viavel.
A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar
D esse entendimento, refor¢ando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

defender.

Nos termos da legislagéo aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unido (TCU), a comprovagao da exequibilidade exige,

minimamente:

1. Memoéria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagdo de

insumos, coeficientes e produtividades;

2. Composigédo de encargos sociais compativel com o regime tributario

da empresa,

3. Cotagbes de insumos estratégicos ou contratos firmes com

F\\ fornecedores;

4. Comprovacgédo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por

documentos externos idoneos;

5. Histérico de execugdo contratual similar, mediante atestados de

capacidade técnica;

Demonstracdo de capacidade financeira mediante balangos e indices

L7
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RESPONSAVEL TECNICO o RNp: 1919488430
ENGENHEIRO CIVIL

contabeis. ‘\5‘*“

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




PLANILHAS

IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUAGAO DA
PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofronciscodobrejoo‘mo.gov.b




Item

1

1.2

1.3

2.1

Lo9

COMP.

COMP.

4016008

ESTADO DO MARANHAQ:" 2
MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO D8 ﬁRE 0 )

gy

SETOR DE ENGENHARIAY 77 9

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS

OBJETO: IMPLANTAQAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUAGAO DA
PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhio, SICRO - 07/2025

BDI: 30,63%.

PLANILHA ORGAMENTARIA

Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI
CONSTRUGAO DE
OBRAS DE ARTE
- CORRENTE Ha
Construgdo de bueiro duplo

celular de concreto (galeria)
2,00 x 2,00 M, com 8
01 PROPRIO metros de comprimento,
inclusive aterro compactado
~ e construgéo de desvio.
Construgao de bueiro
simples tubular de concreto
@ 1,00 M, com 8 metros de
02 PROPRIO comprimento, inclusive
aterro compactado e
construcéo de desvio.
Construg&o de bueiro duplo
tubular de concreto @ 1,00

R$ R$

Und 300 50819456 271.964,55

R$ R$

Und 400 5749880 87.781,79

COMP. PROPRIO | M, com 8 metros de R$ R$

03 comprimento, inclusive Und 2,00

aterro compactado e
construgéo de desvio.
SERVICOS DE
PLATAFORMA E
REVESTIMENTO
PRIMARIO
Escavagéo e carga de
material de jazida com
SIERGe trator de 127 kW e
carregadeira de 3,4 m*
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M2, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

85.145,99 111.226,21

m? 5250,00 R$ 5,82 R$ 7,60

93591 SINAPI M3XKM 78750,00 R$2,73 R$ 3,57
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Valor Total

R$
1.389.473,24

R$
815.893,66

R$
361.127.47

R$
222.452,41

R$
369.375,92

R$ 39.914,00

R$
280.838,17
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' Reconformagéo da
|28 sgisses! SIOROS plasfebes, af e moc | RROMe | RSZTARRD
EXECUCAO E
COMPACTACAO DE
CAMADA FINAL DE
ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO ,
o4 105558 SINAPI PREDOMINANTEMENTE =~ m® 262500 RS$1338 RS 1748 RS 45.880,52
ARGILOSO, EM |
CAMADAS COM
[ ESPESSURA DE 15 CM -
Pv 'EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE
E SOLO. AF_09/2024
TOTALSEMBDI 4, 46Rf35 -
TOTAL DO BDI i '}% o
R$
TOTAL 1.758.849,16
e
M Marcos Andre Oliveira S0uS2
: ¢ heiro civil

Engen
CRE EI NP 19 194!“!-0
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item Codigo

1

11 103689

1.2 = 105009

2

21 90776

22 90777
b

31 003/2082

4

41 102304

42 101621

43 2105805

OBJETO: IMPLANTAC
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COMPOSIGAO PROPRIA

PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENCIA ORGAMENTARIA: S

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

SINAPI

SINAPI

SICRO3

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao sequir em frente 2025/2028
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COMPOSIGAO 01 - BDCC 2,00 X 2,00 M
Descrigao

| SERVIGOS INICIAIS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_083/2024

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

' ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINARIO

MOVIMENTAGAO DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO

PROVISORIO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE B
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

' SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagéo de
3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada

R O

Und

mz

UN

m3

m:l

~

‘Ti(,'a

DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
INAPI - 09/2025 — Maranh3o, SICRO - 07/2025

Quant.

1

2

35

480

120

N

160

2+

3,3

AO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUAGAO DA

Valor Unit

R$ 466,20

R$ 79,68

R$ 28,43

R$ 115,41

R$
6.438,64

R$ 10,17

R$ 278,12

R$ 67,41

Total

R$ 3.721,20

R$ 932,40

R$ 2.788,80

R$
27.495,60

R$
13.646,40

R$
13.849,20

R$
12.877,28

R$
12.877,28

R$
18.287,71

R$ 1.627,20

R$ 584,05

R$ 222,45
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Fuaninic s SREIHE

44 104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM m* 65 R$2760 R$1.794,00
| MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
_ DE PERCUSSAO. AF_08/2023
45 94306 SINAPI  ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA m? 200 R$70,30 R$
| HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?*/ 14.060,00
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023
B8 CORPO DE BUEIRO 1 R$
92.568,47

51 100945 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM TXKM 856,25 R$ 2,84 R$2431,75
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).

i AF_07/2020
152 « 0705271 SICRO3 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do m 8 R$ R$
aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais 5.928,05  47.424,40
53 (0705322 SICRO3 Bocade BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita un 2 R$ R$
comerciais 21.356,16 42.712,32
6 SERVICOS DE ATERRO COMPACTADO 1 R$
48.409,60
6.1 = 4016007 SICRO3  Escavagéo e carga de material de jazida com trator de 97 kW m? 1280 R$ 7,13 R$9.126,40
e carregadeira de 1,72 m?
6.2 93592  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, M3XKM 12800 R$ 2,37 R$
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO 30.336,00
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
8.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE m? 1280 R$ 1,39 R$ 1.779,20
ESTEIRAS. AF_09/2024
6.4 5502978 SICRO3 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1280 R$ 560 R$7.168,00
7 : DIVERSOS 1 R$ 4.834,70
FS 7.1 | 99839  SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE M 10 R$48347 R$4.834,70

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

Total sem BDI R$
208.194,56
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Item

1

1

1.2

b,

21

22
31
4.1

D 42

4.3

4.4

5.1

52

Codigo

103689

105009

90776

90777

003/2082

102304

101621

104740

94306

_ 100945

94974

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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COMPOSIGAO 02 - BSTC @ 1,00 M
Descrigao

SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINARIO

MOVIMENTAGAO DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO
PROVISORIO

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

' RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

" REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

CORPO DE BUEIRO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1.4,5.4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

‘1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

mZ

UN

m:l

TXKM

m?

25

180

60

10,5

0,55

140

843,75

0,6

o, . G
WaLiag ¢ oESERVOY
4, iy & GREAMS.

Valor Unit

R$ 466,20

R$ 79,68

R$ 28,43

R$ 115,41

R$
6.438,64

R$ 10,17

R$ 278,12

R$ 27,60

R$ 70,30

R$ 2,84

R$ 533,89

*

Total

R$ 2.924,40

R$ 932,40

R$ 1.992,00

R$
12.042,00

R$ 5.117,40

R$ 6.924,60

R$
12.877,28

R$
12.877,28

R$
10.239,75

R$ 106,79

R$ 152,97

R$ 138,00

R$ 9.842,00

R$
17.012,96

R$ 2.396,25

R$ 320,33
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ESTADO DO MARANHAO | £ 7”3
MUNICIPIO DE. SAQ FRANCISCO DO BREJAQ

SETOR DE ENGENHARIA K 49

CNPJ: 01.616.680/0001-35 Ruorica,

53 0804041 SICRO3 Corpode BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de m 8 R$ R$ 8.252,96
mao comerciais 1.031,62

54 0804393 SICRO3 Bocade BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita un 2 R$ R$6.04342
comerciais - alas esconsas 3.021,71

6 SERVICOS DE ATERRO COMPACTADO 1 R$

12.102,40

61 4016007 SICRO3  Escavagdo e carga de material de jazida com trator de 97 m? 320 R$ 7,13 R$2.28160

kW e carregadeira de 1,72 m?

62 03592 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3XKM 3200 R$ 2,37 R$ 7.584,00
M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

"\d i {
[ '63 100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE m? 320 R$ 139 R$ 444,80
ESTEIRAS. AF_09/2024
64 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 320 R$560 R$ 1.792,00
Total sem BDI R$
67.198,80
COMPOSIGAO 03 - BDTC @ 1,00 M
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
1 SERVIGOS INICIAIS 1 R$
3.322,80
1.1 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA m? 2 R$466,20 R$ 93240
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
| AF_03/2022_PS
\ 12 105009 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO M 30 R$7968 R$
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 2.390,40
CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
? ' ADMINISTRAGAO LOCAL S 1 R$
“ 17.210,10
24 90776  SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 240 R$ 2843 R$
COMPLEMENTARES 6.823,20
22 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 90 R$ 11541 R$
COMPLEMENTARES 10.386,90
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1 RS
12.877,28
31  003/2082 PROPRIO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINARIO UN 2 R$ R$
6.43864 12.877,28
4 MOVINIENTAQRO DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO 1 R$
PROVISORIO 10.637,40

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.be
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42

43
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51

52

53
54
6.1

6.2

6.3

6.4

102304

101621

104740

94306

100945

94974

- 0804193

0804417

4016007

93592

100574

5502978

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.big
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BE:E

SETOK DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (026

M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS

COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

' ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

CORPO DE BUEIRO

" TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao
comerciais

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas esconsas

SERVIGOS DE ATERRO COMPACTADO

Escavagao e carga de material de jazida com trator de 97 kWe

carregadeira de 1,72 m?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE

ESTEIRAS. AF_09/2024

Compactaco de aterros a 100% do Proctor normal

m?® 21 R$ 10,17
m? 1,05 R$27812
m? 10,5 R$27,60
m? 140 R$70,30

TXKM  1356,25 R$ 2,84

m? 1,26 R$ 533,89
m 8 R$
2.005,77
un 2 R$
4.212,70

1
m? 320 R$ 7,13

M3XKM 3200 R$ 2,37

m? 320 R$ 1,39

m? 320 R$ 5,60

Total sem BDI

R$ 213,57

R$ 292,03

R$ 289,80

R$
9.842,00

R$
28.996,01

R$
3.851,75

R$ 672,70

R$
16.046,16

R$
8.425,40

R$
12.102,40
R$
2.281,60

R$
7.584,00
R$ 444,80

R$
1.792,00

R$
85.145,99
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Composica
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A

Insumo

Insumo

Insumo

m insumo

Insumo

Cédigo Banco

003/208
Codigo Banco

Descrigdo

Proprio
MAQUINARIO
Equipamentos

E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO DO gEﬂA
SETOR DE ENGENHARIA | ©

CNPJ: 01.616.680/0001-35

autopropelido por pneus de 11,6t- 82 kW

E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW

E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | -

188 kW

£9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10

m® - 210 kW

E9200 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com
capacidade de 2,50 m® - 105 KW com

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.DL

Composigéo 003/2082

Tipo Und Quant. Valor Unit
ASTU - UN 1,0000000 6.438,64

ASSENTAMENTO DE

Quantidade Utilizagao Custo Horario
Operativ Improdutiv Operativa  Improdutiva
2,0000000 2,00 0,05 240,9300 109,0900
2,0000000 2,00 0,05 337,3700 146,8700
2,0000000 2,00 0,05 349,8800 95,9600
2,0000000 2,00 1,00 301,6200 89,0800
2,0000000 2,00 0,05 323,0700 138,1400
Custo horario total de equipamentos
Custo horario total de execugao
Produgio de equipe
Custo unitario de execugdo
Custo do FIC
Custo do FIT
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>
=>
Valor do 0,00 Valor com BDI =>
BDI =>
'\

arcosAndre otwetra Sou‘sa

En eir
CRS:}%NP 191943343 -0

RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL

Total
6.438,64

Custo
Horario
974,6400

1.364,1700
1.409,1100
1.384,6100
1.306,1100

6438,6403
6438,6403
1
6438,6403
0

0

0,00

6.438,64



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

& oot -
aag i g s O

CONSTRUGA RAS

1 AR:’IE CO:?!E:T‘:E o8 DE 79% RS 111.157,86 |R$ 111.157,86|RS$ 138.947,32 RS 152.842,06 |R$ 111.157,86 | RS 125.052,59 R$ 97.263,13 | R$ 125.052,59 | R$ 138.947,32 RS 83.368,39 RS 60.473,66 | RS 125.052,59 |RS$1.389.473,2¢
SERVICOS DE PLATAFORMA E

2 5 .24 i 468, 550, ,468,80 | RS 33.243, R$ 29.550,07 18.468, 937, .793, 468, .375,92

REVESTIMENTO PRIMARIO 21% R$51.712,63 | R$33.243,83 | R$ 18.468,80 RS 18.468,80 | RS 29.550,07 | RS 18.468,80 $ 33.243,83| RS 29.550,07 | RS 18.468,80 R$ 36.937,59 ’ RS 62.793,91 ‘ RS 18.468,80 ' R$ 369.375,9:




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAG FRANCISCO DO B
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

CURVA ABC

OBJETO: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUAGAO DA

PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 - Maranhao, SICRO - 07/2025

i
D BDI: 30,63%.

Construcio de bueiro duplo celular de concreto (galeria) 2,00 x

COMP. 01 PROPRIO 2,00 M, com 8 metros de comprimento, inclusive aterro Und 3,00 RS 271.964,55
compactado e construgdo de desvio.

RS 815.893,66

46,39%

46,39%

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA

93591 SINAPI || ;RBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 78750,00 RS 3,57 RS 280.838,17 15,97% 62,36%

Construcao de bueiro simples tubular de concreto ? 1,00 M, com
COMP.02  |PROPRIO 8 metros de comprimento, inclusive aterro compactado e Und 4,00 RS 87.781,79 RS 351.127,17 19,96% 82,32%

construgdo de desvio.

Construcao de bueiro duplo tubular de concreto @ 1,00 M, com 8
COMP.03  |PROPRIO metros de comprimento, inclusive aterro compactado e Und 2,00 R$ 111.226,21 RS 222.452,41 12,65% 94,97%

construcdo de desvio.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100%

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
105558 SINAPI |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA m* 2625,00 RS 17,48 RS 45.880,52 2,61% 97,57% c

DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2024

Escavacao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e

F— 4016008 SICRO3 |0 tregadeira de 3,4 m* m? 5250,00 RS 7,60 RS 39.914,00 2,27% 99,84% (o
)
1.915598  [SICRO3 Reconformagéo da plataforma m? 17500,00 R$ 0,16 RS 2.743,23 0,16% 100,00% C
RS 1.758.849,16| 100,00% 100,00% ABC
S5
o y N * 3
arcos Andre Olivelra So:sa
. iv
s gi?a;‘ . 191948843-0
CREA/RNP:
N A ~
RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAOC
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

- www.soofranciscodobrejao,mc.gov.b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DY, 8 A0 FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

Ruorica

COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Contrato de Repasse:
Proponente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM
E di . ADEQ‘UA(,.‘[\() DA PLATAFORMA V! TARIA NO TRECHO DE
tnprosndimestio: INFLUENCIA.
|
) Tipo de Obra: Construgio de Rodovias (Pavimentagio Urbana)

Base de Calculo do 1SS da Prefeitura: ~ 100%

Orgamento Desonerado? (Sim ou Nao) SIM

Administracdo Central 3,80 4,01 4,67

Seguros ¢ Garantias {(*) 17 032 040 0,74
Riscos 0,50 0.56 0.97
Despesas Financeiras c 1,02 1,11 121
Lucro 6,64 7,30 8.69
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0.65
1SS (**) 2,00 3,50 5,00
- Al 9/, i
CPRB - Aliquota 4,5% Receita Bruta 450 4,50 450
(Desoneracdo)
‘uMlTE BDI C/ DESONERACAO 25,80 27.24 30,67 30,63
F[MITE BDI S/ DESONERACAO 19,60 20,97 24,23
Fonte da composi¢do, valores de referéncia ¢ Tormula do BDI: Acordio 2622/2013-TCU-Plenario
: Desoneracio: Lei n°13.161/2015 Verificagdo do BDI

‘ HO 5 Snoomagie 1
‘ Os valores de BDI acima foram calculados com emprago da formula abaixo:

o s 4 14
BD,=(1+A,+S<} R+ 61+ DEY 1+ L)mi
a-n
Onde:
AC == taxa de rateio da Administragio Central:
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro ¢ garantia do erupreendimento;
1= taxa de tributos (Onerado: 1= COFINS+PIS-ISS / Desonerado: [ = COFINS+PIS+ISS+CPRB):
L = taxa de haero.

Declaro pata os devidos fins que, coufk legislagio tributa icipal,  base de caleulo do ISS para Construgio de

Rodovias (Pavimentagio Urbuna) ¢ de 100%, com iva aliquota de 5%, Decl ainda que ad

P 3!

Com Desoneragho € que esta é a alternativa mais adequada para a Aduinistragio Publica.

Profissonal MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA Resp. Tomador:
CREA-RNP: 191948843-0 Cargo:

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.brg




PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.scofrcmciscodobrejoo.mo.gov.br i

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE $A0 FRANCISCO DO BR
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

ENCARGOS SOCIAIS

TRECHO DE INFLUENCIA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

DESCRIMINACAO

GRUPO A

A-1 - INSS

A-2 - SES|

A-3 - SENAI

A-4 - INCRA

A-5 - SEBRAE

A-6 - SALARIO EDUCACAO
A-7- SEG. ACID. TRABALHO
A-8-F.G.T.S.

A-9 -SECONCI

A- TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO
B-2 - FERIADOS

B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE

B-4 - 13° SALARIO

B-5 - LICENCA PATERNIDADE

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS

B-7 - DIAS DE CHUVA

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B-9 - FERIAS GOZADAS

B-10 - SALARIO MATERNIDADE

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPO C

C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO

C-3 - FERIAS INDENIZADAS

C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL

A

GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

GRUPOE
B
£ - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTVARES

TOTAL GERAL (%)

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA )
OBJETO: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUACAO DA PLATAFORMA VIARIA NO

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

- HORISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

17,91
3,96
0,91
10,87
0,08
0,72
1,62
0,12
9,29
0,03

45,51

6,13
0,32
4,81
5,21
0,52

16,99

7,65
0,54

8,19

0,00
0,00

87,49

S,

MENSALISTA

%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
713
0,02
16,88

4,70
0,25
3,69
4,00
0,40

13,04

0,00
0,00

r e
HaBaLiap ¢ GEse avor®




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Proc. Adm: 151/2025

S30 Francisco do Brejdo, (MA), 08 de dezembro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste requerer seja
deflagrado procedimento licitatorio de registro de pregos com objeto contratagdo de empresa
especializada na execugao de servigos de implantagdo de obras de arte corrente, com adequagao
da plataforma viaria no trecho de influéncia, no municipio de Séo Francisco do Brejao — MA, nos

limites do Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico/Executivo elaborados.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16,11, da LC n° 101/00)

Sem mais para 0 momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € aprego.

Atenciosamente:

-

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

ILMO. SR.

LUCAS SILVA ALENCAR
PREGOEIRO OFICIAL
NESTA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Oficio Circular n° 014/202S5 - CPL

Sio Francisco do Brejao (MA), 08 de dezembro de 2025

A todos os Ordenadores de Despesas da Administragio Publica Municipal direta,
autarquica € fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas publicas, sociedades
de economia mista, conselhos municipais € demais entidades controladas, direta ou

indiretamente pelo Municipio de Sdo Francisco do Brejéo - MA.

NESTA

Assunto: Contratagdo de empresa especializada na execucao de servigos de
implantagdo de obras de arte corrente, com adequagdo da plataforma vidria no trecho de
influéncia, no municipio de S&o Francisco do Brejio — MA. O Termo de Referéncia contendo as

especificagdes do objeto e condi¢des da contratagéo segue em anexo.

Senhores(as) Ordenadores(as),

Visando atender as necessidades da Administragdo Ptblica Municipal, que vigorara
da data de sua assinatura, até 31 de dezembro do exercicio financeiro em que for formalizado,
através da abertura de Processo Licitatério, modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS cujo objeto consiste na contratagdo de empresa
especializada na execugdo de servigos de implantagdo de obras de arte corrente, com adequagao

da plataforma viria no trecho de influéncia, no municipio de S@o Francisco do Brejdo - MA.

Solicitamos a V.S.? nos informar, no prazo mdximo de 08 (oito) dias uteis, se ha

algum interesse por parte desse 6rgdo em participar do certame.

Para tanto, solicitamos o envio das seguintes informagdes:

Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL
Rua Padre Cicero n° 51 Centro — CEP: 65.929-000 — S@o Francisco do Brejao — MA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

I - Estimativa de consumo para os objetos constantes na tabela em anexo;
II - Local de entrega/execugdo dos Servigos;

I1I - Quando couber, cronograma de contratagdo ou termo de referéncia/projeto basico;

Cientes do empenho de V.S quanto ao pronto atendimento, aproveitamos a

oportunidade para renovar nossa estima e consideragao.

Atenciosamente,

Pregoeiro Municipal

Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL _
Rua Padre Cicero n°® 51 Centro — CEP: 65.929-000 — Sao Francisco do Brejao — MA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CERTIDAO

CERTIFICO para os fins de direito que o prazo da Intengdo de Registro de

Precos — IRP decorreu in albis sem que os demais orgdos e setores da administra¢do publica

municipal tenham promovido qualquer manifestag@o.

Sao Francisco do Brejdo (MA), 19 de dezembro de 2025

LUCASSILVA ALENCAR

Pregoeiro Municipal

Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL
Rua Padre Cicero n® 51 Centro — CEP: 65.929-000 — Sdo Francisco do Brejdo — MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BRAQ? oty
Secretaria Municipal de Infraestrutura MRUbricHE et

Proc. Adm: 151/2025

S#o Francisco do Brejdo (MA), 05 de janeiro de 2026

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste requerer seja
autorizada a deflagragdo de procedimento licitatério com objeto contratagdo de empresa
especializada na execugdo de servigos de implantago de obras de arte corrente, com adequagdo da
plataforma viaria no trecho de influéncia, no municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA,

conforme projeto bésico/executivo e termo de referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se €m consondncia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16, I, da LC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € aprego.

Atenciosamente:

, / é""\ ¥ %
/.
Ediney de Carvalho Gongalves

Secretario Municipal de Infraestrutura

EXMO. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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TERMO DE REFERENCIA i L

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na execugdo de servicos de implantagdo de obras de
arte corrente, com adequagdo da plataforma viaria no trecho de influéncia, no municipio de Sdo
Francisco do Brejdo — MA, nos termos do Projeto Bésico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagao s3o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

7 1. A Fundamentagio da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme
consta das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que s€ baseiam no Guia Nacional de Contratagoes
Sustentaveis:

4.1.1. Execucdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em
Servigos Publicos € a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos ¢
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 ¢ Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacio

4.2. N#o é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. N3o ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execugiio

- 5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5 1.1. Inicio da execuggo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutencio e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor)
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Procedimentos de transi¢iio e finalizac¢iao do contrato ;
5.3. N#o serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado ficlmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade. admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunidio inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferigéo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o
periodo de execugdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacio

6.9. A execugio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizaciao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotaré no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° ¢
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo -habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagao
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscaliza¢io Administrativa
6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condigdes de habilita¢do da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugio do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato
6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag@o.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, III).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacgdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo € eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagfio e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a exccuqé‘oW ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

72.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 ¢ Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

732. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

73.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

73.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

73.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Ginica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da iiltima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um {nico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (doisy GOt
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢es assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
75.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizag@o e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcdes;
7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
75.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.
75.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao.
76. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.
Liquidac¢ao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
liteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instru¢@o Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido 4 metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem 0
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidag@o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa Os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emissao;
7.10.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; €

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

711. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizag@o
da situagfo, sem Onus ao contratante;

712. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao

6
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante ofsulta 108" sitios
eletrdnicos oficiais ou & documentagio mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do orgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finaliza¢do da
liquidagéio da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de seleciio e critério de julgzamento da proposta y

8.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execu¢ao )
8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
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Exigéncias de habilitagiao

8 3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisit
Habilitagfio juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagio da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unifo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugio Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢éo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragio de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagdio como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢io Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 € 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidag¢do respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida

Ativa da Unifio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

S
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8.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Muﬁki-paﬁ%rital]
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

821. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

822. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participago na licitagdo (art. 5°,
inciso 11, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.253. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao tultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para
fins de habilitagdo [capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

828. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualifica¢do Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagio.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidio(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter
a licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, 1L,
daLein® 14.133/21)
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filial da empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil, que sera
responsavel pela execugdo dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para
execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagio do vinculo profissional do responséavel técnico com a licitante
deve-se admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da
licitante, contrato de prestagdo de servi¢o ou, ainda, declaragéo de contratagdo futura do
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.
(ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —Plendrio).

8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do
Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagio da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrag@o, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endere¢o atual da contratante € local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.34. Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a
licitante apresentara atestados demonstrando a execugdo de, no minimo, 10% de servigos
considerados mais relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se
sublocagdo, correspondente a servigos de drenagem e terraplanagem.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 1.758.849,16 (um milh&o, setecentos € cinquenta e
oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme custos apostos no
Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. A indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida para a
formalizag¢do do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

S#o Francisco do Brejdo (MA), 05 de janeiro de 2026
f - ’( .
Ediney de Caé‘%o %onqalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos m 1des delineados, a vista do detalhamento descrito no

EDINAL NDAO GONCALVES

L Prefeita Municipal
10
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratagdo de solugéo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para

supri-la, em observéncia as normas vigentes € aos principios que regem a Administragéo Publica.

I - INFORMACOES GERAIS
Processo Administrativo n°® 151/2025

Orgﬁo Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0

I - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagfo é pretendida destina-se a promogao da transposi¢do
adequada de cursos d’agua e ao escoamento das aguas pluviais, bem como a adequagdo da
plataforma vidria no trecho de influéncia, visando garantir a seguranga dos usudrios, a melhoria
das condig¢des de trafegabilidade, a durabilidade da infraestrutura viaria e a mitiga¢do de processos
erosivos, assegurando o pleno funcionamento da via ¢ a integragdo adequada entre a obra

implantada e o sistema viario existente.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REALIZACAO DE SERVICOS DE

12
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IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADF}MM DA
PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE INFLUENCIA.

Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia ¢

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A realizagio de servigos de implantagdo de obras de arte corrente com
adequagio da plataforma vidria no trecho de influéncia se justifica pela necessidade de implantar
obras de arte corrente associadas a adequagdo da plataforma vidria no trecho de influéncia, com o
objetivo de assegurar o correto escoamento das 4guas pluviais, prevenir alagamentos, erosoes €
danos a infraestrutura existente, bem como melhorar as condigdes de seguranga e trafegabilidade
da via. A execugdo desses servigos ¢ fundamental para garantir a funcionalidade do sistema
viario, a durabilidade das estruturas implantadas e a continuidade do trafego, atendendo as

demandas operacionais, técnicas e de seguranga dos usuarios.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsével técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local
onde sera realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um

Ginico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdio ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos

topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que

sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificac@o

do responsavel técnico e assinatura.
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Ruorica

Mapa ou croqui com a localizag¢do da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indica¢@o dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
rea de interven¢do em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geogréficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se¢ em consonancia com 0O

Planejamento Anual de Compras do érgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade

a garantia da funcionalidade do sistema vidrio, a durabilidade das estruturas implantadas e

a continuidade do trafego, atendendo as demandas operacionais, técnicas e de seguranca dos

usuarios.

Dos requisitos da potencial contratacio

Considerando a natureza da contratag@o, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Ser4 exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos orgdos competentes tais
como o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90

- Codigo de Defesa do Consumidor.
O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0O

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°

14.133/21.
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No afi de alcangar a solu¢do suficiente a contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecugéo do objeto, a saber:

) Escopo dos servigos (a descrigéo da solucfo necessaria como um todo).

° Procedimento para execugdo dos servigos.

L Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA
PUBLICA COM REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO

1 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

1.1 Construgéo de Bueiro Duplo Celular de Concreto (Galeria) 2,00 x 2,00 m
Consiste na execugdo de bueiro duplo celular em concreto, com sec¢do interna de 2,00 x
2.00 metros e comprimento total de 8.00 metros, destinado a drenagem transversal da via,
garantindo o escoamento adequado das &guas pluviais ¢ a estabilidade da plataforma
vidria.

1.2 Construgio de Bueiro Simples Tubular de Concreto @ 1,00 m
Execugdo de bueiro simples tubular de concreto, com diametro nominal de 1,00 metro e
comprimento de 8,00 metros, destinado a drenagem de aguas pluviais sob a plataforma
viaria.

1.3 Construcio de Bueiro Duplo Tubular de Concreto @ 1,00 m
Consiste na implantagéo de bueiro duplo tubular de concreto, com dois tubos de diametro

nominal de 1,00 metro e comprimento de 8,00 metros, assegurando maior capacidade de

vazao.
Os servigos compreendem:
o Implantagdo e sinalizagéo da obra;
¢ Execucdo de desvio provisorio;
« Escavagdo e regularizagdo do fundo da vala;
o Assentamento dos tubos de concreto;,
o Rejuntamento adequado;
« Execugdo de cabeceiras, alas € dissipadores;

« Reaterro e compactagdo em camadas;
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2. SERVICOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 Escavagio e Carga de Material de Jazida
Execucdo de escavagdo e carga de material de jazida, utilizando trator com poténcia
aproximada de 127 kW e carregadeira com cacamba de 3,4 m?, destinado a conformagdo
da plataforma e execugdo de aterros.

2.2 Transporte com Caminhio Basculante de 14 m®
Transporte do material escavado por caminhdo basculante com capacidade de 14 m®, em
via urbana em leito natural, medido em m* x km, conforme metodologia prevista na
AF_07/2020.

2.3 Reconformagio da Plataforma
Servigo de regularizagdo e reconformagao da plataforma vidria, garantindo as condigdes
geométricas adequadas ao trafego.

2.4 Execugio e Compactagio de Camada Final de Aterro
Execucdo e compactagio da camada final de aterro com solo predominantemente argiloso,

em camadas de até 15 cm, utilizando 100% da energia do Proctor Normal, conforme
AF _09/2024.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua
oferta no mercado ¢ ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatério, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descricéio da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado é ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagio do objeto) a realizagdo de

procedimento licitatorio, observadas as disposicdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais

‘normas pertinentes.
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2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratacio S—

Por seu turno, orienta-se a adogdio de contratagdo por menor preco lobal

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a seleg@o da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execucdo
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que a obra sera executada por prego certo de
unidades determinadas. (art. 6°, XXVIII da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacgoes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.
4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo é a preservagdo do interesse publico na
garantia da funcionalidade do sistema viario, a durabilidade das estruturas implantadas ¢ a
continuidade do trafego, atendendo as demandas operacionais, técnicas e de seguranca dos usuarios.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso
ndo concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°
14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituigio da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:
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“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o

dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes
a sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos
Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade ¢ Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente ¢ Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos —
NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida néo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o

Codigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposigdes deverdo ser observadas no momento da

elaboragdo do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagio das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que ¢ a obtengdo de proposta vantajosa apta a execucdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acorddo n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do
edital do Pregio 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagoes promovidas pelo 6rgao
para aquisicdo de objeto similar, tendo em vista o niimero excessivo de desclassificagoes
ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que 0 mercado estd
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados. ”
18



ESTADOC 3O MARANHAO ) ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO A9 /
Secretaria Municipal de Infraestrutura SN B AF T4

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO
DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

O Agente de Contratagao convocard a licitante via sistema/portal de compras o
envio da proposta readequada do valor final, declaragdo consolidada e documentos de habilitagdo,

no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificagdo pelo néo envio.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como,

“Word”, “Excel”, «Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do

licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
a) Planilha orcamentiria ajustada 2o preco final, agrupada por €tapas de servigos,

contendo n° do item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), pre¢o unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢do de quantitativos ¢ precos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planitha organmientdria, suas composigdes conforme projeto
béasico/memorial descritivo, demonstrando todo ¢ consumo ¢ 0S indices de produtividades dos
insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da
caracterizagdo das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo
vigente, para fins de correta composigio dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra
envolvida. com ajuste dos valores anitarios de acordo com as especificagdes estabelecidas, em
atividades com potencial risco, aplica-se a previsao legal de acréscimo remuneratorio, apresentada
em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o telo maximo de precos
unitarios e totais, nos t€rmos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado peia Administragdo
e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;
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d) Planilha de composi¢ido do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
os seus componentes, inclusive percentual e a apresentacdo de memorial justificando os
percentuais de seu BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas), que descreve 0s custos indiretos
envolvidos na execugdo de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, claborada com base na planilha or¢amentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total
da proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia
financeira. A Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responsavel técnico, de modo a permitir a Administra¢do a analise da
concentrac@o dos custos € a verifica¢do da adequagéo orcamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descri¢do do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de
validade, local, data e a declarag@o de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra
quaisquer defeitos de material e/ou servig:os,i pela solidez e seguranga do trabalho realizado néo
inferior a 5 anos, , conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem

como a assinatura do respectivo representante Jegal, de acordo com 0 edital.
VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em s€ tratando de
contratagdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0S interessados em contratar com a administragdo a fim de

permitir a selegdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

20



»

ESTADO DO MARANHAO o
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impactd-ambiental
a0 municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragio do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse

publico da contratagao.

EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

Mo— ¥ — Q- 20—
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar ngs moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no yeferido documento.

< ’
EDINAKV NDAO GONCALVES

Prefeita Municipal
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AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribuicdes legais ¢ constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragio Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16,11, daLC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de S&o Francisco do Brejdo - MA, aos

05 dias do més de janeiro de 2026

EDINAL NDAO GONCALVES
o efeita Municipal
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(Processo Administrativo n® 151/2025)
MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagéo, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Séao
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagdo, para registro de precos, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sess&o:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comDrasqovernamentais,qov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada na execucdo de servigos de implantagéo de obras de arte corrente, com
adequagéo da plataforma viaria no trecho de infiuéncia no municipio de Sao Francisco do Brejéo — MA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital € seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Gnico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo O
licitante oferecer proposta para todos os itens que 0 compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera 0 menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. Aindicagéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizag@o
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregéo 0s interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes € verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceires.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-ios atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou 3 alterag&o dos registros tdo logo identifique incorregcao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitag@o.

3.5. Sera concedido tratamento favorecidc para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para © microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poder&o disputar esta licitagao:
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3.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s); RO

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.6.10. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislag&o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a qué
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugéo da licitagdo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervis&o exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 n3o impede a licitagéo ou a contratagéo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, n&o podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre O rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n° 14.133/2021.

3.12. A vedacéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com 0 preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e 0
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, 0S licitantes
encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com 0 preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4 4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatério;

4 .4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1°e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal,

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

45 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado COMO microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 19 20 3° do art. 4°. da Lein.®
14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagédo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4 7. A falsidade da declarag&o de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangbes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

48. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances € de julgamento, 0s documentos de
habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagado na etapa de apresentagéo da proposta e dos docun)entqs .de
habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sessé&o publica
e da fase de envio de lances.
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210, Serdo disponibilizados para acesso publico 0s documentos que compdem a proposta-dos licitantes
convocados para apresentag@o de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; €

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente 20s orgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam 0 licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragso, sob alegacéo de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

55. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variéve_is, a
cotagéo adequada sera a que corresponde a meédia dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4
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5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagé&o pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com 0 que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0O compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

59. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/T ribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitag&o dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesso publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, 0s licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessAo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
ap6s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0O modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “aberto”, 0s licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de durac&o da sessao publica.
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6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera_de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratag&o, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, 0s licitantes ser&o convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess&o publica tera durag3o inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que 0
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢oes definidas neste item, poder&o os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,

em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessé@o e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogag&o, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo & proposta classificadaiem-eégundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes ser&o informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitac&o, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o Agente de Contratag&o persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso 0 licitante n3o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relag&o a itens ndo exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0s licitantes empatados poderé&o apresentar nova proposta
em ato continuo & classificacao;
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6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para"meveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagbes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condicées mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de precos diferentes em razao de local de execugdao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar O prazo estabelecido, a partir de solicitagédo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagéo do prego, o Agente de Contratag&o iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mém\tidg;l
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e N

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

72 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7 3 Caso conste na Consulta de Situac&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

73.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participacéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicdes de participagdo e de utilizaggdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagéo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

752 Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.
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7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das probﬂtas’\fajom}ériores
rica

a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo. Ryt

e

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratag3o de servicos de engenharia, além das disposi¢ées acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por pregco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagédo do sobreprego se dara pela superagédo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizag&o do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administrac&o, equivalente a diferenca entre este
altimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitacéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragédo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag&o dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja

majoracdo do prego e que se comprove que este € 0 bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

711.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

10
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7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagéeWré ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializa jeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitagao da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes ser&o divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, seréo exigidos para fins de habilitagao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que néo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagéo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660.
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)
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8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, \a<de¢l r\Hé que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e pafa~reabt
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragao de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagio sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacéo dos documentos originais néo-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informag&o, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratagéo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 € no §1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéc ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
seréo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relac&o a todos os licitantes.

8.14. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis@o
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para ing ge”
classificacao.

8.16. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuracgéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitag&o, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, € ndo como condig&o para participagao
na licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera

exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de
licitantes, a anulagéo ou revogagéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagéo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a inteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razées recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.
9.4. Os recursos dever&o ser encaminhados em campo préprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES \w’/
10.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133. de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia,

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagédo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes seréo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantaggo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o vglqr do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

14



7o DE 9
s P s N O)P‘O L/O/\\
N /o o 47\
ESTADO DO MARANHAO [5 Fis O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BR .%O ~— =
. . o ) & ©]
Secretaric Municipal de Infraestrutura 9

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa seré:de Q5% & 15% do
valor do contrato licitado. -

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infraces administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do ¢érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacéo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideragéo da aplicagao da sancéo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparagao integral dos danos causados & administracéo publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

11.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés)
dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagéo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
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(a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.
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11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de pregos.

114 Serzo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicag&o do licitante vencedor, a descrigdo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O preco registrado, com a indicagéo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas n&o obrigarda a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagao
especifica para a aquisi¢&o pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condicoes
estabelecidas, fica facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Apos a homologagéo da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitacao; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentagéo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame
em relacéo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagcdo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas condigdes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

12.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacéo na
forma prevista no edital, podera.

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificacdo, com vistas & obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagéo de melhor condi¢éo
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO —
13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na-ap a0 da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.ma.gov.br

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo & impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitacao

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologag&o do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratagéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da
disputa entre os interessados, desde que n3o comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14 6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas propostas e a
Administrag&o n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conduc&o ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais néo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

1410, O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Pregos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo,

S0 Francisco do Brejao (MA), 09 de janeiro de 2026

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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(Processo Administrativo n° 151/2025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na execugéo de servicos de implantagdo de obras de arte
corrente, com adequacéo da plataforma viaria no trecho de influéncia, no municipio de S&o Francisco do
Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratag&o esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢&o da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventuaimente inseridos na descricédo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Quaiidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gest&o e da Inovacao em Servicos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espagcos e Equipamentos Urbanos - NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2 N&o é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. N3o ha necessidade de realizagéo de avaliacdo prévia do local de execugéo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucgéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de servico;
Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
53. N3o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagao do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do cont}‘aLo,Wgéma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rg&o ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacgéo do plano de fiscalizacao,
que contera informagdes acerca das obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo & execugéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execucgéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execugado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicées estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugio do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.10.2. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a corregdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1Il);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou & prorrogagéo contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

611. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, acompanharéa o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizag&o de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solug&o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagéo da necessidade de adequagoes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag&o. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

1.
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a rmanutengéo das condicdes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, 1).
6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagées. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcéo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissé@o de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagc&o e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO .

7.1. A avaliagdo da execug&o do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou n&o executar.com 2 qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou e

7 1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos hurnanos exigidos para a execucao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisice-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado também apresentara, a cada medigdo, 0s documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22 X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022). .

7.3.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
732 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

73.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara ¢ recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execucéo do cbjeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados em consonancia com 0$ indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7 3.6. Sera consideradc como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as SUW
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes e s da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo néo atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medic@o de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.
7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execuc&o do contrato, em relagéo a
fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servigos ser&o recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apdés a verificacéo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos: '
7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 41.246; de 2022).
7 5.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.
7.5.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.
7 6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensé&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emiss3o de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacédo e pagamento.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidacao
7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emisséo;
7.10.3. os dados do contrato e do 6rg&o contratante;
7.10.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; €
7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca- équivatente, ou
circunstancia que impec¢a a liquidagédo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagédo da regularizagéo da
situacdo, sem énus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivaiente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentag&o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencado das condi¢cdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel raz&o que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagado ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa. '

7.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, 0s pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento B o

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizag&o da
liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de correg&o monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de crdem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizag8o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2008, nao sofrerd a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficaré condicionado a apresentag&o de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta )

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA., sob a forma ELETRONICA, com adog¢&o do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execucao )

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Exigéncias de habilitagao | o

8.3. Para fins de habilitag&o, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
g.i?lg?'sgszgl?igig:acédula de identidade (RG) ou ‘docunjento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercsa tisi_—@" ggr;go,,d'a Junta
Comercial da respectiva sede; SEhihc g

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragcdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro -Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagcéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢&o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso; :

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943,

8.19. Prova de inscricéo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de
declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

822. O fornecedor enguadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar.n“ 123, de .2.006; estara glspensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e mumqpal_. Quallflcagao Ecgnomnco-Flnancglfa ,
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo dl§trlbUIgOF do.d.om|~C|l|o ou soeFje do hcut?n e,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na.||c:|tagao _(art. 5 ) inciso IlC artl'g?a
“¢” da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de socnedadg:- simples; 8.242.1 ertl6a<§
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

24



—

o . O/ DE ON
lagas i v - C\
7 g - = Fls O
ESTADO DO MARANHAO 13 " 3
PREFEITURA MUNICH*4 1L DE SAO FRANCISCO DO BREJAO, ~ /ﬁf //
Secretaria Municipal de Infraestrutura \ﬁ“, WIEA

8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de restiltado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

?.25).1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagcéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo

[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da

habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de

2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicoes locais

para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de

Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Cert__idéo(ée's) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a

licitante capacidade para execugéo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de

complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, daLein®

14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da

empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro

permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil, que sera

responsavel pela execucdo dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,

expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(6es) de

Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugao de obras e/ou

servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou

superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacgdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se

admitir a apresentagéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato

de prestacédo de servigo ou, ainda, declaragéo de contratacao futura do profissional detentor de

atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU

—Plenario).

8.32.2. Qu)ando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovacéo sera feita através do Ato

Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servi¢o objeto do

contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovada pela Administragao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a8 comprovacéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.34. Para atendimento & capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a licitante
apresentara atestados demonstrando a execugao de, no minimo, 10% de servicos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocagéo, correspondente a
servicos de drenagem e terraplanagem.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAQ

9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.758.849,16 (um milh&o, setecentos e cinquenta e oito
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. A indicacao da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizacéo
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

Sao Francisco do Brejao (MA), 05 de janeiro de 2026

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratagdo de solugéo que atenderd a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo para supri-

la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

| -INFORMAGOES GERAIS
Processo Administrativo n° 151/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONGALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se a promogao da transposi¢ao
adequada de cursos d'agua e ao escoamento das aguas pluviais, bem como a adequagéo da plataforma
viaria no trecho de influéncia, visando garantir a seguranga dos usuarios, a melhoria das condigbes de
trafegabilidade, a durabilidade da infraestrutura viaria e a mitigagéo de processos erosivos, assegurando
o pleno funcionamento da via e a integragcdo adequada entre a obra implantada e o sistema viario

existente.

Com base nos fundamentos da Lei n°® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REALIZACAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO
DE OBRAS DE ARTE CORRENTE COM ADEQUAGAO DA PLATAFORMA VIARIA NO TRECHO DE
INFLUENCIA.

Justificativa

O objeto deverd ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagbdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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A realizac8o de servicos de implantacdo de obras de arte corrente.céintadegaatao
da plataforma viaria no trecho de influéncia se justifica pela necessidade de implantar obras de arte
corrente associadas & adequagdo da plataforma viaria no trecho de influéncia, com o objetivo de
assegurar o correto escoamento das aguas pluviais, prevenir alagamentos, erosbes e danos a
infraestrutura existente, bem como melhorar as condigdes de seguranca e trafegabilidade da via. A
execucdo desses servicos é fundamental para garantir a funcionalidade do sistema viario, a
durabilidade das estruturas implantadas e a continuidade do trafego, atendendo as demandas
operacionais, técnicas e de seguranga dos usuarios.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,
esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apfesentados. os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionanies do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do
local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um Unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo & pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do érgéc solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

garantia da funcionalidade do sistema viario, a_durabilidade das estruturas implantadas e a

continuidade do_trafego, atendendo as demandas operacionais, técnicas e de segquranca dos

usuarios.
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Dos requisitos da potencial contratacac Nl oS 151150

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro iugar, ha de se ressaltar que a execucédo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Coédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispbe a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de aicancar a so!ugéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugéo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigdo da solugdc necessaria como um todo).
® Procedimento para execugao dos Servigos.

@ Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA COM
REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO

1 CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
1.1 Construcao de Bueiro Duplo Celular de Concreto (Galeria) 2,00 x 2,00 m
Consiste na execugdo de bueiro duplo celular em concreto, com segao interna de 2,00 x 2,00
metros e comprimento total de 8,00 metros, destinado a drenagem transversal da via, garantindo
o escoamento adequado das aguas pluviais e a estabilidade da plataforma viaria.
1.2 Construcio de Bueiro Simples Tubular de Concreto @ 1,00 m
Execucdo de bueiro simples tubular de concreto, com diametro nominal de 1,00 metro e
cornprimento de 8,00 metros, destinado a drenégem de aguas pluviais sob a plataforma viaria.
1.3 Construcio de Bueiro Duplo Tubular de Concreto & 1,00 m
Consiste na implantagdo de bueiro duplo tubular de concreto, com dois tubos de didmetro

nominal de 1,00 metro e comprimento de 8,00 metrcs, assegurando maior capacidade de vazao.
Os servigos compreendem:
o Implantagao e sinalizag&o da obra;

o Execucéo de desvio provisorio;
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e Escavacéo e regularizagéo do fundo da vala; \ ~#9 /
e Assentamento dos tubos de concreto; N Rvorica

e Rejuntamento adequado;
e Execucao de cabeceiras, alas e dissipadores;
e Reaterro e compactacdo em camadas;

e Recomposicéo do entorno da obra.

2. SERVIGOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 Escavacao e Carga de Material de Jazida
Execucéo de escavagéo e carga de material de jazida, utilizando trator com poténcia aproximada
de 127 kW e carregadeira com cacamba de 3,4 m® destinado a conformagéo da plataforma e
execugao de aterros.

2.2 Transporte com Caminhao Basculante de 14 m®
Transporte do material escavado por,caFninhéo basculante com capacidade de 14 m® em via
urbana em leito natural, medido em m® x km, conforme metodologia prevista na AF_07/2020.

2.3 Reconformacao da Plataforma -
Servico de regularizagéo e ‘reconforma(;éo da piataforma viaria, garantindo as condicdes
geométricas adequadas ao tréfégo.f o |

2.4 Execucdo e Compactagcdo de Camada Final de Aterro
Execugéo e compactagdo da camada final de aterro com solo predominantemente argiloso, em
camadas de até 15 cm, utilizando 100% da energia do Proctor Normal, conforme AF_09/2024.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclus&o de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado.acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as
disposicdes contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
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