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ESTADO DO MARANHAO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONCORRENCIA N° 015/2025
(Processo Administrativo n° 142/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagao, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, S&o
Francisco do Brejdo - MA, realizard licitacdo, para registro de precos, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 22.01.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada na execugado eventual e futura de servicos de pavimentacdo em blocos de
concreto sextavados em vias urbanas no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacées do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida para a formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

3.1. Poderao participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao,
devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
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3.6.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagédo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n° 14.133/2021.

3.12. A vedacgao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicio;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lein.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&do” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangbes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagcao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagcao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.
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4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagédo do intervalo minimo de diferengca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
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5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis € da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessédo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.



'
ESTADO DO MARANHAQO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagdo.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

6.17. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
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6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagado realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razao de local de execugao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociacao do prego, o Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagédo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagado, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impecga a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢gdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagido
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.
7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregcos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.
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7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoracdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.
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7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nado haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133/2021)
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8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagcao. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacgéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagcéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcao, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigéo para participagéo
na licitagao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigcado de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestacao da intenc¢éo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentagcdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagido ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipoétese de adogado da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagcao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposi¢cao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.qgov.br
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagédo

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacbes dos érgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
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10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa seréa de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sang¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigcdo de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&do, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacio de pedido de reconsideracido da aplicagdo da sancao de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a administragédo publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagédo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (irés)
dias, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do

licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de pregos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagao do licitante vencedor, a descrigéo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas n&o obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo
especifica para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipotese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigbes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Ap6s a homologacéo da licitagio, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificagao na licitacao; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacado de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame
em relacao ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que compordao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipéteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condigbes propostas pelo
primeiro classificado, a Administragcao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagéo, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagcao de melhor condi¢éao
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uUteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnagédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.ma.qov.br

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao

13.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14 .1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragcdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratactes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3. ANEXO lll - Modelo de Carta Proposta;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Pregos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 16 de dezembro de 2025

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

18



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCORRENCIA N° 015/2025
(Processo Administrativo n° 142/2025)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na execucao eventual e futura de servicos de pavimentacgao
em blocos de concreto sextavados em vias urbanas no municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA, nos
termos do Projeto Basico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacao da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricédo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
4.1.1. Execugado dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagao prévia do local de execugédo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servigo;

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo
de execucgao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagdo

6.9. A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a corregcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, IlI);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagédo contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagées contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagado do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissado de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag¢des sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagcédo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memodria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposig¢do acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacgao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irda apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagado da regularizagao da
situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impega a participacao em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execug¢ado do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagcado da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacédo do indice IPCA de corregao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serad selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragao de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagcdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso I, alinea
“c”’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);
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8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragédo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagio. (art. 67, Il, da Lei n®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil, que sera
responsavel pela execucdo dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(bes) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucao de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacgéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.34. Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a licitante
apresentara atestados demonstrando a execugdo de, no minimo, 10% de servigos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocagéo, correspondente a
servigcos de drenagem e terraplanagem.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 3.835.469,35 (trés milhdes, oitocentos e trinta e cinco mil,

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. Aindicacao da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

Sao Francisco do Brejao (MA), 12 de novembro de 2025

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 015/2025
(Processo Administrativo n° 142/2025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo para supri-

la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS
Processo Administrativo n°® 142/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo € pretendida destina-se a realizagcdo de servigos de

pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em vias do municipio de Sao Francisco do Brejao — MA.

Assim, o objetivo da contratagdo € promover a melhoria da infraestrutura urbana,
garantir melhores condigbes de trafegabilidade, seguranga e acessibilidade para pedestres e veiculos,
além de contribuir para a redugao de poeira, lama e desgaste das vias. A pavimentagdo em blocos
intertravados proporciona maior durabilidade, facilidade de manutengao e melhor desempenho estrutural,

resultando em beneficio direto a populagao e ao desenvolvimento urbano do municipio.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

28



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e
especificacdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. Nesse
diapasao, a execugdo do objeto se justifica pela necessidade de proporcionar melhores condi¢des de
mobilidade urbana, segurancga viaria e qualidade de vida a populagdo do Municipio de Sao Francisco
do Brejao — MA.

A pavimentacao em blocos de concreto sextavado representa uma solucédo duravel,
de facil manutengdo e com elevada resisténcia, contribuindo significativamente para a redugéo de

poeira, lama e erosao, problemas comuns em vias ndo pavimentadas.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendacgdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagcdo €& pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

recuperacido e manutencao de vias e logradouros publicos.

Dos requisitos da potencial contratagcao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugcédo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como o
INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugao suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigao da solugao necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.

° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Fornecimento e Instalagdo de Placa de Obra

Consiste no fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo da obra, confeccionada em chapa
galvanizada, montada sobre estrutura de madeira, conforme padrbes exigidos pelos 6érgaos de
fiscalizagcao e legislagao vigente. A placa devera permanecer visivel durante toda a execugao da obra.
1.2 Administragéo Local da Obra

Compreende todos os servigos de coordenagdo, supervisdo, controle de equipes, acompanhamento
diario da execugao e gestao administrativa da obra, garantindo o cumprimento do cronograma, prazos,

qualidade e seguranca.
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1.3 Mobilizacdo e Desmobilizagdao de Equipamentos

Envolve o deslocamento, instalacdo e posterior retirada de maquinas, ferramentas e equipamentos
necessarios para a realizacdo dos servigos previstos, incluindo custos operacionais, logistica e
preparacao inicial do canteiro.

1.4 Equipe de Topografia e Levantamento Planimétrico

Abrange servigos de topografia para levantamento planimétrico e locagao da obra, marcagédo de niveis,
eixos e alinhamentos necessarios para garantir correta execu¢do da plataforma, pavimentagdo e
drenagem.

1.5 Transporte de Materiais com Caminhdo Basculante (DMT excedente a 30 km)

Refere-se ao transporte de materiais diversos utilizando caminhao basculante de 6 m3, em vias urbanas
pavimentadas, considerando adicional por distAncia média de transporte superior a 30 km, conforme
necessidade da obra.

1.6 Barracéao para Obras de Médio Porte

Construgdo e/ou montagem provisoria de barracdo para apoio, armazenamento de materiais,
ferramentas e acomodagédo da equipe técnica e administrativa, podendo ser reaproveitado conforme
especificado.

2. SERVIGCOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 Escavagao e Carga de Material de Jazida

Execucdo de escavacado mecanizada com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m® para obtencgéo de
solo de jazida destinado a conformacao da plataforma e camadas de aterro.

2.2 Transporte de Material com Caminhao Basculante (14 m?3)

Transporte do solo escavado até o local da obra utilizando caminh&o basculante de 14 m?3, trafegando
em leito natural. O pagamento considera unidade M3*XKM conforme distancia de transporte.

2.3 Reconformacgao da Plataforma

Regularizagao e acabamento da plataforma com motoniveladora, garantindo o nivelamento, declividade
e geometria adequada para receber as camadas subsequentes.

2.4 Execucgdo e Compactacao de Camada Final de Aterro

Implantagdo de aterro com solo predominantemente argiloso, em camadas de até 15 cm, compactadas
com 100% da energia do Proctor Normal. Nao inclui escavagéo, carga e transporte, que ja estao
previstos em itens anteriores.

3. PAVIMENTAGAO

3.1 Execugao de Pavimento em Piso Intertravado (Bloco Sextavado 8 cm)

Assentamento de pavimento intertravado utilizando blocos de concreto sextavados 25 x 25 cm,
espessura de 8 cm, incluindo preparo da base, nivelamento, compactagéo final e rejuntamento com
areia. A execugao seguira normas técnicas vigentes e padrdes de qualidade para trafego urbano.

3.2 Colchao de Areia

Aplicagdo de camada de areia para nivelamento e acomodagado dos blocos intertravados, garantindo
melhor assentamento e regularidade superficial.

4. DRENAGEM

4.1 Assentamento de Guia (Meio-fio) Pré-moldado
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Instalagdo de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado nas dimensdes

100x15x13x30 cm, garantindo contencao lateral do pavimento e direcionamento adequado das aguas
pluviais.

4.2 Execucgao de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada In Loco

Construcdo de sarjetas de concreto com base de 45 cm e altura de 15 cm, moldadas no local, para
condugéo eficiente das aguas superficiais ao sistema de escoamento.

4.3 Pintura de Meio-fio (Caiagao)

Aplicacado de pintura branca a base de cal em todos os trechos de meio-fio instalados, com finalidade de
sinalizacédo e acabamento urbanistico.

5. SERVICOS FINAIS

5.1 Limpeza Geral da Obra

Limpeza completa da area executada, remog¢do de entulhos, residuos, materiais excedentes e

nivelamento final. A via devera ser entregue limpa, desobstruida e plenamente trafegavel.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugédo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solugédo (contratacdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adocao de contratagdo por_menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecao da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO posto que a obra sera executada por preco certo de unidades
determinadas. (art. 6°, XXVIIl da Lei n°® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacdo é a preservagédo do interesse publico na
execugao, sob demanda, de pavimentagdo em bloquetes sextavados de vias urbanas no municipio de Sao

Francisco do Brejao — MA, preservando a trafegabilidade das vias e logradouros publicos.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagcdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverdao ser observadas no momento da elaboragcdo do Projeto
Basico/Executivo.
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Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado

local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencao de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdido n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgdo para aquisi¢cdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

O Agente de Contratagdo convocara a licitante via sistema/portal de compras o envio
da proposta readequada do valor final, declaracdo consolidada e documentos de habilitagdo, no prazo

minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificagdo pelo nao envio.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico

arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,

“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
a) Planilha orcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos, contendo n°®

do item, descricdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragédo), preco
unitario, preco total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composig¢ao de quantitativos e pregos unitarios, com precos em real, de todos
os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composi¢cdes conforme projeto basico/memorial
descritivo, demonstrando todo o consumo e os indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizacdo das atividades
ou operacgdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo vigente, para fins de correta composigéo

dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de
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acordo com as especificagcdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a previsao

legal de acréscimo remuneratério, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrbnica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragao e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrbnica;

d) Planilha de composi¢cao do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos os
seus componentes, inclusive percentual e a apresentagdo de memorial justificando os percentuais de
seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugéo de
obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrOnica, respeitado o teto maximo de
precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgcamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletrénica do
responsavel técnico, de modo a permitir a Administragdo a analise da concentragdo dos custos e a
verificagdo da adequacgao orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao prec¢o final, com os dados da empresa, descrigdo do objeto da
licitagao, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaracdo de que o Prazo de garantia total dos servigcos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado n&o inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo

representante legal, de acordo com o edital.

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao

municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagao do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

EDINEY DE CARVALHO GONGCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 015/2025
(Processo Administrativo n° 142/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGCALVES, brasileiro, casado, agente
politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n° 000.294.583-58,
doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°® e do CPF
n°® , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n® 142/2025 e em observancia as
disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n® 015/2025, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugao eventual e futura de servigos de
pavimentagdo em blocos de concreto sextavados, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos
no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 015/2025, identificada no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéao € o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vll e
XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execug¢ao, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contratoéde R$ ()

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importdncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S0 obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgbes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagado dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos orgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagcéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 20086, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigcdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolu¢cdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagado correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacéo etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes san¢des:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao
ou reposigao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatdria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagado da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagédo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequag¢ao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nado caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em ateng&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejdo (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de
Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __ de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il
(Proposta de Pregos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sado Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os pregos infra discriminados para a execugéo eventual e futura de servigos
de pavimentagdo em blocos de concreto sextavados, objeto do CONCORRENCIA N° 015/2025 - CPL.:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

1 Execugao eventual e futura de servigos de pavimentagdo em blocos de 5622
concreto sextavados

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificacdao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagao CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
(Minuta Ata SRP)

ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES - CPL, instituida por Lei Municipal, com sede e foro na
cidade de Séao Francisco do Brejao - MA na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, neste ato representada por
seu Presidente/Pregoeiro, Sr. Lucas Silva Alencar, brasileiro, solteiro, servidor publico municipal,
portador da cédula de identidade n°® 039938712010-9 SSP-MA e do CPF n° 606.253.343-10, nomeado
por meio da Portaria n° 024/2025, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
concorréncia, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n°® __ /2025, publicada no Diario
Oficial do Estado do Maranhdo de __/ /2025, processo administrativo n® 142/2025, RESOLVE registrar
os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por
ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de
licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, no
Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual execugdo de servigos de
pavimentacdo em blocos de concreto sextavados, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de
Referéncia, anexo | do edital de Licitagdo n° 015/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigéo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condigbes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ITEM OBJETO UND | QTD P. UNIT P. TOT
1

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgao gerenciador sera a Comissdo Permanente de Licitagdes.
3.2. Os érgaos participantes da presente ata sdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual,
distrital e municipal que n&o participaram do procedimento de IRP poder&do aderir & ata de registro de
pregos na condi¢do de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagao prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizagdo do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitagdo da
adesao pelo fornecedor.

4.2.1. O d6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucao de seus préprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagado do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade nao participante
devera efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagao da contratagédo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade n&o participante aceita pelo 6rgéo ou
pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de
pregos.
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4.5. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na
qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes

4.6. As aquisi¢cdes ou contratagbes adicionais ndo poderdo exceder, por érgdo ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes,
independentemente do numero de 6rgéos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro
de precos.

Vedacgao a acréscimo de quantitativos

4.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prec¢o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagcdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdao de nota de empenho de despesa,
autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacgao da licitagdo ou da contratagdo direta, deverédo ser observadas as seguintes
condicdes para formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Seréo registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratagéo direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificagédo da licitagéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagéo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o prec¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagao direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipéteses
previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Ap6s a homologagéo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratagdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratagdo direta, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
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5.9.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregcos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigbes propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital ou do aviso de contratagéo direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos
foram registrados sem redugao, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obten¢do de preco
melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.
5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigcées
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragcdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo
especifica para a aquisigao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

6.1. Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao da ata tal como pactuada,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipétese de previsao no edital ou no aviso de contratagcéo direta de clausula de reajustamento
ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuagéao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugao do
preco registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e nao convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtenc¢ado de contratagéo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do precgo registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagéo
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagao as
condig¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagéo, para verificar
se aceitam manter seus precgos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtencao da contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgao ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgédo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragdo do prego registrado, para
que avaliem a necessidade de alteragao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgédo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e nao participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgéao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade n&o participante.

8.3. O ¢6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
redugéo do quantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as
condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execucdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragdo sem justificativa razoavel,

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n°
11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipétese de aplicacdo de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de pregos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada,
decidir pela manutengdo do registro de pregos, vedadas contratagbes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgao ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compéem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagéo.
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9.4. O cancelamento dos precgos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratagao direta.

10.1.1. As san¢des também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagbes dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc.
IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgao ou entidade participante devera comunicar ao 6érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicbes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacbes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicac&o por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragao de sua vantagem para o
6rgéao ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Sao Francisco do Brejao (MA) __de __ de 2025

Lucas Silva Alencar
Pregoeiro
Orgao Gerenciador

Empresa
Representante Legal
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CONCORRENCIA N° 015/2025
(Processo Administrativo n° 142/2025)

ANEXO V
(Projeto Basico)
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TERMO DE REFERENCIA

REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO — MA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretacao destas especificacdes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizacéao.

e Independentemente do que aqui é preceituado, a execucdo de todo e
gualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:
Contratacéo de pessoa juridica para REALIZACAO DE SERVICOS
DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, na forma estabelecida

em planilhas de servigos e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Indices da Construcéo Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de
Sao Francisco do Brejao — MA.

Tal prestacdo de servigos justifica-se pela necessidade de
proporcionar melhores condi¢gdes de mobilidade urbana, seguranga viaria e
qualidade de vida a populagéo do Municipio de Sao Francisco do Brejao — MA.
A pavimentagdo em blocos de concreto sextavado representa uma solucéo
duravel, de facil manutencdo e com elevada resisténcia, contribuindo
significativamente para a reducao de poeira, lama e erosao, problemas comuns
em vias ndo pavimentadas.

Além disso, a execucdo deste servico permite o adequado

escoamento das aguas pluviais, minimizando alagamentos e danos estruturais,

bem como facilita o acesso de veiculos de transporte, servicos publicos
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essenciais e atendimento de emergéncia. A melhoria das vias também favorece
o desenvolvimento econdmico local, promovendo a valorizagdo urbana,

estimulando o comércio e auxiliando na integragao entre bairros e comunidades.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Fornecimento e Instalagao de Placa de Obra

Consiste no fornecimento e instalacdo de placa de identificacdo da obra,
confeccionada em chapa galvanizada, montada sobre estrutura de madeira,
conforme padrdes exigidos pelos 6rgaos de fiscalizagao e legislagao vigente. A

placa devera permanecer visivel durante toda a execugéo da obra.
1.2 Administragao Local da Obra

Compreende todos os servicos de coordenagdo, supervisdo, controle de
equipes, acompanhamento diario da execugao e gestao administrativa da obra,

garantindo o cumprimento do cronograma, prazos, qualidade e segurancga.
1.3 Mobilizagao e Desmobilizagdao de Equipamentos

Envolve o deslocamento, instalagcdo e posterior retirada de maquinas,
ferramentas e equipamentos necessarios para a realizagdo dos servigos
previstos, incluindo custos operacionais, logistica e preparagao inicial do

canteiro.
1.4 Equipe de Topografia e Levantamento Planimétrico

Abrange servicos de topografia para levantamento planimétrico e locagao da
obra, marcagdo de niveis, eixos e alinhamentos necessarios para garantir

correta execucao da plataforma, pavimentagao e drenagem.

1.5 Transporte de Materiais com Caminhao Basculante (DMT excedente a
30 km)
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Refere-se ao transporte de materiais diversos utilizando caminhdo basculante de
6 m3 em vias urbanas pavimentadas, considerando adicional por distancia

média de transporte superior a 30 km, conforme necessidade da obra.
1.6 Barracao para Obras de Médio Porte

Construgao e/ou montagem provisoria de barracéo para apoio, armazenamento
de materiais, ferramentas e acomodacado da equipe técnica e administrativa,

podendo ser reaproveitado conforme especificado.
2. SERVIGOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
2.1 Escavacgao e Carga de Material de Jazida

Execucao de escavagdo mecanizada com trator de 127 kW e carregadeira de
3,4 m® para obtencgao de solo de jazida destinado a conformagao da plataforma

e camadas de aterro.
2.2 Transporte de Material com Caminhao Basculante (14 m?)

Transporte do solo escavado até o local da obra utilizando caminhao basculante
de 14 m?, trafegando em leito natural. O pagamento considera unidade M*XKM

conforme distancia de transporte.
2.3 Reconformacao da Plataforma

Regularizacdo e acabamento da plataforma com motoniveladora, garantindo o
nivelamento, declividade e geometria adequada para receber as camadas

subsequentes.
2.4 Execucao e Compactacao de Camada Final de Aterro

Implantagao de aterro com solo predominantemente argiloso, em camadas de
até 15 cm, compactadas com 100% da energia do Proctor Normal. N&o inclui

escavagao, carga e transporte, que ja estao previstos em itens anteriores.
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3. PAVIMENTAGAO
3.1 Execugao de Pavimento em Piso Intertravado (Bloco Sextavado 8 cm)

Assentamento de pavimento intertravado utilizando blocos de concreto
sextavados 25 x 25 cm, espessura de 8 cm, incluindo preparo da base,
nivelamento, compactagao final e rejuntamento com areia.
A execucgado seguira normas técnicas vigentes e padrdes de qualidade para

trafego urbano.
3.2 Colchao de Areia

Aplicagdo de camada de areia para nivelamento e acomodagédo dos blocos

intertravados, garantindo melhor assentamento e regularidade superficial.
4. DRENAGEM
4.1 Assentamento de Guia (Meio-fio) Pré-moldado

Instalagao de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado
nas dimensdes 100x15x13x30 cm, garantindo contencgao lateral do pavimento e

direcionamento adequado das aguas pluviais.
4.2 Execucao de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada In Loco

Construcao de sarjetas de concreto com base de 45 cm e altura de 15 cm,
moldadas no local, para conducao eficiente das aguas superficiais ao sistema de

escoamento.
4.3 Pintura de Meio-fio (Caiagao)

Aplicagao de pintura branca a base de cal em todos os trechos de meio-fio

instalados, com finalidade de sinalizagdo e acabamento urbanistico.
5. SERVICOS FINAIS

5.1 Limpeza Geral da Obra
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Limpeza completa da area executada, remocao de entulhos, residuos, materiais
excedentes e nivelamento final. A via devera ser entregue limpa, desobstruida e

plenamente trafegavel.

6. DOCUMENTACAO DA PROPOSTA E COMPROVACAO DE
EXEQUIBILIDADE

A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a)Planilha orcamentéaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de
servicos, contendo n° do item, descricdio do servico, quantidade
(obrigatoriamente igual a planilha da Administracéo), preco unitario, preco total,

nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composicao de quantitativos e pre¢os unitarios, com precos
emreal, de todos os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composicdes
conforme projeto basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente quanto a observancia da caracterizacdo das
atividades ou operacbes perigosas, conforme estabelecido pela legislacéo
vigente, para fins de correta composicdo dos encargos trabalhistas incidentes
sobre a méo de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com
as especificacdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a
previsdo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou
PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de precos unitarios e

totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administragdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF

com assinatura eletronica;

d) Planilha de composi¢cdo do detalhamento do BDI e encargos sociais,
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detalhando todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentacao
de memorial justificando os percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugéo de obras e
servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto

maximo de pre¢os unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orcamentaria apresentada,
demonstrando a representatividade percentual dos materiais, servicos e
equipamentos que compdem o custo total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletrénica do responsavel técnico, de modo a permitir a Administracao
a analise da concentracédo dos custos e a verificacdo da adequacao orcamentaria

da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricao do
objeto da licitacdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data e a declaracdo de que o Prazo de
garantia total dos servicos executados contra quaisquer defeitos de material e/ou
servicos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado néo inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cadigo Civil e o art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo

com o edital.
6.1 HABILITACAO TECNICA

a) A comprovacado da qualificacdo técnico-operacional sera realizada mediante
a apresentacao de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito

publico ou privado, acompanhado da Certiddo de Acervo Operacional (CAO) e

da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolugdo
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CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante
para executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a

realizacao.
6.2 REQUISITOS PARA COMPROVAC;AO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitacdes (Lei n°® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presuncdo de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a

Administracdo € obrigada a questionar o licitante.

o Para Obras e Servicos de Engenharia: Serdo consideradas
inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
orcado pela Administracao.

o ParaBens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas
atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que
ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores
inferiores a 50% do valor orcado.

Mesmo com esses percentuais, a presuncao de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta ndo € automaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e o0 dnus de provar que, apesar do preco baixo, sua proposta é viavel.
A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar
esse entendimento, reforcando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

defender.

Nos termos da legislagao aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unidao (TCU), a comprovacdo da exequibilidade exige,

minimamente:

1. Memoria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagao de

insumos, coeficientes e produtividades;

2. Composigao de encargos sociais compativel com o regime tributario

da empresa;
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3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmes com

fornecedores;

4. Comprovagao da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por

documentos externos idoneos;

5. Histérico de execugao contratual similar, mediante atestados de

capacidade técnica;

Demonstragdo de capacidade financeira mediante balangos e indices

contabeis.

Marcos :1n£iJ r ﬂfiueirais\fiulsa

C
n gnheiro
I';E :j' RMP: 19 1948843-0
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PLANILHAS

REALIZAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO - MA.
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranh&o, SICRO - 07/2025 -
ORSE - 09/2025.

BDI: 30,65%.

Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descricao und Quant. Valor Valor Unit Total
Unit com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 1 582.979,55 582.979,55

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E m2 20 466,20 609,09 12.181,80
INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

1.2 CPU-16 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DA MES 6 5.009,36 6.544,72 39.268,32
OBRA

1.3 Proprio MOBILIZACAO E UND 2 7.932,18 10.363,39 20.726,78

COMPOSICAO- DESMOBILIZACAO DE
0001 EQUIPAMENTOS

1.4 CPU-2134 Préprio  Equipe de topografia e més 2 17.618,55 23.018,63 46.037,26
levantamento planimétrico

1.5 97919 SINAPI TRANSPORTE COM TXKM 376320 0,79 1,03 387.609,60
CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

1.6 5088 ORSE Barracao para Obras de Médio m?2 232,32 254,20 332,11 77.155,79
Porte Reaproveitamento 2
vezes

2 SERVICOS DE PLATAFORMA 1 380.408,00 380.408,00
E REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 4016008 SICRO3 Escavacdo e carga de material m3 5600 5,82 7,60 42.560,00
de jazida com trator de 127 kW
e carregadeira de 3,4 m3

2.2 93591 SINAPI TRANSPORTE COM M3XKM 84000 2,73 3,56 299.040,00
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
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2.3 4915598 SICRO3 Reconformacéo da plataforma m?2 14000 0,12 0,15 2.100,00

2.4 105558 SINAPI EXECUGAO E m3 2100 13,38 17,48 36.708,00
COMPACTAGAO DE CAMADA
FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS
COM ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2024
3 PAVIMENTAGCAO 1 1.924.561,80 1.924.561,80

3.1 92394 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO m? 14000 96,09 125,54 1.757.560,00
EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_10/2022

3.2 3212 ORSE Colchéo de areia m3 980 130,44 170,41 167.001,80
4 DRENAGEM 1 902.440,00 902.440,00
4.1 94273 SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA M 5600 53,42 69,79  390.824,00

(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
4.2 94283 SINAPI EXECUCAO DE SARJETA DE M 5600 68,25 89,16  499.296,00
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 45 CM BASE
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
4.3 102498 SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM M 5600 1,69 2,20  12.320,00
TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021
5 SERVICOS FINAIS 1 45.080,00  45.080,00

5.1 2450 ORSE Limpeza geral m2 14000 2,47 3,22 45.080,00

Total sem BDI 2.937.007,36
Total do BDI 898.461,99
Total Geral 3.835.469,35
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COMPOSICAO PROPRIA

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranh&o, SICRO - 07/2025 -
ORSE - 09/2025.

BDI: 30,65%.
Composicdes Principais
1.2 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-16 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DAOBRA MES 1,0000000 5.009,36 5.009,36
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA H 36,0000000 115,41 4.154,76
Auxiliar JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composicéo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM H 20,0000000 42,73 854,60
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
LS 0,00 MO com 4.869,52
=> LS =>
Valor com BDI => 6.544,72
1.3 Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo _ Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND 1,0000000  7.932,18 7.932,18
COMPOSICAO- DE EQUIPAMENTOS
0001
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, CHP  6,1000000 268,40 1.637,24
Auxiliar TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicéao 5932 SINAPI MQTONI\(ELADORA POTENCIA CHP  6,1000000 256,62 1.565,38
Auxiliar BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L CHP  6,1000000 316,74 1.932,11
Auxiliar TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTANCIA ENTRE

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

TRANSPORTE DE AGUA - CHP

DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 7049 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CHP  6,1000000 224,91 1.371,95
Auxiliar CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA

125 HP, PESO OPERACIONAL

SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30 T,

IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5T,

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO CHP  6,1000000 233,69 1.425,50
Auxiliar TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125

HP, PESO SEM/COM LASTRO

10,20/11,65 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO.

AF_11/2016
LS 0,00 MO com 664,46
=> LS =>
Valor com BDI => 10.363,39
1.4 Cbédigo Banco Descricao und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-2134 Préprio Equipe de topografia e levantamento més 1,0000000 17.618,55 17.618,55
planimétrico
Insumo 9566 ORSE Topografo - SICRO més 1,0000000 8.086,21 8.086,21
Insumo 9565 ORSE Auxiliar topografia - SICRO més 2,0000000 4.766,17 9.532,34
LS 0,00 MO com 17.618,55
=> LS =>

Valor com BDI => 23.018,63

ﬁﬁk Sousa
Marcos Andre Oliveirasou
Engenheiru Ewiln
CRE AJRNP: 1919 48843-
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcéo Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Etapa
1 SERVICOS 100,00% 17,10% 16,60% 16,60% 16,00% 16,60% 17,10%
PRELIMINARES 582.979,55 99.689,50 96.774,61 96.774,61 93.276,73 96.774,61 99.689,50
2 SERVICOS DE 100,00% 18,60% 18,00% 16,60% 16,60% 18,00% 12,20%
PLATAFORMA E  380.408,00 70.755,89 68.473,44 63.147,73 63.147,73 68.473,44 46.409,78
REVESTIMENTO
PRIMARIO
3 PAVIMENTACAO 100,00% 17,00% 18,00% 16,00% 15,00% 16,60% 17,40%
1.924.561,80 327.175,51 346.421,12 307.929,89 288.684,27 319.477,26 334.873,75
4 DRENAGEM 100,00% 18,00% 16,60% 16,00% 17,00% 17,70% 14,70%
902.440,00 162.439,20 149.805,04 144.390,40 153.414,80 159.731,88 132.658,68
5 SERVICOS 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
FINAIS 45.080,00  4.508,00 4.508,00 9.016,00 13.524,00 9.016,00 4.508,00
Porcentagem 17,33% 17,36% 16,2% 15,96% 17,04% 16,12%
Custo 664.568,09 665.982,20 621.258,62 612.047,52 653.473,18 618.139,71
Porcentagem 17,33% 34,69% 50,89% 66,85% 83,88% 100,0%
Acumulado
Custo Acumulado 664.568,09 1.330.550,29 1.951.808,91 2.563.856,43 3.217.329,61 3.835.469,35
e

Hj ] L] "
Marcos Andre ﬂrnrmrajuusa
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CURVA ABC

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Curva ABC de Servigos

Cdodigo | Banco | Descrigéo Und Quant. Valor Total | Peso Peso | Classe
Unit (%) | Acumulado
(%)
92394 | SINAPI | EXECUCAO DE PAVIMENTO m?2 14.000,0 125,54 | 1.757.560,00 | 45,82 45,82
EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO DE A

25 X 25 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022

94283 | SINAPI | EXECUCAO DE SARJETA DE M 5.600,0 89,16 | 499.296,00 | 13,02 58,84
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM A
TRECHO RETO, 45 CM BASE
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

94273 [ SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA M 5.600,0 69,79 390.824,00 10,19 69,03
(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES A
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM TXKM | 376.320,0 1,03| 387.609,60| 10,11 79,14
CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL A
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM M3XKM | 84.000,0 3,56 | 299.040,00| 7,80 86,93
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M3, EM VIA URBANA EM B
LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

3212 | ORSE | Colchao de areia m3 980,0 170,41 | 167.001,80| 4,35 91,29 B
5088 | ORSE | Barracdo para Obras de Médio m?2 232,32 332,11 77.155,79| 2,01 93,30
Porte Reaproveitamento 2 B
vezes
CPU-2134 | Proprio | Equipe de topografia e més 2,0|23.018,63 46.037,26
levantamento planimétrico
2450 | ORSE | Limpeza geral m?2 14.000,0 3,22 45.080,00
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4016008 | SICRO3
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Escavacao e carga de material
de jazida com trator de 127 kW
e carregadeira de 3,4 m3

m3

5.600,0 7,60

42.560,00

1,11 96,79

CPU-16 | Préprio

ADMINISTRACAO LOCAL DA
OBRA

MES

6,0| 6.544,72

39.268,32

1,02 97,81

105558 | SINAPI

EXECUCAO E
COMPACTAGAO DE CAMADA
FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS
COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2024

m3

2.100,0 17,48

36.708,00

0,96 98,77

B Préprio
COMPOSICAO-
0001

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS

UND

2,0(10.363,39

20.726,78

0,54 99,31

102498 | SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM
TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

5.600,0 2,20

12.320,00

0,32 99,63

103689 | SINAPI

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2

20,0 609,09

12.181,80

0,32 99,95

4915598 | SICRO3

Reconformacéao da plataforma

m2

14.000,0 0,15

2.100,00

0,05 100,00

En
CREA/RNP: 19

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

P~
Marcos Andre urinreira}uusa

enheiro &

wil
1948843-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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2.937.007,36
898.461,99
3.835.469,35




PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

BDI

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

BDI - DESONERADO
GRUPOA  TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

L4

1 Administrag&o Central 4,01%
Total do Grupo " 4,01%

GRUPOB  TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

1 Riscos ’ 0,55%
Total do Grupo " 0,55%

GRUPOC  TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

1 Garantia e Seguro " 0,32%
Total do Grupo " 0,32%

GRUPOD TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

1 Despesas Financeiras " 1,02%
Total do Grupo” 1,02%

GRUPOE  TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1 Lucro " 7,10%
Total do Grupo " 7,10%

GRUPOF  TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

1 ISS (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) - MUNICIPAL " 5,00%

2 COFINS - FEDERAL " 3,00%

3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL " 0,65%

4 CRB -CONTRIBUIGAQ INSS (DESONERAGAQ) " 4,50%
Total do Grupo " 13,15%

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI ((L+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

_r

30,65%

Bonificagéo sobre despesas indiretas (B.D.1)

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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PREFEITURA

>

ESTADO DO MARANHAO '
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35
° ° “ ° 9 e 0 ° ° © o B} o K3 o 3 o o k) L ] ks < o L] . = . L J . L J ° L L
ENCARGOS SOCIAIS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
OBJETO: REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS
DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
MUNICIPI0: SAO FRANCISCO DO BREJAO.
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A-1- INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3- SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.T.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1- REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENGA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE
A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2 - REII\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0,54 042
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E- 0,00 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL (%)
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