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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Sande Saneamento e Oualidade de Vida

PARECER TECNICO: ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2026

CONCORRENCIA N2: 004/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS EM AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA
ASSUNTO: ANALISE TECNICA DO ORGAMENTO PARA A EMPRESA CF Constrgdo e Servicos LTDA
INTERESSADO: COMISSAO DE LICITAGOES E CONTRATOS

RELATORIO

Trata-se de analise técnica do orcamento apresentado no ambito do processo administrativo
em epigrafe, cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO
DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO — MA, visando atender as necessidades da Prefeitura de SAO FRANCISCO DO BREJAO —
MA, conforme Termo de Referéncia, Projeto Bdsico e planilhas orcamentdrias anexas.

Dos langes ofertados do menor para o maior:
1 - CF Constrgao e Servigos LTDA

CNPJ: 39.503.039/0001-67

VALOR OFERTADO: R$ 3.000.440,50

ANALISE TECNICA

Durante a analise da documentacdo apresentada, foram identificadas as seguintes
inconsisténcias:

Divergéncia de Quantitativos

Os quantitativos dos itens 3.1.1 e 15.4 encontram-se divergentes em relagdo aos definidos na
planilha orcamentaria base.

Divergéncia de Unidade de Medida

As unidades de medida dos itens 3.1.1 e 9.4 estdo em desacordo com aquelas estabelecidas na
planilha base, comprometendo a correta interpretacao dos quantitativos e custos.

Precos Unitdrios Superiores a Referéncia (Sem BDI)

Foram identificados diversos precos unitarios, sem a incidéncia de BDI, superiores aos valores
correspondentes da planilha orcamentaria base, indicando possivel incompatibilidade com os
referenciais adotados pela Administragao.

Inconsisténcias em Férmulas da Planilha

Constatou-se a existéncia de férmulas incorretas na planilha da proposta de pregos,

comprometendo a confiabilidade dos cdlculos apresentados, incluindo custos unitdrios,
subtotais e valor global.
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Inconsisténcias nas Composig¢oes Unitarias de Pregos

Foram verificadas diversas falhas nas composicdes unitarias de precos, dentre as quais se
destacam:

A itenizacdo das composi¢Oes ndo corresponde a da planilha orcamentaria;

Os cédigos das composicGes divergem daqueles previstos na planilha orgamentaria;
Existéncia de composicdes sem identificacdo de titulo, impossibilitando sua andlise;

Auséncia de diversas composi¢des unitarias referentes a itens constantes no orgamento base.
Inconsisténcias na Curva ABC

Verificou-se que o valor total apresentado na Curva ABC encontra-se divergente do valor global
constante na planilha orcamentaria da proposta.

Adicionalmente, constatou-se a auséncia da coluna de peso acumulado, elemento essencial
para a adequada classificacdo dos itens nas faixas A, B e C, o que inviabiliza a conferéncia da
metodologia adotada e a validagao da andlise de relevancia dos custos.

CONSIDERAGOES TECNICAS

As inconsisténcias identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificagdo da sua exequibilidade e da
compatibilidade com os parametros estabelecidos pela Administragao Publica.

CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de precgos analisada apresenta inconsisténcias de
natureza relevante, ndo atendendo as exigéncias editalicias e comprometendo sua analise
técnica.

Dessa forma, opina-se pela realizacdo de diligéncia, nos termos da legislacdo aplicavel, para
saneamento das falhas apontadas.

SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, 08 de abril de 2026.

_/*  Brenda Gabriela Nogueira Chaves
Engenheira Civil
CREA MA 111378287-0



