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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Sande Saneamento e Oualidade de Vida

PARECER TECNICO: ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2026

CONCORRENCIA N2: 012/2026

OBJETO: CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANA NO MUNICIPIO DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

ASSUNTO: ANALISE TECNICA DO ORCAMENTO PARA A EMPRESA ESTRELA EMPREENDIMENTOS
LTDA.

INTERESSADO: COMISSAO DE LICITACOES E CONTRATOS

RELATORIO

Trata-se de analise técnica do orcamento apresentado no ambito do processo administrativo
em epigrafe, cujo objeto é a CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANA NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, visando atender as necessidades da
Prefeitura de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, conforme Termo de Referéncia, Projeto Bésico
e planilhas orcamentdrias anexas.

Dos langes ofertados do menor para o maior:
1 - ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.588.813/0001- 63

VALOR OFERTADO: R$ 2.277.999,83

ANALISE TECNICA

Durante a analise da documentacdo apresentada, foram identificadas as seguintes
inconsisténcias:

Andlise da Planilha Or¢amentdria

Constatou-se que o valor correspondente ao Total Geral apresentado na planilha orgamentaria
encontra-se incorreto, devendo ser realizada a revisdo dos calculos e a devida correg¢do do valor
total, de modo a garantir a compatibilidade entre os quantitativos, pregos unitarios e valores
totais dos itens que compdem a planilha

Auséncia de Composi¢oes Unitdrias de Custos

Os itens 1.19.15, 1.19.18 e 1.19.32 encontram-se sem as respectivas composicoes de custos,
devendo ser apresentadas as composi¢Oes correspondentes para fins de analise e verificacdo da
formacdo dos precos unitarios.

CONSIDERAGOES TECNICAS

As inconsisténcias identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificacdo da sua exequibilidade e da
compatibilidade com os parametros estabelecidos pela Administra¢do Publica.
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Sande Saneamento e Oualidade de Vida

CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de precos analisada apresenta inconsisténcias de
natureza relevante, ndo atendendo as exigéncias editalicias e comprometendo sua analise
técnica.

Dessa forma, opina-se pela realizacdo de diligéncia, nos termos da legislacdo aplicavel, para
saneamento das falhas apontadas.

SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, 31 de julho de 2026.
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