ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do
Brejdo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude e do Agente de
Contratacao, designado pela Portaria n°® 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero
n° 51, Centro, S&o Francisco do Brejdo - MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 13.06.2024
Horério: 08:00 hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa especializada para a construcdo de campo de futebol e urbanizagdo no povoado Uniéo,
conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Béasico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacfes do objeto.

2. DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria prépria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

27.812.0015.1-185 - Construcdo/Ampliacdo/Revitalizacdo, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢c6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢cfes anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizac¢@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢éo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracé@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.11. Em licitacbes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lein.®
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automéatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuird caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributéarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicacéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata 0 subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessé@o e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. ApGs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢Bes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacédo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacédo, o
Agente de Contratagdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execucdao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em raz8o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitag&o
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sanc¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seréa verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante ser&d convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacgéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac¢éo ao objeto e & compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
0 disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprec¢o se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

7.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
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majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagédo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realiza¢éo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacé@o exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitag@o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagc&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificac@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 84°):
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8.14.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacéo.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condigdo para participacao
na licitagc&o (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. ainten¢éo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagdo da interposigao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.saofranciscodobrejao.ma.qgov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacado

10.1.6. fraudar a licitacéo

10.1.7. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sancfes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientac6es dos érgédos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢éo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicado de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias (teis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢do, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sanc8es previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados a administracdo publica municipal.
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11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejac2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitacédo

11.5. Acolhida a impugnacao, seréa definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

12.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.sdofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO lll - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Séo Francisco do Brejdo (MA), 21 de maio de 2024

OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
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ESTADO DO MANRANHAO B
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a construcdo de campo de futebol e urbanizacdo no
povoado Unido, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme consta das
informacgBes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solucédo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gfes Sustentaveis:
4.1.1. Execugéo dos servigcos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestédo e da Inovagdo em Servigcos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a EdificagGes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cobdigo de Postura Municipal.

Subcontratacéo

4.2. N&o é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratacédo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execu¢do dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: dois dias contados da emissao da ordem de servico;

Garantia, manutencdo e assisténciatécnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagcdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
gue contera informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
de execucdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1l);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condicBes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢Bes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagcdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac@o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagcéo da execugédo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢o, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢éo contratual,
guando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacfes da execu¢do do objeto e, se for 0 caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com menc¢é&o ao seu
desempenho na execuc¢éo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execug¢édo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacao da
situacao, sem dnus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execu¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplica¢éo do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execucdo do contrato serda EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricAo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagcdo Econémico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
[capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica

8.29. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitacéo;

8.29.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsével
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagcdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidado(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, Il, da Lei n°
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Elétrico que serdo responsaveis pela execucdo dos servigcos, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade
para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n°® 14.133/21)
8.32.1. Para a comprovacédo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacédo de cOpia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
— Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO

9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.832.916,42 (um milhdo, oitocentos e trinta e dois mil,
novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), conforme custos apostos no Projeto
Béasico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.
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27.812.0015.1-185 - Construcdo/Ampliacdo/Revitalizacao, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

Sao Francisco do Brejdo (MA), 15 de maio de 2024

OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal

25



T
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracao Puablica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 080/2024
Orgéo Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 062/2024

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il = DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo é pretendida destina-se a constru¢do de campo de futebol e
urbanizacdo no povoado Unido, municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA. Assim, o objetivo da
contratacdo é projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual auxilia nos
desenvolvimentos de habilidades, aptidGes fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas de vida e
oferecendo novas oportunidades. Portanto, constru¢cdes essas a serem executadas em conformidade com
a metodologia e especificagfes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes
do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos povoados adjacentes, construcdes
essas a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificacfes anexas e em

consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n°® 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e

subsidios que possibilitem viabilizar a constru¢do de campo de futebol e urbanizagédo no povoado Unido.
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Justificativa.

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que ird trazer mudangas
em suas vidas, fazendo superar obstaculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e
psiquicas. Com isso, a desigualdade social é algo presente e comum na sociedade brasileira, e isso
afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), colocados
por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a populacao na faixa etaria de 15 a 19 anos era de 51,1
milh&es, correspondendo a 27,4 % da populacéo total. Os nimeros de jovens que abandonaram o
ensino médio sao altissimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetéria escolar é irregular e com
marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questdo muito delicada, a violéncia e criminalidade, sem
estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse
meio, e dificilmente saem ilesos. Mediante a todos esses nimeros e a desigualdade social cada vez
mais presente na sociedade, sera realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir
essas estatisticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens séo
considerados prioridade na rede protecdo social do estado e o esporte € um meio muito importante

para as propostas de intervencao.

A sociedade atual se encontra com uma grande crise, ocasionada em grande parte
pela ma distribuicdo dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade
passa a nao ter acesso as condi¢cdes basicas de se viver, como: seguranca, educacao, saude e lazer.
A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca solucioni-los com diversas
iniciativas publicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos desses projetos
tém o esporte como veiculo de intervencao junto a sociedade, visto que se apresenta como uma das
melhores formas de interacdo com o publico assistido, pois possui uma grande relevancia perante a
comunidade (PORTO et al, 2011).

Assim como, a praga publica é um atributo social pela possibilidade de oferecer aos
habitantes um espaco ao ar livre e verde na cidade, permitindo a realizacdo de praticas esportivas,
disseminacao cultural, manifestacdes politicas e de interacdo humana, sob o ponto de vista estético,
permitem a criacdo de diferentes espacos e tipologias. A modulacéo arquitetdnica das pracas garante

aspectos paisagisticos, ecolégicos, culturais e desportivos que podem variar e embelezar a cidade.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um dnico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.
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Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram

a elaboracédo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepc¢ao
do projeto. Atentar para as recomendac¢fes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizacdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo & area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um Unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratacdo € pretendida encontra-se em consonéncia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo as politicas publicas sociais.

Dos requisitos da potencial contratacéo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, hd de se ressaltar que a execugdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedegca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Caddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispbe a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No aféd de alcancar a solucao suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecucao do objeto, a saber:
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° Escopo dos servicos (a descricdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucao dos servicos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGCAO NO
POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

1.0 - SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreenderd Oe servicos de capina, rocado, destocamento,
gueima e remocdao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservacao de vegetacdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgaos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagio ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcacao dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locag&o e marcacao da obra.

A locacéo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de aco e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confeccéo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apés proceder a locacdo planialtimétrica da obra, marcacdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, 0 CONSTRUTOR fara a competente comunicacéo a FISCALIZACAO,
gue procederd as verificacdes e afericbes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locacé@o da obra projetada, implicar4d para 0 CONSTRUTOR
na obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacbes, demolicbes e
reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as
san¢des, multas e penalidades aplicAveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra deverd prever todas as instalacdes provisérias
necessdarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritério, sanitarios, redes de
agua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as

necessidades.
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2.0 - MOVIMENTO DE TERRA
* A locacao das escavagbes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes contidas nos

projetos especificos.

* A escavacgao podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

+ A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos executados, cabendo
ao mesmo executar, as suas préprias custas, todos os servicos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalacdes.

* Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrard 0 excesso da escavacdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas préprias custas.

* ApGs a conclusdo das escavagbes, o fundo das cavas e ou valas deveréo ser devidamente apiloados.
Na execucéo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

» Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulbes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

* Apbs a execugao do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o0 mesmo devera ser novamente
executado, com remoc¢éo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

» O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavacdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavacao e ou
empecilhos para execucédo dos demais servicos.

» O material inadequado para reaterro e o material em excesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

+ As escavacbOes deverdao ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lencgol freatico, tomando-se também providencias para que a 4gua da superficie ndo
escorra para dentro das escavacoes.

» Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverédo ser adequadamente escoradas.

+ A CONTRATADA sera o unico responsavel pela concepgao e execugédo do esquema de escoramentos,
esgotamentos e rebaixamento do lencol freatico, independentemente da manifestagdo da
FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 0s custos de materiais, execugéo e eventuais reparacdes
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos edequados.

+ O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

» Se os materiais provenientes de escavagbes nao forem adequados ou suficientes para o reaterro, a

CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

3.0 - ESTRUTURA

* A execugao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

» A execucgao das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

+ Os servicos de fundacgdes s6 poderdo ser iniciados apods a devida aprovacéo, pela FISCALIZACAO, da

locacéo da obra e das respectivas escavacoes.
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* As operagdes de colocagido de armaduras e concretagem dos elementos de fundacao serdo realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construcao de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

* As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de o6leo, argamassa aderente ou
gualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

* Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificacdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposicédo, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocacdo de canalizagfes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

* As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerao as dimensdes e

alinhamentos indicados no Projeto de Execucéo.

*» Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

* Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e
faces regulares. Deverdo ser bem queimados, sonoros a percussédo, apresentar boa resisténcia quanto a
guebra, e sem variacdo de suas dimensoes.

* No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo
gue as juntas figuem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas (amarracao).

* As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que o emboco tenha
boa aderéncia.

« Saliéncias maiores que 40 mm deverao ser preenchidas com alvenaria e ndo com argamassa.

» As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverdo ser enquadradas de acordo como

especificado pela NBR — 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

* Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

* O revestimento de cada pano de parede sé sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagbes
gue por ele estejam previstas passar.

» Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

* O embocgo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento

ceramico.
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* Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais, receberao

revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no traco
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

* O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de acgo, e alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, ndo sendo aceito qualquer ondulacdo, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

» Serao verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das argamassas,

alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.

6.0 — ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensdes, localizacdo e
tipo, conforme indicado em projeto arquitetbnico. Os servigos de assentamento das esquadrias metalicas
serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de méo-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricacdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. Todas as
esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e localizacdes do projeto, devendo-se
observar o tipo de material especificado na legenda do

projeto arquitetdnico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)

+ Conforme especificagcbes do projeto arquitetbnico, os servicos de serralheria serdo executados de
acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

» O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de fundo tera 3,00
metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de aco galvanizado soldada, malha retangular, na
cor verde, modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m de comprimento.

* Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.

* Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras terdo didmetro 1 ¥o0.

» Todos os materiais utilizados nas confecgbes das serralherias deverdao ser novos e sem defeito de
fabricacdo. Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

* Os portdes metalicos deverao ser protegidos com tinta antioxidante (zarcdo).
8.0 — INSTALACOES ELETRICAS

» O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetdnico, as especificagdes, as Normas

da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.
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» O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagbes embutidas, salvo expressa

indicada em contrario nas especificacdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR —
6150.

» Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, porém, deverao ser escareados a lima para remogao de
rebarbas.

* A tubulagéo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos ou depressdes
onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

» A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sabdo ou vaselina em pasta.

* O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e sé sera permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios dever&o ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha.

*» Os postes deverao ser locados conforme layout, e nas dimensdes determinadas em projeto.

* Os refletores deverdo ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no campo, e nas
guantidades e posi¢des determinadas em projeto.

* As fiacOes e cabeamentos telefénicos serdo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

» O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA

* As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

* A eliminagao da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverao ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

» A segunda demé&o da pintura sé podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagéao
da primeira.

+ As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicagéo.

» Deverédo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminacdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

*» Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado, enquanto
a tinta estiver fresca.

» Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias de
chuva.

* Os portdbes metalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberdo fundo

“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.
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10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

* A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instala¢gfes, equipamentos e aparelhos.

* Na execucao dos servigos de limpeza deverado ser tomadas as precaucdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

* O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.

* Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

* A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramicoe granito devera

ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solucgéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢cBes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adocdo de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecdo da proposta mais vantajosa para a administragdo.

No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execucéo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacdo € a preservagdo do interesse publico na

construcdo de campo de futebol e urbanizacdo no povoado Unido.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n° 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢cdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdao ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacéo das exigéncias sub examinem ao mercado
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local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencao de proposta vantajosa apta a execucéo do objeto.
Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitacbes promovidas pelo 6érgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificacbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude da constru¢do de campo de futebol e urbanizacdo no povoado Unido, faz-se
necesséria a apresentacao de qualificacdo técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a

capacidade técnica para correta execucao do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista é de suma
importancia. Em itens de instalagbes elétricas em geral para construgbes de porte maior, tal
profissional é necessario para a adequada execug¢do dos servigos. Prezando sempre pela qualidade e
seguranca dos profissionais envolvidos, bem como dos usuérios do logradouro. Sendo, portanto,

estritamente necessaria a presenca do profissional no quadro da empresa para execucao da obra.

O engenheiro eletricista é responsavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgdo. Todas as questdes relacionadas ao
planejamento, constru¢cdo, manutencgdo de circuitos e sistemas para geracgao e distribuicdo de energia

elétrica estdo na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolucao 218/73 do Confea:

“Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucéo,
referentes a geracdo, transmissao, distribuicéo e utilizagdo da energia elétrica;
equipamentos, materiais e maquinas elétricas; sistemas de medigéo e controle

elétricos; seus servigos afins e correlatos.”
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informacdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, coédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminacdo dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informagBes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servi¢co), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificacbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomenda¢Bes emanadas no Aco6rdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formagcdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e

desmobiliza¢&o)

Para célculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

porméo de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgcamentéaria tiver como referéncia o SICRO
I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapoderd ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
0 custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracéo
direta, donde a planilha deverd ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a méo-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medicao, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execuc¢ao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacgfes injustificadas
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do prazo de execucao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do orcamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢cao do BDI de acordo com as orientacdes dos 6rgéos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenério), com BDI diferenciado para insumos e servigcos. Em
funcdo das mudancas na legislagdo, referente a desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei

13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orcamentos para analise.

Conforme orienta¢éo do TCU na anadlise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com pre¢o mais vantajoso para a administracéo publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérddo N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+GY(1+DF)(1+L) -1

(1-D

Onde: AC =taxa de administracdo central;

S = taxa de seguros;

R =taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deveréa apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responséavel pela elaboracdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado para fiscalizacdo da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizacdo).

Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculacdo ao projeto em questdo compatibilizando os

39



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

guantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicdes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administra¢éo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da
eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratacéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagédo

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n°® 062/2024

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ /...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n°® 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. OSVALDO DA SILVA BARROS, brasileiro, agente politico, portador da cédula
de identidade de n° 018411812001-7 SSP/MA e do CPF n° 342.272.348-08, doravante denominado
CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em
vista o0 que consta no Processo Administrativo n°® 080/2024 e em observancia as disposi¢bes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e demais
legislacbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
009/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestacdo de servigcos de construcdo de campo de
futebol e urbanizagdo no povoado Unido, conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 009/2024, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo € o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0s prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

41



T
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢fes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.2. Apé6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigag@es iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obriga¢bes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Administracao Publica Municipal para adocédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execug¢édo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administracdo ter4 o prazo de dois dias (teis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo nado respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacédo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas,
todas as condi¢6es exigidas para habilitacéo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as nhormas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precau¢Bes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6érgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacgao correlata; ¢c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacé&o de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.
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9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e

municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA— GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucédo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrag6es acima descritas as seguintes sancdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Morat6ria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementacao
ou reposicdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp8e o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacéo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanc¢@es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgéaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas & pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢gBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢gBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operac¢do implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. IndenizagBes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
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contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagcdo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

27.812.0015.1-185 - Construcdo/Ampliacao/Revitalizacao, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicBes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢bes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejdo (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO Il
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , ne
, inscrita no CNPJ/MF sob o nUmero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer e Juventude, os precos infra discriminados para a construgao de campo de
futebol e urbanizacdo no povoado Uni&o, objeto do CONCORRENCIA N° 009/2024 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL
1 |Construgdo de campo de futebol e urbaniza¢do no povoado Unido 5622

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre aidentificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servic¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude;

¢) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO IV
(Projeto Basico)

50



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E
URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

QL //
a\u lees awa\ho L\ma

s genheiro Civil
NdCIOH Al 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
dobrejac.ma.gov.br

www.saofr
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

Adn, 29 A
sho] [
Combumilosea tambin se gavena

1. APRESENTACAO

Este memorial refere-se a CONNSTRUC;AO DE CAMPO DE FUTEBOL E
URBANIZACAO NO POVOADO UNIAOQ, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO — MA.

2. LOCAL DA OBRA

COORDENADAS DO LOCAL: 5°06'17.3"S 47°28'56.2"W

3. DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-
profissional, a licitante apresentard atestados demonstrando a execucgdo de, no minimo,
10% de servigos considerados mais relevantes para operacional e 30% para o profissional,
excluindo-se sublocagdo. Para tanto, estipulou-se como itens relevantes, para
comprovacao:

OPER.  PROF.
(10,00%)  (30,00%)

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND QTD

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E

a 2
131 ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4"), COM TELA DE L R
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 03/2021
1234 GRAMAESMERALDA EMMUDAS, FORNECIMENTOE |\ o000t yooon oo
PLANTIO
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
73 ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 L A
1012 LUMINARIVREFLETOR LED 250W COB SMD 6500K |\ 4o00 500 15,00

TECNOLOGIA SANSUNG

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Ccom humildade também se governa 2021/2024

WWW. i i dobrejaoc.ma.gov.br
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4. EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

Em todas as construcdes civis, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista é
de suma importancia. Em itens de iluminacéo publica e instalagGes elétricas em geral para
a iluminacdo do campo e demais pontos, tal profissional € necessario para a adequada
execucdo dos servicos. Prezando sempre pela qualidade e seguranca dos profissionais
envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto, estritamente
necessaria a presenca do profissional no quadro da empresa para execugdo da obra.

O engenheiro eletricista é responsavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construcdo. Todas as questdes
relacionadas ao planejamento, construgdo, manutencéo de circuitos e sistemas para geracao
e distribuicdo de energia elétrica estdo na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolucao 218/73 do Confea:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou
ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE
ELETROTECNICA: | - o desempenho das atividades
01 a 18 do artigo 1° desta Resolucdo, referentes a
geracdo, transmissdo, distribuicdo e utilizacdo da
energia elétrica; equipamentos, materiais e maquinas
elétricas; sistemas de medicdo e controle elétricos;
seus servicos afins e correlatos.

Itens da planilha diretamente relacionados ao profissional, a fim apenas de justificar
a necessidade do mesmo:

10 INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

101 pARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN - 1,00
INSTALACAO. AF_10/2020
Lo,  QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12 W | 100
2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 '
105 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE |\ g0
3 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
10.4 | DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE (1 5 0q

20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
10.5 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS ~ UN 8,00
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
10.6 | RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS UN 8,00
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.br
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1",
10.7 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 120,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA

10.8  450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 240,00
INSTALACAO. AF_12/2015
10.10 CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 1080,00

Poste de aco galvanizado conico continuo reto, didmtero superior de
76mm, didmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixacdo, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
ou similar

LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K
1012 +ECNOLOGIA SANSUNG UN- 48,00

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H =
10.13  *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_11/2019
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE
67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

10.11 un 6,00

10.14 UN 8,00

10.15

UN 8,00

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 - SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreenderd Oe servicos de capina, rocado, destocamento,
queima e remogdo, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de &rvores. Sempre que
possivel, devera haver a preservacédo de vegetacdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
Orgdos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela
FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagao ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcacdo dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagdo e marcacao da obra.

A locacdo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de aco e prumo
de centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confeccdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apo6s proceder a locacdo planialtimétrica da obra, marcacdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, 0 CONSTRUTOR fard a competente comunicacdo a
FISCALIZACAO, que procedera as verificagdes e afericdes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada, implicara para o
CONSTRUTOR na obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as
modificacGes, demolicbes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da
FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis
em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra deverd prever todas as instalacbes provisorias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritério, sanitarios,
redes de agua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a
armazenagem de todos os materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, serd removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

2.0- MOVIMENTO DE TERRA

* A locagdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as
instrucdes contidas nos projetos especificos.

* A escavacao podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

*« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela
integridade das obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensoes,
dos servigos executados, cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos 0s
Servigos necessarios para restaura-los, terreno, estruturas e outras instalacées.

» Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos
projetos, a CONTRATADA reintegrard o excesso da escavacdo até a cota indicada no
projeto, com aterro compactado especificado, as suas proprias custas.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
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» Apos a conclusdo das escavacdes, o fundo das cavas ¢ ou valas deverdo ser
devidamente apiloados. Na execucdo do apiloamento o terreno deverd estar com umidade
Otima, devendo ser corrigida em caso contrario.

» Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverao ter, obrigatoriamente, o

fundo apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecéanica ou
manualmente.

« Apbs a execucdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chuva, o mesmo
devera ser novamente executado, com remogdo da eventual lama formada no fundo das
cavas ou valas.

« O material das escavag¢des adequado para o reaterro serd estocado ao longo das
valas ou das areas de escavacdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento,
retorno a escavacgao e ou empecilhos para execucao dos demais servicos.

* O material inadequado para reaterro e o material em excesso serdo removidos para
locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

* As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenca de A&gua, através de
bombeamento ou rebaixamento do lencol freatico, tomando-se também providencias para
que a agua da superficie ndo escorra para dentro das escavacoes.

» Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequadamente
escoradas.

« A CONTRATADA sera o tunico responsavel pela concepcdo e execugdo do
esquema de escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lencol freético,
independentemente da manifestacio da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 0s
custos de materiais, execucdo e eventuais reparacdes de danos que possam ocorrer pela
auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.

« O material para reaterro deverd ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

» Se os materiais provenientes de escavacdes ndo forem adequados ou suficientes
para o reaterro, a CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela
FISCALIZACAO.

3.0-ESTRUTURA

* A execucao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

* A execugdo das fundagdes implicard na responsabilidade integral do
CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

* Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apds a devida aprovagéo, pela
FISCALIZACAO, da locacdo da obra e das respectivas escavacdes.

* As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos elementos de
fundacéo serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com
a pratica de construcdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locacdes,
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

» As barras de ago ndo deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

* Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas,
etc., podera ser concretado sem a minuciosa verificacdo por parte do CONSTRUTOR e
da FISCALIZACAO, atestando a perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e escoramentos
das formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta
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colocacdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na
massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

* As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes e
alinhamentos indicados no Projeto de Execucéo.

* Todo o perimetro identificado terd uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de
servir de base ao novo alambrado.

* Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo
apresentar arestas vivas e faces regulares. Deverdo ser bem queimados, sonoros a
percussao, apresentar boa resisténcia quanto a quebra, e sem variacdo de suas dimensdes.

* No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados
alternadamente, de modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e
verticais descontinuas (amarracao).

* As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para
gue 0 emboco tenha boa aderéncia.

« Saliéncias maiores que 40 mm deverdo ser preenchidas com alvenaria e ndo com
argamassa.

* As caracteristicas técnicas das lajotas de cerdmica deverdo ser enquadradas de
acordo como especificado pela NBR — 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

* Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e
aprumados.

* O revestimento de cada pano de parede so6 sera iniciado depois de embutidas todas
as canalizagOes que por ele estejam previstas passar.

* Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e
uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de modo a
garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

* O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a
finalidade de cobrir e regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que
permita receber o revestimento ceramico.

» Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais,
receberdo revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina
peneirada no traco 1:8, com espessura maxima de 25 mm.

* O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago,
e alisado a esponja. Deverd apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com
parametro perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulacdo, desigualdade de
alinhamento da superficie, ou falhas.

* Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das
argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.

6.0 —ESQUADRIAS

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.br




~ ESTADO DO MARANHAOQ _
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

S 1A SETOR DE ENGENHARIA
slo FRANCISCO DO BREJAD

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensdes, localizacéo e
tipo, conforme indicado em projeto arquitetdnico. Os servicos de assentamento das
esquadrias metalicas serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de méo-
de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo com as Normas técnica. O
material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem defeito de
fabricacdo. As esquadrias deverao ser dimensionadas adequadamente para resistir as cargas
verticais resultante de seu préprio peso e dos vidros.

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensfes e localiza¢oes
do projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto
arquitetonico

7.0 - DIVERSOS

» Conforme especificacdes do projeto arquitetonico, os servigos de serralheria serdo
executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis
metalicos tubulares.

* O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento
de fundo terd 3,00 metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de a¢o galvanizado
soldada, malha retangular, na cor azul, modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m
de comprimento.

* Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e
padronizados pelo fabricante.

* Os pilares metalicos/montantes terdo didmetro de 2" e serdo chumbadas em
concreto na mureta, travessas e escoras terdo diametro 1 %0.

* Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deverdo ser novos e
sem defeito de fabricacdo. Todos os quadros fixos ou modveis serdo perfeitamente
esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias.

* Os portdes metalicos deverdo ser protegidos com tinta antioxidante (zarcao).

« Todo e qualquer paisagismo devera seguir a risca 0 projeto arquitetdnico
apresentado, desde gramas a plantio de arvores.

« Os equipamentos e mobiliarios, bem como letreiros, deverdo seguir o projeto
arquitetdnico e atender aos critérios de qualidade aprovados pela FISCALIZACAO.

« Os bancos de reservas deverao seguir os critérios estabelecidos em projeto.

8.0 - INSTALACOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetbnico, as
especificacGes, as Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das
concessionarias locais.

* O emprego de eletrodutos rigidos serd obrigatdrio para todas as instalagdes
embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de
PVC rosével, de acordo com a NBR — 6150.

* Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima
para remocao de rebarbas.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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A tubulagdo devera ser instalada embutida na alvenaria de modo a nao formar
cotovelos ou depressfes onde possa acumular &gua, devendo assim, apresentar ligeira e
continua declividade no sentido das caixas de passagem.

* A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como
lubrificantes, talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

¢ O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e so
sera permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e
revestidos com fita isolante de borracha.

* Os postes deverao ser locados conforme layout, e nas dimensdes determinadas em
projeto.

* Os refletores deverao ser convenientemente posicionados a fim de evitar
penumbra no campo, e nas quantidades e posi¢oes determinadas em projeto.

* As fia¢des e cabeamentos telefénicos serdo executados com condutores de cobre
estanhado, isolados em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as
Normas da Telebras.

* O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA

* As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de
quaisquer imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

* A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser
pintadas quando estiverem perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto
externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica, nas cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

* A segunda demao da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro)
horas da aplicacdo da primeira.

« As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais
de fabrica antes de sua aplicacdo.

» Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao
destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminacao.
Quando aconselhaveis tais superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.

* Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

* Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdao ser
realizados em dias de chuva.

* Os portdes metalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético,
receberdo fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

11.0 - DRENAGEM

« A &rea de urbanizacdo apresentada em projeto devera ser construida sobre uma
area passivel de alagamento. Para tanto adotou-se a construcao de um sistema de drenagem
que consiste em bueiros tubulares com diametro de 1,00 m, conforme apresentado.

 Os tubos de concreto para redes coletoras de aguas pluviais terdo diametro de
1000 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias.
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Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.br



~ ESTADO DO MARANHAOQ _
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

rrrrrrrrrrrr

S0 FRANC 60 00 BREJAD

- Na Jusante e montante serao construidas bocas de drenagem para captacao e
despejo dessas aguas, conforme projeto apresentado e orientacdes da FISCALIZACAO.

12.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

» A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

* Na execucdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaucdes no
sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento.

* O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as
recomendacdes da FISCALIZACAO.

* Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

* A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material
ceramico e granito deverd ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros
materiais recomendados pela FISCALIZACAO.

CONSIDERACOES GERAIS
o Qualquer davida, ndo s6 quanto a interpretacdo destas especificacdes, mas
de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a fiscalizacéo.
o Independentemente do que aqui é preceituado, a execucdo de todo e

qualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor
para cada caso.
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 03/2024 - Maranh&o, SBC - 04/2024 - Maranh&o, SICRO3 - 04/2023 - Maranh&o, ORSE - 02/2024 - Sergipe, SEINFRA -

BDI ADOTADO:

25,00%

028 - Ceara
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit VLA Total
com BDI
1 SERVICOS INICIAIS R$ 133.577,79
1.1 SERVICOS DIVERSOS R$ 93.700,66
1.1.1 CP 001 Préprio  Administracéo Local de obra MES 5,00 R$10.749,81 R$ 13.437,26 R$ 67.186,31
1.1.2 C4541  SEINFRA PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER m2 6,00 R$ 407,98 R$509,98 R$ 3.059,85
1.1.3 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 98,00 R$ 93,20 R$ 116,50 R$ 11.417,00
1.1.4 020064 SBC TRANSPORTE DE MATERIAL GERAL M3/KM 1800,00 R$5,35 R$ 6,69 R$ 12.037,50
1.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 39.877,13
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.2.1 93208 SINAPI MADElFSA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m2 12,00  R$89433 R$1.117,91 R$13.414,95
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.2.2 93207 SINAPI  MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m2 6,00 R$1.12517 R$1.40646 R$8.438,78
AF_02/2016
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.2.3 93212 SINAPI  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m2 6,00 R$ 997,46 R$1.246,83 R$ 7.480,95
AF_02/2016
1.2.4 012689 SBC  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 2,00 R$4.216,98 R$5.271,23 R$10.542,45
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 28.110,58
2.1 | 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m2  1236,00 R$1,80 R$ 2,25 R$ 2.781,00
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
22 96527 SINAPI (INCLUINCDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 m> 6765 | R$10754 | R$13443 | R$9.093:85
2.3 93382 SINAPI EEQZEZZ%OMQE%;%Z/ ALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?3 33,82 R$ 26,49 R$ 33,11 R$ 1.119,86
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
2.4 96386 SINAPI  PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, m3 827,80 R$ 8,72 R$ 10,90 = R$9.023,02
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA INTERNA
25 100938 SINAPI (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 645,60 R$ 7,55 R$ 9,44 R$ 6.092,85
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 185.599,74
3.1 INFRA-ESTRUTURA R$ 124.646,98
3.1.1 98557 SINAPI :;\AEﬁ&Rc’;A:AA?:”__(I)Zs;/Az%gg DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 294,00 R$4354 R$ 54,43 | R$ 16.000,95
3.1.2 103670 SINAPI '(‘:Ac‘)'\,‘\‘%AR'VI';gTSMCSS'YT':5$U';EASB_A:E_EOSZ'/§)D2§NSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 31,89 R$306,14 R$38268 R$12.20351
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.1.3 94964 SINAPI  AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 31,89 R$488,10 R$610,13 R$ 19.456,89
AF_05/2021
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
3.1.4 104919 SINAPI > ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01/2024 KG 191340 R$12,99 R$ 16,24  R$31.068,83
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
3.1.5 104916 SINAPI 22 NDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG | 956,70  R$16,99 R$ 21,24 | R$20.317,92
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.1.6 96542 SINAPI  BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, m2 199,31 R$102,75 R$12844 R$25.598,88
4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
3.2 SUPERESTRUTURA R$ 60.952,76
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
3.21 103670 SINAPI CONCCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 20,56 R$306,14 R$38268 R$7.867,80
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.2.2 94964 SINAPI | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m?3 20,56 R$488,10 R$610,13 R$12.544,17
AF_05/2021
3.2.3 92803 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 123360 R$9,49 R$ 11,86 R$ 14.633,58
3.24 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG | 616,80  R$10,25 R$ 12,81 R$ 7.902,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.25 92413 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4~ m? 128,50 R$112,09 R$140,11 R$ 18.004,46
UTILIZACOES. AF_09/2020
4 PAREDES E REVESTIMENTOS R$ 132.441,61
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
4.1 101166 SINAPI  DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m?3 16,40 R$694,97 R$868,71 R$ 14.246,89
BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
4.2 103329 SINAPI  HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 538,40 R$95,17 R$ 118,96 = R$ 64.049,41
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.3 87878 SINAPI  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m2 886,40 R$ 5,05 R$ 6,31 R$ 5.595,40
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
4.4 87527 SINAPI  MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM =~ m?2 45,18 R$ 39,19 R$ 48,99 R$ 2.213,26
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
4.5 87275 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIAALTURA ~ m?2 51,17 R$ 84,75 R$ 105,94 = R$5.420,82

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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com BDI
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4.6

51

5.2

5.3

5.4

55

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

90409

96486

92544

94218

12398

9918

90844

91338

100701

91307

94569

90942

87259

101747

94273

92406

101094

104676

104665

95463

98099

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
COBERTURA

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS

Estrutura Metélica Galpdes em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC75, tercas
e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 &guas, sem lanternin, véos 6,0
al10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte ep6xi branco, exceto forn. Telhas -
Executada - R3

Telhamento com Telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30
mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

PAVIMENTACAO

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM
PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO.
AF_05/2023

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA),
COM TUBULAGOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO,
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M2
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

m?2

m2

UN

m2

m?2

UN

m2

UN

UN

UN

835,23

23,92

35,40

35,40

156,42

156,42

2,00

6,12

6,00

7,00

1,80

28,06

28,06

1061,16

299,61

65,54

140,00

13,00

13,00

1,00

1,00

R$ 39,19

R$ 75,03

R$ 20,40

R$ 178,62

R$ 383,49

R$ 381,09

R$ 1.120,21

R$ 884,16

R$ 564,15

R$ 94,01

R$ 755,73

R$ 94,43

R$ 169,86

R$ 100,33

R$ 50,91

R$ 95,68

R$ 181,15

R$ 394,23

R$ 640,98

R$ 2.403,43

R$ 4.391,56

R$ 48,99

R$ 93,79

R$ 25,50

R$ 223,28

R$ 479,36

R$ 476,36

R$ 1.400,26

R$ 1.105,20

R$ 705,19

R$ 117,51

R$ 944,66

R$ 118,04

R$ 212,33

R$ 125,41

R$ 63,64

R$ 119,60

R$ 226,44

R$ 492,79

R$ 801,23

R$ 3.004,29

R$ 5.489,45

R$ 40.915,83

R$ 160.544,54
R$ 2.243,40

R$ 902,70

R$ 7.903,94

R$ 74.981,88

R$ 74.512,62
R$ 16.318,46

R$ 2.800,53

R$ 6.763,82

R$ 4.231,13

R$ 822,59

R$ 1.700,39
R$ 200.958,96

R$ 3.312,13

R$ 5.957,84

R$ 133.082,73

R$ 19.066,43

R$ 7.838,58

R$ 31.701,25
R$ 113.035,34

R$ 6.406,24

R$ 10.415,93

R$ 3.004,29

R$ 5.489,45




ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

b

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 03/2024 - Maranh&o, SBC - 04/2024 - Maranh&o, SICRO3 - 04/2023 - Maranh&o, ORSE - 02/2024 - Sergipe, SEINFRA -

BDI ADOTADO:

25,00%

028 - Ceara
o . . Valor Uni
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit alor Unit Total
com BDI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
85 92226 SINAP! | \iVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 9000 | R$623,00 = R$77875  R$70.087,50
AF_03/2024
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS
8.6 102744 SINAPI COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 2,00 | R$7.05277 R$8.81596 R$17.631,93
9 PECAS E LOUGAS SANITARIAS R$ 18.865,76
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
9.1 95471 SINAPI FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 879,60 R$1.099,50 R$ 3.298,50
INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
9.2 95471 SINAPI FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 879,60 R$1.099,50 R$2.199,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO
9.3 86895 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 R$ 388,77 R$48596 R$2.915,78
9.4 100853 SINAPI XgRo'\i'/EZ";’:OCROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. )\, 6,00 R$ 492,98 R$616,23 R$3.697,35
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
9.5 100858 SINAPI C INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 810,40 R$1.013,00 R$ 2.026,00
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
9.6 102609 SINAPI INSTALACAO. AF_06/2021 UN 1,00 R$1.221,78 R$1.527,23 R$1.527,23
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
9.7 100865 SINAPI  POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 640,38 R$800,48 R$3.201,90
AF_01/2020
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 176.658,11
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
10.1 101883 SINAPI | GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 R$ 504,38 = R$ 630,48 R$ 630,48
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES -
10.2 97360 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 R$8.734,08 R$10.917,60 R$ 10.917,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
10.3 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 8,00 R$ 10,46 R$ 13,08 R$ 104,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
10.4 93655 SINAPI SO NECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 R$ 12,38 R$ 15,48 R$ 30,95
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
10.5 104473 SINAPI  EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, = UN 8,00 R$ 172,43 R$21554 R$1.724,30
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
106 104475 SINAPI EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, UN 8,00 R$14535  R$181,69  R$ 145350
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
10.7 91846 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 120,00 R$ 9,38 R$ 11,73 R$ 1.407,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
10.8 91926 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 240,00 R$ 4,21 R$ 5,26 R$ 1.263,00
AF_12/2015
10.10 063061 SBC CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 1080,00 R$ 19,84 R$ 24,80 | R$ 26.784,00
Poste de aco galvanizado conico continuo reto, diamtero superior de 76mm,
10.11 7645 ORSE  diamtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixagdo, Conipost ref. un 6,00 R$6.121,44 R$7.651,80 R$45.910,80
Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar
10.12 060317 SBC  LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG ~ UN 48,00 R$1.331,78 R$1.664,73 R$ 79.906,80
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
10.13 100619 SINAPI LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 2,00 R$ 596,91 R$746,14 R$1.492,28
BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
10.14 101637 SINAPI  COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - UN 8,00 R$ 149,40 R$186,75 R$ 1.494,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
10.15 101655 SINAPI | O NECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 8,00 R$ 353,88 R$442,35 R$3.538,80
11 PINTURA R$ 86.454,68
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE ,
11.1 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 m 835,23  R$ 29,26 R$ 36,58 | R$30.548,54
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA ,
11.2 88485 SINAPI | o130 AF 0412023 m 835,23 R$ 4,20 R$ 5,25 R$ 4.384,96
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS ,
11.3 95626 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 m 835,23  R$17,30 R$ 21,63  R$18.061,85
114 102218 sinapi | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 48,00 R$ 16,37 RS 20,46 R$ 982.20

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021




. ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 03/2024 - Maranh&o, SBC - 04/2024 - Maranh&o, SICRO3 - 04/2023 - Maranh&o, ORSE - 02/2024 - Sergipe, SEINFRA -

BDI ADOTADO:

25,00%

028 - Ceara
AT . . .. Valor Uni
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit alor Unit Total
com BDI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, 5
115 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m 1126,70 R$ 23,06 R$ 28,83 R$ 32.477,13
12 URBANIZAGCAO R$ 270.066,82
121 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA R$ 53.303,15
12.1.1 9144 ORSE Equipamento de ginastica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 2,00 R$ 2.656,90 R$3.321,13 R$6.642,25
12.1.2 9145 ORSE  Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado - Rev 01 un 2,00 R$2.86564 R$3.582,05 R$7.164,10
12.1.3 11089 ORSE  Equipamento de ginastica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 un 2,00 R$ 1.761,90 R$2.202,38 R$4.404,75
12.1.4 9148 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 2,00 R$ 4.242,64 R$5.303,30 R$10.606,60
12.1.5 13194 ORSE  Equipamento de ginastica - APC - Bicicleta de Mao - galvanizado un 2,00 R$ 2.485,38 R$3.106,73 R$6.213,45
12.1.6 11090 ORSE  Equipamento de ginastica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 2,00 R$ 3.431,90 R$4.289,88 R$8.579,75
1217 13030 ORSE B|C|c_letar|o em tupo de aco galvanizado diam=2.1/2 ,~para 6 bicicletas, chumbadas un 2,00 R$3.876.90 R$4.846,13 R$9.692,25
no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demé&os
12.2 PLAYGROUND R$ 54.140,07
1221 2411 ORSE Blanco com encqsto,_ comprzl,_SOm, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 un 8,00 R$1.100.00 R$ 1.375,00 R$ 11.000,00
réguas de madeira, inclusive pintura
1222 13082 ORSE sBi::”qaLIJ’edo - Balanco Duplo, modelo M117, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou un 2,00 R$2.07553 R$2.50441 R$5.188,83
1223 9483 orsg  Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte un 2,00 R$1.300,30 R$1.62538 R$3.250,75
sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
1224 11098 ORSE BI’II’\qu!edO - Play Aventura, modelo M-205, da Ladico Brinquedos Inteligentes un 1,00 R$12.20411 R$ 15.255,14 R$ 15.255.14
ousimilar - fornecimento e montagem
12.25 13420 orse | Pergolado em Magaranduba Aparelhada, medindo 11,80m x 2,00m com altura un 1,00 R$15.556,28 R$ 19.445,35 R$ 19.44535
3,03m (frente) . Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme projeto.
12.3 PAISAGISMO R$ 140.123,60
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
12.3.1 98511 SINAPI 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF. 05/2018 UN 4,00 R$ 247,91 R$ 309,89 R$1.239,55
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
12.3.2 98510 SINAPI IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 7,00 R$ 126,96 R$ 158,70 R$1.110,90
12.3.3 2395 ORSE Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio m2  4083,68 R$ 26,99 R$ 33,74 R$137.773,15
124 LETREIRO R$ 22.500,00
12.4.1 MERCADO = Préprio LETREIRO em metal galvanizado com pintura automotiva PU un 1,00 R$18.000,00 R$22.500,00 R$ 22.500,00
13 DIVERSOS R$ 310.284,03
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 5
131 102364 SINAPI ESCORAS COM DIAMETRO 1 Y4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, m 990,00 R$ 196,36 R$24545 | R$242.995,50
FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padréo
13.2 13356 ORSE FIFA_, est‘rut_. em acgo-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG,_ assento em un 2.00 RS 2534581 R$31.682,26 R$ 63.364,53
couvin nautico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao
tempo e a impactos.
13.3 99803 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  1440,00 R$ 2,18 R$ 2,73 R$ 3.924,00

I N NN A
Favigfives Earvalho Lima
\ Epgenheiro Civil
Réa/Nacional 1113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$ 1.466.333,14
R$ 366.583,28
R$ 1.832.916,42




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

sho FRANCISCO DO muﬂu

COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2024 - Maranh&o, SBC - 04/2024 - Maranh&o, SICRO3 - 04/2023 - Maranh&do, ORSE -
02/2024 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceara

ITEM SF\I)I\ELEI;I DESCRICAO DOS SERVICOS UND [ QUANT. UNITARIO TOTAL

1.1 Administracdo Local de obra R$ 10.158,83

Engenheiro civil pleno com encargos

1.1.1 90778 H/més 48,00 R$ 103,78 | R$ 4.981,44
complementares

1.1.2 93572  |Encarregado de obras com encargos més 1,00 | R$ 5.177,39 | R$ 5.177,39
complementares

VALOR TOTAL R$ 10.158,83

N T "‘ V ./ U
Favigives Barvalho Lima
\ Edgenheiro Civil
Réa/Nacional 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
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_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

e

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM |DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS VALOR DOS SERVICOS | PESO % MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES -5

SIMPL.% ACUM. % SIMPL % ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 [SERVICOS INICIAIS R$ 133.577,79 7,29% 30,00% 30,00% 25,00% 55,00% 15,00% 70,00% 15,00% 85,00% 15,00% 100,00%
2.0 [MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 28.110,58 1,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.0 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 185.599,74 10,13% 60,00% 60,00% 30,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4.0 PAREDES E REVESTIMENTOS R$ 132.441,61 7,23% 50,00% 50,00% 40,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5.0 |COBERTURA R$ 160.544,54 8,76% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6.0 ESQUADRIAS R$ 16.318,46 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
7.0 PAVIMENTAQAO R$ 200.958,96 10,96% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00%
8.0 INSTALAC@ES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM R$ 113.035,34 6,17% 50,00% 50,00% 20,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
9.0 |PECAS E LOUCAS SANITARIAS R$ 18.865,76 1,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
10.0 INSTALAQOES ELETRICAS R$ 176.658,11 9,64% 10,00% 10,00% 25,00% 35,00% 25,00% 60,00% 25,00% 85,00% 15,00% 100,00%
11.0 |PINTURA R$ 86.454,68 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
12.0 URBANIZAQAO R$ 270.066,82 14,73% 15,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 45,00% 15,00% 60,00% 40,00% 100,00%
13.0 |DIVERSOS R$ 310.284,03 16,93% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00%

o 19,67% 20,34% 20,67% 19,84% 19,48%

TOTAL R$ 1.832.916,42 | 100,0% R$ 360.458,07 | R$ 372.757,63 | R$ 378.874,15 | R$ 363.739,29 | R$ 357.087,29
TOTAL ACUMULADO R$ 360.458,07 | R$ 733.215,70 | R$ 1.112.089,85 | R$ 1.475.829,14 | R$ 1.832.916,42

AV,
= 1)

p

Havig*Alves Earvalho Lima
EWwgenheiro Civil
Reég/ Nacional 1113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

L

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO

BREJAO - MA.
MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

DESCRICAO , VALORES DE’ REFERENCIA - % ’ Taxas Adotadas|
MINIMO MAXIMO MEDIO -%

Taxa de seguros + Garantia ") 0,80 1,00 0,80 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,00
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,93
Administragdo Central 3,00 5,50 4,00 3,15
Lucro 6,16 8,96 7,40 6,50
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 9,75 9,75 9,75
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ") 1,60 1,60 1,60 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00
Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI — (1+ AC/100)1+ DF /100I)(1+ R/100)(1+ L/100) _1lx100
1- (ﬁ)

Onde:
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Observagbes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 32% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

\A
iA |

p

-,. iw“ , ‘./‘ / ! J
FlavidAives Carvalho Lima

Enwgenheiro Civil

PC“ Nacional 1 113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

ENGENHEIRO CIVIL



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

A

OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA.
MUNICIiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

sid’iﬁiiﬁ&;u DOBREIAD

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

~ HORISTA MENSALISTA
DESCRIMINACAO % .

GRUPO A

A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8 - F.G.TS. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 16,99 13,04
GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.54 0.42

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO



~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

$A0 FRANCISCO D0 BREIA0

OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA.
MUNICIiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E- 0,00 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98
1 / /]
o ) ; } l ] ’,"‘ / g
',\\\ [" p ' " {'/ / ’/ ’:P.
\w (’YJ\/»./
Hawqw&lves“éarvalho Lima

\; Efgenheiro Civil
F‘séﬂ/ Nacional 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
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~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UND PRECO TOTAL

PERC. %

ACUM. %

CLASSE

13.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m? 242.995,50

13,26%

13,26%

12.3.3

Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio

m2  |EEEETTT3V.773,15

7,52%

20,77%

7.3

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m2 . 133.082,73

7,26%

28,03%

10.12

LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K
TECNOLOGIA SANSUNG

UN I:I 79.906,80

4,36%

32,39%

5.4

Estrutura Metalica Galpdes em Pdrticos - Colunas/Vigas em
Trelica UDCT75, tergas e vigas longitudinais em UDC 127 e
150, 2 4guas, sem lanternin, vaos 6,0 a10,0m, pintado 1 d
oxido ferro + 2 d esmalte epdxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada - R3

m? 74.981,88

4,09%

36,49%

55

Telhamento com Telha em aluminio, dupla, trapezoidal,
preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou
similar - Rev. 01

m2 74.512,62

4,07%

40,55%

8.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

70.087,50

3,82%

44,37%

11.1

Administracéo Local de obra

<
M
(7]

67.186,31

3,67%

48,04%

4.2

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

3

64.049,41

3,49%

51,53%

13.2

Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12
assentos concha padréo FIFA, estrut. em ago-carbono
industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin
nautico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut.
resistente ao tempo e a impactos.

un 63.364,53

3,46%

54,99%

10.11

Poste de ago galvanizado conico continuo reto, diamtero
superior de 76mm, diamtero da base 208mm, altura total
12m, com base de fixagdo, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH,
classe 100 da Conipost ou similar

un 45.910,80

2,50%

57,50%

4.6

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

m? 40.915,83

2,23%

59,73%

11.5

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

m? 32.477,13

1,77%

61,50%

7.6

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

31.701,25

1,73%

63,23%

3.14

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

A
@

31.068,83

1,70%

64,92%

11.1

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

m? 30.548,54

1,67%

66,59%

10.10

CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V
2,50mm?2

<

26.784,00

1,46%

68,05%
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3.1.6

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

m2

25.598,88

1,40%

69,45%

A

1241

LETREIRO em metal galvanizado com pintura automotiva PU

un

22.500,00

1,23%

70,68%

3.1.5

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

20.317,92

1,11%

71,79%

3.1.3

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

19.456,89

1,06%

72,85%

12.25

Pergolado em Magaranduba Aparelhada, medindo 11,80m x
2,00m com altura 3,03m (frente) . Composto por: pilares,
vigas e caibros; Conforme projeto.

un

19.445,35

1,06%

73,91%

7.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

19.066,43

1,04%

74,95%

11.3

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_11/2016

18.061,85

0,99%

75,93%

3.2.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

[ | | | | | |

18.004,46

0,98%

76,92%

8.6

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D =100 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN

17.631,93

0,96%

77,88%

3.1.1

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

m?2

16.000,95

0,87%

78,75%

12.2.4

Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico
Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem

un

15.255,14

0,83%

79,58%

3.2.3

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG

14.633,58

0,80%

80,38%

4.1

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

m3

14.246,89

0,78%

81,16%

1.2.1

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

m2

13.414,95

0,73%

81,89%

3.2.2

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

12.544,17

0,68%

82,57%

3.1.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

m3

12.203,51

0,67%

83,24%

114

TRANSPORTE DE MATERIAL GERAL

M3/KM

12.037,50

0,66%

83,90%

1.1.3

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

m2

11.417,00

0,62%

84,52%

1221

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de
ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura

un

11.000,00

0,60%

85,12%

10.2

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 12
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

10.917,60

0,60%

85,72%
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12.14

Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo -
galvanizado - Rev 01

UND
un

10.606,60

0,58%

86,29%

124

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

UN

10.542,45

0,58%

86,87%

8.2

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAQ)
EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES
E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA), COM
TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO.
AF_05/2023

UN

10.415,93

0,57%

87,44%

12.1.7

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6
bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento
com 02 demé&os

un

9.692,25

0,53%

87,97%

2.2

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

9.093,85

0,50%

88,46%

2.4

EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ms3

9.023,02

0,49%

88,96%

12.1.6

Equipamento de ginastica - abdominal duplo - galvanizado -
Rev 01

un

8.579,75

0,47%

89,42%

1.2.2

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

8.438,78

0,46%

89,88%

5.3

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019_PS

m?2

7.903,94

0,43%

90,31%

3.2.4

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG

7.902,75

0,43%

90,75%

321

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

ms3

7.867,80

0,43%

91,18%

7.5

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10
CM. AF_10/2022

m?2

7.838,58

0,43%

91,60%

123

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

m2

7.480,95

0,41%

92,01%

12.1.2

Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado - Rev 01

un

7.164,10

0,39%

92,40%

6.2

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

6.763,82

0,37%

92,77%

1211

Equipamento de ginastica - cavalgada simples - galvanizado -
Rev 01

un

6.642,25

0,36%

93,13%

8.1

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA
BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC
SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO
COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO
BANHEIRO. AF_05/2023

UN

6.406,24

0,35%

93,48%

12.1.5

Equipamento de ginastica - APC - Bicicleta de Mao -
galvanizado

un

6.213,45

0,34%

93,82%

25

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

6.092,85

0,33%

94,15%

7.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2,
AF_02/2023_PE

m2

5.957,84

0,33%

94,48%
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

4.3 m2 5.595,40

0,31%

94,78%

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X
3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M2 (PARA 10
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

8.4 UN 5.489,45

0,30%

95,08%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
45 COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES m2 5.420 82
"~ |33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. e

AF_02/2023_PE

0,30%

95,38%

Brinquedo - Balango Duplo, modelo M117, da Ludico

1222 . ; -
Brinquedos Inteligentes ou similar

un 5.188,83

0,28%

95,66%

Equipamento de ginastica - roda de ombro - galvanizado - Rev

12.1.3 o1

un 4.404,75

0,24%

95,90%

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM

11.2 PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

m2 4.384,96

0,24%

96,14%

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,

~ 2
63 |com GUARNICOES. AF 12/2019 m 4.231,13

0,23%

96,37%

13.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA mz |l 3.924,00

0,21%

96,59%

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO. TIPO
94 [MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 3.697,35

0,20%

96,79%

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W

10.15 | \TE 67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN 3.538,80

0,19%

96,98%

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

7.1 m2 3.312,13

0,18%

97,16%

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
9.1 |SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM UN 3.298,50
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

0,18%

97,34%

Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com

1223~ AP ) :
pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

un 3.250,75

0,18%

97,52%

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
9.7 |EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - UN 3.201,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,17%

97,70%

1.1.2 |PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER m2 |l 3.059,85

0,17%

97,86%

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACIGCO, DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M,
VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE
COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8
CM

8.3 UN 3.004,29

0,16%

98,03%

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M,
9.3 |PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.915,78
AF_01/2020

0,16%

98,18%

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

6.1 UN 2.800,53

0,15%

98,34%

2.1 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m2 | 2.781,00

0,15%

98,49%
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51

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS

m?2

2.243,40

0,12%

98,61%

C

4.4

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

2.213,26

0,12%

98,73%

9.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2.199,00

0,12%

98,85%

9.5

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

2.026,00

0,11%

98,96%

10.5

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

UN

1.724,30

0,09%

99,06%

6.5

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

m?2

1.700,39

0,09%

99,15%

9.6

CAIXA D"’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

1.527,23

0,08%

99,23%

10.14

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA
FIXAGAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

1.494,00

0,08%

99,31%

10.13

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H
=*2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

UN

1.492,28

0,08%

99,40%

10.6

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN

1.453,50

0,08%

99,48%

10.7

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

1.407,00

0,08%

99,55%

10.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.263,00

0,07%

99,62%

12.3.1

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
AF_05/2018

UN

1.239,55

0,07%

99,69%

2.3

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

ms3

1.119,86

0,06%

99,75%

12.3.2

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN

1.110,90

0,06%

99,81%

11.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

m2

982,20

0,05%

99,86%




MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND

PRECO TOTAL

PERC. %

ACUM. %

CLASSE

5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m2

902,70

0,05%

99,91%

Cc

6.4

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

822,59

0,04%

99,96%

10.1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

630,48

0,03%

99,99%

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
10.3 [NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_10/2020

104,60

0,01%

100,00%

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
10.4 [NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_10/2020

30,95

0,00%

100,00%
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA

&
Combumilcacs lambin se governa

PLANTAS
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E
URBANIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
i dobrejac.ma.gov.br

www.saofr
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