ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

AUTUACAO

A Secretaria Municipal de Educa¢do e Desenvolvimento Humano, em
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, resolve registrar e autuar sob o n° 082/2026, a
solicitacdo de abertura de processo de contratagdo direta com objeto a contratagio de empresa
especializada para a execugdo de servigos de aterro mecanizado e compactado da area destinada
a construg@o de uma creche/escola de educagio infantil tipo 2.

Sdo Francisco do Brejao (MA), 21 de julho de 2026

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretario Municipal de Educacio e Desenvoivimento Humano




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Humano.

Proc. Adm: 082/2026

Séo Francisco do Brejdo (MA), 21 de julho de 2026.

A Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano, vem por meio
deste encaminhar o Estudo Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste na contratagio de
empresa especializada para a execugdio de servigos de aterro mecanizado e compactado da drea
destinada a construgdo de uma creche/escola de educagdo infantil tipo 2, no municipio de S&o

Francisco do Brejdo — MA.

Outrossim, esclarecemos que as despesas se encontram em consondncia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n°® 101/00)

Sem mais para 0o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais

consideracdes e aprego.

Atenciosamente,

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretirio Municipal de Educacio e Desenvolvimento Humano
Portaria n° 003/2025

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugfio para supri-la, em observéncia as normas vigentes e aos principios que

regem a Administragdo Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 082/2026

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Educaciio e Desenvolvimento Humano

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:
a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretaria Municipal de Educacio e Desenvolvimento Humano

Portaria n° 003/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0

11 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se 8 SERVICOS DE ATERRO
MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA
CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA. Assim, o objetivo da contratagdo ¢ promover a adequada
prepara¢do e regularizagdo do terreno, por meio da movimentagdo de terra, conformagio dos
niveis de projeto e compactagdo controlada do solo. Com base nos fundamentos da Lei n°
14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar os

SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A
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CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

Justificativa.

O objeto deverd ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

OS SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA
A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, se justifica pela necessidade de
adequar as condi¢des topogrificas e geotécnicas do terreno, tornando-o apto para receber a
implantagdo da futura unidade escolar. Os servigos de aterro e compactagio sdo indispensaveis
para garantir uma plataforma estavel, regular e com capacidade de suporte compativel com as
cargas da edificagfio, proporcionando seguranga, estabilidade e durabilidade as fundagdes e as

demais estruturas da obra.
Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e
assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagio do atual estado
do local onde serd realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e

retirar as fotos em um tnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concep¢do do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificago

do responsavel técnico e assinatura.
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Secretaria Municipal de Educacio e Desenvolvimento Humano.
Mapa ou croqui com a localizacio da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicacgio dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
area de intervengdo em relagfio a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consondncia com o
Planejamento Anual de Compras do orgdo solicitante, mormente considerando sua
essencialidade para o atendimento da demanda crescente por vagas escolares e para a melhoria

das condigdes fisicas e pedagogicas da unidade educacional.

Dos requisitos do potencial contratacido

Considerando a natureza da contratagfio, ¢ de suma importincia esclarecer seus

requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto
devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, 1SO e, ainda, pelos érgios competentes tais
como o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n°
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado deverd ter a sua vigéncia estabelecida em consonincia com
o cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°
14.133/21.
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IIT - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecugéo do objeto, a saber:

@ Escopo dos servigos (a descrigdo da solugéo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DOS SERVICOS DE
ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO
DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO MUNICiPIO DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

1. SERVICOS PRELIMINARES
Os servigos preliminares compreendem todas as atividades necessérias para implantagio
do canteiro de obras, preparagdo da drea de intervengfio, mobilizacio dos equipamentos e

disponibiliza¢io das condi¢des adequadas para o inicio dos servigos de terraplenagem.

Todos os servigos deverdo obedecer as especificacdes deste memorial, aos projetos
executivos, as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
especificagdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as

orientacdes da fiscalizagdo.

1.1 Fornecimento e instalacio de placa de obra
Antes do inicio dos servigos devera ser instalada placa de identificagio da obra em
chapa de ago galvanizado, contendo todas as informagdes exigidas pela legislagio vigente e pelo

orgdo contratante.

A estrutura de sustentacdo serd executada em madeira devidamente tratada, garantindo

estabilidade durante todo o periodo de execugfio da obra.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Humano.

A placa devera ser instalada em local de facil visualizagdo pelo ptblico, conforme

orientagdo da fiscalizacdo, permanecendo em perfeito estado de conservacio até a conclusdo dos

Servigos.

Todo o fornecimento dos materiais, transporte, montagem, instalagio e posterior

retirada sera de responsabilidade da contratada.

1.2 Mobilizagéiio e desmobiliza¢io de equipamentos e mio de obra
A contratada devera providenciar a mobilizagdo de todos os equipamentos, maquinas,

veiculos, ferramentas e equipes necessarios para execugio da obra.

Nesta etapa estdo compreendidos o transporte dos equipamentos até o local da obra,
montagem de estruturas provisorias indispensaveis ao funcionamento dos servigos, instalagdo

operacional dos equipamentos e todas as despesas necessérias para o inicio da execugéo.

Apos a conclusdo dos servigos, sera realizada a desmobiliza¢do, compreendendo a
retirada de equipamentos, mdaquinas, ferramentas, materiais remanescentes e instalacdes

provisorias, deixando a 4rea completamente limpa.

1.3 Limpeza mecanizada do terreno

Sera realizada a limpeza mecanizada de toda a drea destinada a implantacdo da

plataforma da futura Creche/Escola de Educagéo Infantil Tipo 2.

Os servigos compreenderdo:
¢ remocgdo de vegetaclo rasteira;
» retirada de capim, arbustos e materiais organicos superficiais;

e destorroamento quando necessario;

carga do material removido;

transporte até local autorizado.
A execugdo sera realizada mediante utilizagdo de trator de esteiras e demais

equipamentos compativeis, preservando as reas que néo sofrerdo intervencéo.

Ao final desta etapa, toda a superficie deverd apresentar-se livre de vegetacdo, residuos

¢ materiais que possam comprometer os servigos de terraplenagem.
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1.4 Remogio e retirada, inclusive bota-fora de aterro

ApoOs a limpeza da 4rea, serd realizada a remog¢io dos materiais impréprios existentes na
superficie do terreno, compreendendo solos orgénicos, materiais instaveis ou quaisquer

elementos inadequados para servirem como base do aterro.

Todo o material removido sera carregado e transportado para area de bota-fora

ambientalmente adequada e autorizada, respeitando a legislagdo ambiental vigente.

Durante a execugdo deverdo ser adotadas medidas que evitem a dispersio de residuos,

assoreamento de cursos d'dgua e impactos ambientais.

2. ADMINISTRACAO LOCAL
A administracdo local compreendera todas as atividades de gerenciamento, coordenacio

técnica e acompanhamento permanente da obra.

A contratada deverd manter equipe técnica habilitada durante todo o periodo de
execugdo dos servigos, composta por profissional legalmente habilitado e demais colaboradores
necessarios ao desenvolvimento das atividades.

Séo atribuigdes da administragdo local:
e acompanhamento didrio da execugio;
» planejamento dos servigos;
» controle tecnologico;
« controle de qualidade;
» controle de produtividade;
» atendimento as determinag¢des da fiscalizagdo;
e cumprimento das normas de seguranca do trabalho;
» emissio dos registros técnicos pertinentes.

Toda a obra deverda permanecer sob responsabilidade técnica de profissional

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com

emissdo da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART).

3. TERRAPLENAGEM E COMPACTACAO

Os servigos de terraplenagem destinam-se a conformagio da plataforma que recebera a

futura edificagdo da Creche/Escola de Educagdo Infantil Tipo 2.
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Toda a execugdo devera obedecer as cotas estabelecidas em projeto, garantindo

estabilidade da plataforma, adequada capacidade de suporte e perfeita drenagem superficial.

O material utilizado devera apresentar caracteristicas compativeis com aterros
estruturais, sendo proibida a utilizagdo de solos orgénicos, materiais contaminados ou de baixa

capacidade de suporte.

A compactagdo devera ser executada por camadas sucessivas, com controle da umidade

e utilizagdo de equipamentos compativeis.

3.1 Escavagiio e carga de material de jazida
O material destinado ao aterro sera obtido em jazida previamente aprovada pela

fiscalizagdo.

A escavagdo sera executada com equipamentos mecanicos apropriados, utilizando trator
¢ carregadeira, preservando a estabilidade da jazida e evitando desperdicios de material.
Somente poderdo ser utilizados materiais classificados como adequados para execucdo de

aterros.

3.2 Transporte do material

O transporte do material proveniente da jazida sera realizado por caminh&es basculantes

com capacidade compativel com o volume dos servicos.

Durante o transporte deverdo ser observadas todas as normas de seguranca, mantendo
a carga devidamente acondicionada para evitar perdas ao longo do percurso. As distancias

consideradas deverdo obedecer as previstas na planilha orcamentaria.

3.3 Espalhamento do material
O material transportado serd espalhado sobre a plataforma utilizando trator de esteiras.
O espalhamento deverd ocorrer em camadas uniformes, compativeis com a capacidade dos

equipamentos de compactagdo, evitando segregagio dos materiais e garantindo distribuigéo

homogénea sobre toda a 4rea.
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As espessuras das camadas deverdo permitir a obtengdo do grau de compactagio

especificado.

3.4 Compactagio do aterro
Apos o espalhamento sera executada a compactagdo mecanica em toda a area do aterro.
A compactagio deverd atingir 100% do Proctor Normal, conforme especificado na planilha

orgamentaria e nas normas técnicas aplicaveis.

Durante a execugdo devera ser controlada a umidade 6tima do solo, podendo ser necessaria

irriga¢do ou aeragdo do material.

Os equipamentos de compactagdo deverdo ser compativeis com o tipo de solo utilizado.
Qualquer trecho que ndo atingir o grau minimo de compacta¢do deverd ser reprocessado até

atender as especificac¢des técnicas.

3.5 Regularizagio de superficies

Concluida a compactagéo, serd executada a regularizagdo final da plataforma utilizando
motoniveladora. A superficie deverd apresentar perfeita conformacéo, atendendo as cotas de
projeto, garantindo nivelamento uniforme e condi¢des adequadas para o inicio da execucio das
fundagdes da futura edificagdio. Ao término dos servigos, toda a plataforma devera apresentar

acabamento regular, sem depressdes, ondulagdes ou pontos de acimulo de agua.

IV -DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descricio da solucio

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagio do objeto) a realizagio de
procedimento licitatério, observadas as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 ¢ demais

normas pertinentes.
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2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacio

Por seu turno, orienta-se a adog¢do de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragdo.

No tocante a execugio contratual, devera ser observado o regime de execugio
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por prego certo e
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo ¢ a preservagio do interesse publico
na execugdo de SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA
DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL
TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

S - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
deveré ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de
sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado

acaso nfio concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei

1"14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constitui¢do da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

10
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“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Piblico e a coletividade

o0 dever de defendé-lo e preservi-lo para as presentes e futuras geracdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes
pertinentes a sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe
rigorosamente em sua execugdo, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente ¢ Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos

Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observéncia as normas de regéncia, especialmente o

Codigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaboragdo do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que € a obtengdo de proposta vantajosa apta a execugio do objeto.

Nesse sentido € o entendimento do recente acorddo n°® 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do

edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagdes promovidas pelo érgdo

para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o nimero excessivo de desclassifica¢des

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado

estd preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental ¢

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

11
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAOQO

Em virtude dos SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E

COMPACTADO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA
DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO —

MA, faz-se necessaria a apresentagdo de qualificagdo técnico-operacional da empresa contatada,

a fim de garantir a capacidade técnica para correta execugdo do objeto.

VI

a)

b)

- DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

1. A Proposta de Precos devera ser enviada devidamente preenchida, em um tnico arquivo,
para leitura, preferencialmente, em programas de informética comuns, tais como, “Word”,
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do
licitante.

2. A proposta devera vim acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
Planilha orcamentiria ajustada ao preco final,

Planilha or¢amentdria ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas
de servigos, contendo os seguintes campos: nimero sequencial do item, descrigio detalhada
do servigo, quantidade — que devera coincidir exatamente com os quantitativos constantes
da planilha elaborada pela Administragdo —, prego unitdrio e prego total por item e etapa.

A elaboracio devera observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes
estabelecidas no Decreto n.” 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para
elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia contratados e
executados com recursos dos orgamentos da Unifo.

Nota técnica: A alteragdo de quantitativos sem expressa autorizacéo da Administragdo
constitui irregularidade formal sujeita & desclassificagdo da proposta;

Planilha de composi¢iio de quantitativos e precos unitirios,

Planilha analitica de composigdo de quantitativos e precos unitarios, expressos em moeda
corrente nacional (Real — R$), contendo valores consolidados e as respectivas composicdes
de custos unitarios que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os indices
de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverd refletir a aplicagdo da Convencdo Coletiva de Trabalho vigente da
categoria, especialmente no que se refere a correta incidéncia dos encargos trabalhistas sobre
cada atividade, com discriminagdo clara de cada componente.

12
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d)

O documento devera ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF nato-digital,
acompanhado de assinatura eletronica valida, nos termos da Medida Proviséria n.° 2.200-
2/2001 ¢ da Lei n.” 14.063/2020. Os precos unitarios e totais apresentados deverdio respeitar
os limites médximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPL, SICRO ou
outro aplicdvel), bem como atender ao nivel de detalhamento exigido pela Stmula n.° 258
do Tribunal de Contas da Unido — TCU.

Nota técnica: A auséncia de composi¢oes analiticas ou a apresentacdo de precos sem
respaldo nos sistemas referenciais oficiais podera ensejar a inabilitacdo téenica ou a

desclassificagdo da proposta, conforme reiterada jurisprudéncia do TC'U.

Cronograma fisico financeiro,

Cronograma fisico-financeiro elaborado com base no prazo méaximo de execucio estipulado
pela Administragéo, demonstrando o planejamento de execugio das etapas de servigos e os
correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o periodo contratual.

O documento devera ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado
eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificagio clara de cada
fase, os percentuais fisicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: () cronograma fisico-financeiro integra o contrato ¢ sera utilizado como
instrumento de controle de execucdo e medicdo, nos termos do art. 116 da Lei n°
1413372021,

Planilha de composicio do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composi¢io detalhada do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas). dos
Encargos Sociais incidentes sobre a mdo de obra e da Curva ABC dos servicos,
discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial
de célculo justificativo que demonstre. com clareza, a metodologia e os pardmetros
adotados.

Na elaboragdo da composi¢do do BDI, devera ser considerado o regime tributario da
empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.° 123, de 14 de
dezembro de 2006 —, com indicagd@o expressa dos tributos e contribuicdes incidentes.

A composi¢do deverd atender as disposigdes da Sumula n.° 258 do TCU, que veda a
inclusdo de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada
componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento a jurisprudéncia consolidada do TCU. a licitante deverd apresentar a
Curva ABC de Servigos, identificando os itens de maior representatividade no valor global
da obra, com andlise da compatibilidade dos pregos adotados em relagiio aos valores
praticados no mercado.

Para fins de verificagio da exequibilidade ¢ do equilibrio interno da proposta. a
Administragdo adotara, como pardmetro de analise da distribui¢do de descontos entre as
classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referéncia, fundamentadas na Stumula n.° 259
do TCU e nos Acorddos n.° 2.637/2019-Plenario e 1.977/2013-Plendrio
A distribuigio dos descontos por classe devera ser coerente com o desconto global ofertado
e compativel com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentracdo de
descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensacdo de pregos
elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serfio desclassificadas nos
13
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termos do art. 59, 1I, da Lei n.” 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor
global.

A verificacdo da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.°a 4.°, da Lei n.°
14.133/2021, podera abranger a analise individualizada dos pregos unitarios dos itens de
Classe A, caso a Comissdio de Licitagdo identifique despropor¢dio entre os descontos
aplicados as diferentes classes da Curva ABC.

O documento devera ser apresentado em formato digital com assinatura eletronica.

Nota técnica: Recomenda-se observar os Acorddos n.® 325/2007-Plendrio, 2.369/°2011-
Plendrio ¢ 2.622/2013-Plendrio do TCU, que consolidam os pardmetros aceitdveis para
composi¢do do BDI em obras piblicas.

Nota técnica: Fundamento: Acorddo TCU n.° 325/72007-Plendrio, 2.369/2011-Plendrio,
2.622/2013-Plendrio e 2.637/2019-Plendrio. As faixas acima constituem pardmetros
orientativos de andlise pela Administracdo. ndo impedindo a apresentacdo de proposta com
distribuigdo  diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante
demonsiragdo técnica e documental

Proposta ajustada ao preco final,

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informagdes
obrigatorias: razdo social, CNPJ e enderego completo da empresa; descri¢iio precisa do
objeto da licitagdo conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em
algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que nio devera ser inferior ao
fixado no Edital; local e data de emissido do documento.

A proposta devera conter, ainda. declarag@o expressa de que o prazo de garantia dos servigos
executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execugdo, pela solidez e
seguranca do trabalho realizado — ndo sera inferior a 5 (cinco) anos. contados da data de
emissdio do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Cédigo
Civil (Lei n.° 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

O documento deverd ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente
habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa juridica ou por procurador com poderes
especificos para o ato, conforme disposi¢des do Edital.

Nota técnica: A auséncia de qualquer das informacdes elencadas ou a néio observincia dos
prazos de validade ¢ garantia estabelecidos em lei acarretard a desclussificacdo du
proposta, nos termos do art. 59, 11, da Lein.? 14.133/2021

Aviso Legal: O ndo atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretard a
desclassifica¢io da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.° 14.133/2021. A Administracio

se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligéncias complementares, sem que isso
implique alteragdo dos documentos originalmente apresentados.
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VII - REQUISITOS PARA COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagdes (Lei n° 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma
presun¢do de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administragio ¢ obrigada a
questionar o licitante.

« Para Obras e Servigos de Engenharia: Serdo consideradas inexequiveis propostas com
valores inferiores a 75% do valor or¢ado pela Administrago.

e Para Bens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas atos normativos
infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que ha um indicio de inexequibilidade
para propostas com valores inferiores a 50% do valor orc¢ado.

Mesmo com esses percentuais, a presungdo de inexequibilidade ¢ relativa. Isso significa que a
proposta ndo ¢ automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o 6nus de provar que,
apesar do preco baixo, sua proposta € viavel. A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei
anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforcando a necessidade de dar ao licitante a
chance de se defender.

Nos termos da legislagdo aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), a comprovagédo da exequibilidade exige, minimamente:

1. Memoéria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagio de insumos,
coeficientes e produtividades:;

2. Composigéo de encargos sociais compativel com o regime tributario da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;

4. Comprovagdo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos
idoneos;

5. Historico de execugdo contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica;

Demonstragio de capacidade financeira mediante balangos e indices contébeis.
VIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando
de contratagdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

TR e instrumento convocatdrio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado ¢ ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragio a fim de

permitir a selegdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratag@o do objeto ndo gera impacto ambiental
ao municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados & contratagio do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagfo de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

N8

GERALDO MARINH‘&BA—SME‘T\&OS

Secretaria Municipal de Educacéo e Desenvolvimento Humano
Portaria n® 003/2025

publico da contratago.

Mo O 00 e —
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.

EDlNAMMANDAO GONCALVES
«  Prefeita Municipal
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S@o Francisco do Brejdo (MA), 31 de julho de 2026

A Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Humano vem por meio
deste requerer seja autorizada a deflagragdo de procedimento de contratagio direta com objeto
execugdo de servigos de aterro mecanizado e compactado da drea destinada a constru¢io de uma

creche/escola de educagdo infantil tipo 2, conforme o Termo de Referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consondncia com a
LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da L.C n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais

consideracdes e aprego.

Atenciosamente:

/ L

P 2
P

— S . ( v =
GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretirio Municipal de Educagiio e Desenvolvimento Humano

EXMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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TERMO DE REFERENCIA

ESTADO DO MARANHAO (£ . ot1 D)

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugio de servigos de aterro mecanizado e
compactado da drea destinada a construgdo de uma creche/escola de educagio infantil tipo 2, nos
termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagio.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme
consta das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugiio como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigio do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. Execugdo dos servigos com observéncia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente ¢ Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em
Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidrio, Espagos e
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacio

4.2. Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdio dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos Servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢oes de execuc¢io

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execug@o do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutengiio e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078. de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor)
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Procedimentos de transicio e finalizacao do contrato =~ '
5.3. Nido serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

ovh
St

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas
¢ as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagio do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucio da
contratada, quando houver, do método de aferigio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagio dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugio do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de execug¢do contratual. '

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢io do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacio

6.9. A execugio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢do Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execu¢do do contrato, determinando prazo para a correcio.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11I);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagio que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22. IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo hibil, ¢ término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagio tempestiva ou a prorrogagao
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscaliza¢io Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢o de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, 1 e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, 1V).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagio do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando. se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitacio da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, TII).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo ¢ setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugiio contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢io de processo administrativo de
responsabiliza¢o para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissio de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag¢do e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugfo do objeto utilizard o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais ¢ recursos humanos exigidos para a execucio do’servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada. h "
Do Recebimento
7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha ¢ memoria de calculo detalhada.
7.2.1. Uma ectapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.
7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n° 11.246, de 2022).
7.3.1. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagio de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)
7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugio do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho ¢ qualidade da prestagio dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagio ndo atestar a ultima e/ou
tnica medi¢8o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisoério.
7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.
7.4. Quando a fiscaliza¢do for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois).dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagio mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéio apresentada pela fiscalizaciio e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizago e gestio.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucio do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacio

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os eclementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execu(;ao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizagio
da situagéio, sem Onus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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7.13. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condigdes de habilitagio exigidas no edital; '
b) identificar possivel razio que impega a participagio em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou
entidade, proibi¢éo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.
7.15. Né@o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a
1nad1mplen01a do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7.17. Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
l:quldagao da despesa, conforme se¢io dnterlor nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n® 77, de 2022, =
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.
Forma de pagamento
7.20. O pagamento ser4 realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.
7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengfio tributaria prevista na legislagio aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serfo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengfo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentago de comprovagao,

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA DE
LICITACAO com adogio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execugio

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
Exigéncias de habilitagio

8.3. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagfio juridica
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8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que por. fore;a de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢io de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficard condicionada a verificacio da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede.,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020
8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971,
8.12. Agricultor familiar: Declarag@o de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.
8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagfo respectiva.
Habilitacgdo fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5452, de 1° de maio de
1943;
8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]

relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

8
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8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [MumclpalfDlstrltal] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢io mediante a
apresentacdo de declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigéio nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificago
Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagio (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certiddo negatwa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso IT);

8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substltmr 0s_demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura. w0 wdl g

8.25.3. Os documentos referidos acima “limitar- -se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (d01s) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdio ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagio [capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverio atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderfio substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificaciio Técnica

8.29. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.29.1. A declaragio acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo responsavel
téenico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACZ&O
9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 130.171,37 (cento e trinta mil, cento e setenta e um

reais e trinta e sete centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo aportado nos
autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.
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12.365.0003.1-218 - Construgio/Ampliacio/Reforma de Escolas da Educagao Infantil
12.365.0003.1-012 - Construgio/ Ampliagfic/Reforma de Unidades Escolares Educagio Infantil
12.365.0003.2-198 - Manuteng&o da Educacdo Infantil - 30%
4.4.90.51 Obras ¢ Instala¢des

Sdo Francisco do Brejdo (MA), 31 de julho de 2026

=l

GE‘RXLDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretirio Municipal de Educacio e Desenvolvimento Humano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
ref#rido documento.

EDINAMB’RANDAO GONCALVES
- Prefelta Mumc1pal

N
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragdo Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 082/2026

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAC,&O:
a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretaria Municipal de Educa¢iio e Desenvolvimento Humano

Portaria n® 003/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0
11 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se 4 SERVICOS DE ATERRO
MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA
CRECHE/ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA. Assim, o objetivo da contratagdo é promover a adequada
preparacdo e regularizagdo do terreno, por meio da movimentacio de terra, conformacdo dos
niveis de projeto ¢ compactagdo controlada do solo. Com base nos fundamentos da Lei n°
14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar os
SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A

12
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CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consondncia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

OS SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A
CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOI.A DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2. NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, se justifica pela necessidade de
adequar as condi¢des topogrificas e geotécnicas do terreno, tornando-o apto para receber a
implantagdo da futura unidade escolar. Os servigos de aterro e compactagdo sio indispensaveis
para garantir uma plataforma estavel, feghléfe com capacidade de suporte compativel com as
cargas da edificacfo; proporci_onandd‘ segurziht;a, estabilidade ¢ durabilidade as fundagdes e as

demais estruturas da obra.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizaciio do atual estado do local
onde sera realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um

Unico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragio do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identifica¢do

do responsavel técnico e assinatura.
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Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagio com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
area de interven¢do em relagfo a 4rea urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. B

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consondncia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgéio solicitante, mormente considerando sua essencialidade
para o atendimento da demanda crescente por vagas escolares ¢ para a melhoria das condi¢des

fisicas e pedagdgicas da unidade educacional.
Dos requisitos do potencial contrataciio

Considerando a natureza da contratagdo, é de suma importincia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execucéio do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Serd exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90

- Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consondncia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°
14.133/21.
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111 - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afd de alcangar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessdrios a consecu¢do do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descrigdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execuc¢ao dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DOS SERVICOS DE
ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA DESTINADA A
CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2, NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
1. SERVICOS PRELIMINARES
Os servigos preliminares compreendem todas as atividades necessarias para implantag@o
do canteiro de obras, preparagdo da area de intervengdo, mobilizagdo dos equipamentos e

disponibilizagdo das condig¢des adequadas para o inicio dos servigos de terraplenagem.

Todos os servigos deverdo obedecer as especificagdes deste memorial, aos projetos
executivos, as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
especificagdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as

orientagoes da fiscalizagdo.

1.1 Fornecimento e instalagio de placa de obra
Antes do inicio dos servigos devera ser instalada placa de identificagéo da obra em chapa
de ago galvanizado, contendo todas as informagdes exigidas pela legislagdio vigente e pelo 6rgio

contratante.

A estrutura de sustentagdo sera executada em madeira devidamente tratada, garantindo

estabilidade durante todo o periodo de execugio da obra.
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A placa deverd ser instalada em local de fécil visualizagdo pelo publlco conforme

orientagéo da fiscalizagdo, permanecendo em perfeito estado de conservagio até a conclusdo dos

Servigos.

Todo o fornecimento dos materiais, transporte, montagem, instalagio e posterior retirada

sera de responsabilidade da contratada.

1.2 Mobilizag¢do e desmobiliza¢io de equipamentos ¢ mao de obra
A contratada devera providenciar a mobilizagdo de todos os equipamentos, maquinas,

veiculos, ferramentas e equipes necessarios para execug¢io da obra.

Nesta etapa estdo compreendidos o transporte dos equipamentos até o local da obra,
montagem de estruturas provisorias indispensaveis ao funcionamento dos servigos, instala¢io
operacional dos equipamentos e todas as despesas necessarias para o inicio da execugdo.

Apos a conclusdo dos servigos, serd realizada a desmobilizagdo, compreendendo a
retirada de equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais remanescentes e instalagdes

provisorias, deixando a drea completamente limpa.

1.3 Limpeza mecanizada do terreno
Sera realizada a limpeza mecanizada de toda a drea destinada a implantagio da

plataforma da futura Creche/Escola de Educagéo Infantil Tipo 2.

Os servigos compreenderdo:
e remogdo de vegetacdo rasteira;
 retirada de capim, arbustos e materiais orgnicos superficiais;
e destorroamento quando necessario;
e carga do material removido;
e transporte até local autorizado.
A execugdo sera realizada mediante utilizagdio de trator de esteiras e demais

equipamentos compativeis, preservando as dreas que néo sofrerdo intervengao.

Ao final desta etapa, toda a superficie devera apresentar-se livre de vegetacio, residuos e

materiais que possam comprometer os servigos de terraplenagem.
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1.4 Remociio e retirada, inclusive bota-fora de aterro

Apos a limpeza da drea, serd realizada a remogdo dos materiais improprios existentes na
superficie do terreno, compreendendo solos organicos, materiais instaveis ou quaisquer elementos

inadequados para servirem como base do aterro.

Todo o material removido sera carregado e transportado para drea de bota-fora

ambientalmente adequada e autorizada, respeitando a legislagio ambiental vigente.

Durante a execugdo deverdo ser adotadas medidas que evitem a dispersdo de residuos,

assoreamento de cursos d'agua e impactos ambientais.

2. ADMINISTRACAO LOCAL
A administragdo local compreendera todas as atividades de gerenciamento, coordenagio

técnica e acompanhamento permanente da Qbra.,

Fey

Lee s
A | g

A contratada devera mantér équipe técnica habilitada durante todo o periodo de execugio
dos servigos, composta por profissional leg.almente habilitado e demais colaboradores necessarios
ao desenvolvimento das atividades.

Séo atribuigdes da administragdo local:
e acompanhamento diario da execugio;
« planejamento dos servigos;
e controle tecnologico;
» controle de qualidade;
e controle de produtividade;
» atendimento as determinagdes da fiscalizagdo;
» cumprimento das normas de segurang¢a do trabalho;
» emissdo dos registros técnicos pertinentes.

Toda a obra devera permanecer sob resﬁonsabilidade técnica de profissional devidamente

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com emissio da Anotagdo

de Responsabilidade Técnica (ART).

3. TERRAPLENAGEM E COMPACTACAQ

Os servigos de terraplenagem destinam-se a conformagéo da plataforma que recebera a

futura edificac@o da Creche/Escola de Educagdo Infantil Tipo 2.
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Toda a execugdo deverd obedecer as cotas estabelecidas em. projeto; garantindo

estabilidade da plataforma, adequada capacidade de suporte e perfeita drenagem superficial.

O material utilizado devera apresentar caracteristicas compativeis com aterros estruturais.
sendo proibida a utilizagdo de solos organicos, materiais contaminados ou de baixa capacidade de

suporte.

A compactagdo devera ser executada por camadas sucessivas, com controle da umidade e

utilizagdo de equipamentos compativeis.

3.1 Escavagiio e carga de material de jazida
O material destinado ao aterro sera obtido em jazida previamente aprovada pela

fiscalizagdo.

A escavagdo sera executada com equipamentos mecénicos apropriados, utilizando trator e
carregadeira, preservando a estabilidade da jazida e evitando desperdicios de material.

Somente poderdo ser utilizados materiais classificados como adequados para execugio de aterros.

3.2 Transporte do material
O transporte do material proveniente da jazida sera realizado por caminhdes basculantes

com capacidade compativel com o volume dos servigos.

Durante o transporte deveréo ser observadas todas as normas de segurang¢a, mantendo a
carga devidamente acondicionada para evitar perdas ao longo do percurso. As distincias

consideradas deverdo obedecer as previstas na planilha orgamentaria.

3.3 Espalhamento do material

O material transportado sera espalhado sobre a plataforma utilizando trator de esteiras. O
espalhamento devera ocorrer em camadas uniformes, compativeis com a capacidade dos
equipamentos de compactagdo, evitando segregagdo dos materiais e garantindo distribuigdo

homogénea sobre toda a area.

As espessuras das camadas deverdo permitir a obtengdo do grau de compactagio

especificado.
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3.4 Compactagio do aterro

Apds o espalhamento sera executada a compactagdo mecinica em toda a area do aterro. A
compactagdo devera atingir 100% do Proctor Normal, conforme especificado na planilha

or¢gamentaria e nas normas técnicas aplicaveis.

Durante a execugdo devera ser controlada a umidade 6tima do solo, podendo ser necessaria

irrigagdo ou aera¢do do material.

Os equipamentos de compactagdo deverdo ser compativeis com o tipo de solo utilizado.
Qualquer trecho que ndo atingir o grau minimo de compactagdo devera ser reprocessado até

atender as especificag¢des técnicas.

3.5 Regularizac¢io de superficies

Concluida a,compactagﬁo,;,seré‘exec.l‘itada.a regularizagdo final da plataforma utilizando
motoniveladora. A superficie devera 'apréSéntar' pérfeitd conformagédo, atendendo as cotas de
projeto, garantindo nivelamento uniforme e condi¢des adequadas para o inicio da execugdo das
fundagdes da futura edificagdo. Ao térrﬁino dos. servigos, toda a plataforma deverd apresentar

acabamento regular, sem depressdes, ondulagdes ou pontos de acimulo de agua.

IV -DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descricio da solugio

Conforme demonstrado acima. promovido o levantamento qualitativo e

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum_de engenharia cuja oferta no

mercado € ampla, indica-se a titulo de solugdio (contratagio do objeto) a realizacdo de
procedimento licitatério, observadas as disposi¢gdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais

normas pertinentes.
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2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacio

Por seu turno, orienta-se a adogiio de contratacio por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a selecdo da proposta mais vantajosa para a administrago.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por preco certo e
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Néo existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub
ECR BCCSR T AN |
examinem. SRR e

o EN

4 — Resultados pretendidos

O resultado preteﬁdi.cio coﬁ a contratag¢do é a preservacio do interesse publico
na execucdo de SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA
DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL
TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso

ndo concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°
14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituigio da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:
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“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equlhbrado, bem de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as

presentes e futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contrata¢des levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes
a sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execu¢do, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovag¢do em Servigos Publicos e a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidrio, Espagos e Equipamentos Urbanos —

NBR 9050/2004, conforme o caso. .

O objeto cuja contratag@o € pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o

Codigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentiaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaboragdo do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do

certame, que € a obtengdo de proposta vantajosa apta a execugdo do objeto.

Nesse sentido ¢ o entendimento do recente acérdio n° 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no

item 7.2.1 do edital do Pregio 7/2019, quande da ocorréncia de outras

licitagdes promovidas pelo érgdo para aquisi¢ido de objeto similar, tendo em

vista o niimero excessivo de desclassifica¢des ocorridas no certame, de forma

21
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a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado estd preparado para
atender, sem prejuizo de fomzntar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.

V-

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude dos SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO

DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, faz-se

necessdria a apresentagiio de qualificagdio ‘técnico-operacional da empresa contatada, a fim de

garantir a capacidade técnica para correta execugfo do objeto.

VI

a)

b)

I

- DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

1. A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um tinico arquivo,
para leitura, preferencialmente, em programas de informética comuns, tais como, “Word”,
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, pedendo ainda ser compactado a critério do licitante.

2. A proposta devera vim acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
Planilha orcamentaria ajustada ao preco final,

Planilha or¢amentiria ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas

de servigos, contendo os seguintes campos: ntmero sequencial do item, descri¢io detalhada

do servigo, quantidade — que devera coincidir exatamente com os quantitativos constantes da
planilha elaborada pela Administragdo —, prego unitario e preco total por item ¢ ctapa.

A elaboragio devera observar estritamente os termos do Anexo deste Edital ¢ as diretrizes
estabelecidas no Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras ¢ critérios para
elaboragde do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia contratados e
executados com recursos dos orgamentos da Unifio.

Nota técnica: A alteragio de quantitativos sem expressda aitoriza¢do da Administracdo

constitul irregularidade formal sujeita a desclassificagdo da proposta;

Planilha de composicio de quantitativos e precos unitirios,

Planiltha analitica de composigiio de quantitativos e pregos unitarios, expressos em moeda
corrente nacional (Real — R$), contendo valores consolidados e as respectivas composi¢oes
de custos unitdrios que demonstrem, de forma detalhada. o consumo de insumos ¢ os indices
de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.
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d)

A planilha devera refletir a aplicagio da Conven¢do Coletiva de Trabalho vigente da
categoria, especialmente no que se refere a correta incidéncia dos encargos trabalhistas sobre
cada atividade, com discriminacgo clara de cada componente.

O documento deverd ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF nato-digital.
acompanhado de assinatura eletronica vélida, nos termos da Medida Provisoria n.° 2.200-
2/2001 e da Lei n.° 14.063/2020. Os pregos unitarios ¢ totais apresentados deverdo respeitar
os limites madximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro
aplicavel), bem como atender ao nivel de detalhamento exigido pela Stmula n.° 258 do
Tribunal de Contas da Unidio — TCU.

Nota técnica: A auséncia de composi¢des analiticas ou a apresentacdo de precos sem
respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderd ensejar a inabilitacdo técnica ou a
desclassificagdo da proposta, conforme reiterada jurisprudéncia do TCU.

Cronograma fisico financeiro,

Cronograma fisico-financeiro elaborado com base no prazo maximo de execugdo estipulado
pela Administragdio. demonstrando o pIanejamt;nto de execugdo das etapas de servigos e os
correspondentes desembolsos financeiros prevmoq ao longo de todo o periodo contratual.

O documento devera ser ,,1pres;mado em’. fonnd‘{o digitalizado ou PDF. assinado
eletronicamente pelo replesemml’te le;,al dd licitante, ‘contendo a identifica¢io clara de cada
fase, os percentuais fisicos dcumu]ados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma '_ja’.‘s’i(,‘(ljfiiic'i‘fi!(’(i‘.’.’-’r) integira o conlrato ¢ sera tilizado como
instrumento de confrole de execugdo e medican, nos termos do art. 116 da Lei n.°
14.133/2021.

Planilha de composicio do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composigdo detalhada do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), dos
Encargos Sociais incidentes sobre a mdo de obra e da Curva ABC dos servicos, discriminando
todos os componentes e respectivos percentuais. acompanhada de memorial de calculo
justificativo que demonstre. com clareza, a metodologia e os pardmetros adotados.

Na elaboragéio da composi¢do do BDI, devera ser considerado o regime tributario da empresa
licitante — em especial o enquadramento como Microempresa ( \iE) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.° 123. de 14 de dezembro de
2006 —, com indicag@o expressa dos tributos e contribui¢des incidentes.

A composi¢do deverd atender as disposi¢des da Sumula n.° 258 do TCU, que veda a inclusio
de tributos de forma genérica ¢ exige o detalhamento individualizado de cada componente do
BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento a jurisprudéncia consolidada do TCU, a licitante devera apresentar a Curva
ABC de Servigos, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra,
com analise da compatibilidade dos pregos adotados em relaciio aos valores praticados no
mercado.

Para fins de verificacdio da exequibilidade ¢ do equilibrio interno da proposta, a
Administracdo adotard, como parAmetro de analise da distribuicdo de descontos entre as
classes da Curva ABC. as seguintes faixas de referéncia, fundamentadas na Sumula n.° 259 do
TCU e nos Acérddos n.° 2.637/2019-Plenario e 1.977/2013-Plenario

23
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A distribui¢do dos descontos por classe devera ser coerente com o desconto global oh.rtado
compativel com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentracio de descontos
excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensagio de precos elevados nos
itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serdo desclassificadas nos termos do art.
59, 1I. da Lei n.° 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificagdo da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.° a 4.°. da Lei n.°
14.133/2021, podera abranger a andlise individualizada dos pregos unitarios dos itens de
Classe A, caso a Comissio de Licitagfo identifique desproporgiio entre os descontos aplicados
as diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverd ser apresentado em formato digital com assinatura eletronica.

Nota técnica: Recomenda-se observar os Acordidos n.® 325/2007-Plendrio, 2.369/2011-
Plendrio e 2.622/2013-Plendrio do TCU, que consolidam os pardmetros aceitdveis para
composicdo do BDI em obras piiblicas.

Nota técnica: Fundamento: Acérddo TCU n° 325/2007-Plendrio. 2.369/2011-Plendrio,
2.622/2013-Plendrio e 2.637/2019-Plendrio. As faixas acima constituem pardmetros
orientativos de andlise pela Administragdo, ndo impedindo a apresentagdo de proposta com
distribuicdo diversa, desde que dev nfum( ente justificada pelo licitante mediante demonstragdo
técnica e documental

Proposta ajustada ao preco final,

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informacdes
obrigatorias: razdo social, CNPJ ¢ endereco completo da empresa; descrigio precisa do objeto
da licitagfio conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos ¢ por
extenso; prazo de validade da proposta, que ndo devera ser inferior ao fixado no Edital; local e
data de emissdo do documento.

A proposta deverd conter. ainda, declara¢dio expressa de que o prazo de garantia dos servigos
executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execucdo, pela solidez e
scguranga do trabalho realizado — nfo serd inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Codigo
Civil (Lei n.® 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

O documento deverd ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente
habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa juridica ou por procurador com poderes
especificos para o ato, conforme disposic;(’“:ncs do Edital.

Nota técnica: A ausénciu de qualquer das informagoes elencadas ou a ndo observincia dos

prazos de validade ¢ garantia estabelecidos em lei acarretard a desclassificucio da proposta,

nos termos do art. 39, 1 da Lein 14 133/2021

Aviso Legal: O ndo atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretara a
desclassificaciio da proposta. nos termes do art. 59 da Lei n.° 14.133/2021. A Administracio
se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligéneias complementares, sem que 1sso
implique alteragdo dos documentos originalmente apresentados.
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VII - REQUISITOS PARA COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma
presungdo de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administracdo & obrigada a
questionar o llc1tante

« Para Obras e Servu;os de Engenharia: Serdo consideradas inexequiveis propostas com
valores inferiores a 75% do valor or¢ado pela Administracio.

« Para Bens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas atos normativos
infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que ha um indicio de inexequibilidade para
propostas com valores inferiores a 50% do valor or¢ado.

Mesmo com esses percentuais, a presungfio de inexequibilidade € relativa. Isso significa que a
proposta ndo ¢ automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o énus de provar que,
apesar do preco baixo, sua proposta é viavel. A Simula 262 do TCU, embora editada sob a lei
anterior, continua a influenciar esse entendlmento ‘reforgandc a necessidade de dar ao licitante a
chance de se defender. it

Nos termos da legislagdo aplicavel ¢ da jurlsprudencla consolidada do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), a comprovagio da exequlblIldada exige, minimamente:

1. Meméria de calculo detalhada dOS custos umtanos com mdlcag:ao de insumos, coeficientes
e produtividades; - R

2. Composigéo de encargos sociais compativel com o reglme trlbutano da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contralos firmes com fornecedores;

4. Comprovagio da dlspomblhdadc de equlpamentos e pessoal, por documentos externos
idéneos;

5. Histérico de execugfio contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica;

Demonstragio de capacidade ﬁhancei;éhiéﬁiéﬁte balangos e indices contabeis.
VIII - PGSICIONAMENTO CONC-'LUSIVO

Con31derando todo 0 L.xposto e fundamentado conclui-se que, em se tratando de
contratagio de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

- Considerando tratar-se¢ de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabe_lecida'disputa entre 0s interessados em contratar com a administragio a fim de
permitir a selegfio da proposta mais.vantajosa.e, consequentemente, -garantir a observancia aos

principios da eficiéneia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratagfio do objeto ndo gera impacto ambiental
ao municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratagio do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse

publico da contratagéo.

GERALDO MARINHO DASILVA LEMOS
Secretaria Municipal de Educagiio e Desenvolvimento Humano
.- Portaria n° 003/2025

Poepor, o

gis

Mo N 0L S5 —
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.

EDIN RANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal

[+
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PROJETO BASICO

SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA .
DESTINADA A CONSTRUGAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCAGAO
INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

. Marcos Andre Gihvefra Sousa
. nheiro
. . Ci't‘amm gzsmanaa 0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brej@o seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b.
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TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTADO DA AREA
DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO — MA.

CONSIDERACOES GERAIS

" .Qualquer duavida, nao so quanto a interpretagéd destas especificagoes,

mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizagéao.

* Independentemente do que aqui é preceituado, a execugdo de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:
Contratagé@o de pessoa juridica para SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E
COMPACTADO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA
CRECHE/ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA, na forma estabelecida em planilhas de servigos

e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

Construgao Civil — SINAPI-MA e afins, no municipic'de Sé&o Francisco do Brejgo
~ MA. -

Tal prestagao de servigos justifica-se pela necessidade de execucdo do aterro
mecanizado e compactado da area destinada a construgdo de uma
Creche/Escola de Educacao Infantil Tipo 2, no Municipio de S&o Francisco do
Brejao — MA, tendo em vista que o terreng_apresenta desniveis e condigbes que
impossibilitam o inicio da implahtag:éo da edificagdo sem a prévia bbnformagéo
da plataforma. .

A execugdo dos servigos de terraplenagem é indispensavel para proporcionar

uma base estavel, regular e adequadamente compactada, garantindo condigoes

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao. ma.gov.b
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técnicas para a execugdo das fundagdes e das demais etapas da obra, bem

como a seguranga, a durabilidade e o desempenho da futura edificagéo.

Alem disso, a correta regularizagdo e compactacdo do terreno reduz os riscos

de recalques diferenciais, erosdes e patologias construtivas, assegurando que a

infraestrutura seja executada em conformidade com os projetos, especificacdes

técnicas e normas de engenharia aplicaveis.

Dessa forma, a contratacdo dos servigos mostra-se necessaria para viabilizar a
. implantagd@o da Creche/Escola de Educagéo Infantil Tipo 2, contribuindo para a

ampliagdo da oferta de vagas na educagdo infantii e para a melhoria da

infraestrutura educacional do Municipio de Sao Francisco do Brejao — MA.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

_ www.saofranciscodobrejoo.ma.gov.b
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS DE ATERRO MECANIZADO E
COMPACTADO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA
CRECHE/ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2. NO MUNICIPIO DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

1. SERVIGOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares compreendem todas as atividades necessarias para
implantagdo do canteiro de obras, preparagdo da area de intervencdo,
mobilizagdo dos equipamentos e disponibilizagdo das condigdes adequadas
para o inicio dos servigos de terraplenagem.

Todos os servigos deverdo obedecer as especificagbes deste memorial, aos
projetos executivos, as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), as especificacdes do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) e as orientagées da fiscalizacéo.

1.1 Fornecimento e instalagcdo de placa de obra

Antes do inicio dos servigos devera ser instalada placa de identificagédo da obra
em chapa de ago galvanizado, contendo todas as informagdes exigidas pela
legislagdo vigente e pelo 6rgdo contratante.

A estrutura de sustentagdo serd executada em madeira devidamente tratada,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucéo da obra.

A placa devera ser instalada em local de facil visualizagao pelo publico, conforme
orientagcdo da fiscalizagédo, permanecendo em perfeito estado de conservagao
até a conclusao dos servigos.

Todo o fornec:mento dos materiais, transporte montagem mstalagao e postenor
retirada sera de responsabllldade da contratada. -

1.2 Mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos e mio de obra
A contratada devera providenciar a mobilizagdo de todos os equipamentos,

magquinas, veiculos, ferramentas e equipes necessarios para execucdo da obra.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejé@o seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.bg
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Nesta etapa estao compreendidos o transporte dos equipamentos até o local da
obra, montagerﬁ de estruturas provisérias indispenséveis ao funcionamento dos
servicos, i_nstalégéo_ operacional dos equipamentos e todas as despesas
necessarias para o inicio da execucao.

Apos a concluséd dos servicos, sera realizada a desmobilizagéo,
compreendendo a retirada de equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais

remanescentes e instalagdes provisorias, deixando a area completamente limpa.

1.3 Lirripeza mecanizada do terreno
Sera realizada a limpeza mecanizada de toda a area destinada a implantagéo da
plataforma da futura Creche/Escola de Educagéo Infantil Tipo 2.
Os servicos compreende-réo: i
« remogdo de vegetacao rasteira;
- retirada de capim, arbustos e materiais organlcos superﬁuals
« destorroamento quando necessario;
- carga do material removido;
« transporte até local autorizado.
A execugdo sera realizada mediante utiliiagéo de trator de .esteiras e demais
-equipamentos compativeis preservando as areas que néo sofrerdo intervencao.
Ao final desta etapa toda a superhc:e devera apresentar~se Isvre de vegetag:ao

=z reS|duos e mater:als que possam comprometer 0s servu;os de terraplenagem

1.4 Remogéo e retirada, inclusive 'bota-fora'de aterro :
Apos a Ilmpeza da area, sera reallzada a remoa;,ao dos. materlals |mpropr|os
-exnstentes na superﬁCIe do terreno compreendendo solos organlcos materlals

|nstave|s ou qualsquer elementos madequados para ser\nrem como base do
aterro.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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