
 
 

PARECER TÉCNICO: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2026 
CONCORRÊNCIA Nº: 013/2026 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA 
ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARA A EMPRESA CONSTRUMAIS - 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
RELATÓRIO  
 
Trata-se de análise técnica do orçamento apresentado no âmbito do processo administrativo 
em epígrafe, cujo objeto é a implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana 
no Município de São Francisco do Brejão – MA, visando atender as necessidades da Prefeitura 
de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, conforme Termo de Referência, Projeto Básico e planilhas 
orçamentárias anexas. 
 
Dos lançes ofertados do menor para o maior: 
1 – CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 18.166.662/0001-00 
VALOR OFERTADO: R$ 865.750,00 
 

ANÁLISE TÉCNICA 

Durante a análise da documentação apresentada, foram identificadas as seguintes 
inconsistências: 

Análise da Planilha Orçamentária 

São Paulo 

Durante a análise da planilha orçamentária apresentada pela licitante, foram identificadas 
inconsistências no cálculo dos subtotais dos itens 1, 3, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 7, 
9, 10, 12, 12.1 e 12.2, cujos valores não correspondem aos resultados obtidos a partir dos 
respectivos quantitativos e preços unitários apresentados.  

Constatou-se também a existência de divergências entre os valores constantes nas composições 
de custos unitários e os respectivos valores apresentados na planilha orçamentária da licitante 
nos itens 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.4.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.2, 6.7.1, 
6.7.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.6, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.9.2, 6.10.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.2.1 e 12.2.2. 

Vila Franciscano 

Durante a análise da documentação apresentada pela licitante, foram identificadas divergências  



 
 

entre os valores constantes nas composições de custos unitários e os respectivos valores 
apresentados na planilha orçamentária nos itens 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.3, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.6, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.9.2, 
6.10.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3, 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 
10.1.7, 10.2.1 e 10.2.2. 

Constatou-se que as taxas que compõem o BDI apresentado pela licitante não observam os 
parâmetros referenciais estabelecidos pelo Acórdão nº 2.622/2013 – TCU/Plenário, 
considerando a respectiva tipologia de obra. 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

As inconsistências identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a 
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificação da sua exequibilidade e da 
compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública. 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de preços analisada apresenta inconsistências de 
natureza relevante, não atendendo às exigências editalícias e comprometendo sua análise 
técnica. 

 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, 06 de outubro de 2026. 
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