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12.1.

13.

13.1.

13.2.

A observância ao Critério de Sustentabilidade Ambiental será de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referência, Anexo II, do Edital n° 90017/2025.

Cláusula Décima Terceira - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A observância às Obrigações da Empresa Contratada será de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referência, Anexo II, do Edital n° 90017/2025.

A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e "layout" das
instalações e edificações previstas, bem como área para implantação do
laboratório de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas
metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gráficos elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e
final para execução dos serviços. Na formulação do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA deverá considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendações

e exigências previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA
deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brità, pedra, indicando sua localização e
distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de água
para manutenção do canteiro.

c) Planejamento em meio elétrânicó, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado;

d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alínea acima.

e) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as
condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da
solicitação de autorização para os serviços parciais a serem subcontratados
deverá demonstrar em serviços e/ou fornecimentos que serão subcontratados,
bem como, comprovar as exigências da habilitação, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no subitem 6.3 do Termo de Referência, que deverá ser previamente
aprovada pela Fiscalização da Codevasf:

e1) Regularidade jurídica, ifscal, trabalhista e qualificação econômico-
financeira deverá ser atendida conforme exigência do Edital;
e2) Registro ou inscrição da •SUBCONTRATADA no Conselho de
Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);
e3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da CAT -
Certidão de Acervo Técnico do profissional responsável à época ou da
Certidão de Acervo Operacional, comprovando a execução de serviços
similiares àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitação;
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e4) Declaração .de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não

constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf;

e5) Durante a execução do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execução da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n°
1.137 de 31/3/2023.

g) Relação dos equipamentos, com as devidas especificações técnicas, que serão
utilizados na execução dos serviços.

13.3. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e
qualiifcação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter
situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal -
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

13.4. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no
mínimo 01 (um) técnico. de segurança do. trabalho, portador de comprovação de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário
disponibilizar outros proifssionais, conforme disposto na NR4.

13.5. Manter em local visível no canteiro de obras. cópia da Licença Ambiental, se houver, caso
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento.

13.6. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras.

13.7. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas

devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para a proteção ambiental.

13.8. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das
áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra.

13.9. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou

Superintendências Regionais.

13.10. Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os meios

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, para
uso exclusivo da Fiscalização da Codevasf, com área mínima de (estabelecer o tamanho
conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reuniões, com
mobiliário completo incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, 01
computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e softvvare adegdado'ao
acompanhamento da obra (MS. Project e Autocad), administração de escritório e
comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 13.0 megapixel
com cartão de memória de 4Gb), materiais de escritório necessários à operação dos
equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução
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dos serviços, sendo que ao final das obras todos os materiais não utilizados e

equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA.

13.11. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas da Codevasf (SAOP) ¿paras o
registrar as medições e todos os serviços e atividades relacionados à execução do ob$to
contratado.

13.12. A frequência do registro dos serviços no SAOP será mensal/quinzenal/diária, conforme
acordado com a FISCALIZAÇAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informações do andamento da obra.

13.13. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de
concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao
ifnal da execução das obras e serviços de engenharia.

13.14. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia
e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar
contempladas na proposta no preço estabelecido para a administração local, instalação e
manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão
devolvidos à CONTRATADA.

13.15. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do cántrãto,
inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

13.16. Salvo disposições em contrano que constem` do termo de contrato, 'os ensaios; tè s#és,
exames e provas exigidos por normas' técnicas oifciais para a boa execução do ó6jétó
correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser
realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

13.17. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insuetos até o local dos serviços e fornecimentos.

13.18. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia.

13.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções,
instalações élétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a
terceiros.

13.20. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracões e instalações.

13.21. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia
dentro do prazo contratual.
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13.22. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação
empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos
serviços objeto do contrato.

13.23. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária,
trabalhista, securitária, previdenciãria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do
serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de
engenharia.

13.24. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no
local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas

• diifculdades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessoscorrerão por conta da CONTRATADA.

13.25. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço,
para representá-la na execução do objeto contratado.

13.26. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

13.27. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.28. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.29. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorização da Codevasf.

13.30. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis,
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 'ou entidade
CONTRATANTE e dos órgãos de contróle interno e externo.

13.31. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e
equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no
Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

13.32. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão
executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolução CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

13.33. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolução CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de
17 de agosto de 2001.
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13.34. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu

pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

13.35. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execução dos serviços.

13.36. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e

serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitação da fiscalização.

13.37. Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra,
com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971.

a1) A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido
pela Codevasf e em, local por ela ,ind¡cado, cujo modelo encontra-se na
publicação "Instruções para ,a Preparação de Placas de Obras Públicas",
anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de
classe - Anexo VI.

b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.

c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no
qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços,
qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também, reclamações,
advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução
por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a
conclusão das obras e serviços de engenharia.

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados á União, Estado, Município ou terceiros,
em razão da execução das obras e serviços de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários)
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observância à legislação-pertinente.

g) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessários para execução do objeto (ARTs, licenças
ambientais, projeto básico, alvarás, etc.).

1
13.38. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da

corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores1
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e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração
Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denúncias disponíveis.

13.39. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execução dos serviços de
engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas
complementares:

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

14. Cláusula Décima Quarta - OBRIGAÇÕES DA CODEVASF.

14.1. A observância às Obrigações da Empresa Contratante será de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referência, Anexo II, do Edital n° 90017/2025.

14.2. Manter atualizado os registros da Codevasf no Sistema de Obras Públicas da Codevasf
(SAOP) por parte da FISCALIZAÇAO.

14.3. Solicitar, acompanhar e monitorar os registros dos serviços da CONTRATADA no Sistema
de Obras Públicas da Codevasf (SAOP).

14.4. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.5. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondências protocoladas.

14.6. Fiscalizar e acompanhar a execução do`objeto do contrato.

14.7. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

14.8. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular
prazo para sua retificação.

14.9. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os serviços contratados.

14.10. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Cláusula Décima Quinta - DA MATRIZ DE RISCO

15.1. Mátriz de Risco' é o instrumento quê definé as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de Risco, são definidas as
diretrizes das cláusulas contratuais.

15.2. A matriz de risco está aprèsentada no Anexo VII do Termo de Referência com o objetivo de
definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos
supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e
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respectivas responsabilidades peia eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

I 15.3. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

15.4. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

15.5. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição
no instrumento.

15.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração
na formulação de sua proposta.

15.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere
impactos económicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

i, 15.8. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as
disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

15.9. Analisar a materialização de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato,
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual
necessidade de termo aditivo quandó de sua ocorrência, conforme estabelecido no
Regimento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf- RILC.

15.10. A Contratadá somente poderá solicitar á recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.

• 15.11. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

15.12. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referência.

16. Cláusula Décima Sexta - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuração das infrações contratuais ou outras cometidas nas Licitações Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditório e ampla defesa, deverá instaurar processo para
apuração da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Advertência, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei

quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave; ou;
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b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena

relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de

sanção mais grave.

1.1) A licitante será notiifcada que, em caso de inobservância ou reincidência,

sanção mais elevada poderá ser aplicada.

1.2) Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou

deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na

execução do contrato, bem como não causem prejuízos à Codevasf.;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referência, Anexo 1 deste Edital;

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

com a CODEVASF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o

contrato;

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar

documento falso; ,

c) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;

:F

e) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo oú cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanção prevista no inciso 1 do subitem 16.1 consiste em uma comunicação formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevância, de
obrigação legal ou infração à Lei ou inexecução parcial de obrigação contratual principal ou
acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar, nos
dois casos, aplicação de sanção mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência, sanção
mais elevada poderá ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres
instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do contrato, bem
como não causem prejuízos à Codevasf

w

fi

Página 22 de 29



37

FIs.5'51 'Ç
- o

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regioial=MIDR+
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Frac oedoiParríaíba

88 Secretaria Regional

16.1.2. As sanções definidas no inciso III do subitem 16.1 poderão ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em função do prazo base originário da sanção:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sanções definidas no inciso III do subitem 16.1 poderão ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em função do prazo base originário da sanção:

a) Se o apenado não for reincidente;

b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados após a etapa da licitação poderão ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

16.3. Na aplicação de sanções ao contratado será assegurada a observância do contraditório e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa
prévia pelo contratado.

16.4. As sanções de advertência e de suspensão s temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de:multa;

16.5. A sanção previstá nõ inciso III do item 16.1 poderá também ser aplicada às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos:

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por.meios dolosos, fraude ifscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilícitos praticados.

16.6. Constituem atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, as condutas
dèscritas nos incisos de 1 a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), sujeitando-
se as empresás licitantes e as empresas contratadas às penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentação do Decreto n° 11.129/2022.

16.6.1. Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos à lei
12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentação do Decreto n° 11.1.29/2022.

16.7. Constitui crime contra à Administração'Públicâ, sújéitando-se às penalidades do Códigà
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razão do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.
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16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS), sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.

16.9. Caberá recurso no prazo de 10(dez) dias úteis contados a partir do recebimento da
notiifcação da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf.

17. Cláusula Décima Sétima - POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

17.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos
pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

¿` 17.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e
"i outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos

dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e
representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupção e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razão do
descumprimento.

17.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação
à legislação aplicável ao presente instrumento pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013; em especial no seu artigo 5°.

17.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar a
Instauração do Procedimento de Apúraçãó da Responsabilidade Administrava - PAR; nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrúçãó Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuração Correcional da Codevasf (N-359), com aplicação das sanções administravas
porventura cabíveis, sendo cabível, ainda, o ajuizamento de ação com vistas à
responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

17.5. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (1) não
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a

Fl agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; (II) adotar as melhores práticas de
monitoramento e verificação do cumprimento da legislação anticorrupção, com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (III) submeter-se à

ï; auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentação de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendências ou

a dúvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

17.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações anticorrupção vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciência de qualquer prática de suborno ou corrupção.
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17.7. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a
rescisão deste CONTRATO, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à
parte inocente.

17.8. As infrações administrativas à Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, bem como às infrações administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuração Correcional da
Codevasf (N-359).

18. Cláusula Décima Oitava - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS

18.1. A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observância a Política de Transações com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital n° 90017/2025.

19. Cláusula Décima Nona - CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE

19.1. A observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf será de acordo com
o previsto no item 21 do Edital n° 90017/2025.

20. Cláusula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

20.1. A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em
relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

21. Cláusula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

21.1. A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causádos à
CODEVASF ou a terceiros.

21.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

21.3. A CODEVASF não indenizará os prejuízos que possam advir de erro ou equívoco na
proposta da contratada.

22. Cláusula Vigésima Segunda - DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

22.1. Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

22.2. Devem ser registradas por meio de termo, aditivo eventuais alterações que ocorrerem
durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras
motivados pela Codevasf.
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22.3. Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA
deverão ter seus preços ifxados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

23. Cláusula Vigésima Terceira - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

23.1. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei
n° 13.709/2018) e demais regulamentações aplicáveis. O tratamento de dados deverá
observar os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e
prestação de contas (art. 6° da LGPD).

23.2. A obrigação de proteção abrange todos cis dados pessoais de agentes públicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadãos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execução do objeto contratual.

23.3. Compete à CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuízo
de outras obrigações previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades específicas e necessárias
à execução do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

.3 4

b) Não divulgar, compartilhar, transferir.ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros não autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorização por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigação legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalização do Contrato, a
implementação de medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessóais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilícito.

d) Manter política interna de segurança da informação e proteção de dados e realizar a
capacitação de seus colaboradores e prepostos que terão acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente à CONTRATANTE, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano

relevante aos titulares, acompanhado das informações sobre a natureza do incidentè, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

23.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurará que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda às mesmas exigências de segurança e finalidade.

23.5. O armazenamento dos dados pessoais se dará apenas pelo período estritamente
necessário para o cumprimento das obrigações contratuais, para a fiscalização dos serviços
prestados e para o atendimento a obrigações legais ou regulatórias, conforme o ad. 16 da
LGPD.
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23.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverão ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovação à
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigação legal.

23.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercício dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correção, eliminação, etc.),
assegurando canais para solicitações, que serão direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

23.6.1. A CONTRATADA deverá indicar formalmente à CONTRATANTE um ponto de contato
(responsável) para tratar de quaisquer demandas relacionadas à LGPD.

23.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderão ocorrer com autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual específico, às mesmas obrigações
de proteção de dados aqui estipuladas.

23.8. O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula sujeitará a Parte infratora, sem
prejuízo da apuração de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, às seguintes
consequências:

a) Aplicação das sanções previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

b) Aplicação das sanções administrativas previstas neste Contrato, incluindo advertência,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisão contratual e inscrição em cadastros restritivos.

c) Obrigação de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados à outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigação de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenações ou prejuízos
que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorrência de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de proteção de dados.

23.9. As obrigações de confidencialidade e proteção de dados previstas nesta cláusula
sobreviverão ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

24. Cláusula Vigésima Quarta - RESCISÃO

24.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato:

i. o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especiifcações, projetos ou prazos;

ii. a lentidão no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a não conclusão da obra, do serviço
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustiifcado no início da obra, serviço ou fornecimento;

iv. a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
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comunicação à Codevasf;

v. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
que afetem a boa execução deste;

vi. o não atendimento das determinações regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;

vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio;

viii. a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil;

ix. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

x. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faça a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuízo à execução da obra ou serviço;

xi. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

xii. a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

xiii. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo; independentemente do pagamento ob igátári 'de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

• xiv. o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidas
ou executadas, sálvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

xv. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

xvi. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;

xvii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.

f` 24.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
i devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuízo

das sanções cabíveis

25. Cláusula Vigésima Quinta - PUBLICAÇÃO
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25.1. A CODEVASF providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário
Oficial da União - Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

26. Cláusula Vigésima Sexta - FORO

26.1. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Luís - MA será o competente para
dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

26.2. E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

•
São Luís - MA, fevereiro de 2026.

GUSTAVO TALGE FERREIRA

SUPERINTENDENTE REGIONAL EM

EXERCÍCIO DA 8ª/SR CODEVASF

Docuimento assinado digitalmente

FF1iX BISPO DA SIWA

JtÃJJJJ Data:o4/02/2026 13:38:20-0300
Veritíque em ht://vaódar.iti.gov.br

•
FELIX BISPO DA SILVA

FELIX BISPO DA SILVA
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99.07J2025
Certidão de Acervo Operacional •• CAO p/ /MResolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 REA IrI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Registro: 0000553501 DOMA

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Registro:1109255500MA RNP:1109255500

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Número da ART: MA20250907975 Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO Registrada em: 05/05/2025 Baixada em: 13/08/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Endereço do contratante: RUA CLAUDINO BORGES N°: SIM

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000

Contrato: 062/2025 Celebrado em: 14104/2025

Valor do contrato: R$ 115.905,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Edificação Residencial com área de Construção até 70m2

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA TEREZA N°: 10

Complemento: Bairro: VILA SÃO RAIMUNDO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000

Coordenadas Geográficas: 05°0618.50S, 47°32'40.00W a { °•a
Data de inicio: 14/04/2025 Previsão de término: 1/07/2025

Finalidade: Residencial

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49- Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 41.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 51.28 metro

quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE
ESGOTO 49- Execução de obra 51.28 metro quadrado;

- Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO POVOADO TRECHO SECO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°04112025,
DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2025. OBRA REALIZADA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PAREDES EM
ALVENARIA COM REBOCO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, ACABAMENTO COM EMASSAMENTO E
PINTURÁ E PISO CERÂMICO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO n° 935907/2025

03/09/2025, 11:21.
AC2wb

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
(www.confea.org.br)

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
A CAO é válida em todo território nacional. ma.sitac.com.br/publ ico/, com a chave: AC2Wb

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação da ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, SSo Luis/MA

Tel: + 55(98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 03/09/2025, às 13:35.
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Certidão de Acervo Operacional -CAO CREv Resolução N°1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Registro: 0000553501 DDMA

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Registro:1109255500MA RNP:1109255500

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Registrada em: 17/06/2025 Baixada em: 13/08/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

N°: S/N

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65924000

Contrato: 007/2025 Celebrado em: 1 510 5/2 02 5

Valor do contrato: R$ 109.703,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Número da ART: MA20250916921 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CAMARA MUNICIPAL

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO

Complemento:
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65924000

Coordenadas Geográficas: 05°11'04.10S, 48°08'09.80"W

Data de início: 17/05/2025 Previsão de término: 30/12/2025

Finalidade: Outro

Proprietêrio: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - GAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE
REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49- Execução de obra 34.00 metro quadrado; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49- Execução de obra.20.61 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS
> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMAÔÀ> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 8.43
metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS >'ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49- Execução de obra

20.61 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de reforma e ampliação do.prédio do Poder Legislativo Municipal, induindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura
de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo
de referência, Processo Administrativo N° 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação N° 006/2025.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO n° 935908/2025
03/09/2025, 11:24

3a531

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser conifrmada no A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
(www.confea.org.br)

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-

A CAO é válida em todo território nacional. ma.sitac.com.br/publ ico/, com a chave: 3a531

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos

qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação da ART.

i❑ ❑
t

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CRER-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, calhou, São Luis/MA

Tel: + 65(98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br ° w
.1.

Impresso em: 03/09/2025, às 13:38. r
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C p C { e CA p i.REG1S f RO DE ATESTADOResolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 RGA M /\!Yl/''1

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 `' 935 22025
i Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ' 'Atívidade conclufda

CERTIFICAMOS, para os devidos ifns, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ães) abaixo.

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS UMA

q Registro:1109255500MA RNP:1109255500
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Número da ART: MA20250916921 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2025 Baixada em: 13/08/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO N°: SIM

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65924000

Contrato: 007/2025 Celebrado em: 15/05/2025

Valor do contrato: R$ 109.703,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65924000

Coordenadas Geográficas: 05°11'04.10S, 48°08'09.80W

Data de inicio: 17/05/2025 Conclusão efetiva: 30/12/2025
Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
-, #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
¡. REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >

EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49- Execução de obra 34.00 metro quadrado; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49- Execução de obra 20.61 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS
> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 8.43

metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra
20.61 metro quadrado;

_ Observações

Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, incluindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura
de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo
de referência, Processo Administrativo N° 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação N° 006/2025.

• Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 935292/2025

02/09/2025, 13:08

9d1a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica competem ao(s) profissional(is) em questão.
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no A autenticidade desta Certidão pode ser veriifcada em: https://crea-
momento da habilitação ou da entrega das propostas. ma.sitao.com.br/publico/, com a chave: 9d1a8

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidad e
deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federai de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA•MA• _ .
Avenida das Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br p'"°" "°'° 1
Impresso em: 02/09/2025, às 13:09. r• - - F
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS \.

Eu, MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, engenheiro(a) civil, portador(a) do r -og N ó
CRÉA. N° 19.1948843-O, declaro, para os devidos fins, que conferi a Atestado o N N
Técnico emitida em nome de MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS: -: ó E N ó
CÂMARA MUNICIPAL„ referente à execução de EXECUÇÃO DE. SERVIÇOS ,ú ó
DE REFORMA E. AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO' o
MUNICIPAL, INCLUINDO :SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS INICIAIS, 8 o
ESTRUTURA DE, CONCRETO, PAREDE DE VEDAÇÃO, FORRO, Ç
COBERTURA, PISOS. REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
PINTURA E ESQUADRIAS. CONFORME ESTABELECIDOS NO TERMO DE E
REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00$12025,: DECORRENTE
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2025. situado na Avenida Rio Branco, e v
Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP:65.924-000 e atesto que as '° e
informações :nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados 8 = o
qualitativos e:quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente
de que esta declaração é: ifrmada para atender ao disposto no § 1Q do:Art. 69 da o
Resolução n° 1137 do CONFEA, e que estou sujeito(a) ás responsabilidades
técnicas e legais. cabíveis.

U . ,

• S.as
-

• i v,?mca.
m

MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MART#RIOS (MA), 14 DE AGOSTO' DE 2025;

y_ 2-e__..-
MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA.

ENG. CIVIL ymL
GREAIRNP; 191948843-0

MaIcos Ande Oliveira Saisa
£ngefheiro civil:
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA -
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br °'' "°"° l• F
Impresso em: 02/09/2025, às 13:09. E!] -
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ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

CNPJ. 01.623.864/0001-22

L - N
N
O

c ,Bd N Nd)
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Ú u o

pWu,o
rn

A PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA, inscrita ` Ç

no CNPJ sob o nº 01.623.864/0001-22, situada na Avenida Rio Branco, N ó o
Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP: 65.924-000, ATESTAMOS m º `á
para os devido fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do N á Ú
Engenheiro Civil THIAGO DE VASCONCELOS LIMA, portador do CREA o E
NACIONAL N° 1109255500, a Empresa HDLIMA EMPREENDIMENTOS E e
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70, executou $
o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços °'

conforme descriminados abaixo: w E
J o
ó oca

1.0 - Dispensa de Licitação N° 006/2025 ó
tn e ' E

2.0 - Processo Administrativo N° 008/2025 W e

3.0 - Contrato nº 007/2025 - ART Nº MA20250916921.

4.0 - Valor do Contrato: R$109.703,26

5.0 - Prazo Previsto de Execução do Çontrato: 15/05/2025 a 30/12/2025.

6.0 - Período de Execução da obra: 17/05/2025 a 13/08/2025.

7.0 - Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70.
E

8.0 - Endereço da obra serviço: Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova

dos Martírios- MA, CEP: 65.924-000. N

9.0 - Objeto do Contrato: O objeto do presente Termo de Contrato é a cvóm E

prestação de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder N N
Legislativo Municipal, conforme especificações e quantitativos ó ã.

F! estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de ó 1 á
Contrato vincula-se ao Edital da Dispensa de Licitação nº 006/2025.

4,

õ
a

o

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.

oN
C

0

C
m

D
Home Page: httpi/www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br o

Email: cmvnmartirios@hotmail.com

0= -., 0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA -
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA r

Tel: 455(98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
I . F

Impresso em: 02/09/2025, às 13:09. -



Q O Página 4/8

1
r-

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CN PJ . 01.623.864/0001-22
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SERVIÇOS EXECUTADOS:

Planilha Sintética

-I _...Fz r;=, 3J .F$

1.1 Composi• ção SINAPI 103689 FORNECIMENTOEINSTALAÇAODE PLACA DE08RACOM CHAPA M2 3,5
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM2.1 Composição SINAPI 97622
REAPROVEITAM ENTO. AF_09/2023

M3 5

LOCAÇÃO CONVENCIONALDE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
2.2 Composição SINAPI 105009

CORRIDAS PONTALETADASA CADA 1,50M- 2 UTILIZAÇÓES. AF_03/2024
M 11,5

23 Composição SINAPI 97064
MONTAGEM EDESMONTAGEM DEANDAIMETUBULAR TIPO TORRE"

M 5
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

3 i51 3UIiA UL CU'. Cie-il1 T
_.. _............

3.1 Composição SINAPI 104919
ARMAÇÃO DESAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

KG 40
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE l0 MM - MONTAGEM. AF_Ol/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
3.2 Composição SINAPI 96527

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_OS/2024
M3 5,25

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
33 Composição SINAPI 96557 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,7

ACABAMENTO. AF_O1/2024

3.4 Insumo SINAPI 33 ACOCA-50,8,OMM,VERGALHAO KG 45

3.5 Inumo SINAPI 43058 ACO CA-50,10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO
KG 47

E CORTADO
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Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.
Home Page: http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br

Email: cmvnmartirios@hotmail.com

t

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.hr

Impresso em: 02/09!2025, às 13:09.
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ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DEVI LA NOVA DOS MARTÍRIOS
CN PJ. 01.623.864/0001-22
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3.6 Inumo SINAPI 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA,
L 31

MATERIAIS CIMENTICIOS

3 Composição SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PIAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO-7

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF 06/2022
KG 125

3.8 Composiç$o SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES,FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES-

M3 1,48
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

1 JI1Ifl__

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
4.1.1 CompOdç$o SINAPI 103350 DE 9X9%19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 34

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
4.1.2 Composiç$o SINAPI 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 68

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRR400'L'AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSATRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO,APLICADO
4.1.3 Composiç$o SINAPI 87545 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA M2 66

MENOR QUE 5M', E = 1OMM, COM TALISCAS. AF_03/2024

w >r✓ .'X ,., -.. a. , ,c+. .w° , '^.A w w i^

4.2.1 Composiç$o SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARAAMBIENTES COMERCIAIS.
M2 20,61

AF_08/1023_PS

E

5.1 Composlç$o SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHACERAMICACAPA-CANAL,TIPO COLONIAL, COM
M2 20,61MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
5.2 Composição SINAPI 92542 TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARATELHA CERÂMICA CAPA-CANAL M2 20,61

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.

Home Page: http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br
Email: cmvnmartirios@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
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CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
5.3 Composição SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 25,03

- AF_07/2019

5.4 Composição SINAPI 100327
RUFOEXTERNO/INTERNOEM CHAPADEAÇOGALVANIZADO NÚMERO26,

M 25,03
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ô Ii 1 E l. N h7S A
.r.... ._.e < ...,.,.,,, .m ....._. ...._ ..... .... ..... ..:n ., .„ . gim,....., .............. .

.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA400L EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
6.1 Composição SINAPI 87765

.APLICADO

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESSURA4CM.
M2 20,61

AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIACASTIPO PORCELANATO DE

6.2 ComposiçBo SINAPI 87262 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRES M'E10 M2 20,61

M. AF_02/2023_PE

6.3 Insumo SINAIS 34357 REJUNTE OMENTICIO, QUALQUER COR KG 20

7.1 Composição SINAPI 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,9

7.2 Inumo SINAPI 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLARv0 ATE 30A,TENSAO MAXIMA DE 240 UN 2

7.3 Inumo SINAIS 39390 LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W UN 4

7.4 Inumo SINAIS 38075
TOMADA 2P+T20A250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2"

UN 10
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

7.5 Inumo SINAPI 38064
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR4"

UN 2
X 2" (PLACA+SUPORTE+ MODULA)

7.6 Inumo SINAPI 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVELDE 5 1/2 ",SEM WVA M 200
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Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.
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7.7 Inumo SINAPI 1014
CABO DE CORRE, FLEXIVEL, CLASSE OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

M 250
ANTICHAMA B WF-B,1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
7.8 Inumo SINAPI 981

ANTICHAMA BWF-8,1 CONDUTOR, 410/750V, SECAO NOMINAL4 MM2
M 100

7.9 Inumo SINAPI 979
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

M 90
ANTICHAMA BWF-B,1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 16 MM2

APLICAÃOMANUALDEMASSAACRÍUCAEMPAREDESEXTERNASDECASAS,
8.1 Composição SINAPI 96135

DUAS DEMAO5. AF 03/2024
M2 98,76

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRFUCA EM
8.2 Composição SINAIS 68123

PAREDËS EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AP O3/2024
M2 768,76
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VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 01 de setembro de 2025 ., 9
a;

F Assinado de forma digital
JOSEMAR por JOSEMAR RODRIGUES
RODRIGUES DA f DA SILVA:57709270387, 2

°sr 2025.09.01SILVA:57709270387' d

JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA
$

CPF: 577.092.703-87 N
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS W NN

ó o
N OA W E
O pJ

rn N E É
o a y

v

r ó E
L N
U d

o

a,
o

N

C

O

d
E

Av. Rio Branco sina, Centro, CEP: 65.924-000.

Home Page: http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br o

Email: cmvnmartirios@hotmail.com

D y O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA '
Avenida das Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S8o Luis/MA

Tal: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98)2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br I '

Impresso em: 02/09/2025, 9s 13:09. - F



Página 1/8
s /

Resolução N°O25de 30 de Outubro de 2009 V L. _!y!A CAT COM R!DS RO DE ATESTADOCertidão
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 a52 2/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão J AtividqIe concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)

Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS UMA

Registro:1109255500MA RNP:1109255500

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Número da ART: MA20250916921 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2025 Baixada em: 13/08/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CAMARA MUNICIPAL

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VILA NOVA DOS MARTIRIOS UF: MA

Contrato: 007/2025 Celebrado em: 151C5/2025

Valor do contrato: R$ 109.703,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

CPF/CN PJ: 01.623.864/0001-22

N°: S/N

CEP: 65924000

N°: S/N

L
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO

Complemento:

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Coordenadas Geográficas: 05°1104.10S, 48°08'09.80"W

Datada início: 17/05/2025 Conclusão efetiva: 30/12/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CÂMARA MUNICIPAL

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65924000

CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >

#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
REFORMA DE EDIFICAÇÃO'> #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52.-_ Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.00 metro quadrado; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49- Execução de obra 20.61 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS
> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 8.43

metro cúbico; 16 - Execução, ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra

20.61 metro quadrado;

_ Observações

Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, incluindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura
de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo

de referência, Processo Administrativo N° 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação N° 006/2025.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se ,encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 935292/2025

02/09/2025, 13:08

9d1a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica competem ao(s) profissional(is) em questão.
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
momento da habilitação ou da entrega das propostas. ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9d1a8

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade -. • .

e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a veriifcação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho

• Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
• posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

0+1 • 0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão EA-MA '
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA r

Tal: +'55 (98) 2106-8300 Fax: + 55(9812106-8303 E-mal: atendimento@creama.org.br I"

Impresso em: 02/09/2025, às 13:09. ,• - F
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE D. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Eu, MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, engenheiro(a) c vU,.
CRER. N° 191948843-t1, declaro, para os devidos fins, que con
Tecníco emitido em nome de .MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS
CAMARA MUNICIPAL, referente a execucao de EXECUCAO 1
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COBERTURA, PISOS REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES ELÈTRICAS,
PINTURA E ESQUADRIAS. CONFORME ESTABELECIDOS NO TERMO DE

REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO :N° 00812025, DECORRENTE
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 00812025. situado na Avenida Rio Branca,
Centro, SIN, Vila :Nova dos Martírios-- MA, CE :65.924-000 e atesto que as
informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados
qualitativos e quantitativos dos :serviços executados. Declaro ainda estar ciente
de. que esta declaração é. firmada para.atender ao disposto no § 9° do Ari, 59 da
Resolução n° 1137 do CONFEA, e que estou sujeita(a) bis responsabilidades
técnicas e legais cabíveis;

► 1

MUNICÍPIO DE VILA NOVA Dos MARTÍRIOS (MA), 14 DE AGOSTO DE 2025,

_ c7- _L ;
MARCOS ANI3RR OLIVEfRA SOUSA.

ENC. CIVIL.

GREAIRNP; 191948843-0 M3!cosÃndrt ir $ouso
engenheiro Civil:
CREAJRNP:2!i *$lU.0
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: e 55(98)2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 02/09/2025, às 13:09.
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ESTADO DO MARAN .Â0
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA. NOVA DOS MARTIRIOS \

CNPJ. 01.623.864/0001-22 '
O O L N

N O

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -' W tn ó
o rn

o

A PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA, inscrita c
no CNPJ sob o nº 01.623.864/0001-22, situada na Avenida Rio Branco, o o
Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP: 65.924-000, ATESTAMOS

para os devido fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do a á
Engenheiro Civil THIAGO DE VASCONCELOS LIMA, portador do CREA °' E
NACIONAL N° 1109255500, a Empresa HDLIMA EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70, executou

o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços ó

conforme descriminados abaixo: w Eoo - õ
1.0 - Dispensa de Licitação Nº 006/2025 ó

°3 'O) -.-
a E

2.0 - Processo Administrativo N° 008/2025 w O o

3.0 - Contrato nº 007/2025 - ART Nº MA20250916921.

4.0 - Valor do Contrato: R$109.703,26

5.0 - Prazo Previsto de Execução do Cóntratd;'1.5/05/2025 a 30/12/2025.

6.0 - Período de Execução da obra: 17/05/2025 ai 3 08/2025. = -' r

à

7.0 - Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
2

LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70.

8.0 - Endereço da obra serviço: Avenida Rio Brancò, Céntro,.S/N, Vila Nova g

dos Martírios- MA, CEP: 65.924-000. '' N
ó

9.0 - Objeto do Contrato: O objeto do presente Termo de Contrato é a °
óprestação de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder

Legislativo Municipal, conforme especificações e quantitativos s ã
m 'õ

estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de 9 j
Contrato vincula-se ao Edital da Dispensa de Licitação n4 006/2025. L
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Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.

Home Page: httpJ/www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br
Email: cmvnmartirios@hotmail.com

conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão . CREA-MAAvenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

CN PJ. 01.623.864/0001-22

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Planilha Sintética

.7 1.1 I ComposiçSo I SINAPI I 103689 I FORNECIMENTOGALVAN ZADAEINSTALAÇÃO DE PLACA DEE ESTRUTURA DE MADEIRAOAFBRA03/2022COM CHAPA I M2 I 3,5

2.1 Composiçlo SINAPI 97622 DEMOUÇAO DEALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM M3 5
e REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.2 Composiç8o SINAPI 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONALDE OBRA, UTIUZANDO GABARITO DE TÁBUAS M 11,5
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇOE5. AF_03/2024

2.3 Composição SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO"TORRE" M 5
(EXCLUSIVE ANDAIME E UMPEZA). AF_D3/2024

3.1 I Composiç₹o I SINAPI 1104979 I ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATAUTILIZANDO CORRIDAIZANDO AÇO CA-550 DE 1.0 MM - MONTAGEM. AP_O1/2024 ( KG 40

3.2 I Composiçã o I SINAPI I 96527 I ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA I I 5,25 .(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

•
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

3.3 Composição SINAPI 96557 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,7

ACABAMENTO. AF 01/2024

3.4 Insumo SINAPI 33 ACOCA-50,S,OMM,VERGALHAO KG 45

3.5 I Insumo SINAPI 43058 ACO CA-50,10,0 MM,OU 12,5 MM, OU 16,D MM, OU 20,0 MM, DOBRADO I KG I 47
ECORTADD

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.

Home Page: httpi/www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br
Email: cmvnmartirios@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (9B) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 02/09/2025, às 13:09.
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ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

CN PJ. 01.623.864/0001-22
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3.6 Inumo SINAPI 7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILI2ANTE DISPERSA EM AGUA. PARA

L 31
MATERIAIS OMENTICIOS

3.7 Com a:i SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGADE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

KG 125p ção
ARMADO UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM- MONTAGEM. AF_06/2022

3.8 Compasiç3o SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES,FCK= 25 MPA, COM USO DE BALDES-

M3 1,48
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF 02/2022

_

ank#. kt b.`..>k
E

y;

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
4.1.1 Composição SINAPI 103350 DE 9x9619 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 34

PREPARO EM BETONEIRA. AF_32/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA(COM PRESENÇA DE VÃOS) E
4.1.2 Composiçlo SINAPI 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 68

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONE IRA 400L AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSATRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APU CADO
4.1.3 ComposiçSo SINAPI 87545 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA M2 68

MENOR QUE 5M', E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

4.2.1 Composição SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO,PARAAMBIENTES COMERCIAIS,
M2 20,61

AF_OS/2023_PS

5.1 Composiç3o SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM
M2 20,61

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS ETERÇAS PARA
5.2 Composição SINAPI 92542 TELHAOOSDEMAISQUE2ÁGUASPARATELHACEPÂMICACAPA-CANAL, M2 20,61

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ. 01.623.864/0001-22
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CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
5.3 Composição SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 25,03

AF_07/2019

5.4 Composiç3o SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSATRAÇO 1:4 (CIMENTO EAREIA), PREPARO

M 25,03

6.1 ComposiçSo SINAPI 87765
MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADO EMAREAS MOLHADAS SORRE

M2 20,61
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.

AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIACAS TIPO PORCEIANATO DE

6.2 Composição SINAPI 87262 DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRES M E 30 M2 20,61

Mr. AF_02/2023_PE

6.3

7.1

Inumo

Composição

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

KG 20

SINAPI 101399 MES 0,9

7.2 Insueto SINAPI 2370
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAD MAXIMA DE 240

V ,
UN 2

7.3 Inumo SINAIS 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W UN 4

7.4 Insueto SINAIS 38075
TOMADA 2P+T20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2"

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 30

7.5 Insueto SINAIS 38064
INTERRUPTOR BIPOLAR SOA, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR4••

X 2" (PLACA+SUPORTE+MODULO)
UN 2

7.6 Insumo SINAPI 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DEI I/2", SEM LUVA M 200
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ESTADO DO MARANHAO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS '

CN PJ. 01.623.864/0001-22
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7.7 Insumo SINAPI 1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, O M

ANTICHAMA BWFB,I CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,S MM2 M 250 C O

p •Ë C

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, O) C IL0
7.8 Insumo SINAPI 981 ANTICHAMA BWF-R, 1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL4 MM2 M 100 0) 010

1 a
N U

E

7.9 Insumo SINAPI 979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, O ' OC ' -
ANTICHAMABWF-B,ICONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 16MM2 M 90 E,) L O

>O

. ..._._8 PINT OUflA C U
- ._::.... ..... ..... ... .._... _:. _.. __.. :_ ......_..: . _ C

0> O >
a1 Composição 5INAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSAACRILICA EM PAREDES EXFERNAS DE CASAS, M2 9876 O O

DUAS DEMAOS. AF_03/2024 O - HO.C
O

N 0) (4

APLICAÇÃO MANUAL•DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRÍLICA EM w C co
8.2 Composição SINAPI 88423 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 M2 788,76
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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

CN PJ. 01.623.864/0001-22
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VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 01 de setembro de 2025

j

IOSEMAR Assinado de forma digital
à por JOSEMAR RODRIGUES

RODRIGUES DA .% DA SILVA:57709270387

SILVA:57709270387 025.o9.01
y y" 13:25:23 -03'00'

JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 577.092.703-87

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
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missão: 6¡08/2022,
: VáÍidad Indeifnida

- Chave: ac4D5

F

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CREA_MAResolução Ne 1025 de 30 de Outubro de 200r3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Interessado(a)

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS UMA

Registro: 1109255500

CPF: 016."""-39

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 02/02/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNICEUMA- UNIVERSIDADE DO CEUMA- CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 15/01/2018

Descrição y
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

Informações! Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

_ ART(s)

559902, MA20180212721, MA20190240211, MA20190275678, MA20190307241, MA20200338635, MA20200338637, MA20200355828,
MA20200363418, MA20200363631, MA20200364937, MA20210417144, MA20210419617, MA20210431639

Certidão n° 870978/2022

22/08/2023,16:55

Chave de Impressão: ac4D5

_ r

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac com.br/publico/, com a chave: ac4D5 F
Impresso em: 22/08/2023 as 16:55:46 por: adapt, Ip: 192.168.100.1 JJ -
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART fØ ART
[ Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ..r Cl-\ N° 00000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: GILBERTO DA SILVA SANTOS

RUA CEL MANOEL BANDEIRA, 81

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Pais: Brasil

Telefone: 30755021 Email:

CPF/CN PJ: 085.708.251.53

Ne:

Bairro: JARDIM ELDORADO

UF: MA CEP: 65900000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa F(slca

Ação Institucional: Outros

!41

V

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 26/03/2018 Datado Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Servlco

RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 81 No;

Complemento: Baitio: JARDIM ELDORADO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000

Data de Inicio: Previsão de término: Não especificado Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Nêo Especificado
Proprietário: GILBERTO DA SILVA SANTOS CPF/CNPJ: 085.708.251.53

4. Atividade Técnica s

1 - ATUACAO Quantidade Unidade

20- EXECUCAO E PROJETOS #A0106- EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 80,00 ND

20- EXECUCAO E PROJETO > #A0425- REDE HIDRO-SANITARIA 80,00 ND

20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS 80,00 ND
RESID./COMERC.
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5, Observações

PROJETO RESIDENCIAL, CASA CONSTRUIDA EM ALVENARIA E TELHA CERAMICA, ESTRUTURAMENTO DE TELHADO EM MADEIRA, PISO
CERÂMICO E DEMAIS ACABAMENTOS FICAM A CRITERIO DO CLIENTE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima THIAGO DE VASCONCELOS LIMA -CPF: 018.518.533.39 O

CO

m

N
N
C

O

C

É
o
o
-O

de de

Local data GILBERTO DA SILVA SANTOS. CPF: 085.708.251-53

9. Informacôes __ _

iHk

?.i

.i

.I

6:

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confergncia no sita do Crea.

10. Valor _ _

Valor da ART: R$ 122,00 Registrada em: 24/02/2011 Valor pago: R$ 122,00 Nosso Número: 8200471525 O

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hnpsJlcrea-ma.s8aacom-br/publico/, coma chave: CDw50

Impresso aos: 22/08/2023 as 1655:48 po.r edapt. E: 182.168.100.1

ww.v.creama.org.br faleconosco@creama.org.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fax: (98)2106.8300
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X1/1 AAnotação de Responsabilidade Técnica - ART C E E ART OBRA / SE V1ÇC+ .
Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977 4 1 /1 1 N° MA2018021 721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL ..

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

I'p.. Tituloprofissional: ENGENHEIROCIVIL RNP: 1109255500
d- Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: R J ERICEIRA COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 22.962.785/0001-60

RODOVIA MA 123 N°: 100

Complemento: KM: 001 Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000

Contrato: 01 Celebrado em: 22/10/2018

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 11/05/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/serviço

RODOVIA MA 123 N°: 100

Complemento: KM: 001 Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000

• Data de Inicio: 22/10/2018 Previsão de término: 21/12/2018 Coordenadas Geográficas: 0,0 y

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado ô

Proprietário: RJ ERICEIRA COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 22.962.786/0001-60
w
r

4. Atividade Técnica E

1-ATUACAO Quantidade Unidade
c

20 - EXECUCAO E PROJETO > 6/20106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATÁSTROFES 154,00 m 8
(NR23) d

5. Observações

co

ó
Projeto e Execução de sistema de proteção e combate incêndio, induindo extintores, iluminação de emergência e saida de emergência, para loja de

UJ t1

conveniência contendo 154,00 m' de área construiria. Obra localizada no município de SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA. ó a
N in m N

6. Declarações
T E

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. y

5296/2004. - - - r- ri W m
co -

.y7. Entidade de Classe N
SENGE- S(ND. DOS ENGENHEIROS DOMA N ó

8. Assinaturas
L N d O

Dedaro serem verdadeiras as informações acima THIAGO DE VASCONCELOS LIMA. CPF: 018.518.533-39
Ú L @

U N

de de

Local data RJ ERICEIRACOMBUSTIVFJS LTOA- CNPJ: 22.982788/0001-60
o

0¿

9. Informações y

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
m
c

0

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 24/10/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8301718427 E

Ú
V

A auten6cioade desta ART pode ser verificada em: https9/cma-masi tacrwmbr/publico% com a chave: 8D4wd

Impresso em: 22/08/2023 es 16:55:50 por adapt. ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creema.am.br REA-MA
Tel. (98) 2100-8300 Fax: (98) 2100-8300

c,



L1 Pagina 4/17

>1
i

7211 O

v 1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART `' ART OBRA /

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 `r N° MA2019
I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh5o

INICIAL

1. Responsável Técnico _

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registra: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Altair José de Freltas Júnior CPF/CNPJ: 043.442.256.86

RUA TREZE DE MAIO Na: s/n

Complemento: Cadastro Distrital 01, Zona 05 Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ - UF: MA CEP: 65900550

Contrato: 01 Celebrado em: 25/0212019

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Fisica

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 11/05/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 13 DE MAIO N": s/n

Complemento: Cadastro Distrital 01, Zona 05. Quadra 35, Lote 342, Bairro: CENTRO

• Unidade 001Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900550

Data de Início: 25/02/2019 Previsão de término: 25/02/2020 Qoordenadas Geográficas: -5.521544, -47.487102

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado

Proprietário: Altalr José de Freltas Júnior - CPF/CNPJ: 043.442.256.86

4. Atividade Técnlw

1-ATUACAO _i..: Quantidade Unidade

23 - LEVANTAMENTO o 450111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDAS 'PERICIAS," 289,00 m'
VISTORIAS)

5. Observaçôes

Elaboração de Memorial Descritivo e Planta de Situação, para retificação da área de um terreno, que possui 289,00 m', localizado na rua 13 de Maio,
Quadra 35, Lote 342, S/N, Centro; Imperatriz- MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas'da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima THIAGO DE VASCONCELOSLIMA -CPF: 016.518.533-39

de de

Local data Altair Jose de Freitas Júnior - CPF: 043.442.256.86

9. Informações

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sito do Crea.

• _10. ValorValor da ART: R$ 85,98 Registrada em: 28/02/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8301895362
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em: bttps://crea-m e.sitaac°mbr/publica/, coma chave: 4x1YY

Impresso em: 22/08/2023 es 16:55:52 po.r edapt, 4: 192.168.100.1

wae.creama.org.br faleconosco@creame.org.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fax: (98)2106-830



1
Página 5/17

Anotação de Responsabilidade Técnica -ART CCR A !i-M ART OBRA / SE VISO 'yLei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 fG f1 F ,

No MA20190 -1l 678 ,n

F\ ._ - DConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estada do Maranhão
O

SUBSTITUI AQ)à 7MA201902 590

1. Responsável Técnico ,

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500 MA

2. Dados do Contrato

Contratante: BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO CPF/CNPJ: 029.309.833-61

RUA 05 N°: aio

Complemento: Quadra 503, Lote 09 Bairro: Loteamento Parque Buriti

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65916350

Contrato: 99982147550 Celebrado em: 03/06/2019

Valor: R$ 80.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
AçãoInstitucional:Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRAISERVIÇO

k[i

•
a

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 05

Complemento: Quadra 503, Lote 09

Cidade: IMPERATRIZ

Data de Inicio: 03/06/2019 Previsão de término: 30/12/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO

N°: s/n

Bairro: Loteamento Parque Buriti

UF: MA CEP: 65916350

Coordenadas Geográficas: -5.549263, -47.475450

Código: NSo Especificado

.cO
o

n

CPF/CN PJ: 029.309.833-61
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4. Atividade Técnica

7-EXECUÇÃO

20- EXECUCAO E PROJETO > #AO106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESI,D!~NCIAIS
54 - INSTALACOES > áB1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS

RESID./COMERC.

54- INSTALACOES 5 #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS -

54- INSTALACOES > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

Quantidade Unidade

198,43 mc

198,43 mc

198,43 m'

198,43 m'

_ S Observações

Projeto e Execução de um imóvel residencial com 198,43ma de área construida, localizado na rua 05, quadra 503, lote 09, Loteamento Parque do
Buriti, imperatriz-MA. Projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico e Sanitário. - •--

6. Declaracões

- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto e.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer condito ou litJgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
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_ 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

_ 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima THIAGO DE VASCONCELOS LIMA • CPF: 018.518.533-39

de de

Local data BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO. CPF: 021309.833.61

9. Informacães

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferéncia no cite do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 08/08/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitaccom.br/publico/, coma crave: VOSSO

Impresso em: 22/08/2023 es 16:5354 po-r edapt, 0:192.168.100.1

www.creama.org.br raleconoscoGdcmeme.o,g.br REA-MA
Tel: 19812106-8300 Fax: 19812106-8300 c°" „",°,',,'°,"a°,° ; ,eó •
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART lC A -1J q ART OBRA
ci Lei ne 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ✓ tLl1 8 a No MA2Di

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

IN

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Antonio Ináclo da Silva

RUA Manoel Saralva Leão

Complemento:
Cidade: IMPERATRIZ

CPF/CN PJ: 289.495.522.72

N°: 200

Bairro: Vila Nova

UF: MA CEP: 65900000

Contrato: 1202 Celebrado em: 12/12/2019

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 21/09/2020 Data do Atendimento: 18/03/2021

Motivo: INTERRUPÇÃO DA OBRAISERVIÇO POR PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/serviço

RUA Manoel Saraiva Leão N°: 200

Complemento: Bairro: Vila Nova

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000

Data de inicio: 12/12/2019 Previsão de término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -5.526318,-47.462853

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado

Proprietário: Antonio Inácio da Silva CPF/CNPJ: 289.495.522.72

_ 4. Atividade Técnica

1 -ATUACAO Quantidade Unidade

23 - LEVANTAMENTO a 9G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, IA IDOS, PERICIetS,5 -724,50 m'
VISTORIAS) :

5. Observações

Elaboração de Memorial Descritivo e Planta de Situação, para dócumedtação'de uroterreno, com 724,50m2 de área total, cadastrado no dislrito 001,
zona 02, quadra 300, lote 0140, unidade 001, localizado na ma Manoel Saraiva Leão, N200, bairro Vila Nova, Imperatriz-MA.

_ 6. Declarações

- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto e.
5296/2004.

- Cláusula Compromissóda: Qualquer conflito ou Iitigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes dedaram concordar.
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_ 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Dedaro serem verdadeiras as informações acima THIAOO DE VASCONCELOS LIMA-CPF: 016.518.53339
o

m
tu
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d
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C
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de de

Local data Antonio Ináclo da Silva - CPF: 289.495.522.72

9. Informações

" A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferéncia no cite do Crea.

10. Valor

Valor da ART: RS 85,96. Registrada em: 16/12/2019 Valor pago: RE 85,96 Nosso Número: 8302290307
O

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-m a.sitac.combr/publico/, com a chave: 951 ZA

Impresso em: 22/08/2023 As 16:55:56 por adapt. ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleranosco@creamaorg.br REA-MA
Tel: 190)2106-8300 Fax 198)'2106-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica = ART A ! ART OBRA / SER I(i0 h
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ' ' '' N° MA20200338635 F S $ - D'

t l . jConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado ato Maranhão ',l. ,"J/
SUBSTITUIÇÃO a, -----
MA20200337790

_ 1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registra: 1109255500MA

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

RUA URBANO SANTOS N°: 155

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO) Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900410

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

_ 3. Dados da Obra/Serviço

RUA URBANO SANTOS N°: 155

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO) Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900410

Data de Início: 0 5/0 312 020 Previsão de término: 30/10/2020 Coordenadas Geográficas: -5.525171, 47.485761
N

r

Finalidade:Comercial Código:NãoEspecificado 2

Proprietário: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. CPF/CNPJ: 35.676.961ID001-03
E

_ 4. Atividade Técnica

7-EXECUÇÃO .. , .. , - - . F..., Quantidade Unidade
c

8
20- EXECUCAO E PROJETO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTO$,.E ESPECIAIS P/ FINS 4 425,00 mc 5,

COM.
N

57-REFORMA> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 425,00 mc cc) c .l
20- EXECUCAO E PROJETO a #A0435-1 NSTALACOES HIDRAULICAS 425,00 m' N ó
20- EXECUCAO E PROJETO >#A0436-INSTALACOESSANITARIAS 425,00 m' N co cio N
20 - EXECUCAO 'E PROJETO > #81106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS 425,00 m'
RESI D./COMERC. . ó
20- EXECUCAO E PROJETO> #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO 425,00 mc I` m

y O
2

c E y5. Observações -0

Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construlda de 456,64m'. Incluindo projetos: Arquitetura, N á 2
elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO, SALDAS DE N m O

EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E HIDRANTES COM SPRINKLERS, DE ACORDO COM SUAS Ú o
INSTRUÇOES TÉCNICAS). Endereço da obra: Edificio Aracati Chita - Rua Urbano Santos. 155-.Centro - Térreo - Salas 2, 3,4,506- Imperatriz/MA, U y
CEP: 65900-410.

de
6. Declarações o

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004. N

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por c
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea•MA, $
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

c

É
7. Entidade de Classe v

SENGE- SIND. DOS ENGENHEIROS DOMA
O

O

A autenticidade desta ART pode ser venficada em: Mtps://crea-ma. sitaccombr/publico/, coma chave: Z8bW5

• - Impresso em: 22/08/2023 es 16:5558 poc adapt, ip: 192.168.100.1

v vw.creama.org.br falec°noscoc@creema.org.br REA-MA I1
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ART OBRA / SERVÇqs. ! D,
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SUBSTITUICA0
MA20200337790 N -

8/17

Anotaçã° de Responsabilidade Técnica - ART C RE MA6eMALei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 L

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

8. Assinaturas

Dedaro serem verdadeiras as informações acima T111AGO DE VASCONCELOS LIMA. CPF: 016.518.53339

de de

Local data IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. - CNPJ: 35.676.961/0001.03

9. Informacães

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/06/2020
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em: Mtps:!/crea-ma.sitaccombr(pxblico/, com a chave: ZabW5

Impresso em: 22/08/2023 bs 1655:59 porr edaR, ip: 192.168.100.1

www.creema.org.br fatessnascoQcreema.org.br REA-MA
Tel: (9812108-8300 Fax: (9812108-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ''REA® A ART OBRA /
Lei na 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA2O20

Conselho Regional de Engenharia a Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO
MA20200337964

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título proifssional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500 MA

2. Dados do Contrato

Contratante: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. CPF/CNPJ: 35.676.961/000 1-03

RUA URBANO SANTOS N°: 155

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO) Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900410

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 07/1212021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA URBANO SANTOS N°: 155

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO) Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900410

Data de Início: 05/03/2020 Previsão de término: 30/10/2020 Coordenadas Geográficas: -5.525171, 47.485761

Finalidade: Comercial Código: undefined
Proprietário: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

4. Atividade Técnica

7- EXECUÇÃO „ .. Guantidade Unidade

41 - ORCAMENTO > #A0112- EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. ' 425,00 m°

_ 5. Observações

Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com érea total construida de 456,64m'. Induindo projetos: Arquitetura,
elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incéndio (CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO, SAIDAS DE
EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIAE HIDRANTESCOM SPRINKLERS, DE ACORDO COM SUAS

INSTRUÇÕES TÉCNICAS). Endereço da obra: Edifício Aracati Office - Rua Urbano Santos, 155- Centro - Térreo - Salas 2, 3, 4, 5 e 6- Imperatriz/MA,
CEP: 65900-410.

6. Declarações _

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação eu execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declarem concordar. .

7. Entidade de Classe

SENGE - SINO. DOS ENGENHEIROS DOMA

8. Assinaturas "

Declaro sarem verdadeiras as informações acima THIAGO DE VASCONCELOS LIMA. CPF: 016.518.533.39

de de

Local data IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.- CNPJ: 35.878.961/0001-03

9. Informações

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sito do Crea.

_ 10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/06/2020
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A exteotuidade cesta ART pode ser vent ada em: httpsl/creama.sdaccom.br/publico%com a chave: 7x7Wx

Impresso em: 22/08/2023 ès 1656:01 pon edapt ip: 192.168.100.1

www.creema.org.br taleconoscoEcreema.ag.br REA-MA
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ART OBRA?/ SERVIÇO ,
No MA2Ó200355828- D

tNICIAL•/ J .- /

Anotação de Responsabilidade Técnica ^ ART cáRE A-, ALei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 .s Rim, !mel

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhâo

1, Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato _

Contratante: POSTO CHRIS LOISA

AVENIDA TERESINA

Complemento: LOTES 01 E 02
Cidade: TIMON

CP F/CN PJ : 01.464.62910005-89

Na: 415

Bairro: PARQUE PIAUÍ

UF: MA CEP: 65631200

Contrato: 20200820 Celebrado em: 20/08/2020

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA TERESINA N°: 415

Complemento: LOTES 01 E 02 Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65631200

Data de Inicio: 24/08/2020 Previsão de término: 22108/2022 Coordenadas Geográficas: -5.092808, -42.833131

Finalidade: Comercial Código: Não Especificado

Proprietário: POSTO CHRIS LTDA CPF/CNPJ: 01.464.629/0005-89

4. Atividade Técnica

7-EXECUÇÃO Quantidade Unidade

20- EXECUCAO E PROJETO a #A0112 - EDIFIC(OS DE M,AT. MISTOS p,-ESPECIAIS P/1FtNS 249,86 mx
COM. '` _ - f, .,.,

57-REFORMA> #A0112- EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 249,86 mx

20 - EXECUCAO E PROJETO > #61106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS 249,86 mx
RESIDJCOMERC.

20- EXECUCAO E PROJETO> #A0436- INSTALACOES SANITARIAS 249,66 mx

20- EXECUCAO E PROJETO> #A0435- INSTALACOES HIDRAULICAS 249,86 mx

20 - EXECUCAO E PROJETO > #C0706 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES 249,86 mx

(NR23) ... .. ... ..
_ 5. Observações;- ,

REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM ÁREA TOTAL DE 600m' E ÁREA CONSTRUÍDA DE 249,86mx (INCLUINDO: 01 PISTA DE
ABASTECIMENTO, 01 LOJA, 01 JET OIL, 01 ESCRITÓRIO, 01 ALMOXARIFADO, 02 DEPÓSITOS, 01 APOIO, 01 CASA DE MÁQUINAS, 01 COPA,
02 VESTIÁRIOS E 02 BANHEIROS. PARA EXECUÇÃO DESSA ATIVIDADE. FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO
ARQUITETÔNICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO HIDROSSANITQRIO, PROJETO DE SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PÂNICO
(CONTENDO: EXTINTORES MANUAIS, SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGENCIA). ENDEREÇO DO IMÓVEL:
AVENIDA TERESINA, QUADRA 75, LOTES 01 E 02, N' 415, PARQUE PIAUI, TIMON - MA.

_ 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissõria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe _
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A autanficiaade desta ART pode ser verificada em: httpoJ/crea-ma.sitaccore.br/publico/, com a chave: Z4960

Impresso em: 22/06/2023 9s 16:56:03 por adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.orç.br Faleconosco@creema.org.br REA-MA
Tel: (98)2t06-9300 Fax: (9a) 2106-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica-ART C Frf C A nM A ART OBRA / SEFf Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977 L,rFfiGl1,

I I/ l Mo MA2020035
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estada do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas --•

Declaroserem verdadeirasas informaçõesacima THIAGO DE VASCONCELOS LIMA -CPF: 015.518.533.39

de de

Local data POSTO CHRIS LTDA - CNPJ: 01.464.62810005.80

9. Informa ões

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sito do Crea.

10. Valor __

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 26/08/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302723272
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A autenl,edade desta ART pode ser verificada em: https91crea-ma. sitaaccm.brlpubl:co/, com a chave: Z4980

Impresso em: 22/08/2023 8s 16:56:03 pov edapt, ip: 192.168.100.1

wuw+.creama.org.br faleconosco@creama.org.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fau 198)2106-8300
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o Fls.ííT Á,Anotação de Responsabilidade Técnica - ART EA-G IyCRC / / ART OBRA / SE
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 l r N° MA202003E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Titulo proifssional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500 MA

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: Edlftelo Aracatl Office

RUA URBANO SANTOS

Complemento:
Cidade: IMPERATRIZ

CP F/CN P J: 21.219.33710001-64

N°: 155

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65900410

Contrato: 01 Celebrado em: 18/09/2020

Valor: RS 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAU(ADEART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRAISERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA URBANO SANTOS N°: 155

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900410

Data de Início: 22/09/2020 Previsão de término: 31112/2020 Coordenadas Geográficas: .5.525251-47.485650

Finalidade: Comercial Código: Não Especificado

Proprietário: Edifício Aracatl Offlce CPF/CNPJ: 21.219.337/0001-64

_ 4. Atividade Técnica

7- EXECUÇÃO Quantidade Unidade

58- MANUTENCAO a #Ag112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/-FINS COM.. 17,52 m'

S Observações -

Reparo na fachada (troca de placa cimentícia e revestimento cerõmico danificado). Local do serviço: Edificio Aracati Ofce. Endereço: R. Urbano
Santos, 155- Centro, Imperatriz - MA, 65900-410.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou littgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes dedaram concordar.

_ 7. Entidade de Classe

SENGE -, SINO. DOS ENGENHEIROS DOMA - -

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações ama THIAGO DE VASCONCELOS LIMA-CPF: 016.518.533-39
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Local data Edifício Aracatl ORca - CNPJ: 21.219.33V0001.64

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sito do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/09/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302769808
O

15

A autenticidade desta SRT pode ser verificada em: https://crea-ma.sìtaccom.br/publico/, com e chave: 89a41

Impresso em: 22/08/2023 Co 16:56:05 por adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.crg.br raleconosco@creama.otg.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fo.r 198)2106-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Ciy C A-M AA ART OBRA / SEI' Lei ne 6.496, de 7 de dezembro de 1977 :uRGM I 1!/ l N MA202003E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: Maria Ralmunda Gomes da Silva CPF/CNPJ: 963,106.503-00

RUA Sol N°: s/n

Complemento: Lote 11, Quadra 30 Bairro: Loteamento Parque Planalto

Cidade: Imperatriz UF: MA CEP: 85900000

Contrato: 01 Celebrado em: 21/09/2020

Valor: R= 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/0812021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Sol N°: s/e

Complemento: Lote 11, Quadra 30 Bairro: Loteamento Parque Planalto

Cidade: Imperatriz UF: MA CEP: 65900000

Data de Inicio: 21/09/2020 Previsão de término: 3010912021 Coordenadas Geográficas: •5.488513, -47.476849

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado
Proprietário: Maria Ralmunda Gomes da Silva CPF/CNPJ: 963.106.503-00

4. Atividade Técnica

7-EXECUCAO Quantidade Unidade

20- EXECUCAO E PROJETO o #A0106- EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 70,87 Inc

20 - EXECUCAO E PROJETO o #61108 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO PI FINS 70,87 m'
RESID./COMERC.

20- EXECUCAO E PROJETO o #A0435- INSTALACOES HIDRÁULICAS 70,87 m'

20- EXECUCAO E PROJETO o #A0436- INSTALACOES SANITARIAS 70,87 m'

S Observações

ART de projeto e execução de obra residencial, incluindo: Projeto arquitetãnico, elétrico, hidráulico, sanitário e memorial desaitive. Localizado na Rua
do sd, Lote 11, Quadra 30, s/n, Loteamento Parque Planalto, Imperatriz - MA, • - -"

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de ecessibtidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto e.
5296/2004. -

- Clausula Compromissbria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente gontrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo coma Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Creu-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE- SIND. DOS ENGENHEIROS DOMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

de de

Local data Maria Ralmunda Gomes da Silva- CPF: 963.106.503-00

9. Informações

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conterénda no sita do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/09/2020 Valor pago: Rã 88,78 Nosso Número: 8302770152
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:!/crea-ma.sitac.combr/publica!, caro a chave: 4B1V7

Impresso em: 22/08/2023 ea 16:56:07 pon edapt, lp: 192.166.100.1

ww.v.creamaorç.br faleconosco@creamaorg.br REA-MA
Tal: (98) 2106.8300 Fax: (98) 2106-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica - RF T C R E A - Stidl A ART OBRA /Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA- Eis/-\
N° MA2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITI

_ 1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Odlnéa Albuquerque Senão

RUA LEONCIO PIRES DOURADO

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

CPF/CN PJ: 017.499.943.72

N°: 1079

Bairro: BACURI

UF: MA CEP: 65901020

Contrato: 200807 Celebrado em: 07/0812020

Valor: RS 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Fisica

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LEONCIO PIRES DOURADO Na: 1079

Complemento: Bairro: BACURI

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901020

Data de Inicio: 07/08/2020 Previsão de término: 06/08/2021 Coordenadas Geográficas: .5.534258, 47.477926

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietártoï` OdtnéaAlbuquerque Sertão CPF/CNPJ: 017.499.943.72

4. Atividade Técnica'
7-EXECUÇÃO Quantidade Unidade

12- PROJETO >#A0201- PARCELAMENTO DO SOLO -DESMEMBRAMENTO _ 300,00 m'

5, Observações

Essa ART refere-se a um projeto de levantamento de imóvel para desdobro de propriedade, pertencente a Sra. Odinéa Albuquerque Sertão, com área
total de 300m', localizado na Rua Leôncio Pires Dourado, N' 1079, Bacuri, possuindo 03 edificações existentes, a ser desdobrado em três partes da
seguinte forma: Lote/casa 01 (Remanescente): 101,58m' com frente para rua Leõnclo Pires Dourado; Lote/casa 02 (Desdobrar): 98,42m' com frente
para rua Leôncio Pires Dourado: Lote/casa 03 (Desdobrar): 100,00m' com frente para rua Pará.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicastia ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissária: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo coma Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centra de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_ 7. Entidade de Classe

SENGE- SINO. DOS ENGENHEIROS DOMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
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THIAGO DE VASCONCELOS LIMA. CPF: 016.518.533.39

de de

Local data Odtnée Albuquerque Sertão. CPF: 017.499.943.72

9_Informacões

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sito do Crea.

10. Valor _.

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 25/09/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpsllcrea-ma.sitaacom.br/publico/, com a Cave: xga31

Impresso em: 22108/202380 16:5610 por edapt, ip: 192.160.100.1

ww.v.creama.arg.br faleconosco@creama.org.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fax: (98)2106.8300
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0•' Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C 11 1iRE A -MA ART OBRA/
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 w Jrã

No MA2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INIC
i .- _ r, x

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500 MA

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: Antonla Maria de Sousa Santos

RUA DOM MANOEL

Complemento: Quadra 03, Lote 18, Loteamento Santo Antonio

Cidade: IMPERATRIZ

CPF/CNPJ: 251.481.683.15

N°: s/n

Bairro: São José

UF: MA CEP: 65905085

Contrato: 20210504 Celebrado em: 03/05/2021

Valor: RS 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOM MANOEL N°: s/n

Complemento: Quadra 03, Lota 18. Loteamento Santo Antonio Bairro: São José

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65905085

Data de Inicio: 03/05/2021 Previsão de término: 23/12/2021 Coordenadas Geográficas: -5.490998, -47.486940

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado

Proprietário: Antonia Marta de Sousa Santos CPF/CNPJ: 251.481.683-15

4. Atividade Técnica

16-Execução Quantidade Unidade

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL' EDIFICAÇÕES> #1.1,6 - DE MURO _ 300,00 m'

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1.1.6 - DE MURO" - 300,00 m°

_ 5. Observações

Elaboração de ART para desenvolver Projeto e Execução para construção de um muro lirriilmfe do lote com as seguintes dimensões (1 ox30)m,
medindo 3,00m de altura.

_ 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.--

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, permeio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
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_ 7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DOMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
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THIAGO DE VASCONCELOS LIMA -CPF: 816.518.53339

de de

Local data Antonla Marta de Sousa Santos - CPF: 251.481.683.15

9. Informacões - _ -

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferéncia no sito do Crea.

_ 10. Valor

Valor da ART: R$ 155,38 Registrada em: 05/05/2021 Valor pago: RS 155,38 Nosso Ntímero: 8303198220

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hltps'1/crea-ma.sdaccom.br/publico/, coma chave: Z4aAa

Impresso em: 22/08/2023 es 16:56:12 po.r edapt• Ip: 192.168.100.1

vnvw.creama.org.br raleconosco@creama.org.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fax: (98)2106-8300 c a asbnºmE.e.-n,ti
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• Anotação de Responsabilidade Técnica - ART EA- ART OBRA / SEI• Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 s
Ne MA202104]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Es1aranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título proifssional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Denls Battsta Borges CPF/CNPJ: 023.631.703-26

RUA DOM MANOEL N°: Lote 16

Complemento: Bairro: São José

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65905085

Contrato: 20210513 Celebrado em: 12/05/2021

Valor: R$ 10.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
AçãoInstitucional:Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/serviço

RUA DOM MANOEL N°: Lote 16

Complemento: Bairro: São José

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65905085

Data de Início: 12/05/2021 Previsão de término: 23/1212021 Coordenadas Geogr dicas: -5.490998, -47.486940 y

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
m

t

Proprietário: Denls Batista Borges CPF/CNPJ: 023.631.703-26
r`

4. Atividade Técnica E

16-Execução Quantidade Unidade
m

c

80- Projeto>CONSTRUÇAO CIVI•L > EDIF(CAÇ0ES s #1 T.6-DE MURO',' ` .7_ -,' 250,00 m' 8

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1.t6 - DE MbRO 250,00 m'
m

M

_ 5. Observações
N

N
Elaboração de ART para desenvolver Projeto e Execução pare cdnstrüçãdde um mür'ó limítrofe do lote com as seguintes dimensões (10x25)m,
medindo 3,00m de altura. N v O

o NN
6. Declarações O E

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. Q

d

dai
5296/2004. N E -Oo

o

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por N E E
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, O

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
6
N ° Oa

ç N s o
7. Entidade de Classe Ú . m

SENGE-SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA - O y

8. Assinaturas
O

Declaro serem verdadeiras as informações acima • ,. . i THlAGO DE VASCONCELOSLIMA -CPF: 018.518.533-39
O

Ui
d

de de a,

Local data Denls Batista Borges - CPF: 023.631.703-26
c

O

9. Informações
c
N

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sito do Creu.
E

10. Valor
o
'a,

Valor da ART: R$ 155,38 Registrada em: 18/05/2021 Valor pago: R$ 155,38 Nosso Número: 8303292657

A autenticidade desta ART pode ser venficada em: httpsl/crea-era.sitaº.corn.br/publico/, com a chave: 41980

Impresso em: 22/08/2023 ãs 16:56:14 por adapt, ip: 192.168.100.1

vnvw.creama.°rg.br faleconosco@creama.org.br REA-MA
Tel: (98)2106-8300 Fax: (98)2106-8300

MennhO°
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Anotação de Responsabilidade Técnica -:aRT ART OBRA / SEFLei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA
N° MA2021043

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS UMA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1109255500

Registro: 1 000125559M

2. Dados do Contrato

Contratante: SOLO ENGENHARIA LTDA.

RUA FRANCISCO PAU LI

Complemento: SALA 09

Cidade: SÃO BENTO DO SUL

CP F/CN PJ : 08.743.714/0001.00

N°: 451

Bairro: OXFORD

UF: SC CEP: 89285675

Contrato: 01 Celebrado em: 28/06/2021

Valor: R$ 8.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 25/08/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENiDA CASTELO BRANCO N°: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000
Data de Inicio: 28/06/2021 Previsão de término: 29/10/2021 Coordenadas Geográficas: -5.553635, -47.423541

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: BRADO LOGISTICA S.A. CPF/CNPJ: 03.307.926/0014.37

4. Atividade Técnica

16-Execução Quantidade Unidade

24- Controle de qualidade> ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS 32,00 un
DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FISICO PARA CONTROLE TECNOLOGÍ Ó-

5, Observações --

o,

m

o

n

E

c

3
m

N
0

o

N

('á

ó
N CO la N

o)y m
co N N vO d

N E
o ° °'
R
á

N a O
N

(2 r
o m

01
m

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A CONTROLE.TECA4OtÕGICO DE ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU, QUE TEM
POR OBJETICO DETERMINAR A MASSA ESPECIFICA DAS PARTICULAS DO SOLO. ENSAIO REALIZADO NA CAMADA FINAL- SUBLASTRO,
NO TREXO DA FERROVIA LOCALIZADA NA ARFA RURAL DE DAVINOPOLIS - MA, PERCURSO TOTAL DE 3200M, CONTENDO 160 ESTACAS
DISTRIBUIDAS A CADA 20M, E EXECUTADOS 32 ENSAIOS DISTRIBUIDOS A CADA 1ODM.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissóda: Qualquer eontIdo ou Ittígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Creu-MA
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as, parte$,dedaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE- SINO. DOS ENGENHEIROS DOMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

o

m
m

o,
m
C

O

C

É
Ú
'O

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 018.518.533-39

de de

Local data SOLO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 08.743.714/0001-00

9, Informações

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sita do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$155,38 Registrada em: 30/06/2021 Valor pago: R$ 155,38 Nosso Número: 8303285861

O

A autenhci°ade desta ART pode ser venfirvda em: nttps://crea-mas itaccom.br/publico/, cem a chave: c4c22

Impresso em: 22/06/2023 es 16:56:16 600 adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br falec0nosccRcreemaorg.br REA-MA
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