



11ª. – O sócio **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

13ª. – O exercício social inicia-se a 01 de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data; Inventário, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação será dada por deliberação do sócio. (art. 1.065, CC/2002), (art. 1.078 CC/2002).

14ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará o sócio, quando for o caso (Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

15ª. – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral específico para esse fim. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

16ª. – O sócio **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, declara sob as penas da lei, que de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

17ª. – O sócio elege o foro de São Luís, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (Art. 53, III, “e” do Dec. 1.800/96).

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) via de igual teor e forma, processando-se em seguida os devidos registros.

João Lisboa – MA. 01 de setembro de 2022.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

ROSIANE LIMA CEZAR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
60092579302	BENEDITO ALVES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2022 19:26 SOB N° 20221123156.
PROTOCOLO: 221123156 DE 06/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213192264. CNPJ DA SEDE: 09534152000149.
NIRE: 21200638341. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2022.
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.534.152/0001-49 DUNS®: 899420594
Razão Social: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.534.152/0001-49 DUNS®: 899420594
Razão Social: B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.534.152/0001-49 DUNS®: 899420594
Razão Social: B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.534.152/0001-49 DUNS®: 899420594
Razão Social: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/01/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/03/2027	Automática
FGTS	Validade:	07/10/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/03/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2026
Receita Municipal	Validade:	10/11/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.534.152/0001-49 DUNS®: 899420594
Razão Social: B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - CAMPO	24526/2009	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - GALPÃO	25139/2009	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - ESTRADA VICINAL	813335/2019	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA - MA	Nº 960648/2026	30/09/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	2703083/2022	-
ACERVO TECNICO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO CONSELHO	43819/2012	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - Abigail	Nº 955022/2026	31/03/2027
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - LIMPEZA PUBLICA	813334/2019	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO	777420/2017	-



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 955022/2026
Emissão: 10/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 9287c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
 Registro: 1103495461
 CPF: ***.520.333-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
 Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
 Data de Formação: 20/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0005437563
 CNPJ: 18.166.662/0001-00
 Data Início: 24/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0000009993
 CNPJ: 09.534.152/0001-49
 Data Início: 22/11/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 13/11/2026
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 960648/2026

Emissão: 14/09/2026

Validade: 30/09/2026

Chave: CZ3x3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49

Registro: 0000009993

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 14/06/2016

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, DRENAGEM, DEMARCAÇÃO, REBAIXAMENTO); 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4921-3/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; 4923-0/02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA); 7420-4/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RECREACIONAIS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL)

Endereço Matriz: RUA DUQUE DE CAIXIAS, 651, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/07/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009993EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307192407. Data de vencimento do boleto: 30/09/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Parcelamento Ano: 2025

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/7 | Parcelas em Aberto: 3

Quantidade de Parcelas Pagas: 9/12 | Parcelas em Aberto: 3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Registro: 1103495461

CPF: ***.520.333-**

Data Início: 22/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/11/2026

Títulos do Profissional:


ENGENHEIRA CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Página 2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA

Registro: 1616317205

CPF: ***.759.714-**

Data Início: 13/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: Art. 2, combinado com o 3, da Res. 447/00 do CONFEA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BENEDITO ALVES DO SANTOS

CPF: ***.925.793-**

Função: SÓCIO ADMINISTRADOR





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)
GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada
SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)
00011034954615099610

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 036/2013 – CPL

Local de realização, avenida aeroporto bairro - centro de porto franco - MA.

Período de realização 20/12/2013/ até 05/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.


Acompanhou a execução a construção de 01 (uma) unidade básica de saúde, no valor de R\$ 412.227,65 (quatrocentos e doze mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016



Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal



Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praca Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 3/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UBS - I
Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				R\$ 13.101,87
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	6,00	R\$ 368,00	R\$ 2.208,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	367,19	R\$ 8,66	R\$ 3.179,87
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	800,00	R\$ 0,40	R\$ 320,00
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1.5	LIGACAO DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00
1.6	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	R\$ 181,00	R\$ 1.810,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	20,00	R\$ 164,00	R\$ 3.280,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 12.630,17
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDACOES	M3	99,17	R\$ 29,99	R\$ 2.974,05
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	44,63	R\$ 13,39	R\$ 597,54
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	110,16	R\$ 79,53	R\$ 8.760,79
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	54,54	R\$ 0,87	R\$ 47,45
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	54,54	R\$ 4,59	R\$ 250,35
3	COBERTURA				R\$ 38.854,38
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	367,19	R\$ 67,15	R\$ 24.656,81
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	367,19	R\$ 30,50	R\$ 11.199,30

Rosilene Ferreira Silva
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0304 - OMA
CPF: 755.258.283-91

1 DE 2

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
3.3	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	38,00	R\$ 15,00	R\$ 570,00
3.4	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 6,12	M2	72,00	R\$ 7,49	R\$ 539,28
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,00	R\$ 41,00	R\$ 164,00
3.6	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 95,61	M	15,00	R\$ 115,00	R\$ 1.725,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 46.603,96
	FUNDAÇÃO				R\$ 26.629,24
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,05	R\$ 1.814,00	R\$ 18.230,70
4.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	99,17	R\$ 16,39	R\$ 1.625,36
4.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	19,83	R\$ 341,50	R\$ 6.773,17
	ESTRUTURA				R\$ 19.974,72
4.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,53	R\$ 1.814,00	R\$ 19.098,15
4.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	61,60	R\$ 14,23	R\$ 876,57
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 32.721,40
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	877,72	R\$ 37,28	R\$ 32.721,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 624,36
6.1	BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	100,22	R\$ 6,23	R\$ 624,36
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 117.328,52
	PISO				R\$ 42.607,51



Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosângela Ferreira Silva
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0064 - DEMA
CPF: 765.258.243-01

2 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	344,54	R\$ 41,00	R\$ 14.126,14
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	344,54	R\$ 13,30	R\$ 4.582,38
7.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ub)	M2	22,65	R\$ 37,00	R\$ 838,05
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	344,54	R\$ 52,60	R\$ 18.122,80
7.5	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	305,00	R\$ 10,30	R\$ 3.141,50
7.6	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	29,40	R\$ 61,11	R\$ 1.796,63
	PAREDE				R\$ 74.721,01
7.7	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1755,44	R\$ 5,47	R\$ 9.602,26
7.8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1639,38	R\$ 21,92	R\$ 35.935,21
7.9	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	196,38	R\$ 31,00	R\$ 6.087,78
7.10	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1443,00	R\$ 11,41	R\$ 16.464,63
7.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	196,38	R\$ 9,08	R\$ 1.783,13
7.12	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	344,54	R\$ 8,37	R\$ 2.883,80
7.13	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	32,20	R\$ 61,00	R\$ 1.964,20
	TETO				R\$ 18.429,44
7.14	FORRO DE GESSO	M2	344,54	R\$ 53,49	R\$ 18.429,44
8	ESQUARIAS				R\$ 42.232,27
	MADEIRA				R\$ 17.763,70
8.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	R\$ 393,00	R\$ 4.716,00
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	14,00	R\$ 698,10	R\$ 9.773,40



Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGR. CIVIL ENCA. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - DIMA
CPF: 765.256.283-91

3 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017

21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 6/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	26,00	R\$ 59,77	R\$ 1.554,02
8.4	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	116,55	R\$ 14,76	R\$ 1.720,28
	ALUMINIO				R\$ 14.474,14
8.5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	3,00	R\$ 529,00	R\$ 1.587,00
8.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	27,84	R\$ 462,90	R\$ 12.887,14
	VIDRO				R\$ 9.994,43
8.7	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	6,30	R\$ 948,00	R\$ 5.972,40
8.8	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	30,84	R\$ 97,18	R\$ 2.997,03
8.9	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,50	R\$ 410,00	R\$ 1.025,00
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 29.187,39
	PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO				R\$ 900,00
9.1	PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	PONTOS ELÉTRICOS				R\$ 24.958,59
9.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	R\$ 101,14	R\$ 3.742,18
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 93,00	R\$ 744,00
9.4	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R\$ 102,99	R\$ 1.853,82
9.5	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	5,00	R\$ 218,99	R\$ 1.094,95
9.6	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO TOMADA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	PT	63,00	R\$ 91,48	R\$ 5.763,24
9.7	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO	UN	63,00	R\$ 25,92	R\$ 1.632,96
9.8	ALTA	UN	2,00	R\$ 25,92	R\$ 51,84
9.9	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	PT	65,00	R\$ 97,70	R\$ 6.350,50
9.10	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	25,00	R\$ 13,00	R\$ 325,00
9.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	8,00	R\$ 22,00	R\$ 176,00
9.12	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	33,00	R\$ 97,70	R\$ 3.224,10
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 3.328,80

Sambaíba Construções Ltda.

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENG. CIVIL E EN. DE SEGURANCA DO TRABALHO
CREA - 6884 - DMA
CPF: 755.258.283-91

4 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST: 12.310.617-8



folha 7/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9.13	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI C/ BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R\$ 262,80	R\$ 262,80
9.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$ 103,00	R\$ 206,00
9.16	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS	UN	1,00	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS				R\$ 42.398,39
	LOUCAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 16.585,39
10.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	5,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
10.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UN	5,00	R\$ 23,38	R\$ 116,90
10.3	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 37,48	R\$ 187,40
10.4	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM. PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 114,00	R\$ 912,00
10.5	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRÃO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1" X 1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC	UN	5,00	R\$ 269,80	R\$ 1.349,00
10.6	FORNECIMENTO	UN	13,00	R\$ 21,50	R\$ 279,50
10.7	PORTA SABONETE LÍQUIDO	UN	13,00	R\$ 42,71	R\$ 555,23
10.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10.9	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL. ACESSÓRIOS DE FIX. FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
10.10	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00	R\$ 123,70	R\$ 123,70
10.11	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO	M	34,50	R\$ 85,00	R\$ 2.932,50
10.12	E INSTALAÇÃO	M	9,00	R\$ 130,00	R\$ 1.170,00
	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	12,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	UN	12,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Su.
SIT: CENTRO DE LICITAÇÃO
C/CA: 0064 - D/MA
CPF: 755.283.91

8 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017





SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-5



Página 8/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
10.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE	UN	9,00	R\$ 236,00	R\$ 2.124,00
10.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 71,65	R\$ 358,25
10.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	2,00	R\$ 47,43	R\$ 94,86
10.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	R\$ 42,80	R\$ 85,60
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 4.430,31
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 102,00	R\$ 204,00
10.18	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R\$ 63,76	R\$ 1.020,16
10.19	RESERVATORIO D'AGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 2.000L, INCLUSIVE INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
10.20	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
10.21	LUVÁ DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R\$ 9,70	R\$ 9,70
10.22	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 33,51	R\$ 67,02
10.23	CAIXA SIFONADA PVC COM GREIHA	UN	9,00	R\$ 30,27	R\$ 272,43
	PONTOS DE HIRAUICA E ESGOTO				R\$ 8.310,20
10.24	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	31,00	R\$ 73,20	R\$ 2.269,20
10.25	PONTO DE AGUA FRIA 1/2"	UN	20,00	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
10.26	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	31,00	R\$ 116,00	R\$ 3.596,00
10.27	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	5,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00
	REDE EXTERNA				R\$ 13.072,39
	CAIXA DE INSPECÃO EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO - ÁGUAS				
10.28	PLUVIAIS E ESGOTO	UN	12,00	R\$ 147,80	R\$ 1.773,60
10.29	FOSSA SEPTICA	UN	1,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
10.30	SUMIDOURO	UN	1,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
10.31	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00	R\$ 33,57	R\$ 1.846,35
10.32	TUBO PVC ESGOTO / AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	R\$ 35,88	R\$ 6.458,44
11	REDE AR COMPRIMIDO				R\$ 18.661,14
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A -13MM, INCLUSO CONEXOES, FIXACOES	M	60,00	R\$ 54,30	R\$ 3.258,00
11.2	VALVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2"	UN	2,00	R\$ 36,57	R\$ 77,14
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENCAO	UN	10,00	R\$ 1.239,00	R\$ 12.390,00

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Roni
Roni Engenharia S/A
EMPRESA DE ENGENHARIA DE OBRAS
CNPJ: 08.004.000/0001-01
CNPJ: 788.855.263-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017

21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 9/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtal	Valor Unitario	Valor
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2"	UN	4,00	R\$ 734,00	R\$ 2.936,00
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 1.097,20
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	367,19	R\$ 1,46	R\$ 536,10
12.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M M3 11,62	M3	39,58	R\$ 14,18	R\$ 561,10
				TOTAL	R\$ 395.440,94

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosalinda Ferreira Silva
C/O. CIVIL E ENH. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0004 - DUA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAIBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Página
10/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO LIXO
Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA


Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLICÕES				R\$ 168,60
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	18,00	R\$ 8,50	R\$ 153,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	40,00	R\$ 0,39	R\$ 15,60
2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 604,54
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDACÕES	M3	4,56	R\$ 30,11	R\$ 137,30
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDACÃO	M3	2,28	R\$ 13,37	R\$ 30,48
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	5,40	R\$ 78,90	R\$ 426,06
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	2,28	R\$ 0,69	R\$ 1,57
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	2,28	R\$ 4,00	R\$ 9,12
3	FUNDACÃO E ESTRUTURA				R\$ 4.443,44
	FUNDACÃO				R\$ 1.539,30
3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	0,57	R\$ 1.800,00	R\$ 1.026,00
3.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	7,60	R\$ 16,39	R\$ 124,56
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TUIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	1,14	R\$ 341,00	R\$ 388,74
	ESTRUTURA				R\$ 2.904,13
3.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	0,54	R\$ 1.800,00	R\$ 980,10

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ronaldo Ferreira Silva
CREA: 6954-D/MA
CPF: 755.298.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017

21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA


Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
3.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	4,80	R\$ 14,59	R\$ 70,03
3.6	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL. VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	18,00	R\$ 20,00	R\$ 360,00
3.7		M2	18,00	R\$ 83,00	R\$ 1.494,00
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 1.809,62
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	46,89	R\$ 37,25	R\$ 1.746,47
4.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,50	R\$ 108,30	R\$ 54,15
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.995,10
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	7,60	R\$ 6,25	R\$ 47,50
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ÁREA LAJE	M2	18,00	R\$ 108,20	R\$ 1.947,60
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 4.884,07
	PISO				R\$ 1.023,42
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	11,22	R\$ 40,00	R\$ 448,80
6.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	11,22	R\$ 13,39	R\$ 150,24
6.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESURA DE 7CM (contorno tubs)	M2	6,78	R\$ 37,28	R\$ 252,78
6.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,30	R\$ 52,00	R\$ 171,60
6.5	PAREDE				R\$ 3.860,66
6.6	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	93,77	R\$ 5,39	R\$ 505,42
6.7	PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	M2	93,77	R\$ 21,17	R\$ 1.985,11

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Roni Ferreira Silva
CNPJ: 10.561.407/0001-41
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.



CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Página
12/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.8	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	16,46	R\$ 31,86	R\$ 524,42
6.9	INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	77,31	R\$ 9,03	R\$ 698,11
6.10	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	18,00	R\$ 8,20	R\$ 147,60
7.	ESQUARIAS				R\$ 1.077,41
	FERRO				R\$ 1.077,41
7.1	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES	UN	4,00	R\$ 233,30	R\$ 933,20
7.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,74	M2	11,03	R\$ 13,08	R\$ 144,21
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 1.185,90
	PONTOS ELÉTRICOS				R\$ 1.185,90
8.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 92,20	R\$ 276,60
8.2	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA ELETROICA 16W - COMPLETA	UN	1,00	R\$ 101,80	R\$ 101,80
8.3	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINACAO	PT	4,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
8.4	TOMADA 20A/125V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	R\$ 23,90	R\$ 23,90
8.5	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	1,00	R\$ 96,60	R\$ 96,60
8.6	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	3,00	R\$ 13,40	R\$ 40,20
8.7	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	3,00	R\$ 95,60	R\$ 286,80
9	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS				R\$ 604,00
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 212,00
9.1	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1 1/4"X1 1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
9.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 63,00
9.3	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
9.4	CAIXA SIFONADA PVC COM ORELHA	UN	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	PONTOS DE HIRAUICA				R\$ 184,00
9.5	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	1,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00
9.6	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	1,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00
	REDE EXTERNA				R\$ 145,00

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilide Ferreira Silva
Eng. Civil - 5064 - DMAA
CPF: 735.255.283-01

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017

21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017





SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.



CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST: 12.310.617-6

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			R\$	R\$ 23,04
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18,00	R\$ 1,28	R\$ 23,04
TOTAL				R\$	R\$ 16.786,71

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-6964-DMA
CPF: 755.258.283-81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615099610

INICIAL
INDIVIDUAL

Página
14/14

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 110349546-1
Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:
Cidade: PORTO FRANCO
País: Brasil

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65970000

Telefone: 9935712645
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 412.227,00
Ação Institucional: Outros

Email: pref-pf@hotmail.com
Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 14/02/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
AVENIDA AEROPORTO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:
Cidade: PORTO FRANCO

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65970000

Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 20/12/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email: pref-pf@hotmail.com

Previsão de término: 20/12/2014

4. Atividade Técnica

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO 036/2013, REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (USB) LOCALIZADA NA AV. AEROPORTO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E NOS TERMOS PREVISTOS NÚMERO 1.380, 09 DE JULHO DE 2013 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 03/02/2014

Nosso Número: 8200762459

Certidão nº 777432/2017

21/03/2017, 15:49


Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Registro: 1103495461MA RNP: 1103495461

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: MA20240852049

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/11/2024

Baixada em: 11/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: E. C. D. A

Endereço do contratante: RUA 13 DE MAIO,

Complemento:

Cidade: João Lisboa

Contrato: 001/2017

Valor do contrato: R\$ 212.056,78

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IMPERATRIZ

Complemento:

Cidade: João Lisboa

Coordenadas Geográficas: -5.454189, -47.408117

Data de início: 23/11/2022

Conclusão efetiva: 05/11/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: E. C. D. A

CPF/CNPJ: ***.301.493-**

Nº: 378

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65922000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65922000

CPF/CNPJ: ***.301.493-**

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 202.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M2. SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M².

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 2/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919288/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919288/2025
23/06/2025, 13:42
xWDDc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xWDDc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49**, estabelecida à RUA DUQUE DE CAXIAS, 615, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, CREA-MA nº **1103495461**, executou e conduziu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **001/2017**, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	001/2017
CONTRATANTE:	ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF:	487.301.493-04
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, CENTRO, JOÃO LISBOA, MARANHÃO
CONTRATADA:	B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	09.534.152/0001-49
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 212.056,78 (Duzentos e Doze Mil e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF:	487.301.493-04
CARGO:	ADVOGADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CPF:	332.520.333-72
CREA-MA:	1103495461MA
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
DATA DE INÍCIO:	23/11/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO:	05/11/2022
OBJETO	
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M2. SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M².	
DADO DA ART	
ART de execução:	MA20240852049

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do objeto contratado.

JOÃO LISBOA-MA, em 09 de Janeiro de 2025

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:48730149304
Assinado de forma digital por ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:48730149304
Dados: 2025.05.22 09:51:12 -03'00'

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF: **487.301.493-04**
ADVOGADO

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 - 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, em 23/06/2025 emitida



Certidão nº 919288/2025

02/07/2025, 09:55

Chave de Impressão: xWDDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.






OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL
 PROP: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
 LOCAL: AV. IMPERATRIZ, S/Nº - CENTRO, JOÃO LISBOA.
 ÁREA CONSTRUÍDA: 202,81 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESIDÊNCIA			MATERIAL	MÃO DE OBRA	
PRIMEIRA ENTREGA - FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAVIMENTO TÉRREO			16.000,92	8.095,50	12,50%
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR			15.387,60	9.714,60	15,00%
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DA COBERTURA			8.994,56	9.714,60	15,00%
TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (COBERTURA)			5.063,76	6.476,40	10,00%
TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (TUBULAÇÕES)			4.343,82	3.238,20	5,00%
QUARTA ENTREGA - PISO, REBOCO E FIAÇÃO ELÉTRICA			9.856,17	6.476,40	10,00%
QUINTA ENTREGA - CALFINO E FORRO			3.887,46	3.238,20	5,00%
QUINTA ENTREGA - JANELAS E PORTAS (A SEREM ESCOLHIDOS PELO CLIENTE)			21.768,27	3.238,20	5,00%
SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE)			8.917,75	12.952,80	20,00%
SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE) (WC)			7.372,42	1.619,10	2,50%
MÃO DE OBRA			202,81	M²	400,00
DESPESAS DIVERSAS					13.397,47
					5,00%
					SUBTOTAL
					179.754,19
					691,71/M2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MATERIAL + MÃO DE OBRA)					
	QUANT.		UNITÁRIO	TOTAL	
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO C/ MANTA 4MM	72,82	M²	58,00	4.223,56	
PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CASA	1.183,94	M²	8,00	9.471,52	
CALHAS E RUFOS	57,40	M	29,00	1.664,60	
FILETES DE PEDRA SÃO TOMÉ NA FACHADA	42,00	M²	125,00	5.250,00	
PISCINA COMPLETA 6,00X3,00M EM FIBRA	1,00	PÇ	8.400,00	8.400,00	
GRAMADO	140,82	M²	8,50	1.196,97	
PAVIGRAMA - ACESSO VEICULOS E PEDESTRES	31,20	M²	32,00	998,40	
AQUECEDOR DE PASSAGEM 15 LITROS	1,00	PÇ	1.097,54	1.097,54	
				-	
			SUBTOTAL	32.302,59	
VALOR TOTAL R\$				212.056,78	816,01/M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, em 23/06/2025 emitida



Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55

Chave de Impressão: xWDDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - MA

E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com

Fones: (99) 9124 - 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.





DETALHAMENTO DAS ETAPAS

VALOR TOTAL R\$					R\$	89.876,48
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	OBSERVAÇÕES	UNIT.	TOTAL	
PRIMEIRA ENTREGA - FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAVIMENTO TÉRREO					R\$ 16.000,92	
6.500,00	PC	TIJOLO 06 FUROS (9X14X19CM)	ALVENARIA DO TÉRREO	0,42	2.730,00	
86,00	SC	CIMENTO 50KG	FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO TÉRREO	20,97	1.803,42	
30,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	ALVENARIA DO TÉRREO	6,58	197,40	
14,00	M³	AREIA MÉDIA		95,71	1.339,94	
9,00	M³	PEDRA BRITA Nº 1		84,58	761,22	
77,00	BR	FERRO CA60 4,2MM 12M	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	5,76	443,52	
20,00	BR	FERRO CA50 6,3MM 12M (1/4")	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	11,06	221,20	
74,00	BR	FERRO CA50 8,0MM 12M (5/16")	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	20,29	1.501,46	
73,00	BR	FERRO CA50 10,0MM 12M (3/8")	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	29,70	2.168,10	
14,00	KG	ARAME RECOZIDO Nº 18	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	6,40	89,60	
74,00	PC	TABUA PINUS 1" X 8" X 2,50M (2,5 X 20CM)	CAIXARIA	5,53	408,85	
28,00	PC	TABUA PINUS 1" X 10" X 2,50M (2,5 X 25CM)	CAIXARIA	8,13	227,50	
115,00	PC	TABUA PINUS 1" X 12" X 2,50M (2,5 X 30CM)	CAIXARIA	16,56	1.903,83	
21,00	PC	RIPA PINUS 1" X 2" X 2,50M (2,5 X 5CM)	CAIXARIA	5,20	1.128,40	
40,00	KG	PREGO 17 X 27 POLIDO	CAIXARIA	5,36	214,40	
6,00	M²	LONA PLÁSTICA PRETA 4M X 120MICRA	PROTEÇÃO SACOS CIMENTO	1,20	7,20	
2,00	BD	VHDACIT 18L - OTTO BAUMGART	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	44,30	88,60	
1,00	GL	ISOL 2 - 3,6L - OTTO BAUMGART	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	56,24	56,24	
1,00	UN	BROXA STANDART REF 800/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	5,06	5,06	
3,00	RL	FELTRO ASFÁLTICO 40MTS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	24,46	73,38	
48,00	UN	TACO P/ CAIXILHO IMBUÍDA 10 X 10CM		0,70	33,60	
107,00	PC	CAIXA LUZ 2X4" PVC		0,90	96,30	
290,00	ML	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" - TIGRE	PAREDES	1,73	501,70	
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR					R\$ 15.387,60	
102,00	BR	FERRO CA60 4,2MM 12M	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	5,76	587,52	
87,00	BR	FERRO CA50 6,3MM 12M (1/4")	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	11,06	962,22	
72,00	BR	FERRO CA50 8,0MM 12M (5/16")	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	20,29	1.460,88	
18,00	BR	FERRO CA50 12,5MM 12M (1")	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	44,15	794,70	
12,00	KG	ARAME RECOZIDO Nº 18	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	6,40	76,80	
12,00	UN	CAIXA 4X4" OCTOGONAL SIMPLES		6,19	74,28	
70,00	ML	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" - TIGRE	LAJE	1,73	121,10	
67,00	M	LAJE PRÉ-FABRICADA		21,67	1.451,89	
67,00	M2	ESCORA BRACATINGA		6,50	435,50	
18,00	M3	CONCRETO USINADO FCK=18 (18MPA)	PILARES, VIGAS E LAJE DO PAV. SUPERIOR	280,90	5.056,20	
8.100,00	PC	TIJOLO 06 FUROS (9X14X19CM)	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	0,42	3.402,00	
7,00	SC	CIMENTO 50KG	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	20,97	146,79	
37,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	6,58	243,46	
6,00	M3	AREIA MÉDIA	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	95,71	574,26	
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DA COBERTURA					R\$ 8.994,56	
77,00	BR	FERRO CA60 4,2MM 12M	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	5,76	443,52	
29,00	BR	FERRO CA50 6,3MM 12M (1/4")	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	11,06	320,74	
37,00	BR	FERRO CA50 8,0MM 12M (5/16")	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	20,29	750,73	
5,00	KG	ARAME RECOZIDO Nº 18	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	6,40	32,00	
14,00	UN	CAIXA 4X4" OCTOGONAL SIMPLES		6,19	86,66	

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 - 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.brCREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, em 23/06/2025 emitida



Certidão nº 919288/2025

02/07/2025, 09:55

Chave de Impressão: xWDDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





90,00	ML	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" - TIGRE	LAJE	1,73	155,70
81,00	M	LAJE PRÉ-FABRICADA		21,67	1.755,27
81,00	M2	ESCORA BRACATINGA		6,50	526,50
13,00	M3	CONCRETO USINADO FCK=18 (18MPA)	PILARES, VIGAS E LAJE DO PAV. SUPERIOR	280,90	3.651,70
2.300,00	PC	TIJOLO 06 FUIROS (9X14X19CM)	ALVENARIA DA COBERTURA	0,42	966,00
2,00	SC	CIMENTO 50KG	ALVENARIA DA COBERTURA	20,97	41,94
11,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	ALVENARIA DA COBERTURA	6,58	72,38
2,00	M3	AREIA MÉDIA	ALVENARIA DA COBERTURA	95,71	191,42

TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS
RS 5.063,76

25,00	PC	CAIBRO CAMBARÁ 2" X 3" X 3,00M (5 X 7,5CM)	CAVALETES E CAIBROS COBERTURA	33,75	843,75
15,00	PC	CAIBRO CAMBARÁ 2" X 3" X 4,50M (5 X 7,5CM)	CAVALETES E CAIBROS COBERTURA	50,63	759,38
5,00	PC	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 3,00M (5 X 10CM)	VIGAS DA COBERTURA	45,00	225,00
20,00	PC	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 3,50M (5 X 10CM)	VIGAS DA COBERTURA	52,50	1.050,00
10,00	PC	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 5,00M (5 X 10CM)	VIGAS DA COBERTURA	75,00	750,00
2,00	PC	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 3,00M (5 X 10CM)	APOIO DA CAIXA D'ÁGUA	45,00	90,00
8,00	PC	TELHA ONDINA PLUS 1,83 X 1,10 X 6MM		24,40	195,20
22,00	PC	TELHA ONDINA PLUS 3,05 X 1,10 X 6MM		40,13	882,86
30,00	PC	PARAFUSO TELHEIRO C/10		6,20	186,00
2,00	KG	PREGO 15 X 21 GALVANIZADO	FIXAÇÃO VISTAS PORTAS / BEIRAL	5,77	11,54
10,00	KG	PREGO 18 X 36 POLIDO	FIXAÇÃO DE CAIBROS DE COBERTURA	5,14	51,40
3,00	KG	PREGO 18 X 36 GALV. TELHEIRO 1/2 KG	FIXAÇÃO DE TELHAS	6,21	18,63

QUARTA ENTREGA - PISO, REBOCO E FIAÇÃO ELÉTRICA
RS 9.856,17

14,00	M3	CONCRETO USINADO FCK=18 (18MPA)	PISO BRUTO	280,90	3.932,60
29,00	SC	CIMENTO 50KG	REBOCO DAS PAREDES	20,97	608,13
154,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	REBOCO DAS PAREDES	6,58	1.013,32
2,00	M3	AREIA MÉDIA	REBOCO DAS PAREDES	95,71	2.297,04
10,00	PC	FITA ISOLANTE 20MTS		5,84	58,40
200,00	ML	FIO FLEXÍVEL 1,5MM	INTERRUPTORES	0,67	134,00
520,00	ML	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	TOMADAS	1,04	540,80
60,00	ML	FIO FLEXÍVEL 6MM		3,52	151,20
75,00	ML	FIO SOLIDO 16,0MM		4,61	345,75
15,00	ML	FIO TELEFONE 1 PAR - EXTERNO		1,04	15,60
25,00	ML	FIO TELEFONE 1 PAR - INTERNO		0,68	17,00
15,00	ML	FIO TELEFONE 2 PARES - EXTERNO		1,88	28,20
35,00	ML	FIO TELEFONE 2 PARES - INTERNO		1,08	37,80
18,00	PC	DISJUNTOR 20 A MONOFÁSICO		8,31	149,58
6,00	PC	DISJUNTOR 20 A BIFÁSICO		41,85	251,10
3,00	PC	DISJUNTOR 40 A BIFÁSICO		43,29	129,87
1,00	PC	DISJUNTOR 70 A TRIFÁSICO		69,42	69,42
4,00	PC	CAIXA DISTRIB. P/ ATÉ 8 DISJUNTORES		19,09	76,36

QUINTA ENTREGA - CALFINO E FORRO
RS 3.887,46

44,00	SC	CALFINO 18KG - HIDRA		6,67	293,48
50,00	M2	FORRO DE GESSO EM PLACAS (COLOCADO)	PAVIMENTO TÉRREO	54,15	2.707,50
8,00	JG	CAIXILHIO CAMBARÁ 3 X 14CM C/ VISTAS		103,91	831,28
48,00	UN	PARAFUSO MAD C C D U 5,5 X 7,5	FIXAÇÃO PORTAS	0,76	36,48
48,00	UN	TAPA FURO	FIXAÇÃO PORTAS	0,39	18,72

SEXTA ENTREGA - JANELAS E PORTAS (A SEREM ESCOLHIDOS PELO CLIENTE)
RS 21.768,27

1,00	PC	PORTA EXTERNA 120X210 PIVOTANTE		1.087,14	1.087,14
3,00	PC	PORTA INTERNA 60X210 IMBUÍA PRIMEIRA		157,70	473,10
4,00	PC	PORTA INTERNA 70X210 IMBUÍA PRIMEIRA		157,70	630,80
1,00	PC	FECHADURA EXTERNA HAGA, LINHA ELITE		67,66	67,66
2,00	PC	FECHADURA WC HAGA, LINHA ELITE		50,26	100,52
4,00	PC	FECHADURA INTERNA HAGA, LINHA ELITE		50,26	201,04
8,00	CJ	DOBRADIÇA 3.1/2" FG - 3PC		9,06	72,48
8,00	CJ	DOBRADIÇA 3.1/2" F O E - 3PC		13,94	111,52
2,00	PC	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 200X120 CORRER		924,00	1.848,00
3,00	PC	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 60X60 MAXIMO-AR		246,60	739,80

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - MA

 E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com

Fones: (99) 9124 - 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, em 23/06/2025 emitida


 Certidão nº 919288/2025
 02/07/2025, 09:55
 Chave de Impressão: xWDDc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



1,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 135X480 FIXO		2.494,80	2.494,80
1,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 165X480 FIXO		3.049,20	3.049,20
1,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 120X210 FIXO		970,20	970,20
3,00	PÇ	PORTA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 150 X 210 CORRER		1.323,00	3.969,00
3,00	PÇ	PORTA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 200 X 210 CORRER		1.764,00	5.292,00
7,00	PÇ	FECHADURA BICO PAPAG. 1/2 CILINDRO		94,43	661,01

SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE)**RS 8.917,75**

32,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO HALL E GARAGEM	20,00	640,00
36,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA VARANDA GOURMET	20,00	720,00
42,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DAS SALAS ESTAR/JANTAR E COZINHA	20,00	840,00
6,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA LAVANDERIA	20,00	120,00
14,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO QUARTO 1	20,00	280,00
4,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO WC 1	20,00	80,00
16,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SALA DE TV E CORREDOR	20,00	320,00
8,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO QUARTO 2	20,00	160,00
10,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO QUARTO 3	20,00	200,00
14,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SUÍTE	20,00	280,00
12,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO WC 2 E CLOSET	20,00	240,00
4,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO WC 3	20,00	80,00
8,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SACADA 1	20,00	160,00
46,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SACADA 2	20,00	920,00
	M2	AZULEJO	1 PAREDE DA COZINHA	20,00	160,00
8,00	M2	AZULEJO	1 PAREDE DA LAVANDERIA	20,00	160,00
22,00	M2	AZULEJO	PAREDES DO WC 1	15,00	330,00
24,00	M2	AZULEJO	PAREDES DO WC 2	15,00	360,00
22,00	M2	AZULEJO	PAREDES DO WC 3	15,00	330,00
24,00	KG	RJUNTE 5KG		15,92	382,08
84,00	SC	ARGAMASSA USO INTERNO 20KG		7,41	622,44
110,00	M	RODAPÉ MADEIRA 1,5X6CM		4,26	468,60
147,00	PCT	BUCHA 6	FIXAÇÃO RODAPÉ	0,16	23,52
147,00	UN	PARAFUSO MAD C C D U 4,8 X 40	FIXAÇÃO RODAPÉ	0,22	32,34
10,00	PÇ	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES S BLANC		5,49	54,90
4,00	PÇ	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES S BLANC		11,77	47,08
1,00	PÇ	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES S BLANC		15,93	15,93
8,00	PÇ	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA S BLANC		8,23	65,84
1,00	PÇ	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS S BLANC		14,33	14,33
65,00	PÇ	TOMADA EMBUTIR S BLANC		7,70	500,50
7,00	PÇ	TOMADA TELEFONE S BLANC		14,63	102,41
7,00	PÇ	TOMADA TV S BLANC		23,05	161,35
1,00	PÇ	TOMADA LÓGICA S BLANC		38,00	38,00
3,00	PÇ	ESPELHO COM FURO CENTRAL S BLANC		2,81	8,43

RESUMO DA ESTRUTURA - ESTIMATIVA

131,32	M²	ÁREA DA EDIFICAÇÃO - PISO BRUTO E=10CM	13,13	M³
21,00	UN	SAPATA 100X100 H=40CM	8,40	M³

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 - 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, em 23/06/2025 em



Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55

Chave de Impressão: xWDDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



67,10	M	VIGAS DE BALDRAME 12X30CM	5 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,42	M³
36,30	M	CINTAS 10X15CM	4 Ø 6,3MM + 1 Ø 4,2 C/20CM	0,54	M³
21,00	UN	PILARES DO PAV. TÉRREO 12X30CM	6 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,27	M³
185,00	M²	ALVENARIA DE 1/2 VEZ - TÉRREO (TUILO EM PÉ)			
70,95	M	VIGAS DO PAV. SUPERIOR 12X30CM	5 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,55	M³
32,45	M	VIGAS DO PAV. SUPERIOR 20X45CM	6 Ø 12,5MM + 1 Ø 6,3 C/15CM	2,92	M³
66,82	M²	LAJES PRÉ-FABRICADAS DO PAV. SUPERIOR, CAPA E=5CM	MALHA Ø 4,2MM C/ 40CM	3,34	M³
52,50	M²	LAJES MACIÇAS DO PAV. SUPERIOR E=10CM	MALHA Ø 6,3MM C/ 15CM	5,25	M³
22,00	UN	PILARES DO PAV. SUPERIOR 12X30CM	6 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,38	M³
230,00	M²	ALVENARIA DE 1/2 VEZ - PAV. SUPERIOR (TUILO EM PÉ)			
70,95	M	VIGAS DA COBERTURA 12X30CM	5 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,55	M³
80,62	M²	LAJES PRÉ-FABRICADAS DA COBERTURA, CAPA E=5CM	MALHA Ø 4,2MM C/ 40CM	4,03	M³
24,00	M²	LAJES MACIÇAS DA COBERTURA E=10CM	MALHA Ø 6,3MM C/ 15CM	2,40	M³
17,00	M	PILARES DA COBERTURA 10X15	4 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/20CM	0,26	M³
65,00	M²	ALVENARIA DE 1/2 VEZ - DA COBERTURA (TUILO EM PÉ)			
34,23	M²	ABERTURA DE PORTAS	VERGA C/ 2 Ø 6,3MM		
22,80	M²	ABERTURA DE JANELAS	VERGA E CONTRA VERGA C/ 2 Ø 6,3MM		
84,00	M³	AZULEJO			
11,36	M³	CONCRETO (FUNDAÇÃO E VIGAS DE BALDRAME)		11,36	M³
16,33	M³	CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR)		16,33	M³
11,62	M³	CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJE DA COBERTURA)		11,62	M³
13,13	M³	CONCRETO (PISO)		13,13	M³

JOÃO LISBOA-MA, em 09 de Janeiro de 2025

ENOQUE CAVALCANTE DE
ALBUQUERQUE:48730149
304

Assinado de forma digital por
ENOQUE CAVALCANTE DE
ALBUQUERQUE:48730149304
Dados: 2025.05.22 10:05:04 -03'00'

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF: 487.301.493-04
ADVOGADO

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 - 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2025, às 09:55.



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025,
emitida em 23/06/2025



Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

EMPRESA CONTRATADA: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
 CNPJ: **09.534.152/0001-49**
 ART DE EXECUÇÃO: **MA20240852049**
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, CREA-MA: **1103495461**
 CPF: **332.520.333-72**, Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**.
 ART DE FISCALIZAÇÃO: **MA20240854461**
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
 CREA-MA: **1117152154MA**
 VALOR DA OBRA: **R\$ 212.056,78** (Duzentos e Doze Mil e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos).
 INÍCIO DA OBRA: **23/ 11/ 2022**
 TÉRMINO DA OBRA: **05/ 11/ 2024**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M². SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M², contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

- . PRIMEIRA ENTREGA - FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAVIMENTO TÉRREO
- . SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR
- . SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DA COBERTURA
- . TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (COBERTURA)
- . TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (TUBULAÇÕES)
- . QUARTA ENTREGA - PISO, REBOCO E FIAÇÃO ELÉTRICA
- . QUINTA ENTREGA - CALFINO E FORRO
- . QUINTA ENTREGA - JANELAS E PORTAS (A SEREM ESCOLHIDOS PELO CLIENTE)
- . SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE)
- . SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE) (WC)
- . SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MATERIAL + MÃO DE OBRA))

Celebrados entre o ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CPF: 487.301.493-04, Título profissional: ADVOGADO e a empresa **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49**, estabelecida à RUA DUQUE DE CAXIAS, 615, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através do(s) responsável(is) técnico(s) **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, CREA-MA: **1117152154MA**, CPF: **953.483.013-53**, Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M². SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M²**. contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

JOÃO LISBOA (MA), em 09 de Janeiro de 2025

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS:95348301353
 Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE MARCUS
 MADEIRA
 SANTOS:95348301353

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
CREA Nº 1117152154MA
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, em 23/06/2025 emitida



Certidão nº 919288/2025

02/07/2025, 09:55

Chave de Impressão: xWDDc


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 1 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Nº 777430/2017

Emissão: 16/02/2017

Validade: Indefinida

Chave: 4cw66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126210

Certidão nº 777430/2017

21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 036/2014 – CP.

Local de realização, bairro São Francisco e Vila Lobão, do Município de Porto Franco.

Período de realização 18/11/2014 até 05/10/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 02 (duas) academia da saúde, no valor de R\$ 226.466,90 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praca Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
VILA LOBAO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Item	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.235,19
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	INFRAESTRUTURA				7.006,73
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	SUPRAESTRUTURA				4.382,28
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	PAREDES E PAINÉIS				3.540,60
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - 10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	COBERTURA				33.856,92
	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha				
5.1	barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento				
5.4	lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	VIDROS, ABERTURAS				6.271,82
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas				
6.5	externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

6.5 Vergas e contravergas em portas e janelas m³ 0,2 1.692,00 338,40

7.0 REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA

12.223,99

7.1 REVESTIMENTOS

Chapisco interno e externo para reboco - preparo e

7.1.1 aplicação m² 200 4,81 962,00

Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular

7.1.2 ci-ca-ar 1:2:8 m² 200 15,57 3.114,00

Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg.

7.1.3 colante + rej. m² 112 28,61 3.204,32

Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 -

7.1.4 c/ arg. colante + rej. m² 90 28,61 2.574,90

Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg.

7.1.5 colante + rej. m² 18 28,61 514,98

7.2 Pintura

7.2.1 Selador acrílico interno e externo - 1 demão m² 105 2,57 269,85

7.2.2 Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão m² 30,71 15,68 481,53

7.2.3 Massa corrida PVA - interior - 2 demãos m² 42,13 8,44 355,58

Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2

7.2.4 demãos m² 42,13 8,80 370,74

Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga

7.2.5 cinta - 2 demãos m² 30,71 8,80 270,25

7.2.6 Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos m² 7,56 14,00 105,84

8.0 PAVIMENTAÇÃO

10.346,73

8.1 Pavimentação cozinha / depósito

8.1.1 Lastro de pedra brita 5cm m³ 1,42 188,20 267,24

Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia -

8.1.2 pedra), espessura 5cm, preparo manual m² 28,47 24,02 683,85

Regularização de piso base para argamassa traço 1:3

8.1.3 e=2,00cm m² 28,47 15,21 433,03

8.1.4 Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante m² 28,47 26,51 754,74

8.2 Pavimentação Área de Vivência

8.2.1 Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm m³ 77,25 105,67 8.163,01

8.2.2 Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm m³ 0,45 99,68 44,86

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.281,32

9.1 Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4" pto 6 59,10 354,60

9.2 Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4" pto 11 59,10 650,10

9.3 Luminária fluorescente 2x40W 220V pto 10 95,16 951,60

9.4 Quadr de cargas para 06 disjuntores unid. 1 167,42 167,42

9.5 Disjuntor Monopolar 20A/30A unid. 4 39,40 157,60

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

3.495,44

[Assinatura]

Sambaíba Construções Ltda.

CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Robileide Ferreira Silva
ENR. CIVIL ENR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - RN/64 - 01014
CPF: 755.256.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 5/9

10.1	Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico
dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros,
revestida internamente com barra lisa, com tampa em

10.7	concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
------	-----------------------------------	-------	---	----------	----------

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico
diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em

10.8	concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
------	---	-------	---	----------	----------

11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
------	-----------------	----	-------	------	--------

12.0	APARELHOS				27.448,00
------	-----------	--	--	--	-----------

12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
------	---	-------	---	----------	----------

12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
------	-------------------------------	-------	---	----------	----------

12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
------	----------------------------	-------	---	----------	----------

12.4	Aparelho simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
------	--	-------	---	----------	----------

12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
------	--	-------	---	----------	----------

12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
------	--------------------------	-------	---	----------	----------

12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandard	unid.	1	2.850,00	2.850,00
------	--	-------	---	----------	----------


12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
------	-------------------------------	-------	---	----------	----------

TOTAL 113.233,45

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
PROF. CONHEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0664 - DTM
CPF: 785.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em
21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
VILA SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.235,19
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	INFRAESTRUTURA				7.006,73
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m³	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	SUPRAESTRUTURA				4.382,28
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	PAREDES E PAINÉIS				3.540,60
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	COBERTURA				33.856,92
	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha				
5.1	barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte				
5.3	Espejo em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	VIDROS, ABERTURAS				6.271,82
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017

21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

6.6 Vergas e contravergas em portas e janelas m³ 0,2 1.692,00 338,40

7.0 REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA 12.223,99

7.1 REVESTIMENTOS

Chapisco interno e externo para reboco - preparo e

7.1.1 aplicação m² 200 4,81 962,00

Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular

7.1.2 ci-ca-ar 1:2:8 m² 200 15,57 3.114,00

Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg.

7.1.3 colante + rej. m² 112 28,61 3.204,32

Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 -

7.1.4 c/ arg. colante + rej. m² 90 28,61 2.574,90

Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg.

7.1.5 colante + rej. m² 18 28,61 514,98

7.2 Pintura

7.2.1 Selador acrílico interno e externo - 1 demão m² 105 2,57 269,85

7.2.2 Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão m² 30,71 15,68 481,53

7.2.3 Massa corrida PVA - interior - 2 demãos m² 42,13 8,44 355,58

Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2

7.2.4 demãos m² 42,13 8,80 370,74

Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga

7.2.5 cinta - 2 demãos m² 30,71 8,80 270,25

7.2.6 Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos m² 7,56 14,00 105,84

8.0 PAVIMENTAÇÃO 10.346,73

8.1 Pavimentação cozinha / depósito

8.1.1 Lastro de pedra brita 5cm m³ 1,42 188,20 267,24

Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia -

8.1.2 pedra), espessura 5cm, preparo manual m² 28,47 24,02 683,85

Regularização de piso base para argamassa traço 1:3

8.1.3 e=2,00cm m² 28,47 15,21 433,03

8.1.4 Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante m² 28,47 26,51 754,74

8.2 Pavimentação Área de Vivência

8.2.1 Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm m³ 77,25 105,67 8.163,01

8.2.2 Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm m³ 0,45 99,68 44,86

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.281,32

9.1 Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4" pto 6 59,10 354,60

9.2 Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4" pto 11 59,10 650,10

9.3 Luminária fluorescente 2x40W 220V pto 10 95,16 951,60

9.4 Quadr de cargas para 06 disjuntores unid. 1 167,42 167,42

9.5 Disjuntor Monopolar 20A/30A unid. 4 39,40 157,60

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3.495,44

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosângela Ferreira Silva
ENR. CIVIL DE ENGENHARIA
C.R.C. - RJ - 154.414
C.R.C. - RJ - 255.253/91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em
21/03/2017




Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST: 12.310.617-6



10.1	Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico
dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros,
revestida internamente com barra lisa, com tampa em

10.7	concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
------	-----------------------------------	-------	---	----------	----------

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico
diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em

10.8	concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
------	---	-------	---	----------	----------

11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
------	-----------------	----	-------	------	--------

12.0 APARELHOS

12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
12.4	Aparelho simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandard	unid.	1	2.850,00	2.850,00
12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00

TOTAL 113.233,45

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
Rosilene Ferreira Silva
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0064 - DIMA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em
21/03/2017



Certidão nº 777430/2017

21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA**

RNP: 110349546-1
Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** **UF: MA**
País: **Brasil**

CEP: 65970000

Telefone: 9935712645
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 226.466,00**
Ação Institucional: **Outros**

Email: **pref-pf@hotmail.com**
Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: 09/02/2017

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO**
MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** **UF: MA**
Telefone: **Email: pref-pf@hotmail.com**

CEP: 65970000

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de Início: **18/11/2014** **Previsão de término: 18/05/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade
Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

2,00 UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO COM TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 036/2014, CPL, TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO- MA, CONFORME PORTARIA NÚMERO 1.401, 15/06/2011 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, MEDIANTE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS PROJETOS BÁSICO E DE MAIS ANEXOS, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Dedarei ser verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **10/12/2014**

Nosso Número: **8200845367**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**

Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**

Título profissional: **ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20170122506**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **15/09/2017**

Baixada em: **08/05/2026**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA**

Endereço do contratante: **RUA DO COMÉRCIO**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TUFILÂNDIA**

UF: **MA**

Contrato: **97/2017**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 700.433,24**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO BORGEA**

Complemento:

Bairro: **BORGEA**

Cidade: **TUFILÂNDIA**

UF: **MA**

Data de início: **17/08/2017**

Conclusão efetiva: **17/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA**

CPF/CNPJ: **01.612.631/0001-24**

Nº: **191**

CEP: **65387000**

Nº: **SN**

CEP: **26187645**

CPF/CNPJ: **01.612.631/0001-24**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 59.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 53 - EXECUÇÃO 59.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 53 - EXECUÇÃO 59.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUÇÃO 59.00 unidade;**

Observações

CONFORME O CONTRATO DE Nº 97/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92-CPL-2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 59 MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 952462/2026

18/05/2026, 13:12

05y54

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 05y54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impressa em: 18/05/2026, às 18:28.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49**, estabelecida na Rua Duque de Caixias, 651, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA-MA: 1103495461MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **97/2017**, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	97/2017
Nº PROCESSO DE ADMINISTRATIVO:	92-CPL-2017
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/20017
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
CNPJ:	01.612.631/0001-24
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	POVOADO BORGEA, Nº: SN, Bairro: BORGEA, Cidade: TUFILÂNDIA UF: MA
CONTRATADA:	B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	09.534.152/0001-49
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 700.433,24 (SETECENTOS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	JOSEMIR FERRO CUNHA
CPF:	645.050.813-20
CARGO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CPF:	332.520.333-72
CREA-MA:	1103495461MA
Título profissional:	ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
VIGÊNCIA INICIAL:	17/08/2017
VIGÊNCIA FINAL:	17/03/2018
OBJETO	
CONFORME O CONTRATO DE Nº 97/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92-CPL-2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 59 MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20170122506

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.


Tufilândia - MA, 04 de Maio de 2026

Josemir Ferro Cunha
CPF: 645.050.813-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TUFILÂNDIA - MA

Josemir Ferro Cunha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
JOSEMIR FERRO CUNHA
CPF: 645.050.813-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA | CNPJ: 01.612.631/0001-24
Rua do Comércio, nº 191, CENTRO, Tufilândia - MA | CNPJ: 09.534.152/0001-49
<http://www.tufilandia.ma.gov.br/>

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - 420
Ofício Único de Tufilândia - MA
CNPJ: nº 34.192.722 / 0001-35



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, emitida em 18/05/2026



Certidão nº 952462/2026

18/05/2026, 18:28

Chave de Impressão: 05y54

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA – MA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE TUFILÂNDIA – MA,
COMPOSTO: CONJUNTO SANITÁRIO CONSTITUÍDO DE: VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPEÇÃO E CALÇADA.
LOCALIDADE: POVOADO BORGEA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CÓD. DO SERVIÇO	UNIT. S/ BDI	TOTAL
1.0	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIA COM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE INSPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m²	6,38	73992/001	8,80	56,14
1.1.2	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m³	0,67	93358	40,50	27,14
	SUB-TOTAL					83,28
1.2	FUNDAÇÕES					
1.2.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x30)cm	m³	0,58	95467	281,00	162,98
1.2.2	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furos	m³	0,29	95474	440,00	127,60
	SUB-TOTAL					290,58
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
1.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	16,15	87507	59,35	958,50
1.3.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	0,25	73937/001	141,10	35,28
	SUB-TOTAL					993,78
1.4	PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,98	95241	15,80	31,28
1.4.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014	m²	3,22	87246	35,90	115,60
	SUB-TOTAL					146,88
1.5	COBERTURA					
1.5.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica, incluso transporte vertical.	m²	5,46	92542	68,13	371,99
1.5.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	5,46	94201	25,20	137,59
	SUB-TOTAL					509,58
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES					
1.6.1	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60	87871	10,24	272,38
1.6.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que	m²	26,60	87536	19,27	512,58

Prefeitura Municipal de Tufilândia – MA | CNPJ: 01.612.631/0001-24
Rua do Comércio, nº 191, CENTRO, Tufilândia, Maranhão, Brasil
<https://www.tufilandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026 emitida



Certidão nº 952462/2026

18/05/2026, 18:28

Chave de Impressão: 05y54

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2026 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/05/2026, às 18:28.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



	10m², espessura de 20mm, com execução de talisca					
1.6.3	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60	87543	10,47	278,50
1.6.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	11,80	87269	35,97	424,45
SUB-TOTAL						1.487,91
1.7	CALÇADA					
1.7.1	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m³	0,12	93358	40,70	4,88
1.7.2	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m³	0,35	83518	361,12	126,39
1.7.3	Reaterro compactado manualmente	m²	0,33	73964/006	30,87	10,19
1.7.4	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,64	95241	15,80	25,91
1.7.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,46	73922/003	30,82	75,82
SUB-TOTAL						243,19
1.8	ESQUADRIA DE MADEIRA					
1.8.1	Porta em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp. = 3cm incluindo caixa, dobradiças e fechadura	unid	1,00	91295	167,75	167,75
SUB-TOTAL						167,75
1.9	SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO					
1.9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA.60 de 4,6 mm	m³	0,03	95957	1.642,89	49,29
SUB-TOTAL						49,29
1.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
1.10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	unid	1,00	89957	78,08	78,08
1.10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	22,02	22,02
1.10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	22,02	22,02
1.10.4	Tomeira para lavatório em pvc	unid	1,00	11832	8,00	8,00
1.10.5	Chuveiro comum em plástico branco, com cano	unid	1,00	1368	48,90	48,90
1.10.6	Registro de pressão bruto	unid	1,00	89349	18,04	18,04
1.10.7	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	unid	1,00	89957	78,08	78,08
SUB-TOTAL						275,14
1.11	INSTALAÇÕES SANITARIAS					
1.11.1	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	51,39	51,39
1.11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e	unid	1,00	89957	78,08	78,08

Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA | CNPJ: 01.612.631/0001-24
Rua do Comércio, nº 191, CENTRO, Tufilândia, Maranhão, Brasil
<https://www.tufilandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026



Certidão nº 952462/2026

18/05/2026, 18:28

Chave de Impressão: 05y54

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2026 e contém 7 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



1.11.3	deste para o sumidouro e conexões Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação à caixa de inspeção	unid	1,00	89707	20,89	20,89
1.11.4	Caixa de Inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00	74104/001	104,41	104,41
SUB-TOTAL					254,77	
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
1.12.1	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00	95469	171,98	171,98
1.12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr (externa), com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00	1030	25,60	25,60
1.12.3	Lavatório louça branco suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular- fornecimento e instalação	unid	1,00	86904	109,64	109,64
SUB-TOTAL					307,22	
1.13	INSTALAÇÃO ELETRICA					
1.13.1	Ponto de Luz	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	117,01	117,01
SUB-TOTAL					117,01	
1.14	PINTURAS					
1.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	22,10	88487	7,57	167,30
1.14.2	Pintura a óleo, duas demãos	m²	3,15	79464	12,43	39,15
SUB-TOTAL					206,45	
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO					
1.15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42	74077/002	3,13	1,31
1.15.2	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m³	0,17	93358	40,70	6,92
1.15.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	0,72	87507	59,55	42,88
1.15.4	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72	87871	10,24	7,37
1.15.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	0,72	87536	19,27	13,87
1.15.6	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72	87543	10,47	7,54
1.15.7	Laje de concreto armado pré-moldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4,6mm.	m³	0,01	95957	1.642,89	16,43
1.15.8	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	0,16	95241	15,80	2,53
1.15.9	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16	73922/003	30,82	4,93
1.15.10	Reaterro compactado manualmente	m³	0,17	73964/006	30,87	5,25
SUB-TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO					109,03	

Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA | CNPJ: 01.612.631/0001-
Rua do Comércio, nº 191, CENTRO, Tufilândia, Maranhão, Brasil
<https://www.tufilandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026



Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, às 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/05/2026, às 18:28.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



TOTAL DO ITEM BANHEIRO						5.241,87
2.0	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO					
	Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	und.	1,00	COMPOSIÇÃO	231,93	231,93
TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO						231,93
3.0	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					
3.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99	74077/002	3,13	9,36
3.2	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m³	4,93	93358	40,87	201,49
3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	9,90	87507	59,55	589,55
3.4	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90	87871	10,24	101,38
3.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	9,90	87536	19,27	190,77
3.6	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90	87543	10,47	103,65
3.7	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	m³	0,15	95957	1.642,89	246,43
3.8	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	2,00	95241	15,80	31,60
3.9	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00	73922/003	30,82	61,64
3.10	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00	89714	32,12	64,24
3.11	Reaterro compactado manualmente	m³	0,15	73964/006	30,87	4,63
TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA						1.604,74
4.0	CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					
4.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	1,13	73992/001	8,80	9,94
4.2	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m³	2,26	93358	40,50	91,53
4.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	6,28	87507	59,50	373,66
4.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	m³	0,05	95957	1.642,69	82,13
4.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00	89714	32,01	64,02
4.6	Reaterro compactado manualmente	m³	0,07	73964/006	30,81	2,16
4.7	Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita nº4	m³	0,23	73873/002	121,02	27,83
TOTAL DO ITEM SUMIDOURO.....						651,28
5.0	DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM					

Prefeitura Municipal de Tufilândia – MA | CNPJ: 01.612.631/0001-24
Rua do Comércio, nº 191, CENTRO, Tufilândia, Maranhão, Brasil
<https://www.tufilandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, emitida em 18/05/2026



Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, 18:28

Chave de Impressão: 05y54

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressa em: 18/05/2026, às 18:28.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO						
5.1	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	239,00	239,00
TOTAL DO ITEM FILTRO COMUM DE BARRO.....						239,00
6.0 INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES						
6.1	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m²	3,32	COMPOSIÇÃO	61,48	204,11
6.2	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32	87871	10,24	34,00
6.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	3,32	87536	19,27	63,98
6.4	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32	87543	10,47	34,76
6.5	Pia aço inoxidavel 130x0,60 cm com 1 cuba	und	1,00	1746	159,00	159,00
6.6	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	und	1,00	11832	8,00	8,00
6.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89358	4,06	8,12
6.8	Sifão flexivel p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	und	1,00	6149	9,78	9,78
6.9	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89724	4,60	9,20
6.10	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	12,00	89448	11,03	132,36
6.11	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	m	6,00	89355	10,44	62,64
6.12	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	und	1,00	89371	3,04	3,04
6.13	Válvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saída lisa 40mm p/ tanque	und	1,00	86879	4,23	4,23
6.14	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56	87269	35,97	20,14
TOTAL DO ITEM PIA DE COZINHA....						753,36
7.0 INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES						
7.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite, modelo popular com 1 esfregador	unid	1,00	86876	131,80	131,80
7.2	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m²	3,32	COMPOSIÇÃO	61,48	204,11
7.3	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32	87871	10,24	34,00
7.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	3,32	87536	19,27	63,98
7.5	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina	m²	3,32	87543	10,47	34,76

Prefeitura Municipal de Tufilândia – MA | CNPJ: 01.612.631/0001-24
Rua do Comercio, nº 191, CENTRO, Tufilândia, Maranhão, Brasil
<https://www.tufilandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026



Certidão nº 952462/2026

18/05/2026, 18:28

Chave de Impressão: 05y54

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA



	peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa					
7.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	3,32	88487	7,57	25,13
7.7	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	und	1,00	11832	8,00	8,00
7.8	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89358	4,06	8,12
7.9	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	und	1,00	6149	9,78	9,78
7.10	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89724	4,60	9,20
7.11	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou águas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00	89448	11,03	66,18
7.12	Tubo de PVC soldável, DN = 20mm(NBR-5648)	m	6,00	89355	10,44	62,64
7.13	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	und	1,00	89371	3,04	3,04
7.14	Válvula em plástico branco 1.1/2" x 1.1/2" c/saída lisa 40mm p/ tanque	und	1,00	86879	4,23	4,23
7.15	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56	87269	35,97	20,14
TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPAS....						685,11
8.0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS					
8.1	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	1,00	74051/002	110,03	110,03
TOTAL DO ITEM DA CAIXA DE GORDURA....						110,03
TOTAL DO MSD SEM BDI						9.517,32
VALOR DO BDI (24,4%)						2.322,23
TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI						11.839,54
TOTAL DE 59 UNIDADES DE MSD's COM BDI						698.533,06
9.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO FUNASA					
9.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	74209/001	254,58	1.527,48
TOTAL DA PLACA SEM BDI						1.527,48
VALOR DO BDI (24,4%)						372,71
TOTAL DA PLACA COM BDI						1.900,19
TOTAL GERAL (MSD's + PLACA)						700.433,24


CANTO DE TUFILÂNDIA

Tufilândia - MA, 04 de Maio de 2026


Josemir Ferro Cunha
CPF: 645.050.813-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PÚBLICO
POSTARNA 01/03/2025 04:00

Josemir Ferro Cunha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
JOSEMIR FERRO CUNHA
CPF: 645.050.813-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA | CNPJ: 01.612.631/0001-24
Rua do Comercio, nº 191, CENTRO, Tufilândia, Maranhão, Brasil
<https://www.tufilandia.ma.gov.br/>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026



Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, às 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

