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ESTADO DO MARANHAO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagédo, designado
pela Portaria n® 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Sao
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagdo, para registro de pregos, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 17.03.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao eventual e
futura de empresa especializada na execugdo de servigos de recuperagdo e manutencdo de estradas
vicinais no municipio de Sao Francisco do Brejao — MA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o comp&em.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o0 menor pre¢o global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. Alindicagao da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagéao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagado por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagéo:
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3.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consaércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que |Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 n&o impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os licitantes
encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4 1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIl, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.
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4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacéao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacado vigente.



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarado lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
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6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagcéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacgdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
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6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsao de precos diferentes em razdao de local de execugéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancido que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital € em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessao sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacédo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a anadlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.
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7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apo6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagcédo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagédo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacédo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoragdo do prego € que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de

recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.
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7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagcdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precgos, os documentos exigidos para a habilitagado serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133/2021)
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8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagido do preenchimento de requisitos mediante

apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorregcdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagado. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigédo para participagao
na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagédo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apo6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacao de
licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitagao do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagado ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipotese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacédo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
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10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagao da sancgédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangido de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangao de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral dos danos causados a administragao publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagédo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés)
dias, contados a partir da data de sua convocagédo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das
sancgoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacgédo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do

licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitagado seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacao do licitante vencedor, a descri¢ao
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O prego registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de pregos

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagcdo de licitagdo
especifica para a aquisigcao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigbes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Ap6s a homologacao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificacao na licitagao; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacéo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame
em relagao ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagado, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagéo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigcbes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precgos, nas hipdteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administragao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencao de pre¢co melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacao de melhor condigédo
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.ma.qov.br

13.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdao em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Precos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 24 de fevereiro de 2026

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo eventual e futura de empresa especializada na execugéo de servigos de recuperagao e
manutengéo de estradas vicinais no municipio de Sdo Francisco do Brejdao — MA, nos termos do Projeto
Basico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagao é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcédo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme consta das
informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagéao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4, Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servigo;

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.3. Nao serdao necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicages entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagido do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo
de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregédo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, Ill);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,

).

20



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissado de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagcédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagado da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucgédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigédo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoéria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢gao acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacédo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

7.3.8. A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratagées decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséao;

7.10.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da
situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impecga a participagdo em licitagcdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagcdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagcédo do indice IPCA de corregao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serado retidos na fonte,
quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, néo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execug¢ao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragcdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagédo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);
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8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balang¢o de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagcao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execug¢do de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo. (art. 67, Il, da Lei n°
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Ambiental/Florestal, que sera (&0) responsavel (eis) pela execucdo dos servicos, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagédo. (art. 67, I, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servigo ou, ainda, declaragao de contratagido futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;

8.33. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacio da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.34. Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a licitante
apresentara atestados demonstrando a execugao de, no minimo, 10% de servigos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocac¢do, correspondente a
servicos de drenagem e terraplanagem.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratagédo é de R$ 4.029.226,24 (quatro milhdes, vinte e nove mil, duzentos e

vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo
aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. A indicagéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

Sao Francisco do Brejao (MA), 20 de fevereiro de 2026

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdao para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragcéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 016/2026

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se @ RECUPERACAO E
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
Assim, o objetivo da contratacdo é promover a recuperacdo e a manutencdo das estradas vicinais no
municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, garantindo condi¢cdes adequadas de trafegabilidade,
seguranga e acessibilidade ao longo de todo o ano, especialmente para o escoamento da produgao
agricola, o transporte escolar e o deslocamento da populagdo rural. Busca-se, ainda, preservar a
infraestrutura existente, reduzir custos com intervengdes emergenciais, minimizar impactos causados por
chuvas e desgastes naturais e contribuir para o desenvolvimento econdmico e social das comunidades

atendidas, assegurando maior integragao entre a zona rural e a sede do municipio.

Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A recuperagao e manutencao de estradas vicinais no municipio de Sdo Francisco do
Brejao — MA, se justifica pela necessidade de promover a melhoria das condigdes de trafego nas vias
rurais, garantindo maior seguranga, mobilidade e acessibilidade para a populagdo que depende
diariamente dessas estradas para deslocamento, transporte escolar, acesso a servigos essenciais e

escoamento da produgéo agricola.

A execugéao dos servigos € fundamental para minimizar os impactos causados pelas
chuvas, pelo desgaste natural do solo e pela auséncia de manutengdo periddica, fatores que
comprometem a trafegabilidade e aumentam os custos de transporte. Além disso, a intervencao
contribui para a integragcdo entre as comunidades rurais e a sede do municipio, fortalecendo as

atividades econémicas locais e assegurando melhores condi¢des de vida a populagao.

Dessa forma, a realizagdo da recuperagdo e manutencdo das estradas vicinais
representa medida necessaria e estratégica para o desenvolvimento socioeconémico do municipio,
promovendo maior eficiéncia logistica, redu¢ao de isolamento de comunidades e garantia do direito de

ir e vir com seguranga e dignidade.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagao do atual estado
do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares,
destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em

um unico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepg¢ao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos

principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
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intervengdo em relacdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo é pretendida encontra-se em consondncia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

recuperaciao e manutencao de estradas vicinais destinadas ao trafeqo de pessoas e escoamento

de producao agricola e pecuaria.

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagcdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugao do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrbes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgados competentes tais como o
INMETRO e Cdédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispbe a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugao suficiente a contratagao, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descri¢cao da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucgao dos servigos.
° Equipamentos necessarios.
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METODOLOGIA EXECUTIVA DA RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares compreendem todas as atividades iniciais necessarias a implantagao da obra e
a criacdo das condicdes adequadas para o inicio e desenvolvimento dos trabalhos, garantindo
organizagéo, seguranga e eficiéncia operacional.

Inicialmente sera executado o fornecimento e instalagdo da placa de obra em chapa galvanizada, com
estrutura de madeira, em local visivel e de facil identificagdo, contendo as informagdes obrigatérias
conforme legislagdo e normas vigentes. A placa devera possuir dimensdes, layout e fixagdo adequados,
assegurando resisténcia as intempéries e permanéncia durante toda a execugao da obra.

Sera implantada a administragdo local da obra, com a disponibilizacdo de equipe técnica, apoio
operacional e estrutura minima necessaria ao acompanhamento dos servigos, controle de qualidade,
fiscalizagéo, segurancga do trabalho e atendimento as exigéncias legais e contratuais.

Também fazem parte desta etapa a mobilizagdo de equipamentos, instalacdo de acessos provisorios,
organizacdo do canteiro, definicdo de areas de apoio e todas as providéncias necessarias para o
adequado inicio das atividades executivas.

2. DESMATAMENTO

Os servigos de desmatamento compreendem a retirada da vegetagao existente na area de intervengao,
de forma controlada e dentro dos limites estabelecidos em projeto, visando preparar o terreno para as
etapas subsequentes de terraplenagem.

Sera realizado o desmatamento, destocamento e limpeza da area com remocgao de arvores de pequeno
porte, com didmetro de até 0,15 m, incluindo a retirada de raizes, galhos, troncos e demais materiais
organicos.

Também sera executado o destocamento de arvores com didmetro entre 0,15 m e 0,30 m, utilizando
equipamentos apropriados, garantindo a remogédo completa dos tocos e raizes que possam comprometer
a estabilidade do terreno ou a execucédo das camadas estruturais.

Todo o material vegetal resultante serd devidamente removido e destinado a local adequado, conforme
orientacdes ambientais e normas vigentes.

Inclui-se ainda a recuperagédo de areas degradadas, com reparagdo de danos fisicos decorrentes das
atividades de limpeza, visando restabelecer as condi¢des naturais do terreno nas areas adjacentes a
obra, evitando processos erosivos e impactos ambientais negativos.

3. TERRAPLENAGEM E RETIRADAS

A etapa de terraplenagem compreende o conjunto de operagdes destinadas a conformacgéo do terreno,
adequando-o as cotas, alinhamentos e seg¢des previstas em projeto, garantindo suporte adequado as
camadas de revestimento e ao trafego futuro.

Serdo executados servicos de escavacgdo, carga e transporte de materiais de 12 categoria, com
diferentes distancias médias de transporte (DMT), utilizando escavadeiras, carregadeiras e caminhdes
basculantes, conforme a necessidade operacional.

Também serdo executadas escavacbes em material de 22 categoria, quando identificada maior
resisténcia do solo, com uso de equipamentos compativeis e técnicas apropriadas.

Incluem-se nesta fase:
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o Escavagao e carga de material de jazida, com trator e carregadeira;
e Transporte de material com caminhdes basculantes em vias com revestimento primario;
e Compactagéo de aterros com grau minimo de 100% do Proctor Normal, garantindo densidade e
estabilidade adequadas;
e Execucado de escavagdo mecanica de valas para drenagem com valetadeira em material de 12
categoria;
e Reconformagéo da plataforma da via, com regularizacdo da superficie e adequagao da secao
transversal;
e Expurgo de jazida, removendo materiais impréprios ou contaminados para garantir a qualidade
do material utilizado nos aterros.
Todos os servigos deverao observar controle tecnoldgico, umidade adequada do solo, espessura das
camadas e numero de passadas de compactagéo, assegurando desempenho estrutural e durabilidade
da via.
4. REVESTIMENTO PRIMARIO
O revestimento primario sera executado com o objetivo de proporcionar condigdes minimas de
trafegabilidade, estabilidade da plataforma e redugéo de processos erosivos, especialmente em vias de
leito natural.
Os servigos compreendem:
e Escavagéao e carga de material de jazida apropriado para revestimento;
e Transporte do material com caminhdes basculantes em rodovia em leito natural,
e Espalhamento do material com trator de esteiras, garantindo uniformidade e distribuicdo
homogénea ao longo da plataforma;
e Regularizagdo da camada aplicada, atendendo as cotas e segdes previstas;
e Compactacdo dos aterros e da camada de revestimento a 100% do Proctor Normal,
assegurando resisténcia mecénica e durabilidade.
Durante a execucédo, deverdo ser observadas as condigdes de umidade ideal, espessura das camadas,
controle de qualidade dos materiais utilizados e verificagdo constante do acabamento superficial.
A execugdo do revestimento primario devera proporcionar superficie regular, sem pontos de acumulo de
agua, garantindo adequada drenagem superficial e seguranca ao trafego.
Todos os servigos descritos neste memorial deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes,
especificacdes de projeto, orientacbes da fiscalizacdo e boas praticas de engenharia, garantindo

qualidade, segurancga, durabilidade e desempenho adequado da obra.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatdrio,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
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IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descricao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as

disposicbes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogdao de contratacdo por _menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selegao da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n® 14.133/21)
3 - Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagao do interesse publico na
execucdo de recuperagdo de estradas vicinais na zona rural de Sdo Francisco do Brejao — MA,
permitindo maior seguranca e acessibilidade no trafego de pessoas e escoamento da produgao de
produtos agricolas e pecuarios.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:
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“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposi¢cées do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagao em Servigcos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposigcbes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancgar a finalidade precipua do certame, que € a

obtencéao de proposta vantajosa apta a execugéo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdio n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
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V - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

O Agente de Contratacao convocara a licitante via sistema/portal de compras o envio
da proposta readequada do valor final, declaracdo consolidada e documentos de habilitagdo, no prazo

minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificagdo pelo nao envio.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,

“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orgamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos, contendo n°
do item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragéo), prego
unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢do de quantitativos e precos unitarios, com precos em real, de todos
os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composigcbes conforme projeto basico/memorial
descritivo, demonstrando todo o consumo e os indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagdo das atividades
ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislacéo vigente, para fins de correta composicéo
dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de
acordo com as especificagdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a previsao
legal de acréscimo remuneratério, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrdnica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administracdo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrbnica;

d) Planilha de composi¢dao do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos os
seus componentes, inclusive percentual e a apresentacdo de memorial justificando os percentuais de
seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugéo de
obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de
pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdéem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletrénica do
responsavel técnico, de modo a permitir & Administragdo a andlise da concentragdo dos custos e a

verificagdo da adequagao orgamentaria da proposta.
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f) Proposta ajustada ao prego final, com os dados da empresa, descricido do objeto da

licitagcdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cdédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo

representante legal, de acordo com o edital.

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
selecao da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracao do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

EDINEY DE CARVALHO GONGALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGCALVES, brasileiro, casado, agente
politico, portador da cédula de identidade de n°® 179150820018 SSP-MA e do CPF n° 000.294.583-58,
doravante denominado CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® 016/2026 e em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do
Consumidor e demais legislacbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n°® 005/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugéao de servigos de recuperagdo e manutengao de
estradas vicinais no municipio de Sao Francisco do Brejdo — MA, conforme especificacdes e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 005/2026, identificada no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucgao é o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vll e
XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ __ ( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necesséarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

37



ﬁvii’}ﬁ
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgagado do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o érgdo de representagao judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagées e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

8.10. A Administragao tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagcbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengcdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragéo ou terceiros, n&do reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigco no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributédrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcado do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatdria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugédo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengido de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratdéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagao
ou reposigao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatodria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatodria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n®° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

€) a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica seréao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagédo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequag¢ao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragédo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extin¢cdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragado do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucédo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagado, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), _ de de 2026

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)

ANEXO Il
(Proposta de Pre¢os)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precos infra discriminados para a execugéo de servigos de recuperagao e
manutengdo de estradas vicinais no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, objeto do
CONCORRENCIA N° 005/2026 - CPL.:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

1 Execugdo de servigos de recuperagdo e manutencao de estradas 5622
vicinais

OBS: A descricao minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c¢) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)
ANEXO IV
(Minuta Ata SRP)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES - CPL, instituida por Lei Municipal, com sede e foro na
cidade de Sao Francisco do Brejao - MA na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, neste ato representada por
seu Presidente/Pregoeiro, Sr. Lucas Silva Alencar, brasileiro, solteiro, servidor publico municipal,
portador da cédula de identidade n° 039938712010-9 SSP-MA e do CPF n° 606.253.343-10, nomeado
por meio da Portaria n® 024/2025, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
concorréncia, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° __ /2026, publicada no Diario
Oficial do Estado do Maranhdo de __/ /2026, processo administrativo n® 016/2026, RESOLVE registrar
os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagao por
ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigbes previstas no Edital de
licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, no
Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratacdo de servigos de
recuperacido e manutencdo de estradas vicinais, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de
Referéncia, anexo | do edital de Licitagdo n° 005/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condigbes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ITEM OBJETO UND| QTD P. UNIT P.TOT
1

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgéo gerenciador sera a Comissao Permanente de Licitagcbes.
3.2. Os 6rgaos participantes da presente ata sdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgédos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual,
distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderédo aderir a ata de registro de
precos na condigao de nao participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragcao de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitacao prévias do 6rgéo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizagdo do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacdo da
adesao pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execugao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagao do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao participante
devera efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagao da contratagdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgéo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou
pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de
pregos.
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4.5. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na
qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesodes

4.6. As aquisi¢des ou contratagbes adicionais ndo poderao exceder, por érgao ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes,
independentemente do numero de 6rgéos ou entidades nao participantes que aderirem a ata de registro
de pregos.

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratagcdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagcdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizagado de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderao ser alterados, observado o art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologagao da licitagdo ou da contratagcédo direta, deverao ser observadas as seguintes
condicdes para formalizagdo da ata de registro de precgos:

5.4.1. Serao registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratagéo direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacao da licitagao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formac&o de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatério da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipéteses
previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagédo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologacao da licitagdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratacéo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no
prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagcdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
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5.9.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precgos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagido, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagéo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital ou do aviso de contratagao direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos
foram registrados sem reducéo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obten¢do de prego
melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.
5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagodes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagcdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratagao direta de clausula de reajustamento
ou repactuagéo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuacéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacgao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugédo do
preco registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo de contratagcéo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de redugéo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgéos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigagcbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagéo as
condi¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6érgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigagbes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sangbes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislagéo aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar
se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtencgao da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoracdo do prego de mercado que inviabilize o prego
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgédo ou entidade gerenciadora atualizara o
prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgéo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragdo do prego registrado, para
que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133,
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos
poderdao ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade n&o participante.

8.3. O 6rgéo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducédo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo érgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragao sem justificativa razoavel,

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n°
11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipétese de aplicacdo de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada,
decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancgéao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
orgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.
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9.4. O cancelamento dos precgos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao precgo registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratagao direta.

10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de precgo (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagado da penalidade (art. 8°, inc.
IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3. O érgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

11. CONDIGCOES GERAIS

11.1. As condi¢des gerais de execugao do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as
obrigagcées da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicbes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicagao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragao de sua vantagem para o
6rgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Sao Francisco do Brejdo (MA) __de _ de 2026

Lucas Silva Alencar
Pregoeiro
Orgao Gerenciador

Empresa
Representante Legal
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CONCORRENCIA N° 005/2026
(Processo Administrativo n° 016/2026)

ANEXO V
(Projeto Basico)
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TERMO DE REFERENCIA

REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERAGCAO E
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6é quanto a interpretacao destas especificacoes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizacéao.

e Independentemente do que aqui é preceituado, a execucdo de todo e
gualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:
Contratacéo de pessoa juridica para REALIZACAO DE SERVICOS
RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, na forma estabelecida em planilhas

de servigcos e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construcao Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de S&o Francisco
do Brejao — MA.

Tal prestacao de servigos justifica-se pela necessidade de garantir
condi¢des adequadas de trafegabilidade nas estradas vicinais do Municipio de
Sao Francisco do Brejao — MA, as quais sao essenciais para o deslocamento
diario da populagdo, escoamento da produgdo agricola, acesso a servigos
publicos de saude e educacdo, além de promover a integracdo entre as
comunidades rurais e a sede municipal.

Arecuperacado e manutencao dessas vias tornam-se indispensaveis
diante do desgaste natural causado pelo trafego continuo, pelas condi¢des

climaticas e pela falta de intervencdes periddicas, fatores que comprometem a

seguranga dos usuarios e elevam os custos de transporte. Dessa forma, a
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execucao dos servicos contribuira para a melhoria da mobilidade, fortalecimento
das atividades econdmicas locais e promog¢ao do desenvolvimento social,
assegurando maior qualidade de vida a populagdo residente na zona rural do

municipio.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE
RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares compreendem todas as atividades iniciais necessarias
a implantacdo da obra e a criagdo das condicdes adequadas para o inicio e
desenvolvimento dos trabalhos, garantindo organizagao, segurancga e eficiéncia
operacional.

Inicialmente sera executado o fornecimento e instalagdo da placa de obra em
chapa galvanizada, com estrutura de madeira, em local visivel e de facil
identificacdo, contendo as informag¢des obrigatérias conforme legislagdo e
normas vigentes. A placa devera possuir dimensodes, layout e fixagdo adequados,
assegurando resisténcia as intempéries e permanéncia durante toda a execugéao
da obra.

Sera implantada a administragao local da obra, com a disponibilizacao de equipe
técnica, apoio operacional e estrutura minima necessaria ao acompanhamento
dos servigos, controle de qualidade, fiscalizagdo, seguranga do trabalho e
atendimento as exigéncias legais e contratuais.

Também fazem parte desta etapa a mobilizagdo de equipamentos, instalagao de
acessos provisorios, organizagao do canteiro, definicido de areas de apoio e
todas as providéncias necessarias para o adequado inicio das atividades
executivas.

2. DESMATAMENTO

Os servigos de desmatamento compreendem a retirada da vegetacéo existente
na area de intervengao, de forma controlada e dentro dos limites estabelecidos

em projeto, visando preparar o terreno para as etapas subsequentes de

terraplenagem.
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Sera realizado o desmatamento, destocamento e limpeza da area com remocgao
de arvores de pequeno porte, com didametro de até 0,15 m, incluindo a retirada
de raizes, galhos, troncos e demais materiais organicos.

Também sera executado o destocamento de arvores com didmetro entre 0,15 m
e 0,30 m, utilizando equipamentos apropriados, garantindo a remogao completa
dos tocos e raizes que possam comprometer a estabilidade do terreno ou a
execucao das camadas estruturais.

Todo o material vegetal resultante sera devidamente removido e destinado a
local adequado, conforme orientagbes ambientais e normas vigentes.

Inclui-se ainda a recuperagao de areas degradadas, com reparagao de danos
fisicos decorrentes das atividades de limpeza, visando restabelecer as
condi¢des naturais do terreno nas areas adjacentes a obra, evitando processos
erosivos e impactos ambientais negativos.

3. TERRAPLENAGEM E RETIRADAS

A etapa de terraplenagem compreende o conjunto de operagbes destinadas a
conformagdo do terreno, adequando-o as cotas, alinhamentos e segdes
previstas em projeto, garantindo suporte adequado as camadas de revestimento
e ao trafego futuro.

Serao executados servigos de escavagao, carga e transporte de materiais de 12
categoria, com diferentes distdncias médias de transporte (DMT), utilizando
escavadeiras, carregadeiras e caminhdes basculantes, conforme a necessidade
operacional.

Também serdo executadas escavagdes em material de 22 categoria, quando
identificada maior resisténcia do solo, com uso de equipamentos compativeis e
técnicas apropriadas.

Incluem-se nesta fase:

o Escavacgao e carga de material de jazida, com trator e carregadeira;

o Transporte de material com caminhdes basculantes em vias com

revestimento primario;
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o Compactagao de aterros com grau minimo de 100% do Proctor Normal,
garantindo densidade e estabilidade adequadas;
e Execucdo de escavagcdo mecanica de valas para drenagem com
valetadeira em material de 12 categoria;
« Reconformacédo da plataforma da via, com regularizagdo da superficie e
adequacao da secao transversal;
o Expurgo de jazida, removendo materiais impréprios ou contaminados
para garantir a qualidade do material utilizado nos aterros.
Todos os servigos deverao observar controle tecnoldgico, umidade adequada do
solo, espessura das camadas e numero de passadas de compactacgao,
assegurando desempenho estrutural e durabilidade da via.
4. REVESTIMENTO PRIMARIO
O revestimento primario sera executado com o objetivo de proporcionar
condi¢gdes minimas de trafegabilidade, estabilidade da plataforma e reducgao de
processos erosivos, especialmente em vias de leito natural.
Os servigos compreendem:
o [Escavacdao e carga de material de jazida apropriado para revestimento;
e Transporte do material com caminhdes basculantes em rodovia em leito
natural;
o Espalhamento do material com trator de esteiras, garantindo uniformidade
e distribuicdo homogénea ao longo da plataforma;
e Regularizacdo da camada aplicada, atendendo as cotas e secdes
previstas;
e« Compactacdo dos aterros e da camada de revestimento a 100% do
Proctor Normal, assegurando resisténcia mecéanica e durabilidade.
Durante a execucgao, deverao ser observadas as condicbes de umidade ideal,

espessura das camadas, controle de qualidade dos materiais utilizados e

verificagdo constante do acabamento superficial.
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A execugado do revestimento primario devera proporcionar superficie regular,
sem pontos de acumulo de agua, garantindo adequada drenagem superficial e
seguranca ao trafego.

Todos os servigos descritos neste memorial deverdo seguir rigorosamente as
normas técnicas vigentes, especificagdes de projeto, orientagdes da fiscalizagéo
e boas praticas de engenharia, garantindo qualidade, seguranga, durabilidade e

desempenho adequado da obra.

5. DOCUMENTACAO DA PROPOSTA E COMPROVACAO DE
EXEQUIBILIDADE

A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de
servicos, contendo n° do item, descricdio do servico, quantidade
(obrigatoriamente igual a planilha da Administracdo), preco unitario, preco total,

nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composicdo de quantitativos e precos unitarios, com precos
em real, de todos os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composi¢coes
conforme projeto basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente quanto a observancia da caracterizacdo das
atividades ou operacbes perigosas, conforme estabelecido pela legislacdo
vigente, para fins de correta composicdo dos encargos trabalhistas incidentes
sobre a méo de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com
as especificacdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a

previsdo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou

PDF com assinatura eletrbnica, respeitado o teto maximo de precos unitarios e

totais, nos termos da Simula 258 do TCU;
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c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administracdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF

com assinatura eletrénica;

d) Planilha de composi¢cdo do detalhamento do BDI e encargos sociais,
detalhando todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentacao
de memorial justificando os percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execucao de obras e
servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto

maximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orcamentaria apresentada,
demonstrando a representatividade percentual dos materiais, servicos e
equipamentos que compdem o custo total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletrénica do responsavel técnico, de modo a permitir a Administracao
a analise da concentracdo dos custos e a verificacdo da adequacéo orcamentaria

da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricdo do
objeto da licitacdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data e a declaracdo de que o Prazo de
garantia total dos servicos executados contra quaisquer defeitos de material e/ou
servicos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado néo inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cadigo Civil e o art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo

com o edital.
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5.1 HABILITACAO TECNICA

a) A comprovacao da qualificagdo técnico-operacional sera realizada mediante
a apresentacao de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da Certidao de Acervo Operacional (CAO) e
da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolucdo
CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante
para executar atividades compativeis com o objeto da licitagcdo, comprovando a

realizacao.
5.2 REQUISITOS PARA COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitacdes (Lei n°® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presuncao de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a

Administracéo é obrigada a questionar o licitante.

o Para Obras e Servicos de Engenharia: Serdo consideradas
inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
orcado pela Administracao.

o ParaBens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas
atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que
ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores
inferiores a 50% do valor orcado.

Mesmo com esses percentuais, a presuncao de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta ndo € automaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e 0 dnus de provar que, apesar do preco baixo, sua proposta é viavel.
A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar
esse entendimento, reforcando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

defender.
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Nos termos da legislagao aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unido (TCU), a comprovacdo da exequibilidade exige,

minimamente:

1. Meméria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagao de

insumos, coeficientes e produtividades;

2. Composicédo de encargos sociais compativel com o regime tributario

da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmes com

fornecedores;

4. Comprovagao da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por

documentos externos idoneos;

5. Histérico de execugao contratual similar, mediante atestados de

capacidade técnica;

Demonstracdo de capacidade financeira mediante balangos e indices

contabeis.

] \
- 6
Andre Oliveira Sou
Maﬁrms anheiro civil
CREA/ RNP: 191
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EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO AMBIENTAL

Em virtude dos desmatamentos, recuperagéo de areas degradadas
e reparacdao de danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se
necessaria a presenga de um Engenheiro Ambiental/Florestal no quadro da

empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional,

em principal, nos itens abaixo destacados:

2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m?2 16500
0,15 m

2.2 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 40

2.3 Recuperacao de areas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) m?2 16500

Como descrito na Resolugao n° 447, de 22 de setembro de 2000,

estando discriminadas da seguinte forma do Confea:

“Art. 2° — Compete ao engenheiro ambiental
o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do
art. 1° da Resolugao n° 218, de 29 de junho
de 1973, referentes a administracdo, gestao
e ordenamentos ambientais e ao
monitoramento e mitigagdo de impactos

ambientais, seus servigos afins e correlatos.

IR~
Marcos Andre Oliveira Souss

wil
En enheiro civ
CRE:I RNP: 1!194354! -0
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FRANGISCO DO BREIAC

PLANILHAS

RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
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Obra Bancos B.D.I. Encargos sociais
RECLNJPERAQAO E MANUTENQ}O DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO SINAPI - 01/2026 - 30,42% Desonerado:
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA. Maranhéo embutido nos
SICRO3 - 10/2025 precos unitario
- Maranhéo dos insumos de

mao de obra, de
acordo com as

bases.
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Valor Unit Total
Unit com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 67.261,44 67.261,44
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACADE = m? 6 463,50 604,49 3.626,94
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 Proprio  Administracdo Local da Obra mes 6 8.132,00 10.605,75 63.634,50
Composicao
Auxiliar 2
2 DESMATAMENTO 1 62.107,00 62.107,00
2.1 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area m2 16500 0,75 0,97 16.005,00
com arvores de diametro até 0,15 m
2.2 5501701 SICRO3 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a un 40 55,06 71,80 2.872,00
0,30 m
23 CPU- Proprio  Recuperacgéo de areas degradadas (Reparagdode m2 16500 2,01 2,62 43.230,00
01.2027 danos fisicos)
3 TERRAPLENAGEM E RETIRADAS 1 1.337.557,90 1.337.557,90
3.1 5501710 SICRO3 Escavacgao, carga e transporte em material de 12 ms3 11000 3,86 5,03 55.330,00
categoria - DMT de 50 m
3.2 5501901 SICRO3 Escavacgdo, carga e transporte de material de 12 ms3 11000 10,74 14,00 154.000,00
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de
servigo em revestimento primario - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m3
3.3 5502187 SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 22 ms3 11000 10,17 13,26  145.860,00
categoria - DMT de 50 m
3.4 4016007 SICRO3 Escavacdo e carga de material de jazida com trator m3 3000 7,22 28.230,00

de 97 kW e carregadeira de 1,72 m3
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3.5 5914374 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - tkm 460800 1,00 1,30 599.040,00
rodovia em revestimento primario
3.6 5502978 SICRO3 Compactacgao de aterros a 100% do Proctor normal m3 36000 5,85 7,62 274.320,00
3.7 2004504 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala para drenagem com m3 80 20,23 26,38 2.110,40
valetadeira em material de 12 categoria
3.8 4915598 SICRO3 Reconformacéo da plataforma m2 360000 0,12 0,15 54.000,00
3.9 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m3 4125 4,59 5,98 24.667,50
4 REVESTIMENTO PRIMARIO 1 2.562.300,00 2.562.300,00
4.1 4016007 SICRO3 Escavacao e carga de material de jazida com trator m3 90000 7,22 9,41  846.900,00
de 97 KW e carregadeira de 1,72 m3
4.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - tkm 540000 1,24 1,61 869.400,00
rodovia em leito natural
4.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR m3 90000 1,37 1,78 160.200,00
DE ESTEIRAS. AF_09/2024
4.4 5502978 SICRO3 Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal m3 90000 5,85 7,62 685.800,00
Total sem BDI 3.097.797,55
Total do BDI 931.428,79
Total Geral 4.029.226,34
Marcos Andre Ofveira 30U
E enheiro cl':! 0
CREA/RNP: 1919488
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Obra Bancos B.D.I. Encargos sociais
RECUPERAQAO E MANUTENQAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO SINAPI - 01/2026 - 30,42% Desonerado:
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA. MaranhZo embutido nos
SICRO3 - 10/2025 precos unitario
- Maranhéo dos insumos de

mao de obra, de
acordo com as

bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 21,16% 15,77% 15,77% 15,77% 15,70% 15,83%
67.261,44 14.232,52 10.607,13 10.607,13 10.607,13 10.560,05 10.647,49
2 DESMATAMENTO 100,00% 60,00% 40,00%
62.107,00 37.264,20 24.842,80
3 TERRAPLENAGEM E RETIRADAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
1.337.557,90 535.023,16 535.023,16 267.511,58
4 REVESTIMENTO PRIMARIO 100,00% 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
2.562.300,00 512.460,00 768.690,00 640.575,00 640.575,00
Porcentagem 14,56% 14,16% 19,62% 19,34% 16,16% 16,16%
Custo 586.519,88 570.473,08 790.578,70  779.297,12 651.135,04 651.222,48
Porcentagem Acumulado 14,56% 28,72% 48,34% 67,68% 83,84% 100,0%

Custo Acumulado 586.519,88 1.156.992,96 1.947.571,66 2.726.868,78 3.378.003,82 4.029.226,34



PREFEITURA

45 untos para o Brejao seguirem frente.

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

Obra Bancos B.D.I. Encargos
sociais
RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SINAPI - 30,42% Desonerado:
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA. 01/2026 - embutido nos
Maranh&o precos unitario
SICROS - dos insumos
10/2025 - de méo de
Maranh&o obra, de
acordo com as
bases.
Composicdes Principais
1.2 Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio Administracdo Local da Obra mes  1,0000000 8.132,00 8.132,00
Composicao
Auxiliar 2
Composicéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM H 50,0000000 32,10 1.605,00
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 50,0000000 130,54 6.527,00
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LS 0,00 MO comLS 7.634,50
=> =>
Valor com BDI => 10.605,75
2.3 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU- Proprio Recuperacdo de areas degradadas m?2 1,0000000 2,01 2,01
01.2027 (Reparacao de danos fisicos)
Composicdo  CO-33080 SETOP ENGENHEIRO AMBIENTAL, NIVEL hora  0,0010000 126,52 0,12
Auxiliar JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS H 0,0800000 21,05 1,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 5722 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 H 0,0010000 214,90 0,21
Auxiliar HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014
LS 0,00 MO com LS 1,31
=> =>
Valor com BDI => 2,62
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Obra Bancos B.D.I. Encargos
sociais
RECUPERAQAO E MANUTENQAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SINAPI - 30,42% Desonerado:
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA. 01/2026 - embutido nos
Maranhéo precos unitario
SICRO3 - dos insumos
10/2025 - de méao de
Maranhé&o obra, de
acordo com as
bases.

Curva ABC de Servicos
Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Total Peso Peso Classe
Unit (%) Acumulado
(%)
5502978 SICRO3 Compactagdo de aterros m3 126.000,0 7,62 960.120,00 23,83 23,83
a 100% do Proctor A
normal
4016007 SICRO3 Escavagéo e carga de m3  93.000,0 9,41 875.130,00 21,72 45,55
material de jazida com
trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m3
5914359 SICRO3 Transporte com tkm 540.000,0 1,61 869.400,00 21,58 67,13
caminhdo basculante de
10 m? - rodovia em leito
natural
5914374 SICRO3 Transporte com tkm 460.800,0 1,30 599.040,00 14,87 81,99
caminhdo basculante de
10 m3 - rodovia em
revestimento primario
100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE m3  90.000,0 1,78 160.200,00 3,98 85,97
MATERIAL COM
TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_09/2024
5501901 SICRO3 Escavacao, carga e m3  11.000,0 14,00 154.000,00 3,82 89,79
transporte de material
de 12 categoria - DMT
de 50 a 200 m -
caminho de servigco em B
revestimento primario -
com carregadeira e
caminhdo basculante de
14 m3
5502187 SICRO3 Escavacéo, carga e m3  11.000,0 13,26 145.860,00
transporte de material
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de 22 categoria - DMT
de 50 m

Préprio  Administracéo Local da mes 6,0 10.605,75 63.634,50 1,58 94,99
Composicao Obra B
Auxiliar 2
5501710 SICRO3 Escavagdo, carga e m3  11.000,0 5,03 55.330,00 1,37 96,36
transporte em material
de 12 categoria - DMT
de 50 m
4915598 SICRO3 Reconformacao da m2  360.000,0 0,15 54.000,00 1,34 97,70
plataforma
CPU- Proprio  Recuperacao de areas m2  16.500,0 2,62 43.230,00 1,07 98,78
01.2027 degradadas (Reparacao C
de danos fisicos)
5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m3 4.125,0 598 24.667,50 0,61 99,39

5501700 SICRO3 Desmatamento, m2  16.500,0 0,97 16.005,00 0,40 99,79
destocamento e limpeza
de area com arvores de
diametro até 0,15 m

103689 SINAPI FORNECIMENTO E m2 6,0 604,49  3.626,94 0,09 99,88

INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA C
E ESTRUTURA DE
MADEIRA.
AF_03/2022_PS

5501701 SICRO3 Destocamento de un 40,0 71,80 2.872,00 0,07 99,95
arvores com diametro C
de 0,15a 0,30 m

2004504 SICRO3 Escavacdo mecanicade m3 80,0 26,38 2.110,40 0,05 100,00
vala para drenagem
com valetadeira em
material de 12 categoria

Total sem BDI 3.097.797,55
Total do BDI 931.428,79
Total Geral 4.029.226,34
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

$40 FRancisco Do BREIACS

COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Contrato de Repasse:

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -MA
E di o RECUPERAC[\O E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO
TpreeRCIeno: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
Tipo de Obra: Construgao de Rodovias (Pavimentagao Urbana)
Base de Calculo do ISS da Prefeitura: ~ 100%
Orgamento Desonerado? (Sim ou Ndo) sim
VALORES DE REFERENCIA - %
DESCRICAO BDIADOTADO - %
(1° Quartil) MEDIA (3° Quartil)
Administragdo Central 3,80 4,01 4,67 3,97
Seguros e Garantias (*) 0,32 0,40 0,74 0,32
Riscos 0,50 0,56 0,97 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02
Lucro 6,64 7,30 8,69 7,00
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
1SS (*%) 2,00 3,50 5,00 500
- i 0 1
CPRB Ah?uota 4,5% Receita Bruta 4,50 4,50 4.50 4.50
(Desoneracio)
LIMITE BDI C/ DESONERACAO 25,80 27,24 30,67 30,42
LIMITE BDI S/ DESONERACAO 19,60 20,97 24,23
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario
Desoneragdo: Lei n°13.161/2015 Verificagdo do BDI:
BDI s/ desoneragio: 2399

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

o. (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)_

BDI a-n

1

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

1= taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS para Construcio de
Rodovias (Pavimentagdo Urbana) é de 100%, com a respectiva aliquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos or¢amento Com
Desoneragdo e que esta ¢ a alternativa mais ad da para a Administragio Piiblica.

1!
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

PROPONENTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
OBJETO: RECUPERACAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO — MA.
MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.T.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENGA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL 0,52 0,40
C- TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2- REII\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E B Bl
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ !
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E- 0,00 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98
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