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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

AUTUACAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com a Lei n°

14.133/2021, resolve registrar e autuar sob o n° 019/2025, a solicitagdo de abertura de processo

licitatorio com objeto contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de

construcio de muro para expansdo do cemitério municipal campo da saudade.

Sio Francisco do Brejio (MA), 03 de fevereiro de 2025

Secretario Municipal de Infraestrutura
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Proc. Adm: 019/2025

S30 Francisco do Brejdo (MA), 03 de fevereiro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste encaminhar o
Estudo Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste na contratagdo de empresa

especializada para a execugdo de servigos de construgdo de muro para expansao do cemitério

municipal campo da saudade.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16, I1, da LC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € apreco.

Atenciosamente,

TN, N\
7 7

74 .
L N /Z’:fo —
Edney de Carvalho Gongalves
Secretirio Municipal de Infraestrutura

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atenderd & necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que

regem a Administra¢do Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n® 019/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 006/2025

b) Flavio Alves Carvalho Lima

Engenheiro Civil
II - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se & constru¢do de muro para
expansdo do cemitério campo da saudade no municipio de S@o Francisco do Brejdo — MA.
Assim, o objetivo da contratagdo é adequagdo ao crescimento urbano, trazendo condigdes e
dignidade a populagdo do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos
povoados adjacentes, construgdo essa a ser executada em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUCAO DE MURO PARA
EXPANSAO DO CEMITERIO CAMPO DA SAUDADE.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia €

especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A construgdo de muro para expanséo do cemitério municipal visa atender a
demanda crescente de sepultamentos na cidade. O aumento populacional e a falta de
infraestrutura adequada nos cemitérios existentes podem resultar em superlotagdo e
dificuldades no atendimento. A expansdo oferece um espago adequado para sepultamentos

dignos, sem comprometer a satide publica ou o bem-estar dos moradores.

O cemitério é um local de respeito, onde as familias podem realizar o luto e
prestar homenagens aos seus entes queridos. Um novo espago oferece a oportunidade de
proporcionar sepultamentos dignos, com infraestrutura adequada para atender as necessidades

da populagdo em um momento tao delicado.

Com o crescimento da cidade, muitos cemitérios urbanos se tornam
insuficientes. Um novo espago planejado de forma a se integrar ao desenvolvimento urbano,

com acessos adequados e infraestruturas de apoio.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas ¢

assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado

do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos €

retirar as fotos em um Gnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados oS estudos preliminares pertinentes que

subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos

3



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

topograficos, batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que

sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6°da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo

do responsavel técnico € assinatura.
Mapa ou croqui com a localizacdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdio com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa S€r possivel compreender onde se localiza a
area de intervengdo em relagdo 3 4rea urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Ginico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do orgdo solicitante, mormente considerando sua

essencialidade as adequacdes de infraestrutura consonantes com o crescimento urbano.

Dos requisitos do potencial contratacio

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importéncia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Ser4 exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO ¢, ainda, pelos 6rglos competentes tais
como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n°
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.
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O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com

o cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°

14.133/21.

I1I — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descricdo da solugéo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos Servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE CONSTRUCAO DO MURO PARA EXPANSAO DO
CEMITERIO CAMPO DA SAUDADE.

3.1. — SERVICOS PRELIMINARES

« A limpeza do terreno compreenderd os servigos de capina, rogado, destocamento, queima e
remogdo, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel, devera
haver a preservagdo de vegetagdo de maior porte.

« Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos Orgdos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

» As placas deverdo ser instaladas em posigdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

« E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagéo dos
alinhamentos a serem obedecidos quando da locagdo e marcagio da obra.

+ A locag#o devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de centro,
de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

« A confeccdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 17 x 47 e pontaletes com 1,20m de comprimento.

o Apos proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes alinhamentos €
pontos de nivel, o CONSTRUTOR fard a competente comunicagé@o a FISCALIZACAO, que

procedera as verificagoes € afericdes que julgar oportuno.
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3.2. - MOVIMENTO DE TERRAS

« A locagdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes contidas
nos projetos especificos.

« A escavagdo podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA terd responsabilidade integral por desmoronamentos € pela integridade das
obras existentes, € como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos
executados, cabendo a0 mesmo executar, as suas proprias custas, todos 0s servigos necessarios
para restaura-los, terreno, estruturas € outras instalagdes.

« Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrara 0 eXcesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

« Apds a conclusdo das escavagdes, o fundo das cavas € ou valas deverdo ser devidamente
apiloados. Na execucdo do apiloamento o terreno deveré estar com umidade 6tima, devendo ser
corrigida em caso contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, 0 fundo
apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecAnica ou manualmente.

« Apos a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, 0 mesmo devera ser
novamente executado, com remogao da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro ser4 estocado ao longo das valas ou das
areas de escavacgdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a
escavacdo e ou empecilhos para execugdo dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro € O material em ecesso serdo removidos para locais
sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

« As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de éagua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a 4gua da superficie
ndo escorra para dentro das escavagoes.

« Escavagdes onde houver risco de desmoronamento devero ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA sera o Unico responsavel pela concepgdo e execugdio do esquema de

escoramentos, esgotamentos € rebaixamento do lengol fredtico, independentemente da
manifestagdo da FISCALIZACAO, correndo s suas expensas 0s custos de materiais, execugéo €
eventuais reparagdes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos €
esgotamentos edequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.
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« Se 0s materiais provenientes de escavagdes ndo forem adequados ou suficientes para o reaterro,
a CONTRATADA indicaré as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

« O reaterro das cavas ou valas deveréa ser executado logo apés a desforma ou colocagéo das
tubulagdes, tomando-se os devidos cuidados para ndo danificar e ou deslocar as estruturas e
tubulagdes.

« Os locais a serem reaterrados deverfio estar limpos, removendo-se pedagos de madeira ou

outros materiais.

3.3. — INFRAESTRUTURA - FUNDACOES

« A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execugdo das fundagdes implicard na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

« Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apés a devida aprovagdo, pela
FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das respectivas escavagdes.

« As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de
construgdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

* As barras de ag¢o ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

* Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagio por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,
atestando a perfeita disposicdo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

3.4. - SUPERESTRUTURA

* Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural e respectiva memoria de calculo, serd sempre
levado em conta que 0s mesmos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso, na sua
forma mais recente.

« A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

« Serdio observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.
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« A execugdo de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

« A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo aqueles definidos no projeto.
« As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

3.5.— LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos € aparelhos.

« Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.

« Ao término dos servigos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material cerdmico e granito

devera ser feita com 4agua e sabdo ou com 0 emprego de outros materiais recomendados pela

FISCALIZAGAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de gbra comum de engenharia sua
oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatério, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descricéo da solugédo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e
quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no
mercado é ampla, indica-se a titulo de solucdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais

normas pertinentes.
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2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratacgdo

Por seu turno, orienta-se a adogéo de contratagdo por_menor preco global
considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execugdo contratual, deverd ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo ©
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagio do interesse publico

no investimento em infraestrutura urbana.

5 . Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitat6rio a partir da data de
sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado

acaso no concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei
n° 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constitui¢do da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial 2 sadia qualidade de vida, impondo-se a0
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Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as

presentes e futuras geracdes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-s€ as normas e orientagdes
pertinentes a sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe
rigorosamente em sua execugio, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos

Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0

Cédigo de Postura Municipal, resguardada estd a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaboragio do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que € a obtengdo de proposta vantajosa apta a execugdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagées promovidas pelo drgdo para aquisi¢do de objeto similar, tendo em
vista o niimero excessivo de desclassificagées ocorridas no certame, de

forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado estd
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preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade

ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha or¢gamentéria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento deverd ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servicos, unidade, quantitativos, pregos unitarios
sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho
deve conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més

/ ano da planilha de referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera

executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢io, que é aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendagdes emanadas no

Acordio 2622/2013 — Plendrio/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8
(Administragio Local), bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo €
desmobilizagdo, utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes Volume 9 (mobilizagio e desmobilizagdo)
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Para calculo dos valores referentes & Administragdo Local deve se levar em
consideragdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas porméo de obra, veiculos, equipamentos € despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
[I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € fndices da Construgdo Civil —
SINAPI, opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 preco
unitario ja engloba o custo coma mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administragéo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando
a forma analitica, ou seja, O prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra,

material e equipamento.

Ainda sobre a Administragéo Local, o seu critério de medicdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para €Ss¢ item como um valor mensal fixo,
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de
prorrogagdes injustificadas do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso

XXI, da Constituigdo Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Dever4 apresentar 0 memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragdo dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da
planilha de orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma
otimizagdo do orgamento. Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados.

Destacar unidades das dimensoes consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Deverd apresentar a composi¢ao do BDI de acordo com as orientagdes dos

6rgdos de controle (Acérdéo N° 2622/2013 TCU Plenario).
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Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com prego mais vantajoso para a administragao publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérddo N°

2622/2013-P, conforme férmula a seguir:

BDI = (1+ACHS+R+GY(1DEY(A+L) -1
(1-D

e

Onde: AC = taxa de administra¢do central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragéo;

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS ¢ ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deverd apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional
autor dos projetos (ART de Projeto), do responsével pela elaboragdo do orgamento (ART de
Orgamento) e do profissional indicado para fiscalizagdo da execugdo das obras (ART de
Fiscalizagdo). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo
compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as

atribuicdes acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando
de contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO

BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,

deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com 2 administragdo a fim de

13
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permitir a selegdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observéncia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental

a0 municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados & contratagdo do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lein® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

publico da contratagdo.

e

—
(/S
Edney deCarvalho-Gongalves

Secretario Municipal de Infraestrutura

Ao D (ol

Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.

/ﬁ(wa(/ﬂﬂ L
Edinalva-Brandio Gongalves
Prefeita Municipal
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Sio Francisco do Brejdo (MA), 10 de fevereiro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste requerer seja
autorizada a deflagragdo de procedimento licitatério com objeto contratagdo de empresa
especializada para a execucdo de servigos de construgdo de muro para expansdo do cemitério

municipal campo da saudade, conforme projeto basico/executivo e termo de referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consondncia com a
LDO, LOA e PPA. (art. 16,11, da LC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € aprego.

Atenciosamente:

75 a;f -
EdneMzrxalho Gongalves
Secretirio Municipal de Infraestrutura

EXMO. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO S
1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de construgdo de muro
para expansdo do cemitério municipal campo da saudade, nos termos do Projeto Basico em anexo
aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratacao.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
7.1. A Fundamentagdo da Contratagdo € de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual [2025], conforme

consta das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢o da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigédo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em
Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos €
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagio

4.2. Nio ¢é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

4.3. Ndo haveré exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, pelas raz0es constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nio ha necessidade de realizagdo de avaliag@o prévia do local de execugdo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutencéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor)
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Procedimentos de transi¢éo e finalizacdo do contrato
53. Nio serio necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do con
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma dp
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse ﬁm
6.4. O 6rgio ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdio, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigéo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servigos, indicando no instrumento 0S poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de execugio contratual.

6.8. A Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.
Fiscaliza¢do

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacio Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IT);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird

notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IID);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
demandar decisido ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em temp
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva O
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscaliza¢io Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, O fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento €
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrago.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condicdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotaré os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, III).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizag¢do de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo € eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagio e gestdo nos termos do contrato.

>
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

71.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

71.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais € recursos humanos exigidos para a execugd do ser¥ico, ou

utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.
Do Recebimento

72. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico €
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico € administrativo. (Art. 140, L, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022).

73.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizaré o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréter administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

73.6. Serd considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizago ndo atestar a Gltima e/ou
Ginica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisoério.

73.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lein® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, A conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

713.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Gnico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, €m relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias@l%&og 4&(0
recebimento provisério, por servidor ou comissio designada pela autoridade con\((‘)giente?a;iés &

verificagdo da qualidade e quantidade do servigo € consequente aceitagdo ediatitd/cetr 00

i
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: < /\;?/ S/
7 5 1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,\xdgi«,rativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, ”)rrﬁ%jﬂ.eé{
a0 seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos €
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5, Realizar a analise dos relatorios € de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo € o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 2 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; €

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato
dimensionado pela fiscalizag@o.

75.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gesto.

76. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se 2
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de cobranga.

78. O recebimento provisério ou definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidagao

79. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Giteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lein°® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento

de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

710.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstincia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagdo da regularizagdo
da situagdo, sem 6nus ao contratante;

712. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao

-

6
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante con i
eletrdnicos oficiais ou & documentagao mencionada no art. 68 da Lein® 14.133, de 021+ /\g}{ﬁ
713. A Administragio devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitagédo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagio, no ambito do orgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com 0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(TNSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, seré
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma Vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir 0 recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, 0s pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso 0 contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Gteis contados da finalizagdo da
liquidag@io da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, 0s valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizag@o,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetdria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

721. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar COmo emitida a ordem bancdria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

723. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofreré a retengdo tributaria quanto aos impostos € contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 2 apresentagdo de comprovagdo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar

Ruprica

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecéio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucéio

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar oS seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.g,ov.br/empresas—e-negocios/pt—br/emnreendedor;

8.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8, Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugio Normativa DREIME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagio no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEL que comprove a
qualificagdio como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolida¢do respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;
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relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
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8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Mukféﬁall!%%ﬁ‘itakj
tive

o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou CONCorre;

821. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, dever4 comprovar tal condi¢do mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢io nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificag@o Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°
inciso 11, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo € poderdio substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdio ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragio Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo [capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo € poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragio assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagiio Técnica

8.29. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.29.1. A declaragio acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
téenico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidio(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter
a licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes €
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, 11,
da Lein® 14.133/21)
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8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matri%l da
filial da empresa licitante. Rupri- =
8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagio de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil, que sera
responsivel pela execugdio dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para
execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante
deve-se admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da
licitante, contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.
(ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovagdo serd feita através do
Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, € serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragdo;

8.33.2. O licitante disponibilizaré todas as informagdes necessérias & comprovagio da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, enderego atual da contratante € local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratagdo € de R$ 245.333,80 (duzentos e quarenta € cinco mil,
trezentos e trinta e trés reais e oitenta centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

15.451.0034.1-203 Construgdo/Reforma/Ampliagdo de Cemitérios
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

S0 Francisco do Brejdo (MA), 10 de fevereiro de 2025

P "‘7‘;‘:;'_’..(\
¢ / /72

Edney deCarvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
reférido documento.

EDINAL NDAO GONCALVES

U Prefeita Municipal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem a

Administra¢do Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 019/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Flavio Alves Carvalho Lima

Engenheiro Civil
II - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se a construgdo de muro para
expansio do cemitério campo da saudade no municipio de Sao Francisco do Brejdo — MA. Assim,
o objetivo da contratagdo é adequagdo ao crescimento urbano, trazendo condigdes e dignidade a
populagdo do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos povoados
adjacentes, construgdo essa a ser executada em conformidade com a metodologia e especificagdes

anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

12
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo (O@éif’%@er

clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUCAO DE
EXPANSAO DO CEMITERIO CAMPO DA SAUDADE.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia €

especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A construgdo de muro para expansdo do cemitério municipal visa atender a
demanda crescente de sepultamentos na cidade. O aumento populacional e a falta de
infraestrutura adequada nos cemitérios existentes podem resultar em superlotagdo e dificuldades
no atendimento. A expansdo oferece um e€spago adequado para sepultamentos dignos, sem

comprometer a satide publica ou 0 bem-estar dos moradores.

O cemitério é um local de respeito, onde as familias podem realizar o luto e
prestar homenagens aos seus entes queridos. Um novo espago oferece a oportunidade de
proporcionar sepultamentos dignos, com infraestrutura adequada para atender as necessidades da

populagdo em um momento tao delicado.

Com o crescimento da cidade, muitos cemitérios urbanos se tornam
insuficientes. Um novo espago planejado de forma a se integrar ao desenvolvimento urbano, com

acessos adequados e infraestruturas de apoio.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local
onde sera realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um

{inico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que

subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos

13
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topograficos, batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendagBes estabelecidas nas

normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter ,‘idgrgigcﬁ?,ggo
o, I\

r r . . / Q
do responsavel técnico € assinatura. (Y
)
\ N Ny

. . -~ G Q /

Mapa ou croqui com a localizagdo da obra. \\ =R F

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa S€r possivel compreender onde se localiza a
area de intervengdo em relagdo a 4rea urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonédncia com O
Planejamento Anual de Compras do érgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade
as adequacdes de infraestrutura consonantes com o crescimento urbano.

Dos requisitos do potencial contrataciao

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importéncia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

deveré observar 0 PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Ser4 exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL. ISO e, ainda, pelos érgéos competentes tais
como o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90

- Cédigo de Defesa do Consumidor.

14
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O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em co @nﬁmf% &
I

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. bDS,‘"cﬁgféi e
14.133/21. Ruprica

[II - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos O

levantamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigdo da solugfo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE CONSTRUCAO DO MURO PARA EXPANSAO DO
CEMITERIO CAMPO DA SAUDADE.

3.1. - SERVICOS PRELIMINARES

« A limpeza do terreno compreendera 0s Servigos de capina, rogado, destocamento, queima €
remog@o, de forma a deixar a 4rea livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel, devera
haver a preservagdo de vegetagao de maior porte.

« Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 0rgdos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGCAO.

« As placas deveréo ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

« E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagdo dos
alinhamentos a serem obedecidos quando da locagéo e marcag@o da obra.

« A locagdo devera utilizar instrumentos cOmo: teodolito, nivel, trena de ago € prumo de centro, de
modo a que permitam obter a precisdo desejada.

« A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar 0 total nivelamento do mesmo, empregando
tabuas de 17 x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

« Ap6s proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes alinhamentos € pontos
de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagao 3 FISCALIZACAO, que procederd as

verificagdes e aferigdes que julgar oportuno.

15
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3.2. - MOVIMENTO DE TERRAS

« A locagio das escavagoes devera ser feita topograficamente, obedecendo a

nos projetos especificos.

« A escavagdo podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.
« A CONTRATADA ter4 responsabilidade integral por desmoronamentos € pela integridade das
obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos
executados, cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos Os servigos necessarios
para restaura-los, terreno, estruturas e outras instalagdes.

« Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrard 0 €XCesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

« Apds a conclusdo das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverfio ser devidamente
apiloados. Na execucdo do apiloamento o terreno deveré estar com umidade 6tima, devendo ser
corrigida em caso contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, O fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecénica ou manualmente.

« Apds a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, 0 mesmo devera ser
novamente executado, com remogéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para 0 reaterro sera estocado ao longo das valas ou das
areas de escavagdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagao
e ou empecilhos para execucao dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro € O material em ecesso serdo removidos para locais
sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGCAO.

« As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a 4dgua da superficie
ndo escorra para dentro das escavagoes.

« Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA serd o unico responsavel pela concepgdo € execugdio do esquema de
escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lencol freatico, independentemente da
manifestacéo da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 0S custos de materiais, execugdo ¢
eventuais reparagdes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos €
esgotamentos edequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.
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« O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo apos a desforma ou co
tubulagdes, tomando-se 0s devidos cuidados para ndo danificar e ou deslocar as estruturas €
tubulagdes.

« Os locais a serem reaterrados deverdo estar limpos, removendo-se pedagos de madeira ou outros

materiais.

3.3. — INFRAESTRUTURA - FUNDACOES

« A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execugdo das fundagdes implicard na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

« Os servicos de fundagdes soO poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovagdo, pela
FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das respectivas escavagdes.

+ As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundag@o serao
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao
de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes € locagdes, quanto as caracteristicas de
resisténcia dos materiais utilizados.

« As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substéncia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,
atestando a perfeita disposicdo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem O prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

3.4.— SUPERESTRUTURA

« Na leitura e interpretagio do projeto estrutural e respectiva memoéria de célculo, sera sempre
levado em conta que os mesmos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso, na sua
forma mais recente.

« A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

« Serio observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.



A

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

« A resisténcia do concreto ¢ o tipo de ago serdo aqueles definidos no projeto.

« As barras de aco n3o deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa a

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia a0 concreto.

3.5. - LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos € aparelhos.

« Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.

« Ao término dos servigos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material cerdmico e granito

devera ser feita com agua e sabdo ou com 0 emMprego de outros materiais recomendados pela
FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusio de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua
oferta no mercado ¢ ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descri¢do da solugéio

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e
quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de o_bwﬂlgw cuja oferta no
mercado é ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de

procedimento licitatério, observadas as disposigoes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais

normas pertinentes.
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2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagdo

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por_ menor pre
considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execucao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por prego certo €
total. (art. 6° XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdio é a preservagdo do interesse publico

no investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso

nio concluido o objeto no perfodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°
14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

«Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e 2 coletividade o
dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracdes”
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Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de re ularidade das

contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes AT
a sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade ¢ Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdio e da Inovagdo em Servigos Publicos € a

Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos —

NBR 9050/2004, conforme 0 €aso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida néo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0

Cddigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que 0 Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaboragio do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem a0
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que ¢é a obtengdo de proposta vantajosa apta & execugdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do
edital do Pregio 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagées promovidas pelo orgdo

para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o nimero excessivo de desclassificagdes

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado estd

preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021
CNS/CGU/AGU.
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V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagcdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPY/ SICRO, discriminagéo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem
BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDL No cabegalho deve
conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano
da planilhade referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a

obra.

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢do, que € aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendacdes emanadas no

Acérddo 2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracao
Local), bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizag¢@o,
utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9

(mobilizacio e desmobilizag¢do)

Para célculo dos valores referentes a Administragio Local deve se levar em
consideragdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas pormao de obra, veiculos, equipamentos € despesas diversas.

Quando da elaborag@o da planilha or¢amentaria tiver como referéncia o SICRO

III/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ indices da Construgdo Civil —
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BDI = (1+AC+S+R+GY(1+DF)(1+1) -1
' §
(1-1)

Onde: AC = taxa de administragao central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;
L = taxa de lucro/remuneragéo;

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor
dos projetos (ART de Projeto), do responséavel pela elaboragdo do orgamento (ART de
Orgamento) e do profissional indicado para fiscalizagdo da execugdo das obras (ART de
Fiscalizagdo). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo
compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma tnica ART se as

atribuicdes acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagio de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0s interessados em contratar com a administragdo a fim de
permitir a selegéo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observéncia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental

ao municipio;
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CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim egquc{@e' m
promovidos todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendid

rigorosamente a legislagéo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse
publico da contratagdo.

?

Edﬁéfdt!:ﬁr,valho/ Goncalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

Ao b Gl L

Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito

no ref ido documento
7,’ AU bn 3~ _/
Edm \/ andao Gongalves
Prefelta Municipal
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SINAPI, opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, 1sto E,’

unitario ja engloba o custo coma mio de obra, material e equipamento, salvo quan
obra por administragao direta, donde a planilha deveré ser montada, obrigatoriamente, U i
forma analitica, ou seja, 0 Prego unitario desmembrado por custo referente a mio-de-obra, material

e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-
se, assim, desembolsos indevidos de administra¢do local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes
injustificadas do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI1, da

Constituigio Federal e art. 92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar 0O memorial de célculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragdo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha
de orgamento € em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizag@o do
or¢camento. Todos 0s itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das

dimensdes consideradas nos calculos.
COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢io do BDI de acordo com as orientagdes dos

6rgdos de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenério).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com prego mais vantajoso para a administra¢do publica.

O célculo do BDI deve observar as orientacdes contidas no Acérddo N°

2622/2013-P, conforme formula a seguir:
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PROJETO BASICO/EXECUTIVO
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1.0- APRESENTAGAO

O presente memorial tem como objetivo fornecer
gerais a respeito do Projeto de construgao de muro para expanséo
municipal, Sede do Municipio de Séao Francisco Do Brejao — MA.

Mapa sem titulo o A

O Cemitério esta localizada na Rua S3o José, no bairro Centro,
no perimetro urbano do municipio de Sao Francisco do Brejéo - MA. Trata-se de
uma construgdo para expanséo do cemitério, atendendo a necessidade do
municipio.

ESPECIFICACAQ TECNICA

Este memorial refere-se a MURO PARA EZ(PANSAO DO CEMITERIO
MUNICIPAL CAMPO DA SAUDADE DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

CONSIDERACOES GERAIS

« Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretagdo destas especificagdes, mas
de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a

fiscalizagao.
iscalizag \%i /7

[ \[ 5
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\f genteiro Civ
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Nuacional 1 1134944
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« Independente do que aqui preceituado, a execugao de todo e qualquer
servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em Vj
para cada caso.

1.0 NORMAIS GERAIS

1.1. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que
compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da
obra com O Engenheiro projetista.

'\“ 12. Sao obrigagdes da Executora e do seu Responsavel
Técnico: > Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego.

> Visitar previamente 0 terreno em que sera construida a
edificagao, a fim de verificar as suas condicbes atuais € avaliar, por meio de
sondagens, o tipo de fundacgao a ser executada para a edificagdo.

> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia
ou omiss&o.

> Empregar operarios devidamente uniformizados €
especializados nos servigos a serem executados, em nimero compativel com a
natureza e cronograma da obra.

> Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas
divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar o Engenheiro Projetista,
para que as devidas providéncias sejam tomadas.

I > Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara,
Certiddes, Licengas, evitando interrupgoes por embargos.

> Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até
sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da
execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

> Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos € entulhos
para fora do canteiro.

> Providenciar a colocagao das placas exigidas pelo CREA
local.

2.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

2 1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagoes,
os métodos e ensaios, OS padrées da ABNT referentes aos materiais ja
normalizados, a mao de obra e execugao de servigos especificados, seréao
rigorosamente exigidos.

Ives Parvalho Lir
Cggenheiro Civil
b/ Nucional 11134944

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BRE.
com humildade também se governa 20211202

www.saofranclscodobrejao.ma.gov.hr
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2.2. A guarda e vigilancia dos materiais e equipament
necessarios a execugao das obras, de propriedade do convenente, assim
das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, seréo de
responsabilidade da executora.

3.0 - INSTALAGOES DA OBRA

31. Ficardo a cargo exclusivo da Executora todas as
providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisérias da obra,
compreendendo 0 aparelhnamento, méao de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugéo dos servigos provisorios tais como: barracéo; andaimes,
tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servigos
de terraplenagem seréo da inteira responsabilidade do ente federado
(contratante da obra).

4.0 - INFRA-ESTRUTURA - FUNDAGOES

4.1 A execugéo das fundagoes devera satisfazer as Normas da
ABNT.

4.2 A execugdo das fundagtes implicara na responsabilidade
integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da
obra.

4.3 Os servicos de fundagdes so6 poder&o ser iniciados apos a
devida aprovagéo, pela FISCALIZAGAO, da locagéo da obra e das respectivas
escavacgoes.

As operagdes de colocagao de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagéo seréo realizadas dentro dos requisitos do projeto e da
perfeita conformidade com a pratica de construgéo de estruturas de concreto,
tanto quanto as dimensoes e locacbes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

As barras de aco néo deverdo apresentar ferrugem, manchas
de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma
perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas,
pilares, vigas, cintas etc., podera ser concretado sem a minuciosa verificag&o por
parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a perfeita disposigéo,
dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como sem o prévio exame da correta colocagao de canalizagoes elétricas,
hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.
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5.0. ALVENARIAS E VEDAGOES S rs O

- o

Os servicos de vedagdo serdo feitos com alvenaria de tijolo,s\fi%
com altura de 2,5 metros, comprimento pedido em projeto e acabamento emyrica
chapisco.

A alvenaria sera feita com tijolos, assentados com argamassa
1:3(cimento: areia), respeitando as juntas de 1cm.

O chapisco sera aplicado em todo o muro, com mistura de

cimento, areia e agua, aplicado uma camada de aproximadamente 1icm de

espessura. O chapisco sera feito como forma de garantir uma superficie aspera

or aderéncia para futuras pinturas e acabamentos.

proporcionando melh

(A9
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PLANTAS, PLANILHAS E ANEXOS

CONSTRUGCAO DE MURO PARA EXPANSAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
CAMPO DA SAUADE DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

" PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAL
’*’* com humildade também se governa 2021/2024
www.noframlscodobrej;o.ma‘gov.br
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OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIOM

ESTADO DO MARANHAO

o | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
mm " ?lll SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORGAMENTARIA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO -MA

UNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -MA

BDIADOTADO:
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 1212024 - Maranh#o, SBC - 04/2024 - Maranhéo, ORSE - 12/2024 - Sergipe, SEINFRA - 028.1- Ceara

27,90%

Nl

ives farvalho Lima

cgpgenheiro Ciwvil

g Nacional 1143404417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

s SERVIGOR | - RS 32.433,40
11 cP001  Préprio  Administragdo Local de obra 200 R$070881 RS 1253268 R$25.06536
i3 Gisai’ " SEINFRA PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER mi 400 R$38595 RS 49363 RS 1.074,52
13 012689 SBC  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 100 R$ 421608 R$536352  R$5.39352
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA ESTRUTURAS : o o R$ 9.458,37
24 98525  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO , m 360000 RS 084 RS 0,82 RS 2.946,82
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
22 96527  SINAPI (INCLUINCDO ESCA?/ACAO PARA COLOCAGAO DE FSC)RMAS)FAI:R_ 052024 m 4446 RS10175  R§13014 RS 5.785.95
23 93382 SINAPI ﬁéﬁgﬁ%@govﬁgggzgsav‘\ws’ COM COMPACTADOR DE SOLOS DE w2223 R§2545  R$3255 R$ 723,60
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ’ ‘ RS 124.341,14
34 INFRA-ESTRUTURA v , R$ 76.851,54
344 ©8557  SINAPI 'E';”EP&ES“SF‘_A:F'E&%%) DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m | 11400 R$3649  RS4667 R$ 5.320,46
A DEN
1z 10870 | SINARI ANGAMENTO GOM o IRAS. g SAMENTO E ACABAMENTO DE s 2071 | Rs28887 R836946  RS7E91CT
GONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
313 04964  SINAPI AREIAMEDIA/BRITA1) - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. m | 2071  R§51953 R$66448 RS 1376136
 AF_05/2021 ) - : - '
344 104919  SINAPI ﬁwéiﬁgg igé%‘f_ ’;o'%%LQJDQMV_",f’,,%ﬁ?k%’;ﬁ‘ﬁfégf};&?‘ CORRIDA KG | 132544 R$1464  R$1872  R$2481828
Sis|  1oasts | EmaR LR ] B CORRIDA | g 41420 R$1818 = R$2025  RS963107
FABRIGAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
316 96542  SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, m® | 12426 R$98.59 R$ 126,10 RS 15.668,76
| 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 : N
32 | SUPERESTRUTURA = . ... .o G L o
324 103670  SINAPI é‘%’:‘%ﬁéﬁ'gé’hﬂcg&gﬁ?u‘;isaf“:g%ﬁ}zggfNSAMENTO E ACABAMENTODE = o 4710 | Rs 3640 RS 46,67 RS 798,07
“ GONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
322 94964  SINAPI AREIAMEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m® | 1740 R$51953  R$66448  R$11.36259
AF_05/2021
553 " 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 106440 R$1127 | RS 1441 RS 15.775,04
324 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG | 34200  R$1176 RS 15,04 RS 5.144,04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
325 92413  SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE.DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, | m? 10280 RS 10981  R$14045 RS 14.400,86
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 i
4 PAREDES E REVESTIMENTOS L . RS 68.517,25
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
44 101166  SINAPI DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | m? 760 = R$65256 RS 834,62 RS 6.343,14
BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
42 103320 SINAPI HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESSURAS CM)E ARGAMASSA DE m@ | 47500 R$9238  R$11815  R$56.123,16
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO i
43 97878  SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? | 95000  R$498 R$ 6,37 RS 6.050,95
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
5 PINTURA . . R$ 6.403,31
5.1 Co588  SEINFRA CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL m? | 95000  R$527 R$ 6,74 RS 6.403,31
6 ; _DIVERSOS mmemEEEE ' R$ 4.182,33
6.1 99803 SINAPI  LIMPEZA FINAL DA OBRA “me 150000 R$218 R$ 2,79 "R$ 4.182,33
Total sem BDI R$ 196.267,04
Total do BDI R$ 49.066,76
Total Geral R$ 245.333,80
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COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIP
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 12/2024 - Maranhéo,
028.1 - Ceara

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

AL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -MA

SBC - 04/2024 - Maranh@o, ORSE - 12/2024 - Sergipe, SEINFRA -

T REF ; T— =
ITEM ;. | DESCRICAO DOS SERVIGOS o 1 rotAaL.
1 | sSINAPI TOTAL
14 Administragao Local de obra R 9.758,81
1144 | oo778 Egg;?ehnﬁggt:'r‘;"sp'e"° com encargos Wmas| 4800 | R$ 10378| RS 4.081,44
112 | 93572 Egﬁ?:ﬂiﬂ?a‘r’::bms com encargos mes | 100 | RS 4817,37| RS 4.817,37
VALOR TOTAL RS 9.798,81

/] (/
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ESTADO DO MA

; RANHAO
VUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIOM

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

BDI

UNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

VALORES DE REFERENCIA - % Taxas Adotada{
pECHICAD MiNIMO MAXIMO MEDIO %
Taxa de seguros + Garantia *) 0,80 1,00 0,80 0,90
Risco 0,97 1,27 1,27 1,20
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,20
Administracdo Central 3,00 5,50 4,00 4,50
Lucro 6,16 8,96 7,40 7,00
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 9,75 9,75 9,75
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
iss "1 1,60 1,60 1,60 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 27,90

Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario

0Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

I )

k_((leC/lOO)(l+DF/100)(1+R/100)(1+L/10Q) 1 100
-1 {x

1-(-5)
100

BDI =

) |

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro & garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execug@o.

(**) - Ataxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 329% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

0

ves Garvalho Lima
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ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA
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OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIP
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

il MUNIC{PIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

 DESCRIMINAGAO |
GRUPO A
A-1-INSS 0,00
A-2 - SESI 1,50
A-3- SENAI 1,00
A-4 - INCRA 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGAO 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00
A-8-F.GTS. 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 ‘
GRUPO B
B-1- REPOUSO SEM. REMUNERADO
B-2 - FERIADOS

B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE

B-4 - 13° SALARIO

B-5 - LICENCA PATERNIDADE

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS

B-7 - DIAS DE CHUVA

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B-9 - FERIAS GOZADAS

B-10 - SALARIO MATERNIDADE
B-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIASDEA

GRUPO C

C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO

C-3 - FERIAS INDENIZADAS

C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL

C- TOTALDE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIASDEA

GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADOE
REINCIDENC!A DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
7,13
0,02

. 1888

4,70
0,25
3,69
4,00
0,40

. s

2,84

0,42




: ESTADO DO MARANHAO
MUNIC{PIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

D- TOTALDEE‘REINC!DENCIASZDE’UM?GRl‘iPO*SOﬁRE*O*O&TRO! e aaEs
GRUPOE
E- 0,00 0,00

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

iy
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OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

TEM ( DI M 0O DO

60.000,00 , 100%
90%

50.000,00 | 80%
40.000,00 70%
650%

30.000,00 | 50%
40%

20.000,00 | 30%
10

10.000,00 | 20%

3.25
3.16 3.1.3

323
3.1.4

&
4.2

322
318

3.21

ves farvatho Lima
E qenheiro Ciwvil
Nacional 1113494411
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
REGISTRO NACIONAL 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL
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MUNICIPIO DE SAO F RANCISCO DO BREJAO
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OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA | O .. - &
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA \ 5 Q

T owii A
ITEM DISCRIMINAG 0S SERVICO! ND P i PERC. ACUM.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA i
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_1 2/2021
T [Administragao Local de obra

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.1 4 | SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG
MONTAGEM. AF_01/2024

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
P 3.2.3 | AF_06/2022 KG
— SRIGAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA |
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. b | 1506876| 639% | 56.0%%
AF 01/2024 .
- ONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA g -
343 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO o B q37e138| 581% | 6751% A
VEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021

42 22,88% 22,88%

—10,22%__

y (]

2481828 10,12% 4321% A

15.775,04 6,43% 49,64%

3.1.6

325 m? | 14.400868| 587% 61,90%

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA .

3.2.2 |SECADE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m* . 11.362,59 4,63% 72,14% A
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 .
ARMAGAO DE SAPATA |SOLADA, VIGA BALDRAME E
3.1.5 | SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG
MONTAGEM. AF_01/2024

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

9.631,07 3,93% 76,07%

5.12 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. me 765161 312% | 79.18%
AF 02/2022 .
= CATACAG EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL e S TET—ZET% | BL% |
] < [VENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
: ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E \ | \
41 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m 634314 259% | 84.38% 2
BETONEIRA. AF_05/2020
= APISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
' GONGRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. L | .
43 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m* |1 6.05095| 247% | 86.85% B
AF 06/2014
CSCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
22 | SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m |[F 578505 236% | 89.21% B
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
T OBTIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO ON eI 0% | O1A0% 5
S IPERVEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
3.1.1 | ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 5.32048| 217% 93,57%
e ;C\S%TGIEZ(IJEZEOBRA DE ACO GA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. o modl 210% | ssem c
6.1 LH\-A—F’EZA FTNAL DA OBRA m* 4.182,33 1,76% 07,31 % 8]
> CAPINA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 1] Sos6 82| 1,20% | 98.57% c
= SCACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER i 197452 0.80% | _099.38% T
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ]
321 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m |l 70807| 033% | ®9.71% c
AF_02/2022 s
= EAERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
23 | 50L0S DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 m || 72360| 020% | 100,00% ¢




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

GABINETE DA PREFEITA
P ”D%
//*? .
i} (5 s 085
AUTORIZACAO 2
v
\\\:) orica s

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribuigdes legais e constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragdo Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, 11, da LC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de S3o Francisco do Brejdo - MA, aos

10 dias do més de fevereiro de 2025.,

 Bomodn=

EDINAL NDAO GONCALVES
. Prefeita Municipal



ESTADO DO'MARANHAO
. ) oD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO // P“O__ .. ._E.é/c
Secretaria Municipal de Infraestrutura / ,\:@ e /:‘
CONCORRENCIAN® __/__ O <
QO -

(Processo Administrativo n° 019/2025)

MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagao, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, S&o
Francisco do Brejao - MA, realizara licitaggo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasqovernamentais.qov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagé@o de
empresa especializada na execugdo de servigos de construgdo de muro para expanséo do cemitério
municipal campo da saudade, conforme condiges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Bésico, devendo 0
licitante oferecer proposta para todos 0s itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em dotagdo orgamentaria proépria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagé@o abaixo:

15.451.0034.1-203 Construgao/Reforma/Ampliagao de Cemitérios
4.4.90.51 — Obras e Instalagtes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas € seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas

relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique
incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.

3 5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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3.6. Nao poderéo disputar esta licitagéo:
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3.6.1. aquele que ndo atenda as condigées deste Edital e seu(s) anexo(s); e

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgaggo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser obeervadas as situacoes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. ser4 também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagéo, de execugao da licitagdo ou de gesté@o do contrato, desde que sob superviséo exclusiva
de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagéo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

311. Em licitagdes e contratagoes realizadas no ambito de projetos € programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou

2
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3.12. A vedagéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da caﬁ%féo Q
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou fu éﬁma}i{iof@u,
representante de empresa que preste assessoria técnica. orica

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas €
lances.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com 0
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagdo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital € seus anéxos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho € nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIlIl, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deveréd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 20086, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagado nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagéo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declarag&o de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitag&o
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documer oe
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica. O™ e
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4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos do @eﬁf@g@&@{_

habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apoés 08 procedimentos de abertura da-sessé

publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem 2 propoEta—des
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, 0 licitante podera parametrizar 0 seu
valor final minimo ou 0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras.

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidiré tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; €

4.11.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita & permanentemente a0s 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante O Pprocesso licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao i’d&’ eXxCIt
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, s@ aley
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto. \ O

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais vari l’ié,'_b/
cotagdo adequada ser4 a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo sé beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o qué dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo 0
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta né@o seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.09.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/T ribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adog&o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicgo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&@o publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 08 documentos de habilitagéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, 0S licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes podergo oferecer lances sucessivos, observando 0 horario fixado para abertura da
sessA0 e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre oS lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apés 0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsis

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagéo o modo de disputa “abertog, os ligit

apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes. . {..3’”‘\/ .

B

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragao da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre queé houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, € 0 sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢éo das demais colocagdes.

6.11.5. Apos 0 reinicio previsto no item supra, os licitantes ser@o convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagéo o modo de disputa “aberto & fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos € sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos 0 qué transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente
encerrada a recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que 0O
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores

aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata 0 subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigoes definidas neste item, poderdo 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente 0S licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessédo publica tera duragéo de dez minutos e, apé”s"?ss{:égw
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos doiy mi utg
do periodo de duragéo da sessao publica. J

Ruprica_
6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, s
minutos e ocorrer4 sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigao das demais colocagdes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconex&o com O Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrdnico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens néo exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigtes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n&o se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas é\impfégasiég

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,  ser

realizado sorteio entre elas para que sé identifique aquela que primeiro podera apresen
oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto € fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitag&o realizada
por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € No desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessado publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, 0
Agente de Contratagao poderé negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razdo de local de execugao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente  estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6és a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragéo.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes © anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado apés a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.23. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento -

da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificarda se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancgdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cngg)

7.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

73, Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sang&o, o licitante ser4 reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

7 4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participagéo e de utilizagéo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequag&o ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa €, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horéario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagéo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

/
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7.6.1. contiver vicios insanaveis; %

7.6.2. ndo obedecer as especificagoes técnicas contidas no Projeto Basico; L% Rul );\(;;3
e

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagéo;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

76.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada ap6s diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; €
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

78. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposigbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizag&o do sobrepreco sé dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobreprego se daré pela
superagéo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

78.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta € cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente & diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,

com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n3o aceitagdo da
proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, 0 licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
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financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. ) {(]/ @]

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a degclassificagéo da prquqgt .
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do prego e que sé comprove qué este é o bastante para arcar com todos 08 custos da

contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

711.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passive! de corregado a indic,agéo de
recolhimento de impostos € contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse

regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes QO objeto, p_oderé
ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija @ apresentagdo de amostra, o licitante classificado~em pri_meifo
lugar devera apresenté-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagao
da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local € horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos 0s interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante seréa recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios € suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagéo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

82 ngndo permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto ne
8660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o0 somatorio dos valores de cada consorciado.
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8.4.1. Se o consorcio néo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequgﬁ&J e
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haveréﬂdr‘h’” ‘

acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que 0 registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n°® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e
o declarante respondera pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n°® 14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao seréa verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagéo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 06rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a corregéo ou a alteragao dos registros téo logo identifique incorregéo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitaggo. (IN_n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente 0S documentos de
habilitagéo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia

somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, n&o sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagao de informagoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a
apuragéo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos 0s procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e néo como condigdo para
participago na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusio de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razéo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, 4 habilitagdo ou inabilitagéo de

licitantes, a anulagdo ou revogagéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestag@o da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentacdo das razées recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagao das razées recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recofda, a @\
poderéa reconsiderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, ncaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez dTai\;@%,
contado do recebimento dos autos.

QU{)VHF , P
9.6.Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos. —

9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagé@o da interposigdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida ate
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante 0 certame,

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao altimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragé@o
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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10.2.1. adverténcia; 9
10.2.2. multa; « Rubrica
10.2.3. impedimento de licitar e contratar & ~ =

10.2.4. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitag@o perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infrag@o cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 ¢ 10.1.8 a multa seré de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sang&o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsével em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrag&o, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagédo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitag&o, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se n&o a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deveréa proferir sua
decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragéo da aplicag&o da sang&o de d Ia-uﬁtéﬁ)de /
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da ‘intiagéo; d

e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis3o recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdao das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagéo integral dos danos causados a administragdo publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia util anterior 4 data da abertura do
certame.

11.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabreja02021 @gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo & impugnagao & medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no Mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo 0
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagao e apresentagéo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatério.

_12.7.. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais n&o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contr 1¢0es-
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www, sdofranciscodobrejdo.ma.gov.br N\ Rubrnca

12.11. Integram este Edital, para todos 0s fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO IIl - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

S30 Francisco do Brejao (MA), 11 de fevereiro de 2025

A 2
Edney deCarvatho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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(Processo Administrativo n° 019/2025) . Ruprica
ANEXO | A
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de construgdo de muro para
expansdo do cemitério municipal campo da saudade, nos termos do Projeto Basico em anexo aos
autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagéo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.

2, FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentagéo da Contratagdo € de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta
das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugéo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigéo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugéo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagado em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagées, Mobiliario, Espacgos € Equipamentos Urbanos - NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

Garantia da contratagédo

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratagédo dos artigos 96 seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. No ha necessidade de realizagao de avaliaggo prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servigo;

Garantia, manutengéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cébdigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato

53. N&o serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizag&do do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas €
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato,|0 cronag ma (]ge
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas &s,fglr unstanc ,s”
mediante simples apostila. \Ubrjey— S
6.3. As comunicagdes entre 0O 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas “escrito
sempre que 0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade poderé convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade poderéa convocar o
representante da empresa contratada para reunigo inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferigéo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugdo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugédo do objeto durante o
periodo de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administraggo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.10.2. l|dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, 0 fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, sé for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.248,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng@o das condigdes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € @ formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, 0 fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos 0s registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagéo da necessidade de adequagoes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagéo da contratada,
para fins de empenho de despesa € pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquicziagélc; e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, llI).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangoes, a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.248, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidag@o e pagamento, N0 valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execugado do objeto utilizara o disposto neste item.

7 1.1. Ser4 indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

71.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

72. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.22. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobrancga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob 0 ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.3 6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

713.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagao n&o efetuara o ateste da ultima efou unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente, apés a verificagao da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7 5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseadc em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagées, conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

7 5.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizag&o dos procedimentos
de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogagdo, no caso de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

ou,
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7.10.6. eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis. e ooy ' 5’3 '
7 11. Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente;, ou’__
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que 0 cont\r‘atajg&" P
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da regularizagéo da
situagdo, sem Onus ao contratante;

7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7 13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impega a participagdo em licitagao, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibigao de contratar com O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO
NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7 16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme seg&o anterior, nos termos da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, 0S valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengé@o tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilna, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0S percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nagional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, néo sofrera a retengdo tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8 1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagéo

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar 0S seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

22



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -

Secretaria Municipal de Infraestrutura Q";\OD\/\L
8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a car daiﬂunta’c)
Comercial da respectiva sede; S Fis IV \
8.6. Microempreendedor Individuai - ME!: Certificado da Condig&o de Microempreendedar |nd.iy{ gal- O
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade n/()ﬁféﬂio OL
https://www.gov.br/empresas-e-née ocios/pt-br/empreendedor; B Y
8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identi dd’'com
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuio ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020
8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que O
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971. :
8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugéo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidag&o respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida Ativa da
Unigo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]

relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econdémico-
Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 5°, inciso 1
alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
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negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragoes ¢
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragé@o Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagéo [capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica

8.29. Declaragdo de que 0 licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigoes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagéo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Teécnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, Il, da Lei
n°® 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificag@o Técnica-Profissional: comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil, que sera
responsavel pela execugao dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucdo de obras e/ou
servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitaggo. (art. 67, |, da Lei n° 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaracdo de contratagdo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU — Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratagéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagéo € de R$ 245.333,80 (duzentos e quarenta e cinco r@y _tr_e@t eo |
trinta e trés reais e oitenta centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo ap@rtado

nos autos.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

5 DE
I e o
Ry "4 AN\
o v

/

Ruprica

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio.

15.451.0034.1-203 Construgéo/Reforma/Ampliagéo de Cemitérios
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

Sao Francisco do Brejao (MA), 10 de fevereiro de 2025

—_—

// : ;/’:7&/\1,‘—_'_.‘,
Edney-de-Garvalho Gongalves

Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

‘"documento

4 A
gt /,(97&"
EDINAEVA BRANDAO GONGALVES
_  Prefeita Municipal
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CONCORRENCIAN® ___[__
(Processo Administrativo n° 019/2025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO 5

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de plan
apresenta 0s devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragdo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 01 9/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Flavio Alves Carvalho Lima

Engenheiro Civil
Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagéc € pretendida destina-se a construgdo de muro para
expansdo do cemitério campo da saudade no municipio de Sao Francisco do Brejao — MA. Assim, 0
objetivo da contratagéo ¢ adequagdo ao crescimento urbano, trazendo condigdes e dignidade a
populagdo do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA e seus devidos povoados
adjacentes, construgdo essa a ser executada em conformidade com a metodologia e especificagdes
anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUGAO DE MURO PARA EXPANSAO DO
CEMITERIO CAMPO DA SAUDADE.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metosc
especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A construgdo de muro para expansdo do cemitério municipal visa atender a
demanda crescente de sepultamentos na cidade. O aumento populacional e a falta de infraestrutura
adequada nos cemitérios existentes podem resultar em superlotagé@o e dificuldades no atendimento. A
expansdo oferece um espago adequado para sepultamentos dignos, sem comprometer a saude
publica ou o bem-estar dos moradores.

O cemitério € um local de respeito, onde as familias podem realizar o luto e prestar
homenagens aos seus entes queridos. Um novo espago oferece a oportunidade de proporcionar
sepultamentos dignos, com infraestrutura adequada para atender as necessidades da populagéo em
um momento téo delicado.

Com o crescimento da cidade, muitos cemitérios urbanos se tornam insuficientes.
Um novo espago planejado de forma a se integrar ao desenvolvimento urbano, com acessos
adequados e infraestruturas de apoio.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir @ visualizagéo do atual estado do local onde
sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervengoes. Colocar coordenadas nas Fotos € retirar as fotos em um unico

sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Deverao ainda ser apresentados 0s estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos,
batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepgao do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso
XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e
assinatura.

Mapa ou crogqui com a localizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area
de intervengao em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas

do local (graus, minutos € segundos).
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ontratagdo € pretendida encontra-se €
sencialidade as

O objeto cuja ¢C
te considerando sua es

Planejamento Anual de Compras do 6rgdo solicitante, mormen

adequacdes de infraestrutura consonantes com O crescimento urbano.

Dos requisitos do potencial contratagao

a contratagdo, & de suma importancia esclarecer seus

Considerando a natureza d
o do objeto devera

requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execuga

observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.
Sera exigido ainda que O objeto obedega aos padroes minimos de qualidade

mas da ABNT, MERCOSUL, iSO e, ainda, pe
izo do que dispoe a Lein

los 6rgaos competentes tais como

estabelecidos pelas nor
° 8.078/90 - Codigo de

o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem preju

Defesa do Consumidor.

4 ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com O

O contrato firmado dever
rt. 105, da Lei n° 14.133/21.

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza 0 @

il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugdo suficiente 3 contratagdo, promovemos O levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

Escopo dos servigos (a descrigdo da solugao necessaria como um todo).

®
® Procedimento para execugao dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE CONSTRUGAO DO MURO PARA EXPANSAO DO CEMITERIO

CAMPO DA SAUDADE.

3.4. - SERVICOS PRELIMINARES
compreendera 0s servigos de capina,
res.

« A limpeza do terreno rogado, destocamento, queima remocgao,
Sempre que possivel, devera haver a

de forma a deixar a area livre de raizes € tocos de arvo

preservagao de vegetagao de maior porte.
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. Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placé< s Orgaos
5 ubrica
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

« As placas deverdo ser instaladas em posigéo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagéo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

. E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagao dos
alinhamentos a serem obedecidos quando da locagao & marcacéo da obra.

« A locagdo deveré utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago € prumo de centro, de
modo a que permitam obter a precisdo desejada.

« A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo, empregando
tabuas de 1” x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento.

« Apés proceder a locagéo planialtimétrica da obra, marcagao dos diferentes alinhamentos e pontos de
nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagéo 2a FISCALIZAGCAO, que procederd as
verificagdes e afericoes que julgar oportuno.

3.2. — MOVIMENTO DE TERRAS

. A locagdo das escavagoes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugoes contidas nos
projetos especificos.

« A escavagao podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensoes, dos servigos executados,
cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos os servigos necessarios para restaura-los,
terreno, estruturas e outras instalagoes.

. Se quaisquer escavagoes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrard 0 €xcesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

- Ap6s a conclusao das escavagcdes, o fundo das cavas e ou valas deverao ser devidamente apiloados.
Na execugéo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em
caso contrario.

. Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuloes, deverdo ter, obrigatoriamente, 0 fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

« Apos a execugao do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, 0 mesmo devera ser novamente
executado, com remogéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagoes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavagéo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagdo e ou
empecilhos para execugédo dos demais servicos.

« O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO.

. As escavacdes deverdo ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie nao

escorra para dentro das escavagoes.
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- Escavagoes onde houver risco de Jesmoronamento deverao ser adequadamente escoradas. +9
. A CONTRATADA sera 0 dnico responsavel pela concepgdo € execugao do esquéM%"de g
escoramentos, esgotamentos € rebaixamento do iengol freatico, independentemente da manifestagao
da FISCALIZAGAO, correndo as suas expensas os custos de materiais, execugdo e eventuais
reparagoes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos € esgotamentos
edequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.

. Se os materiais provenientes de escavagoes nao forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAGAO.

« O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo apés a desforma ou colocagdo das
tubulagdes, tomando-se 0S devidos cuidados para nao danificar e ou deslocar as estruturas e
tubulagoes.

« Os locais a serem reaterrados deverdo estar limpos, removendo-se pedagos de madeira ou outros
materiais.

3.3. — INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES

« A execugdo das fundagoes devera satisfazer as Normas da ABNT.

. A execugdo das fundagoes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

« Os servigos de fundagdes s poderéo ser iniciados ap6s a devida aprovagdo, pela FISCALIZAGAO,
da locagao da obra e das respectivas escavagoes.

. As operagoes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo seréo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgdo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagoes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

. As barras de ago ndo deveréo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagédo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando
a perfeita disposig&o, dimensdes, ligagoes e escoramentos das formas € armaduras correspondentes,
bem como sem O prévio exame da correta colocagéo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras

que devam ser embutidas na massa de concreto.

3.4. — SUPERESTRUTURA

« Na leitura e interpretagao do projeto estrutural € respectiva memoria de caleulo, sera sempre levado
em conta que 0S mesmos obedeceréo as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso, na sua forma mais
recente.

. A execugao da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

« Serao observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

31



ESTADO DO MARANHAO 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO {;?o
Secretaria Municipal de Infraestrutura o

o | —E=
- A execugao de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do CONS’TRL%y

por sua resisténcia e estabilidade. \‘\WF«EAU prica

. A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo aqueles definidos no projeto.
« As barras de ago ndo deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

3.5. — LIMPEZA GERAL DA OBRA

. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos.

. Na execugao dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as precaugoes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZAGAO.

. Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos €
varridos 0os acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico e granito
devera ser feita com agua € sabdo ou com O emprego de outros materiais recomendados pela
FISCALIZAGAO. .

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-sé de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento

licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA
1 - Descrigdo da solugéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo
do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla,
indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagao de procedimento licitatério,
observadas as disposigoes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagao
Por seu turno, orienta-se a adogao de contratagdo por menor_preco global

considerando que, por sé tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a selegéo da proposta mais vantajosa para a administragao.
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No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total.\(irt.‘/
6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 - Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagéo do interesse publico no
investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que 0 contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituigdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagées levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execugéo, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovagéo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagoes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagao é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no

municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Coédigo
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de Postura Municipal, resguardada esté a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade
das obras publicas. Tais disposigdes deverdo ser observadas no momento da elaboragéo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame,
que é a obteng&o de proposta vantajosa apta a execugéo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a boportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagées promovidas pelo 6rgédo para aquisi¢do de objeto similar, tendo em
vista o nuimero excessivo de desclassificagées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade

ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”
Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentéria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGCAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagao dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecgalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde seréa executada a obra.
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O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhaép lde. @Eg
composigéo, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas h)o Ac\é\t@éo
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragao
Local), bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagéo,
utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9
(mobilizagéo e desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes & Administragdo Local deve se levar em
consideracao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

porméao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
III/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o prego unitario ja
engloba o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por
administragdo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma
analitica, ou seja, o prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e

equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais & execugéo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugéo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicéo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstrag&o dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizag&o do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensbes
consideradas nos calculos.
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COMPOSIGAO DO BDI oA ©

Devera apresentar a composigéo do BDI de acordo com as orientagoes dos érgéos
de controle (Acérdéo N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamento com prego mais vantajoso para a administragdo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérddo N° 2622/2013-
P, conforme formula a seguir:

BDI = (1+ACS+R+GYIHDF)I+L) - 1
(1-D

Onde: AC = taxa de administragéo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras,

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor
dos projetos (ART de Projeto), do responsével pela elaboragio do orcamento (ART de Orcamento) e
do profissional indicado para fiscalizagédo da execug@o das obras (ART de Fiscalizagéo). Destaca-se
que nas ART’s deve ficar clara a vinculag&o ao projeto em questdo compatibilizando os quantitativos e
valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicdes acima mencionadas forem
referentes ao mesmo profissional

Vi - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de

contratacdo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracao a fim de permitir
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a selecéo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos p?incif)m%)da O/
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eficiéncia e economicidade, dentre outros; N Rur y/

Considerando, por fim, que a coniratagéo do objeto nao gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagao do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéo

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico

Edniey @e-Carvalho Gongalves

Secretario Municipal de Infraestrutura

Blow M (ol

Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil

da contratagéo.

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos Yoldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
reférido documento.

e
Edinal¥a’Bréandado Gongalves

., Prefeita Municipal
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CONCORRENCIAN® __|__
(Processo Administrativo n° 019/2025)
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
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TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ... I...,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejéo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu
Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGALVES, brasileiro, casado,
agente politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°
000.294.583-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado
CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na ., doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
. tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 019/2025 e em observéancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncian® ____/___, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a execugao de servigos de construgdo de muro para
expansdo do cemitério municipal campo da saudade, conforme especificagdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n°® __/___
predmbulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1 3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia,;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo é o de empreitada por prego global.

, identificada no

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato & de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIII)

3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como oS prazos e

condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( )

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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cumprimento integral do objeto da contratagéo.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Udltima variagéo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nédo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(a0) adotado(s), em substitui¢éo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigies estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representag&o judicial da Administragéo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratadoe deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugan do
contrato. _RuDMC2
9.2.1. A indicagdo ou @ manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6r
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 0 exercicio da
atividade.
9.3. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislagéo de regéncia,
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com O
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0O
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;
9.9. Quando nao for possivel a verificagéo da reguiaridade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certidéo de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos & execugéo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario & execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer

mudaﬂngas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitago na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo figeal ¢
contrato, com a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, riér grafo
Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do Servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a néao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaéos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacéao. :

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme 0 caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0S trabalnos executados em desacordo com 0 estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgé@o competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

0.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrug&o Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigéo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadasiro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Fo\u\_doras ou Ut\\\_zadgrgs
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for .ob'ngatorla,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 1'(, inciso I, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
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Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21?"/‘-7 ~= O
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo trans gﬁ/{ ,

e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatéria; e Jubrica
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugéo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratag@o devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° € 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

0.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & salde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos 0s residuos removidos
estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugéo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com 0 poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo
correlata. 9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagé&o de pregos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme 0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, @onforqni_‘, BN /

procedimento previsto nas especificagoes. \ —~+g "9

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projétqf(é%’@}f?

esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 0rgaos federais, estaduai U

municipais € concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

2
Q

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao haveréa exigéncia de garantia contratual da execucgao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, 0 contratado que:
a) der causa & inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando 0 contratado der causa & inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “p”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragédo de inidoneidade para licitar € contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementagao ou reposigéo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extinggo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde 0 inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20%
do valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, @ multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7 Para a infragao descrita na alinea “5” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes:
11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo
de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judiciaimente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
21).
%(1)3)4 Previamente ao encaminhamento @ cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.
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11.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0 contradit6rio’e -
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do"’é?ﬂ O/
158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de o
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos 6rgéos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos MesMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a
pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagé@o
da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagéo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, n&o inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com 0S créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que 0 contratado possua com O mesmo 6rgéo ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; €

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato €, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também 0s artiges 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.4. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato néo configura obice para O reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lein.° 14.133, de 2021).
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12.6. O contrato podera ser extinto caso s€ sonstate que 0 contratado mantem vinculo «de nat téza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou w/
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagao ot atdé
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lein. 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, Vi) -
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

15.451.0034.1-203 Construgéo/Reforma/Ampliagéo de Cemitérios
4.4.90.51 — Obras € Instalagbes

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1))

14.1. Os casos omMissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigoes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, demais normas federais aplicaveis €, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais

dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA = ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0S acréscimos ou
supressoes que S€ fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragoes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2024,

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16'.1.' Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Pqphcas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lein. 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. Y

1;: : (E:LAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da icipi 5 i

1. ia cidad lanc g qual o municipio de S0 Francisco
Brejao (MA) € termo judiciario, para dirimir 0s litigios que decorrerem da execugdo deste Termo gg
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°daLein® 14.133/21.

Para firmeza e va|idgde dq pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:!
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CONCORRENCIAN® __/__
(Processo Administrativo n° 019/2025)
ANEXO ill

(Proposta de Pregos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
_inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipai de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os pregos infra discriminados para a execugéo de servigos de construgdo
de muro para expanséo do cemitério municipal campo da saudade, objeto do CONCORRENCIA N°
1 -CPL:

ITEM | DESCRICAO CATSER| V.TOTAL
Execugdo de servicos de construcdo de muro para expanséo do
1 PAs o 5622
cemitério municipal campo da saudade. J

OBS: A descrigdo minima do objeto deverd observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamenite, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta € de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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