



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846190/2021
 Emissão: 03/05/2021
 Validade: 30/07/2021
 Chave: xD5Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
 CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO
 ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(PLACAS E PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO),
 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA
 CONSTRUÇÃO
 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO,
 CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
 ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS DE
 ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS, CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS E
 LAREIRAS)
 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
 ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE
 ESPECIAIS
 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
 ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, AÇUDES E MUROS)
 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO
 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, FORRO, TELHAS E ETC.)
 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB
 REGIME DE RETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
 INTERNACIONAL.
 4929-9/99 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM CARROS DE
 PASSEIO
 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
 PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
 MOVIMENTAÇÃO DE CARGA COM OPERADOR)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS
 ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA SANTA LUZIA, 314, LETRA A, JARDIM AMERICA, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/11/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000053998DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUTEMBERGUE BARBOSA SOBRINHO

Registro: 1118860551

CPF: 603.884.273-02

Data Início: 21/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: ANDREIA DA SILVA SOBRINHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846190/2021
Emissão: 03/05/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: xD5Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 967.447.902-34

Função: SOCIA PROPRIETARIA



Handwritten signature

B

Handwritten signatures and initials





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 839816/2021
 Emissão: 29/01/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: Cx33B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO SERRA DE SOUSA
 Registro: 1103564943
 CPF: 238.624.593-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 04/02/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: xxx
 Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GEOMETRIA PROJETOS EIRELI
 Registro: 0005401798
 CNPJ: 12.147.526/0001-88
 Data Início: 15/01/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EMPREENDIMENTOS INNOVAR EIRELI
 Registro: 0005398134
 CNPJ: 27.505.103/0001-60
 Data Início: 07/07/2020
 Data Fim: 26/04/2021
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA



Pelo presente Instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos, assim sendo, de um lado a empresa **INNOVAR CONSTRUTORA EIRELI**, portadora do CNPJ Nº **27.505.103/0001-60**, localizada à Rua 15, Número 01, Quadra 04, Jardim de Alah, Açailândia-Maranhão, doravante denominada de **CONTRATANTE** e do outro lado o **Engenheiro Civil RONALDO SERRA DE SOUSA**, portador do CREA Nº **110356494-3 RN**, domiciliado e residente à rua Rio Grande, nº 980, Bairro Centro, Açailândia-Maranhão; aqui denominado de **CONTRATADO**, conforme as cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA – O objetivo deste é a prestação de serviços técnicos como Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica, conforme seu objeto social.

SEGUNDA – O valor deste é de 6(seis) salários mínimos nacional vigente, para uma carga horária de 02(duas) horas diárias, totalizando 10(dez) horas semanais

TERCEIRA – A duração deste é por um período de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido a qualquer momento desde que haja comunicado prévio entre as partes.

QUARTA - Fica eleito o FÓRUM de Açailândia para dirimir quaisquer dúvida em relação a este **CONTRATO**.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente **CONTRATO** em 03(três) vias de igual teor e data.

Açailândia (MA), 24 de Abril de 2020.

Andreia da Silva Sobrinho
CONTRATANTE

Ronaldo Serra de Sousa
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

RuteMBERGUE BARBOSA SOBRINHO

CPF Nº 605.184.243-02

CPF Nº _____

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65030-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabuleiro: Everson Garcia / Tabuleiro Substituto: Angelo Garcia

RECONHECO POR SEMELHANÇA a assinatura indicada de RONALDO SERRA DE SOUSA. Dou.Fé. Emol:R\$ 15,60 FERJ R\$ 0,60 FERJ R\$ 1,86FEMP/FADEP R\$ 1.241,86Total R\$ 17,24. Açailândia - MA, 28 de abril de 2020.

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: RECFIR030270ZUR2R3KOLP7HW14
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65030-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabuleiro: Everson Garcia / Tabuleiro Substituto: Angelo Garcia

RECONHECO POR SEMELHANÇA a assinatura indicada de ANDREIA DA SILVA SOBRINHO Dou.Fé. Emol:R\$ 15,60 FERJ R\$ 0,60 FERJ R\$ 1,86FEMP/FADEP R\$ 1.241,86Total R\$ 17,24. Açailândia - MA, 28 de abril de 2020.

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: RECFIR030270HYWUQE2XGRAOE091
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

OFÍCIO

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 19 de maio de 2021. Emol:R\$ 4,63 Total R\$ 5,12
FERC R\$ 0,13 FERJ R\$ 0,18 FADPEP R\$ 0,18
Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: RECFIR0302706EEHTT20L11629
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br

OFÍCIO

2º OFÍCIO



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 - CPL




DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E DETENTOR DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA
EMPRESA

A empresa EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI, CNPJ n.º 27.505.103/0001-60, Inscrição Estadual n.º 12.522406-0, Inscrição Municipal n.º 3271951831, sediada na Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, bairro Jardim América, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio da sua única proprietária a Sra. ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO, portador do CPF n.º 967.447.902-34, Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA, declara para fins do disposto que o Sr. RONALDO SERRA DE SOUSA, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 238.624.593-49, CREA NACIONAL n.º 1103564943 é RESPONSÁVEL TÉCNICO desta empresa, bem como ressaltamos que o mesmo será igualmente o responsável técnico do objeto da licitação em epígrafe durante toda a sua execução, isto caso ocorra a futura adjudicação e ainda o nosso responsável técnico está qualificado tecnicamente possuindo conhecimentos plenos acerca do objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 - CPL.

Açailândia - MA, 24 de maio de 2021.

Atenciosamente,



EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO

Proprietária

Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA

CPF n.º 967.447.902-34





[✉empreendimentossupreme@gmail.com](mailto:empreendimentossupreme@gmail.com)

 **99. 3538-2862**

 Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, Jardim América, Açailândia-MA, CEP 65.930-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO SERRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO SERRA DE SOUSA**
Registro: **1103564943MA** RNP: **1103564943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **00011035649435103910** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2015 Baixada em: 27/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01 Nº:
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NACOES
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 509.162,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01 Nº:
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL ANA JULI
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 01/12/2014 Conclusão efetiva: 01/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;**

Observações

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO Nº20141201-02, CONCORRENCIA Nº 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **00011035649435103710** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2015 Baixada em: 27/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01 Nº:
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NACOES
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 509.168,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 20, QUADRA 161 Nº:
Complemento: Bairro: VILA ILDEMAR SUL
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 01/12/2014 Conclusão efetiva: 01/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **MA20180214684** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2018 Baixada em: 05/11/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 509.168,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 20, QUADRA 161

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Data de início: 01/12/2014

Conclusão efetiva: 03/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Nº:

Bairro: PARQUE DAS NACOES

UF: MA

CEP: 65930000

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:

Bairro: VILA ILDEMAR SUL

UF: MA

CEP: 65930000



CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **MA20180214688** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2018 Baixada em: 05/11/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 509.162,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Data de início: 01/12/2014

Conclusão efetiva: 03/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Nº:

Bairro: PARQUE DAS NACOES

UF: MA

CEP: 65930000

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:

Bairro: RESIDENCIAL ANA JULIA

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO N°20141201-02, CONCORRENCIA N° 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N° 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804998/2018
05/11/2018, 13:45
7WYW3



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7WYW3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

B

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Ana Júlia) de propriedade do município, localizada a Rua do meio, quadra 14, lote 01, Residencial Ana Júlia, referente **contrato nº 2014.1201-01 e concorrência nº. 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART nº. 5103910**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Outubro/2016, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Outubro de 2016

2º Ofício

ANTONIO DE MENDONÇA
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 2571/2015

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorcilaine Ribeiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65030-900 - Açailândia - MA
Tel. (98) 3998-6096 - Fonefax: Daviani Garcia - 1. Tabela: Substituto Angulo Garcia

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a assinatura indicada de ANTONIO EDIVALDO DE MENDONÇA. Dou Fé. Emol: R\$ 11,00 FERC R\$ 0,38 FERJ R\$ 1,32 Total R\$ 11,33

Açailândia - MA - 03 de outubro de 2017.
Em test. da verdade.

Milandra de Souza Oliveira - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida em



B. Lapa

Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WYVW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials]







CONFEA/CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link **https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart**, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

No. ART

00011035649435103910



ART Facil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA		3 - Carteira CREA 1103564943XXXX	
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA		5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA		7 - UF MA
8 - CEP 65930000		9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br		
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME				12 - Registro no CREA 0000011894EMMA	
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750		14 - Bairro CENTRO			
15 - Cidade ACAILANDIA		16 - UF MA	17 - CEP 65930000	18 - Telefone 9935387088	

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172			
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01					
22 - Bairro PARQUE DAS NACOES					
23 - Cidade ACAILANDIA		24 - UF MA	25 - CEP 65930000	25.1 - Pais	26 - Telefone 991670284

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172		29 - Telefone 991670284	
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01		31 - Bairro RESIDENCIAL ANA JULI	32 - Cidade ACAILANDIA	33 - UF 34 - CEP MA 65930000	
35 - Tipo de ART { Calculo: Tabela CT }		36 - Participação Técnica 1 - Individual		37 - Vinculada a ART XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0104-EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS	432,08	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO N°720141201-02, CONCORRENCIA N° 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N° 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.162,00	45.1-Período da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
--	--	---	---------------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349	ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

<p>(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.</p> <p>(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.</p> <p>(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link</p>	<p>(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.</p> <p>(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.</p>
--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida em



B

Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WYVW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

X





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ACAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS ANA JÚLIA
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscilla Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632-D-PA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 24.700,05	4,86%
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vb	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00		0,19%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/RASPADEI SUPERFICIAL BARRAÇÃO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	1600,00	R\$ 3,40	R\$ 5.440,00	R\$ 4.521,90	1,07%
1.3	SINAPI	74210/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	15,00	R\$ 301,46			0,39%
1.4	SINAPI	74209/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL	m	160,00	R\$ 40,66	R\$ 6.508,80		1,26%
1.5	SINAPI	74220/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REPROVEITAMENTO	m²	625,00	R\$ 8,57	R\$ 5.356,25		1,05%
2			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 8.834,83	1,74%
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APLIADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m²	99,75	R\$ 78,59	R\$ 7.839,35		1,54%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	58,50	R\$ 10,99	R\$ 995,27		0,20%
3			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R\$ 88.423,17	17,37%
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT DO TERRENO	m²	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.906,85		2,93%
3.2	SINAPI	73967/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		1,32%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESURA 8CM, PREPARO MECÂNICO	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.850,20		3,31%
3.4	SINAPI	74139/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	36,10	R\$ 502,94	R\$ 18.156,13		3,57%
3.5	SINAPI	84214	ARMACÃO DE AÇO CA-80 DIAM 3,4 A 8,0MM - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,47%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / PAREDES E PAINÉIS	KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		2,27%
3.7	SINAPI	74254/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39.673,40		7,79%
4			COBERTURA					R\$ 77.869,06	15,28%
4.1	SINAPI	73935/001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15		4,38%
5.1	SINAPI	73938/002	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.2	SINAPI	73931/003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.3	SINAPI	6058	PERFILHAMENTO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	28,98	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.4	SINAPI	6225	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISO TADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.865,35		4,80%
5.5	SINAPI	73792/001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-1, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
6			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 62.785,03	10,37%
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,66	R\$ 4,26	R\$ 9.281,09		1,82%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,22%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m²	2.121,36	R\$ 17,09	R\$ 36.254,04		7,12%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-1, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,35%
6.5	SINAPI	73985/001	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
7			CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 SOBRE LAJE DE 5CM					R\$ 37.375,59	7,34%
7.1	SINAPI	73919/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa)	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10		2,61%
7.2	SINAPI	73892/002	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	94,28	R\$ 36,18	R\$ 3.410,33		0,67%
7.3	SINAPI	73829/001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/CABEAMENTO/TV LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75		0,30%
8			LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w					R\$ 20.764,68	4,08%
8.1	SINAPI	73953/006	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0MM COM CONECTOR	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,42%
8.2	PM		PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	7	R\$ 36,45	R\$ 259,15		0,05%
8.3	SINAPI	68069	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		1,31%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00		0,01%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE TOMADA PARA TV	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,24%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16	R\$ 161,63	R\$ 2.586,08		0,51%
8.7	PM				1	R\$ 57,00	R\$ 57,00		0,01%
8.8	PM				1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,01%
8.9	SINAPI	72337		PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS ANA JÚLIA
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscilla Duarte
Eng. Civil
CREA: 286320-PA



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 16.659,33	3,25%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SINAPI	6131	ENGATE OU RABICHÔ FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS)	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,14%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,16%
9.6	SINAPI	6004	PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 38,78	R\$ 271,46		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZADO TOTAL 3/4 COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und.	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74148/001	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	und.	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,05%
9.9	SINAPI	68061	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	ml	124,80	R\$ 13,86	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74049/001	MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM LARGURA 90CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELERAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRÃO MÍDIO	und.	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.16	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MÁRMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56		0,27%
9.18	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	und.	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.19	SINAPI	73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,31%
9.20	SINAPI	74180/001	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.21	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.22	SINAPI	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X80CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,22%
9.23	SINAPI	73735/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08		0,25%
10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 20.466,67	4,02%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,97		0,47%
10.3	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,35%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X8X35CM INCL ASSÊNTO PLÁSTICO E RABICHÔ CROMADO ASSÊNTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,55%
10.5	SINAPI	74230/001	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.6	SINAPI	PM	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.7	SINAPI	72686	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 80X80X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	und.	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.9	SINAPI	74104/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÁMICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.600 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	und.	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.10	SINAPI	74197/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÁMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE PINTURA	und.	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,38%
11			EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS					R\$ 61.324,04	12,04%
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	2121,38	R\$ 11,84	24.892,83		4,85%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Wafar

B

Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WYVW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS ANA JÚLIA
CONCORRÊNCIA 008/2018



ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA FOSCO AMBIENTES INTERIOSEXTERIORS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,30	R\$ 12,43	26.366,25		5,18%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,66%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,05		0,64%
11.5	SINAPI	8067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.164,61		0,43%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZACRCAO	m²	113,02	R\$ 12,88	1.460,00		0,29%
12			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 48.490,33	13,86%
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	R\$ 1.885,02		0,37%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,36%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,14%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPOSITO DE LIXO	m²	6,72	R\$ 299,21	R\$ 2.010,69		0,39%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	10,00	R\$ 352,30	R\$ 3.523,60		0,69%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	m²	19,00	R\$ 369,80	R\$ 7.026,20		1,38%
12.7	SINAPI	8126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		2,47%
12.8	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	84,69	R\$ 161,38	R\$ 10.439,67		2,05%
12.9	SINAPI	8104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO	m²	10,30	R\$ 290,42	R\$ 4.733,85		0,93%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,65%
12.11	SINAPI	84678	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 80,39	R\$ 259,17		0,05%
12.12	SINAPI	84680	FECHADURA BICO DE PAPAGAJO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
13			SERVIÇOS ESPECIAIS					R\$ 11.301,76	2,22%
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICIPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00		0,12%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA DE 40W FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE LUMINARIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	11,00	R\$ 264,00	R\$ 2.904,00		0,57%
13.3	SINAPI	72539	BALCAO DE GRANITO DA RECEPCAO	m²	2,90	R\$ 110,93	R\$ 344,90		0,07%
13.4	SINAPI	72884	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
13.5	PM		EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO		7,00	R\$ 674,85	R\$ 4.722,55		0,93%
13.6	PM		MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	Vb	1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00		0,21%
13.7	SINAPI	6275	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH. FEM.)	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,03%
14			LIMPEZA FINAL DE OBRA					R\$ 601,18	0,12%
14.1	SINAPI	73881/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	601,18		0,12%
TOTAL GERAL:							509.188,52	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida



Priscilla Duarte Guimarães
Priscilla Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

uflm
B

Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Vila Ildemar Sul) de propriedade do município, localizada a Rua 20, Quadra 161, Bairro Vila Ildemar, referente **contrato nº 2014.1201-01 e concorrência nº. 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART nº. 5103710**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Outubro/2016, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Outubro de 2016



Antonio Eduardo de Mendonça
ANTONIO EDUARDO DE MENDONÇA
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 1571/2015

2º Ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Gregório Pinheiro de Sousa, 1219 - Centro - CEP 55630-000 - Açailândia - MA
Tel. (98) 334.0065 - Telefone: Davygar GARCES / Tabelação: Suelismara Angélica GARCES

RECONHECO POR SEMELHANÇA a assinatura indicada de ANTONIO EDIVALDO DE MENDONÇA. Dou Fé. Emol: R\$ 11,00 FERC R\$ 0,33 FERJ R\$ 1,37 Total R\$ 11,33

Açailândia - MA, 03 de outubro de 2017.
Em test* da verdade.

Efêndra de Souza Oliveira
Efêndra de Souza Oliveira - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





	CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77	No. ART 00011035649435103710
	ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart , informando a carteira do profissional e o número desta ART.	

CONTRATADO						
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA	3 - Carteira CREA 1103564943XXXX				
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA	5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA	7 - UF MA			
8 - CEP 65930000	9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com		11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME		
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750			12 - Registro no CREA 0000011894EMMA			
15 - Cidade ACAILANDIA	16 - UF MA	17 - CEP 65930000	14 - Bairro CENTRO		18 - Telefone 9935387088	
CONTRATANTE						
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA					20 - CPF / CNPJ 07000268000172	
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01					22 - Bairro PARQUE DAS NACOES	
23 - Cidade ACAILANDIA	24 - UF MA	25 - CEP 65930000	25.1 - País	26 - Telefone 991670284		
DADOS DA OBRA / SERVIÇO						
27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA				28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172		29 - Telefone 991670284
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA 20, QUADRA 161			31 - Bairro VILA ILDEMAR SUL	32 - Cidade ACAILANDIA	33 - UF 34 - CEP MA 65930000	
35 - Tipo de ART { Calculo: Tabela CT	36 - Participação Técnica 1 - Individual		37 - Vinculada a ART		37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CLASSIFICAÇÃO DA ART						
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE		
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	432,08	14-M2		
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

44 - RESUMO DO CONTRATO
 ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008\2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.168,00	45.1-Período da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
--	--	---	---------------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
	 RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349	 ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
 (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
 (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a

(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
 (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 em



Certidão nº 804998/2018
 30/01/2020, 12:42
 Chave de Impressão: 7WYVW3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA ILDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

Mrs. Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 24.700,00	4,85%
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vd	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00		0,15%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGE SUPERFICIAL	m²	1600,00	R\$ 3,40	R\$ 5.440,00		1,07%
1.3	SINAPI	74210/001	BARRACAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90		0,69%
1.4	SINAPI	74209/001	INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,38%
1.5	SINAPI	74220/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	160,00	R\$ 40,88	R\$ 6.500,80		1,28%
1.6	SINAPI	73992/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL	m²	625,00	R\$ 8,67	R\$ 5.400,25		1,05%
2			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO						
2.1	SINAPI	73447	MOVIMENTO DE TERRA	m³	99,75	R\$ 78,59	R\$ 7.839,35	R\$ 8.834,63	1,74%
2.2	SINAPI	55835	ATERRO APROVADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	58,58	R\$ 16,99	R\$ 995,27		1,54%
3			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M						
3.1	SINAPI	74053/001	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.908,85		0,20%
3.2	SINAPI	73987/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT DO TERRENO	m³	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		17,37%
3.3	SINAPI	73907/005	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.850,20		R\$ 88.423,17
3.4	SINAPI	74136/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	38,10	R\$ 502,94	R\$ 19.156,13		2,93%
3.5	SINAPI	84214	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO; SAPATAS; VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM. 02 UTILIZADOs. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	365,72	R\$ 48,73	R\$ 17.821,54		3,31%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMACÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		3,57%
3.7	SINAPI	74254/002	ARMACÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / PAREDES E PAINÉIS	KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		7,79%
4			ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM						
4.1	SINAPI	73935/001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	1086,33	R\$ 38,42	R\$ 39.673,40		7,79%
5			ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE						
5.1	SINAPI	73938/002	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15		16,29%
5.2	SINAPI	73931/003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESFOLVIMENTO DE 50CM	m²	429,73	R\$ 69,08	R\$ 29.685,75		4,98%
5.3	SINAPI	8058	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.4	SINAPI	8225	FÓRRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.5	SINAPI	72109	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSOES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	und	28,98	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.6	SINAPI	73792/001	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA 1 LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.885,35		4,69%
6			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSOES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO						
6.1	SINAPI	73928/001	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m²	2.178,66	R\$ 4,26	R\$ 9.281,09		10,37%
6.2	SINAPI	73927/009	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSOES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		1,82%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m²	1.121,38	R\$ 17,09	R\$ 19.156,13		0,22%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSOES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		7,12%
6.5	SINAPI	73905/001	REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,35%
7			CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E= 5CM						
7.1	SINAPI	73919/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:6 (FCR=12 MPA)	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10		7,34%
7.2	SINAPI	73892/002	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PELV 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	94,26	R\$ 38,18	R\$ 3.410,33		2,61%
7.3	SINAPI	73829/001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPANHA/TV LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	398,73	R\$ 51,84	R\$ 20.670,16		0,07%
8			LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w						
8.1	SINAPI	73953/008	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75		4,08%
8.2	PM		PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" (2M) DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES TOMADA DE ESCRITÓRIO COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE BASTÃO EM ALVENARIA	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,30%
8.3	SINAPI	88089	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,05%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		0,42%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIXAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,31%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA TV	und	16	R\$ 161,03	R\$ 2.596,08		1,24%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIXAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,80	R\$ 57,80		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV	und	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00		0,01%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida em



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ACAUÁNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA IDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

Presença de Eng. Civil
Eng. Civil
CREA:20632D-PA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 16.650,33	3,25%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MÊDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SINAPI	6141	GRÁUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS)	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	BRANCO 1/2" X 30CM	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA COM FLITHO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,14%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÊDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,16%
9.6	SINAPI	6004	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	7,00	R\$ 38,76	R\$ 271,32		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	TANQUE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	und	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74148/001	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 202,21	R\$ 202,21		0,06%
9.9	SINAPI	68051	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 13,76	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 84,46	R\$ 84,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	und	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	124,80	R\$ 13,86	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 95CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	mi	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74049/001	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,12X1,12", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,12X1,12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 200,75	R\$ 602,25		0,12%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUÇA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRÃO MÊDIO	und	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.16	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 90CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,80	R\$ 1.353,56		0,27%
9.17	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	und	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.18	SINAPI	73603	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,31%
9.19	SINAPI	74180/001	REGISTRO CAVETA 2,1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.20	SINAPI	6009	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR - SIFÃO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.21	SINAPI	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X90CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 150,71	R\$ 1.054,97		0,22%
9.22	SINAPI	73735/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L, INSTALADA	und	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08		0,25%
10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 20.465,67	4,02%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74185/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,07		0,47%
10.3	SINAPI	74185/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,35%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X85X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 362,26	R\$ 2.898,08		0,56%
10.5	SINAPI	74230/001	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.6	SINAPI	PM	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.7	SINAPI	72685	CAIXA DE CORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,89	R\$ 139,23		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	und	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.9	SINAPI	74104/001	FOSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1,500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	und	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,23%
10.10	SINAPI	74197/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,80M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA ESGOTO	und	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,38%
10.11	SINAPI	74198/002	PINTURA					R\$ 61.324,04	12,04%
11			EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	2121,36	R\$ 11,84	24.692,63		4,85%





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ACAULÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA IDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA FOSCO AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, DUAS DEMÃOIS, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.366,25		5,18%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,66%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.201,05		0,64%
11.5	SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO, COM DUAS DEMÃOIS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZARCAO	m²	91,18	R\$ 23,74	2.184,61		0,43%
11.6	SINAPI	74085/002	ESQUADRIAS E FERRAGENS	m²	113,82	R\$ 12,88	1.466,00		0,29%
12								R\$ 48.490,33	13,86%
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	RS 1.885,02		0,37%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und	1,00	RS 1.823,35	RS 1.823,35		0,36%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	RS 344,40	RS 688,80		0,14%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPÓSITO DE LIXO	m²	6,72	RS 299,21	RS 2.010,69		0,39%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X 5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	10,00	RS 352,36	R\$ 3.523,60		0,80%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	RS 369,80	RS 7.026,20		1,38%
12.7	SINAPI	6120	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	35,57	RS 353,08	RS 12.559,06		2,47%
12.8	SINAPI	72119	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	64,60	RS 161,38	RS 10.439,67		2,05%
12.9	SINAPI	8104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	16,30	RS 290,42	RS 4.733,85		0,93%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	RS 107,10	RS 3.320,10		0,65%
12.11	SINAPI	84678	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	RS 88,39	RS 259,17		0,05%
12.12	SINAPI	84890	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	RS 110,41	RS 220,82		0,04%
13								R\$ 11.301,76	2,22%
13.1	SINAPI	72105	SERVIÇOS ESPECIAIS						0,12%
13.2	SINAPI	75029/001	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICIPIO	Vb	2,00	RS 300,00	RS 600,00		0,12%
13.3	SINAPI	72530	PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA DE 40W FORNCRIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE LUMINARIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	11,00	RS 264,00	RS 2.904,00		0,57%
13.4	SINAPI	72884	BALÇAO DE GRANITO DA RECEPÇÃO	m²	2,90	RS 118,93	RS 344,90		0,07%
13.5	PM		EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	RS 214,85	RS 1.503,95		0,30%
13.6	PM		EXTINTOR DE CO2 9KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	RS 674,65	RS 4.722,55		0,93%
13.7	SINAPI	6275	MARCAÇÃO E SINALIZACAO DE EMERGÊNCIA	Vb	1,00	RS 1.056,00	RS 1.056,00		0,21%
14								RS 170,37	0,03%
14.1	SINAPI	73861/020	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH * FEM)	m²	0,50	RS 340,73	RS 170,37		0,03%
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	432,50	RS 1,39	601,18		0,12%
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	RS 1,39	601,18		0,12%
							TOTAL GERAL:	509.168,52	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:29532D-PA

Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas






REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 - CPL

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DO OBJETO

A EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI, CNPJ n.º 27.505.103/0001-60, Inscrição Estadual n.º 12.522406-0, Inscrição Municipal n.º 3271951831, sediada na Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, bairro Jardim América, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio da sua única proprietária a Sra. ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO, portador do CPF n.º 967.447.902-34, Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA, declara para fins do disposto que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, dispõe de máquinas, equipamentos e instalações para integral execução do objeto da licitação acima em epígrafe.

Açailândia - MA, 24 de maio de 2021.

Atenciosamente,



ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO

Proprietária

Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA
CPF n.º 967.447.902-34

✉ empreendimentossupreme@gmail.com

99. 3538-2862

📍 Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, Jardim América, Açailândia-MA, CEP 65.930-000




REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 - CPL

DECLARAÇÃO EXPRESSA RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA E SUAS CONDICIONANTES

A empresa EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI, CNPJ n.º 27.505.103/0001-60, Inscrição Estadual n.º 12.522406-0, Inscrição Municipal n.º 3271951831, sediada na Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, bairro Jardim América, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio da sua única proprietária a Sra. ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO, portador do CPF n.º 967.447.902-34, Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA, declara para os fins do disposto que estamos familiarizados com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, e por tais motivos afirmamos ter conhecimento tanto das informações e condições para execução do objeto da licitação e, por isso, nos responsabilizamos integralmente por todas as condicionantes que por ventura vier a acontecer durante a realização das atividades do objeto da licitação TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 - CPL.

Açailândia - MA, 24 de maio de 2021.

Atenciosamente,



EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO

Proprietária

Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA

CPF n.º 967.447.902-34

   [✉empreendimentossupreme@gmail.com](mailto:empreendimentossupreme@gmail.com)

 **99. 3538-2862**

 Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, Jardim América, Açailândia-MA, CEP 65.930-000

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021 - CPL



ANEXO V
DECLARAÇÃO

A empresa EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI, CNPJ n.º 27.505.103/0001-60, Inscrição Estadual n.º 12.522406-0, Inscrição Municipal n.º 3271951831, sediada na Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, bairro Jardim América, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio da sua única proprietária a Sra. ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO, portador do CPF n.º 967.447.902-34, Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA, declara para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Açailândia - MA, 24 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Andréia da Silva Sobrinho

EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO

Proprietária

Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA

CPF n.º 967.447.902-34

 empreendimentossupreme@gmail.com

 **99. 3538-2862**

 Avenida Santa Luzia, n.º 314 A, Jardim América, Açailândia-MA, CEP 65.930-000



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Protocolo: MAC2101169978

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

MAC2101169978

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101170007	
NIRE 21600051584 CNPJ 27.505.103/0001-60		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA LUZIA, Nº 314, LETRA A, JARDIM AMERICA - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210489294	12/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201103311	10/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201103311	10/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200721739	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200407163	10/06/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200058878	23/01/2020	BALANCO
223	20190416106	05/06/2019	BALANCO
223	20180727940	22/10/2018	BALANCO
307	20180730045	19/10/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180640488	23/08/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20170444295	23/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20170340066	10/04/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600051584	10/04/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2021, às 10:01:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código DDUJQLZ.



MAC2101170007

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral