ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

AUTUACAO

A Secretaria Municipal de Educagdo ¢ Desenvolvimento Humano, ¢€m
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, resolve registrar e autuar sob o n° 100/2025, a
solicitagdo de abertura de processo licitatério com objeto contratagao de empresa especializada
para a execugao de servigos de ampliagdo da Escola Digna no povoado Capemba D "Agua.

S3o Francisco do Brejdo (MA), 11 de julho de 2025

el

—

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano
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Proc. Adm: 100/2025

S#o Francisco do Brejdo (MA), 11 de julho de 2025

A Secretaria Municipal de Educago e Desenvolvimento Humano vem por meio
deste encaminhar o Estudo Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste na contratagdo de

‘ D empresa especializada para a execugdo de servigos de ampliacdo da Escola Digna no povoado
Capemba D "Agua.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a
LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € aprego.

Atenciosamente,

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretirio Municipal de Educagiio e Desenvolvimento Humano

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL
NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento ¢
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugfio que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugéo para supri-la, em observancia s normas vigentes e aos principios que

regem a Administragao Publica.

I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 100/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretirio Municipal de Educaciio e Desenvolvimento Humano

Portaria n° 069/2021

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0

I - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se a ampliagido da Escola
Digna no povoado Capemba D "Agua. Assim, o objetivo da contratagdo ¢ reduzir desigualdades
sociais por meio da inclusdo de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos
especificos, pretende-se ampliar o nimero de vagas da educagdo, expandindo a rede publica

municipal educacional.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO
POVOADO CAPEMBA D AGUA.

Justificativa

A pretensa contratagdo justifica-se em decorréncia da necessidade de
ampliagéo da estrutura fisica da escola, tendo em vista o aumento significativo da demanda por
vagas escolares na comunidade atendida. O crescimento populacional na regido, aliado a
obrigatoriedade de acesso a educagdo de qualidade, exige a adequagdo € a expansdo dos
espagos escolares para garantir um ambiente seguro, acessivel e propicio ao desenvolvimento
pedagdgico dos alunos. A ampliagdo proporcionara melhores condi¢des para o funcionamento
das atividades escolares, possibilitando a criacio de mnovas salas de aula, espagos
administrativos, areas de convivéncia e demais dependéncias necessarias para atender com

dignidade toda a comunidade escolar.

Trata-se, portanto, de uma agéo essencial para assegurar a continuidade ¢ a

melhoria da oferta educacional no municipio.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas ¢
assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado
do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e

retirar as fotos em um tnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura ¢ outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgio do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6°daLei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacao

do responsavel técnico e assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizagéio da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
4rea de intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consondncia com O

Planejamento Anual de Compras do orgdo solicitante, mormente considerando sua

essencialidade 2 melhoria da infraestrutura da rede de ensino municipal.

Dos requisitos do potencial contratagio

Considerando a natureza da contratagdo, é de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugao do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Seréd exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n°
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado deverd ter a sua vigéncia estabelecida em consonéncia com
o cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°

14.133/21.
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Il — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcancar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos O

levantamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrig¢do da solug@o necesséaria como um todo).
@ Procedimento para execugdo dos Servicos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 0rgéos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

As demoli¢des devem ser feitas de acordo com o projeto bésico seguindo os critérios exigidos.

INFRAESTRUTURA

A execugio das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

A execugdo das fundagdes implicard na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locagéo da obra e das respectivas escavagdes.

As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de
constru¢do de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéio por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO,
atestando a perfeita disposic@o, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem O prévio exame da correta colocacdo de canalizagdes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.
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SUPERESTRUTURA

A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

A resisténcia do concreto € 0 tipo de aco serdo aqueles definidos no projeto.

As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de oleo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

ALVENARIA DE VEDACAO

Os servigos de alvenaria de vedagdo compreendem a execugdo de paredes com blocos cerdmicos
nas dimensdes 9x19x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagdes
técnicas. Apos a conclusdo das alvenarias, serd aplicado o chapisco com argamassa de cimento ¢
areia no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8
(cimento, cal e areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos os Servicos
serdo executados com rigor técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo

qualidade, resisténcia ¢ bom desempenho da vedagéo.

PAVIMENTACAO

A pavimentagdo sera executada em etapas, iniciando-se com o lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia,
seré executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento €
areia no traco adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o
assentamento do piso cerdmico esmaltado 45 x 45 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo
AC 11, respeitando juntas de 3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.

Todos os servicos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando

qualidade, resisténcia e bom desempenho do pavimento.

ESQUADRIAS

Os servigos de esquadrias compreenderdo o fornecimento e instalagdo de porta de abrir com
medida de 80x210 cm, composta por folha metalica ou madeira (conforme especificagdo do
projeto), com batentes ¢ dobradigas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento €

alinhamento. Também sera instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado,

6
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dotada de vidros lisos transparentes ou canelados, de espessura compativel, permitindo

ventilagdo e iluminag¢do natural. Todos os elementos serdo fixados com espuma de vedagdo e
selantes apropriados, garantindo estanqueidade, seguranca e acabamento adequado, conforme

normas técnicas vigentes e detalhamentos do projeto executivo.

INSTALACOES ELETRICAS

O emprego de eletrodutos rigidos serd obrigatorio para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de
acordo com a NBR — 6150.

Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para remog¢@o
de rebarbas. A tubulagfio devera ser instalada embutida na alvenaria de modo a ndo formar
cotovelos ou depressoes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua
declividade no sentido das caixas de passagem.

As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverdo prever um
afastamento minimo de 0,20m destas.

A fim de facilitar a enfiagio dos condutores, poderfio ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e sO sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e revestidos
com fita isolante de borracha.

Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposi¢do constante do Projeto de Instala¢des

Elétricas.

COBERTURA

A cobertura serd em trama de madeira e o telhamento com telha fibrocimento, inclinagdo de
10%.

Os planos de cobertura da ampliagéo serdio construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das 4guas pluviais, com vedag#o satisfatoria e permitindo a dilatagao térmica dos materiais sem
reter umidade, e que possibilitem uma facil manutenggo dos telhados.

Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protecdo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha fibrocimento.
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Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n°® 24 desenvolvimento de 50cm, conforme
projeto.
Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a fim

de evitar infiltragdes.

PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

A eliminagio da poeira deverd ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdio ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

A segunda demdo da pintura s podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagdo da primeira.

As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagdo.

Deverdio ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminag@o. Quando
aconselhaveis tais superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou

materiais equivalentes.

Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias

de chuva.

SERVICOS FINAIS
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execucdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar

danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusio de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua

oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descri¢do da solugio

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e
quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no
mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solugio (contratagio do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais

normas pertinentes.

2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagio

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a selegdo da proposta mais vantajosa para a administrag@o.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo ¢
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo ¢ a preservagdo do interesse publico

no investimento em infraestrutura da rede de ensino municipal.
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5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de
sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado
acaso ndo concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei

n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constitui¢io da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se 20 Poder Publico e a coletividade

o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas ¢ orientacdes
pertinentes & sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe
rigorosamente em sua execucao, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos

Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o

Cédigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdio ser observadas no momento da

elaboragdo do Projeto Basico/Executivo.
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Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que € a obtengdo de proposta vantajosa apta & execugdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acorddo n° 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do

edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagdes promovidas pelo 6rgao

para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o niimero excessivo de desclassificagoes

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado

estd preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATACAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Dever4 apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes € assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios
sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho
deve conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), meés
/ ano da planilha de referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera

executada a obra.

Il
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O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua

composigdo, que ¢ aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no

Acérddo 2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8
(Administracio Local), bem como para a formagio de custo de referéncia de mobilizag¢do e
desmobiliza¢do, utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes Volume 9 (mobilizacao e desmobilizaciio)

Para célculo dos valores referentes & Administragao Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas pormdo de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
III/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € Indices da Construg@o Civil —
SINAPI, opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 prego
unitario ja engloba o custo coma méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administragdo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando
a forma analitica, ou seja, o preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra,

material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo,
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administra¢do local em virtude de atrasos ou de

prorrogagdes injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso

XXI, da Constitui¢ao Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de célculo de quantitativos fisicos, contendo a

demonstracdo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da

12
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planilha de orgamento € em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma

otimizagdo do orgamento. Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados.

Destacar unidades das dimensdes consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢ao do BDI de acordo com as orientagoes dos

o6rgios de controle (Acorddo N°2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com prego mais vantajoso para a administragao publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acorddo N°

2622/2013-P, conforme formula a seguir:

BDI = (1tAC+S+R+GY(I+DE)I+L) - |
(1-D

Onde: AC = taxa de administragao central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

— taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional
autor dos projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de
Orgamento) e do profissional indicado para fiscalizagdio da execugdo das obras (ART de
Fiscalizagfo). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo
compatibilizando os quantitativos € valor conveniado. Pode ser apresentada uma tGnica ART se as

atribui¢cdes acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional

13
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Secretaria Municipal de Educacdo ¢ Desenvolvimento Humano

Proc. Adm: 100/2025

S3o Francisco do Brejio (MA), 23 de julho de 2025

A Secretaria Municipal de Educag@o e Desenvolvimento Humano vem por meio
deste requerer seja autorizada a deflagragao de procedimento licitatorio com objeto contratagdo de
empresa especializada para a execugao de servicos de ampliagdo da Escola Digna no povoado

Capemba D ‘Agua, conforme projeto basico/executivo e termo de referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se €m consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos ¢ ensejo para elevar nossas reais

consideragdes e aprego.

Atenciosamente:

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

EXMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de ampliagéo da Escola
Digna no povoado Capemba D’ Agua, nos termos do Projeto Bdsico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagio da Contratagdo € de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme
consta das informagdes bésicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em
Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacio

4.2. Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratag@o dos artigos 96 € seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nio ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execug@o dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigodes de execugio

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo

de Defesa do Consumidor)
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53 Nio serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrate—devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢des entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢ao do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes deveres em relagio a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o
periodo de execugdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execugio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac¢ao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administraggo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° ¢
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IT);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird

notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IID);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informaréa ao gestor do contato, em tempo habil, a situag@o que
demandar decisdo ou adogio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal téenico do contrato comunicara o fato imediatamente a0 gestor do contrato.

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempb ha}pf -
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva os\é\pmfr?@’gac;ﬁo
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacio Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag@o.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 11).

6.14. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, © anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdio e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, I1I).

6.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratag¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdio dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagio e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliag@o da execugio do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nfio produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar; ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou
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71.13. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

72. Ao final de cada etapa da execugio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢éo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

72.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos floyestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

73.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

733. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7 3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

73.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0S
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

713.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizaggo for exercida por um anico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servigos serdio recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) d}asf% saonf?iﬁip,s/ do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade compe ente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servi¢o ¢ consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao
a0 seu desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 1 1.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagdo e.
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo € 0 pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregOes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; €

7.5.4. Comunicar a empresa para quc emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato
dimensionado pela fiscalizag@o.

755. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo € pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

76. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez ¢
pela seguranga do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
{iteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem 0
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento

de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizagao
da situag@o, sem Onus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line a0

6
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante con\s’tilqiiﬁés:?é{tios
eletrénicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no 4mbito do orgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com 0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUC[\O NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

714. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize
sua situagfo ou, N0 MEesmMo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

715. No havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
716. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serfio realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

719. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdio atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagio do indice IPCA de corre¢ao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

721. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar cOmo emitida a ordem bancéaria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
referida Lei Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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Exigéncias de habilitagio oSy
8.3. Para fins de habilitago, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica
8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor
Individual - CCMEIL cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas—e—negocios/pt—br/empreendedor;
8 7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
3 8 Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREIME n.° 77, de 18 de margo de 2020
8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagfo no Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.
8.12. Agricultor familiar: Declaragao de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar ¢ do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.
8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugéo Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 € 165).
8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidag@o respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;
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8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Muni?ipa{%lDistrital]
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ac seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
821. Caso o fornecedor secja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢ao mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lel Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢io nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificagéo Econdmico-Financeira
8.23. Certiddio negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag@o na licitagdo (art. 5°,
inciso 11, alinea “c”, da Instrugéo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando;
825.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), ¢ Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdio substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura.
8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-30 a0 ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escritura¢do Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo [capital minimo] OU [patrimonio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéio assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica
8.29. Declaragiio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagéo;
8.29.1. A declaragio acima podera ser substituida por declaragfio formal assinada pelo responsavel
téenico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratag&o.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;
8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter
a licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, 11,
da Lei n°® 14.133/21)
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8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil que sera
(d0) responsavel (eis) pela execucdo dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional
capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores a0 objeto desta licitag@o. (art. 67. I, da
Lein® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante
deve-se admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da
licitante, contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.
(ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagdo sera feita através do
Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢o
objeto do contrato, € serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administrago;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte & contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratagio ¢ de R$ 155.554,20 (cento e cinquenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo cOrrerao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

12.361.0003.1-011 Construgio/Reforma/Ampliagdo de Unidades Escolares - Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

Séo Francisco do Brejdo (MA), 23 de julho de 2025
AT I
Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educacio e Desenvolvimento Humano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
réferido documento.
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EDINALYA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em s¢€ tratando
de contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO

BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0S interessados em contratar com a administracdo a fim de
permitir a selegdo da proposta mais vantajosa €, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto néo gera impacto ambiental
a0 municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente Processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legisla¢do de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse

Y £

eraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

publico da contratagao.

Mo—N_ 0L 50—
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.
Edinalva Branddo Gongalves
~ Prefeita Municipal

14
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdio que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observéncia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragdo Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 100/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretario Municipal de Educaciio e Desenvolvimento Humano

Portaria n° 069/2021

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

II - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se a ampliacdo da Escola Digna
no povoado Capemba D’Agua. Assim, o objetivo da contratagdo ¢ reduzir desigualdades sociais

por meio da inclusio de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos especificos.

pretende-se ampliar o nimero de vagas da educacdo, expandindo a rede publica municipal

educacional.

12
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo__\lisa_)féfn;éCér
clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO
POVOADO CAPEMBA D AGUA.

Justificativa

A pretensa contratagdo justifica-se em decorréncia da necessidade de
amplia¢@o da estrutura fisica da escola, tendo em vista 0 aumento significativo da demanda por
vagas escolares na comunidade atendida. O crescimento populacional na regido, aliado a
obrigatoriedade de acesso a educagdo de qualidade, exige a adequagdo ¢ a expansdo dos espagos
escolares para garantir um ambiente seguro, acessivel e propicio ao desenvolvimento pedagogico
dos alunos. A ampliagdo proporcionara melhores condi¢des para o funcionamento das atividades
escolares, possibilitando a criagdo de novas salas de aula, espagos administrativos, areas de
convivéncia e demais dependéncias necessérias para atender com dignidade toda a comunidade

escolar.

Trata-se, portanto, de uma agéo essencial para assegurar a continuidade e a

melhoria da oferta educacional no municipio.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local
onde seré realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio ¢ fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um

{mico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdio ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que

subsidiaram @ claboragio do projeto ¢ dos dimensionamentos. tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas

normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificag@o

do responsavel técnico e assinatura.

13
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Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situa¢o com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
4rea de intervengdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com 0
Planejamento Anual de Compras do 0rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade

2 melhoria da infraestrutura da rede de ensino municipal.

Dos requisitos do potencial contrata¢io

Considerando a natureza da contratagio, ¢ de suma importéncia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Ser4 exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90

- Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°

14.133/21.

14
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[II — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente & contratagdo, promovemos O

levantamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descri¢do da solugdo necessaria como um todo).
[ Procedimento para execugao dos Servigos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos Orgdos
responsdveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

As demoli¢des devem ser feitas de acordo com o projeto basico seguindo os critérios exigidos.

INFRAESTRUTURA

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apés a devida aprovagado, pela
FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das respectivas escavagoes.

As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de constru¢ao
de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensoes € locagBes, quanto as caracteristicas de
resisténcia dos materiais utilizados.

As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de oleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas. cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificag@o por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,
atestando a perfeita disposigdo, dimensoes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem O prévio exame da correta colocagio de canalizagdes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

15
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SUPERESTRUTURA A/
A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acimé refér{Aa? ‘g)mo
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), € demais Normas, no que couber.

Serdio observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implicarda na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo aqueles definidos no projeto.

As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

ALVENARIA DE VEDACAO

Os servigos de alvenaria de vedagdo compreendem a execugdo de paredes com blocos ceramicos
nas dimensoes 9x19x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagdes técnicas.
Apos a conclusdo das alvenarias, serd aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento,
cal e areia), com a finalidade de regularizar ¢ nivelar as superficies. Todos os servigos serao
executados com rigor técnico, observando-se 0 prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade.

resisténeia e bom desempenho da vedagéo.

PAVIMENTACAO

A pavimentagdo sera executada em etapas, iniciando-se com 0 lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia,
ser4 executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia
no traco adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o
assentamento do piso cerdmico esmaltado 45 x 45 cm, com aplicago de argamassa colante tipo
AC T, respeitando juntas de 3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.
Todos 0s servicos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando

qualidade, resisténcia ¢ bom desempenho do pavimento.

ESQUADRIAS

Os servigos de esquadfias compreenderdo o fornecimento e instalagio de porta de abrir com
medida de 80x210 cm, composta por folha metalica ou madeira (conforme especificacdo do
projeto), com batentes € dobradicas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento €
alinhamento. Também sera instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado,
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dotada de vidros lisos transparentes ou canelados, de espessura compativel, permitiridé;\@r‘fﬂﬂagﬁé
¢ iluminagdio natural. Todos os elementos serdo fixados com espuma de vedagdo e selantes
apropriados, garantindo estanqueidade, seguranga € acabamento adequado, conforme normas

técnicas vigentes e detalhamentos do projeto execttivo.

INSTALACOES ELETRICAS

O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosével, de acordo
com a NBR - 6150.

Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para remogéo de
rebarbas. A tubulagfo devera ser instalada embutida na alvenaria de modo a ndo formar cotovelos
ou depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade
no sentido das caixas de passagem.

As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverdo prever um
afastamento minimo de 0,20m destas.

A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e so sera permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e revestidos com fita
isolante de borracha.

Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos

ambientes, perfeitamente de acordo com a disposi¢do constante do Projeto de Instalagoes

Elétricas.

COBERTURA

A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha fibrocimento, inclinagio de 10%.
Os planos de cobertura da ampliagio serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagdo satisfatoria e permitindo a dilatagéo térmica dos materiais sem
reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengdo dos telhados.

Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegdo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha fibrocimento.

Serdo executadas Calhia em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 50cm, conforme

projeto.
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Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e sssentados com a mais perfeita técnica, a fim

de evitar infiltracdes.

PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdio ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGCAO.

A segunda demdo da pintura sé podera ser-aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagdo da primeira.

As tintas deverdio ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagéo. )

Deveriio ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagéo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou

materiais equivalentes.

Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias de

chuva.

SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacdes da

FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua

18



ESTADO DO MARANHAO ,
PREFEITURA MUNICIFAL DE SAG FRKANCISCO DO BREJAO _+9

Secretaria Municipal de £ducagio ¢ Desenvolvimento Humano Rubrica

oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descri¢do da solucio

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo €

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacio

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a sele¢@o da proposta mais vantajosa para a administragdo.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo €
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N#o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.
4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagao do interesse publico

no investimento em infraestrutura da rede de ensino municipal.
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5 - Providéncias a serem adotadas A
Rur,»ri(a//"

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso
nio concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°

14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

«“Todos tém direito ao meio ammente ecologlcamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Piblico e a coletividade o

dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre 08 pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes
3 sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileito do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdio em Servigos Publicos ¢ a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagoes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos —
NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o

Cédigo de Postura Municipal, resguardada estd a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que 0 Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da AGU
especifica a necessidade de obscrvar 0S critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposigdes deverdo ser observadas no momento da

elaboragdo do Projeto Basico/Executivo.
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Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do

certame, que ¢ a obtengdo de proposta vantajosa apta a execugdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acordio n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do
edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagées promovidas pelo orgao
para aquisicdo de objeto similar, tendo em vista 0 nimero excessivo de desclassificagcoes
ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado estd
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha or¢amentdria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, pre¢os unitarios sem
BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve
conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servi¢o), més / ano
da planilhade referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a

obra.
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O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acowgﬁdé sua
composi¢do, que € aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendagdes emanadas no

Acé6rddo 2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unifo-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracao
Local), bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo € desmobilizagéo,
utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9

(mobilizagao e desmobilizagio)

Para calculo dos valores referentes 3 Administragio Local deve se levar em
considerag@o as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas pormao de obra, veiculos, equipamentos € despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha or¢amentaria tiver como referéncia o SICRO
[II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € fndices da Construgdo Civil —
SINAPI, opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 prego
unitario ja engloba o custo coma méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administragdo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a
forma analitica, ou seja, 0 preo unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material

e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais & execugao financeira da obra,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-
se, assim, desembolsos indevidos de administra¢do local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes
injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da

Constitui¢do Federal e art. 92, inciso V. da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar O memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a

demonstragio dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha
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de orgamento e em conformidade com as piantas do projeto, seguindo a mesma 'tithiza¢do do
orcamento. Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das

dimensdes consideradas nos calculos.
COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composigdo do BDI de acordo com as orientagdes dos

6rgéos de controle (Acorddo N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com prego mais vantajoso para a administragéo publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acorddo N°

2622/2013-P, conforme formula a seguir: |

BDI = (ItACHS+RAG)IHDR(AHL) -1
(1D

Onde: AC = taxa de administra¢do central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotak;éo de Responsabilidade Técnica do profissional autor

dos projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaborag@o do orcamento (ART de

Orcamento) e do profissional indicado para fiscalizagdo da execugdio das obras (ART de
Fiscalizacdio). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo
compatibilizando os quantitativos € valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as

atribui¢des acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional
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VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO e

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em s¢€ tratando de
contratagio de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado ¢ ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0S interessados em contratar com a administragdo a fim de
permitir a sele¢@o da proposta mais vantajosa €, consequentemente, garantir a observéancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagao do objeto ndo gera impacto ambiental
a0 municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratagio do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lein® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagéio e Desenvolvimento Humano

publico da contratag@o.

Mo D OL_ Se—
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.
/, )

VAN 7

)

——-—b———./ /[ )\ THRASAS
Edinaiva Brandio Gongalves
U Prefeita Municipal
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PROJETO BASICOIEXECUTIVO
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PROJETO BASICO
AM PLlAQAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.

Marcos Andre 0liveira Sousd
Enge nheiro Ci\mo
CREA/RNP: 1919 48843~

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao sequir em frente 2025/2028
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AGUA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, nédo so quanto & interpretagao destas especificagoes,

P mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada

a fiscalizagao.

o Independentemente do que aqui € preceituado, a execucdo de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas

oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratagdo de pessoa juridica para execucdo de ampliagéo da
escola digna no povoado Capemba d'agua, interior do municipio de Sao
Francisco do Brejao — MA, na forma estabelecida em planilhas de servigos e
insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

l’\ Construgdo Civil — SINAPI-MA, Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe —
ORSE e composigdes proprias, no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA.

Tal prestagdo de servigos justifica-se pela necessidade de
ampliagdo da estrutura fisica da escola, tendo em vista 0 aumento significativo
da demanda por vagas escolares na comunidade atendida. O crescimento
populacional na regiao, aliado a obrigatoriedade de acesso a educacgdo de
qualidade, exige a adequacdo e a expansao dos espacos escolares para garantir
um ambiente seguro, acessivel e propicio ao desenvolvimento pedagogico dos
alunos. A ampliagdo proporcionara melhores condicoes para o funcionamento

das atividades escolares, possibilitando a criagao de novas salas de aula,

espacos administrativos, areas de convivencia e demais dependéncias

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo seguir em frente 202572028

www.scofrcnciscodobrejac.mo.gov.
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necessarias para atender com dignidade toda a comunidade escolar. Tf;ata-s%7‘"

,/‘
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/
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portanto, de uma acdo essencial para assegurar a continuidade e a melhori,a‘8é7_ —
TUDrIca

oferta educacional no municipio. i

MEMORIAL DESCRITIVO DA AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO
POVOADO CAPEMBA D’ AGUA:

POVUADU LA e e ———

1. SERVIGOS PRELIMINARES

e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro
as placas dos 0rgaos responsaveis pela obra, conforme
detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

e As placas deverao ser instaladas em posigdo de destaque no
canteiro de obras, devendo a sua localizagdo ser previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

o As demolicBes devem ser feitas de acordo com o projeto basico

seguindo os critérios exigidos.

2. INFRAESTRUTURA

e A execucao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

e A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral
do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela
estabilidade da obra.

o Os servicos de fundagdes s6 poderao ser iniciados apos a devida

aprovagao, pela FISCALIZACAO, da locagao da obra e das
respectivas escavagoes.

e As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo sequir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov
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elementos de fundago seréo realizadas dentro dos fequisit?%.?fﬁ;;]/
projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construcdo de—
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagoes,
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

« As barras de ago néo deverao apresentar ferrugem, manchas de
oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que

D impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

¢ Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares,
vigas, cintas, etc., podera ser concretado sem a minuciosa
verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,
atestando a perfeita disposi¢éo, dimensoes, ligagbes ¢€
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagoes
elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa

de concreto.

3. SUPERESTRUTURA
m e A execucgdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas
da ABNT acima referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-
5), e demais Normas, no que couber.
o Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do
projeto de arquitetura.
e A execucao de qualquer parte da estrutura implicara na integral
responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia €
estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago serao

aqueles definidos no projeto.

e As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
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impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
4. ALVENARIA DE VEDAGAO

e Os servicos de alvenaria de vedagao compreendem a execugao de

paredes com blocos ceramicos nas dimensdes 9x19x19 cm,

assentados com argamassa mista conforme as especificagoes

técnicas. Apos a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o

chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 para

P promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no traco
1:2:8 (cimento, cal e areia), com afinalidade de regularizar e nivelar

as superficies. Todos 0s servicos serdo executados com rigor

técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo

qualidade, resisténcia e bom desempenho da vedagao.

5. PAVIMENTAGAO
e A pavimentagdo sera executada em etapas, iniciando-se com O
lastro de concreto magro (trago 1:3:6), devidamente langado,
adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na
D sequéncia, sera executado o contrapiso com espessura de 2cm,
‘ utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago adequado,
devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o
assentamento do piso ceramico esmaltado 45%x45cm, com
aplicacdo de argamassa colante tipo AC Il, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.
Todos os servicos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e
acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom

desempenho do pavimento.
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6. ESQUADRIAS e /
e Os servicos de esquadrias compreenderdo O fomscimento & i
instalacdo de porta de abrir com medida de 80x210 cm, composta
por folha metalica ou madeira (conforme especificagéo do projeto),
com batentes e dobradigas devidamente fixados, assegurando
perfeito funcionamento e alinhamento. Também sera instalada
1 janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado, dotada
r de vidros lisos transparentes ou canelados, de espessura
compativel, permitindo ventilagdo e iluminagao natural. Todos os
elementos serdo fixados com espuma de vedagédo e selantes
apropriados, garantindo estanqueidade, seguranga € acabamento
adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do

projeto executivo.

7. INSTALAGOES ELETRICAS

e O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as

instalagdes embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas
'*\ especificagbes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo
com a NBR — 6150.

e Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverao ser
escareados a lima para remogao de rebarbas.

e A tubulagao devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a
nao formar cotovelos ou depressdes onde possa acumular agua,
devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

e As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo
das portas, deverdo prever um afastamento minimo de 0,20m

destas.
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« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderéo ser usaw(”?/’

produtos como lubrificantes, talco, pedra sabdo ou vaselina em
pasta.

e O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera
ser cauteloso, e so sera permitido em pontos localizados nas
caixas de passagem. Os fios deveréo ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

e Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou
alinhados nos respectivos ambientes, perfeitamente de acordo

com a disposigao constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.

8. COBERTURA

o A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha
fibrocimento, inclinagéao de 10%.

e Os planos de cobertura da ampliagao serao construidos de forma
a garantir o rapido escoamento das aguas pluviais, com vedagao
satisfatoria e permitindo a dilatagéo térmica dos materiais sem
reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengao dos
telhados.

e Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades

basicas de protegdo contra as intempéries e garantia de um

melhor isolamento térmico.

e Toda cobertura serda em estrutura de madeira para telha

fibrocimento.

e Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24
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desenvolvimento de 50cm, conforme projeto.

¢ Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados

com a mais perfeita técnica, a fim de evitar infiltracoes.

9. PINTURA

D e As superficies a serem pintadas deveréo ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeicdes de revestimento antes do
inicio dos servigos.

e A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies s6
deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser
pintadas com tinta acrilica sem massa, nas cores a serem definidas
pela FISCALIZAGAO.

e A segunda demao da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24
(vinte e quatro) horas da aplicagéo da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas

P embalagens originais de fabrica antes de sua aplicacéo.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente,
ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.

e Os respingos que nao poderem ser evitados deverao ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados nao

deverado ser realizados em dias de chuva.
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10. SERVIGOS FINAIS

//
Runrica /

« A obra sera entreqgue em perfeito estado de Iimpezéﬂe

conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as
suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.
« Na execucdo dos servicos de limpeza deverao ser tomadas as
precaugdes no sentido de se evitar danos aos materiais de
D acabamento.
« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo
com as recomendacdes da FISCALIZACAO.

JRe~
 liveira Sous?
Marcos Andfew e

ngen
P) CERY.EIRNP: 19193“43-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

anciscodobrejoo.ma.gov b

www.saofr



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

Rynnca

PROJETO BASICO
AMPLIA(}AO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
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b
PLANILHAS

AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBJETO: AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA OR(;AMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

P BDI: 31,40%.

FORNECIMENTO E

INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
1.1 1103689 | SINAPI | /') tioa A F ESTRUTURA M2 | 2,00 | R$465,19 | R$ 611,26 | RS 1.222,52
DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
PROPRI ~ o RS RS RS
1.2 | Cpo1 & ADMINISTRACAQ LOCAL MES | 2,00 458260 | 602154 | 12.043,07

ESCAVACAO MANUAL PARA
I\ BLOCO DE COROAMENTO QU

) SAPATA (INCLUINDO

2.1 | 96523 | SINAPI ESCAVACAO PARA

COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA,
2.3 | 96555 | SINAPI | COM USO DE JERICA - M3 1,25 | RS 801,31
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024
ESCAVACAO MANUAL PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
2.4 | 96527 | SINAPI CORRIDA (INCLUINDO M3 1,43 | R$103,14 | R$ 135,53 | RS 193,80
ESCAVACAO PARA

M3 1,25 RS 93,68 | RS 123,10 | RS 153,87

2.2 | 96545 | SINAP! KG 19,75 | R$ 16,79 | RS 22,06 RS 435,73

RS

1.052,92 RS 1.316,15

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ARMACKO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA

25 | 104916 | SINAP! | \;ry 7NDO ACO CA-GODES | <
MM -MONTAGEM.

AF_01/2024

25,82

R$ 17,24 | R$ 22,65

RS 584,91

ARMACAO DE SAPATA

ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA

P 26 | 104919 | SINAP! | \;ry'npo Ao ca-s0DE 10 | <

MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

93,78

R$ 13,52 | R$17,77

RS 1.666,03

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
2.7 | 96542 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA M2
COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

19,00

R$ 98,93 | RS 129,99

RS 2.469,89

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA,

2.8 | 96555 | SINAPI | COM USO DE JERICA - M3
LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

1,43

RS

Re801,3L1 10s2,92

RS 1.505,68

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAQ

29111985371 SINAFI ASFALTICA, 2 DEMAOS.

M2

24,70

R$ 43,95 | R$57,75

RS 1.426,43

[’\ AF_09/2023

ATERRO MANUAL DE VALAS
2.10 | 94319 | SINAPI | com SOLO ARGILO- M3

ARENOSO. AF_08/2023

32,64

RS 79,53 | RS 104,50

RS 3.410,96

COMPACTAGAO MECANICA
DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO
211 | 97084 | SINAPI | OU LAJE SOBRE SOLO, COM M2
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021

81,60

RS 0,69 RS 0,91

RS 73,98

S

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
3.1 | 92759 | SINAPI | CONCRETO ARMADO KG
UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

46,81

RS 14,71 | R$ 19,33

RS 904,79

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE

3.2 | 92759 | SINAPI | CONCRETO ARMADO KG | 12051 | R$11,89 | R$15,62 | RS 1.882,78
UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES,
FCK = 25 MPA, COM USO DE

3.3 | 103669 | SINAPI | BALDES - LANCAMENTO, M3 1,00 1 Oﬁg Byl 352 14 RS 1.378,14
ADENSAMENTO E i i
ACABAMENTO. AF_02/2022
D CONCRETO USINADO

BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA €25, COM BRITA
0E1,SLUMP =190 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E
3.5 | 103670 | SINAPI | ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 1,90 | R$ 292,71 | RS 384,62 RS 730,78
EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

3.4 | 38408 | SINAPI M3 0,90 | R$ 685,50 | RS 900,75 RS 810,67

FRERRGRRA N T SRR
o % g
s 25

ALVENARIA DE VEDAGAQ DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9

R$
CM) E ARGAMASSA DE 20.711,37
ASSENTAMENTO COM
P PREPARO EM BETONEIRA.

4.1 | 103328 | SINAPI M2 | 172,00 | R$91,64 | RS 120,41

AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENGCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

4.2 | 87905 | SINAPI M2 | 344,00 | R$812 R$ 10,67 | RS 3.670,37

EMBOCO OU MASSA UNICA
EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE RS
4.3 | 87794 | SINAPI | /006 CEGOS DE M2 | 344,00 | RS 4547 | RS$59,75 20.553.17

FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_09/2022

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM PISOS,
51 | 95240 | SINAPI | LAJES SOBRE SOLO OU M2 | 81,60 | R$20,43 | R$26,85 | R$2.190,55
RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_01/2024
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM
52 | 87737 | SINAPI | AREAS MOLHADAS SOBRE M2 | 81,60 | R$49,83 | RS 6548 | R$ 534289
LAJE, ADERIDO,
: ACABAMENTO NAO
D REFORCADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
5.3 | 87250 | SINAPI | ;oo o ch1 APLICADA EM M2 | 81,60 | R$73,45 | R$96,51 RS 7.875,49
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
54 | 94992 | SINAPI | MOLDADO IN LOCO, FEITO M2 | 36,00 | R$79,89 | RS 104,98 RS 3.779,12
EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
6 CM, ARMADO. AF_08/2022

S T S :

KIT DE PORTA DE MADEIRA
FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR,
|"\ 80X210CM, ESPESSURA DE

4 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAQ
DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A
14CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE,
6.2 | 94570 | SINAPI | FIXAGAO COM PARAFUSO, M2 | 4,80 | R$354,91 | RS 466,35 | R$2.23849
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM,
VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

RS RS

6.1 | 100690
00690 | SINAPI 1.026,92 | 134937

UN 2,00

RS 2.698,75
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A,
71 | 91996 | SINAPI | INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN 10,00 | R$32,87 | R$43,19 | R$ 43191
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR BIPOLAR (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA
7.2 | 91981 | SINAPI | " CronECIMENTO E UN | 400 | R$4587 | R$6027 | R$241,09
INSTALAGAO.

l’\ AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADQ, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEX(VEL
ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MIM?, ANTI-
CHAMA 450/750V, PARA
7.5 | 91926 | SINAPI | Coiro5 TERMINAIS - M | 180,00 | R$476 R$ 6,25 | RS 1.125,84
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON
CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

7.3 | 91854 | SINAPI M 60,00 RS 9,72 RS 12,77 RS 766,32

7.4 | 91924 | SINAPI M 60,00 RS 3,25 RS 4,27 RS 256,23

D 7.6 | 103782 | SINAPI UN 6,00 | R$27,75 | R$ 36,46 RS 218,78

Gt

FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
8.1 | 96116 | SINAPI | COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 | 81,60 | R$72,64 | R$9545 | R$7.788,64
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXAGAO. AF_08/2023_PS

FABRICACAO E INSTALAGAO
DE MEIA TESOURA DE

MADEIRA NAO APARELHADA,
82 | 100357 | SINAPI | COM VAO DE 3 M, PARA N | 1000 | , 2 b Re
TELHA CERAMICA OU DE 1.058,73 1.391,17 13.911,71

CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2018

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.soofranciscodobrejoo.mo.gov.b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

Y ]
FABALHAR &

4D ERangy e o RIEA

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
2.4 | 94210 | SINAPI | PLAN, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

T\ CALHA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 24,

8.5 | 94228 | SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 50

CM, INCLUSO TRANSPORTE

M2 | 113,60 RS 18,14 RS 23,84 | RS 2.707,77

M2 | 113,60 RS 47,78 RS 62,78 RS 7.132,14

M RS 73,74 | R$ 96,89 RS 1.356,52

M H RS 20,92 | R$27,49 RS 164,93
M 14,00 | R$39,63 RS 52,07 RS 729,03

23 | 92544 | SINAPI

VERTICAL. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, DN 75
MM, PARA ESGOTO QU
8.6 | 9839 | SINAPL | \Gijas PLUVIAIS PREDIAL
(NBR 5688)

CHAPIM (RUFO CAPA) EM
ACO GALVANIZADO, CORTE

8.7 | 101979 | SINAPI
33, AF_11/2020
I
8.8 Chapim de concreto pré- m | 3800 | R$51,53 | R$67,71 RS 2.573,00
8637 ORSE | moldado
EMASSAMENTO COM MASSA
AT LATEX, APLICAGAO EM
gl | 9.1 | 88497 | SINAPI | PAREDE, DUAS DEMAOQS, M2 | 344,00 | R$17,26 | R$ 22,68 RS 7.801,80
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICAGAO
9.2 | 88489 !
SINAPI | 1A\ UAL EM PAREDES, DUAS M2 | 344,00 | R$ 14,84 | R$19,50 RS 6.707,92

DEMAQS. AF_04/2023

ORsE | Limpeza geral M2 | 113,60 | R$248 RS 3,26 RS 370,19

W* RESPONSAVEL TECNICO
Marcos Andre thelré_{?‘l““ ENGENHEIRO CIVIL
? O 3
;‘;f ﬁ;w: 1919488439

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.soofranciscodobrejoo.mc.gov b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJ@f ; -
SETOR DE ENGENHARIA e
CNPJ: 01.616.680/0001-35

COMPOSIGCAO PROPRIA

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

BDI: 31,40%.

ENCARREGADO GERAL COM
1.1 | 90776 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 RS 28,43 RS 2.274,40

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
1. 077
2 | 90777 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 R¢$ 115,41 | RS 2.308,20

%w Souss
iv
M Marcos Andre o

Eng e
tREAf%MP 191943343 -0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov. b
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ESTADO DO MARANHAO | © - =/~

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO'BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA Ruprica 7

CNPJ: 01.616.680/0001-35

vER

e,
AR E prsEnY!

R

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.soofrcnciscodobre}co,mo.gov.

iveira Sousd
Marcos Andre wajigw ’

Engen

heir

1
CREA/RNP: 1919 48843-0

RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL

P BDI: 31,40°/o.
1 | SERVICOS PRELIMINARES 8,53% | R$ 13.265,59 RS 13.265,59
2 | INFRAESTRUTURA 8,51% |R$13.237,43 RS 13.237,43
3 | SUPERESTRUTURA 3,67% | R$5.707,16 R$ 5.707,16
4 | ALVENARIA DE VEDACAO 28,89% | RS 44.934,91 RS 44.934,91
5 | pPAVIMENTACAO 12,34% R$ 19.188,05| RS 19.188,05
6 | ESQUADRIAS 3,17% R$4.937,24 | R$4.937,24
7 | INSTALAGOES ELETRICAS 1,95% RS 3.040,17 | RS 3.040,17
8 | COBERTURA 23,38% RS 36.363,74 RS 36.363,74
9 | PINTURA 9,33% RS 14.509,72 | RS 14.509,72

"\ 10 | SERVICOS FINAIS R 0,24% RS 370,19 R$ 370,19
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ESTADO DO MARANHAO | © .~/ ~

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO ™
SETOR DE. ENGENHARIA N\ Ruorcag

~—~

CNPJ: 01.616.680/0001-35 o TRatacsian g g

4 Fuamcricd no BER

CURVA ABC

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

BDI: 31,40%.

ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
1033 | SINA | 9X19X19 CM M| 172, | RS RS
28 Pl | (ESPESSURAOCM)E | 2 | 00 | 91,64 120,41
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.
AF 12/2021
r\ EMBOCO OU MASSA
UNICA EM
ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
43 87479 5':A MANUALMENTE EM '\2" 33;" 423‘7 sgis
PANOS CEGOS DE . ’
FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25
MM. AF_09/2022
FABRICAGAO E
INSTALACAQ DE MEIA
TESOURA DE
MADEIRA NAO
1003 | SINA | APARELHADA, COM U | 10,0
97 Pl VAQ DE 3 M, PARA N (e}
TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

RS
20.711,3
7

13,31

4.1 13,31%

RS
20.553,1
7

ael 26,53%

RS RS RS
1.058,7 | 1.391,1 13.911,7 | 8,94% 35,47%
3 7 i

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejész seguir em frente 2025/2028

www.saofranci codobrejoo.ma.gov.b
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ESTADO DO MARANHAO |
MUNICIPIO DE SA0 FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA \ " F LN
CNPJ: 01.616.680/0691-35 NS rtpasiaa g agmaeiei®®

Lo i o N

RS RS RS
2,00 | 4582,6 | 6.021,5 | 12.043,0 | 7,74% | 43.21%
0 4 7

PROP | ADMINISTRAGCAO
RIO | LOCAL

o=

1.2 | CPO1

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS
femslaa TRV (Mise & 8|S
0 Pl | CM APLICADA EM 21 0 73,45 | 96,51 | 7.87549
AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF 02/2023_PE
l\ EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICAGAO EM
8849 | SINA | PAREDE, DUAS M | 344, | RS RS RS
917 Pl | DEMAOS, 00 | 17,26 | 22,68 | 7.801,80
LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023
FORRO EM REGUAS
DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES

COMERCIAIS i
; ? R R
b 9611 | SINA |\ USIVE M| 81,6 RS $ S

5 .788,64
6 Pl ESTRUTURA 2 0 72,64 | 95,4 7.788,

BIDIRECIONAL DE
FIXACAO.
AF 08/2023_PS
TELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO
B 9421 | SINA FTLAN,COMATEZ M | 113, RS RS RS
0 Pl | AGUAS, INCLUSO 21 60 | 47,78 | 62,78 | 7:132,14
"\ TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
2848 | SINA | APLICACAO MANUAL | M | 344, RS RS RS
92| 9 Pl | EM PAREDES, DUAS 2| o0 | 14,84 | 19,50 | 6.707,92
DEMAOS.
AF_04/2023
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO !
8773 | SINA | MANUAL, APLICADC | M | 81,6 RS RS RS
7 Pl | EM AREAS 49,83 | 65,48 | 5.342,89
MOLHADAS SOBRE
LLAJE, ADERIDO, l
ACABAMENTO NAO
REFORCADO, \ \

5,06% | 48,28%

5,02% | 53,29%

N

5,01% | 58,30%

4,58% | 62,88%

431% | 67,20%

5.2 3,43% | 70,63%

~N
o

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.scofrcnciscodobre}oa,mc.gov.b




REFEITURA

SETOK {3 ENGENHARIA AY
CNPJ: 01.616.680/0001-35 " ?1; nrica_s TRABAL A peenio ™

A Py ho RIS

ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

EXECUGAO DE
PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO

o 9499 | SINA | MOLDADO INLOCO, | M | 36,0 | RS RS RS
P 2 Pl | FEITO EM OBRA, 2| 0 | 79,89 | 104,98 | 3.779,12

2,43% | 73,06%

ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO.
AF_08/2022
CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
8790 | SINA | FACHADA, COM M | 344,

5 Pl | COLHER DE 2| 00
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO
1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022
ATERRO MANUAL DE
2.11 9431 | SINA | VALAS COM SOLO M | 32,6 RS RS RS

0 9 Pl | ARGILO-ARENOSO. 3 4 79,53 | 104,50 | 3.410,96
; AF_08/2023
I\. TRAMA DE MADEIRA

COMPOSTA POR
TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
9254 | SINA skt M | 113, RS RS RS
831y Pl ESTRUTURAL DE 2| 60 | 18,14 | 23,84 | 2.707,77
FIBROCIMENTO, X ! ’ S
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
KIT DE PORTA DE
MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU
606 | SitiA MEDIA), PADRAO RS RS
Gade s o | POPULAR, N | 200 | 1.026,9 1.349,3
80%210CM, 2 7

ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS
INCLUSOS: \

RS RS

L 10,67 | 3.670,37

RS 8,12 2,36% | 75,42%

2,19% | 77,61%

1,74% | 79,35%

R$

2.698.75 1,73% | 81,09%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos pora o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b




ESTADO DO MARANHAO & (’f =

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA . 2unra
CNPJ: 01.616.680/0001-35 —

) |

DOBRADICAS,
MONTAGEM E
INSTALACAO DE
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_12/2019
Chapim de concreto 38,0 RS RS RS
8637 | ORSE | pré-moldado 0 51,53 | 67,71 | 2.573,00
FABRICACAO,
r\, MONTAGEM E

4 DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
9654 | SINA | BALDRAME, EM M1 190]| RS RS RS

2 Pl | CHAPADE MADEIRA | 2 | O 98,93 | 129,99 | 2.469,89
COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES.
AF_01/2024
JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS
INCLUSOS),
BATENTE/
REQUADRO 6 A
14CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU
9457 | SINA | BRILHANTE, FIXAGCAO | M iian RS RS RS

0 Pl | COM PARAFUSO, b 3 [ 354,91 | 466,35 | 2.238,49
SEM GUARNICAO/

ALIZAR,
DIMENSOES 100X120

CM, VEDAGCAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_11/2024
LASTRO DE
CONCRETO MAGRO,
1| osne | owa | SUCKOEMPSSS. |y | grs | xs | s | ws
0 Pl | OU RADIERS, 2 0 20,43 | 26,85 | 2.190,55
ESPESSURA DE 3 CM.
AF_01/2024
ARMEAGAQ DE PILAR
OU VIGA DE
9275 | SINA | ESTRUTURA KG 120, | RS RS RS
9 Pl | CONVENCIONAL DE 51 | 11,89 | 15,62 | 1.882,78
CONCRETO ARMADO \
| UTILIZANDO AGO CA- |

8.8 1,65% | 82,74%

27 1,59% | 84,33%

1,44% | 85,77%

1,41% | 87,18%

3.2 1,21% | 88,39%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.soofronciscodobre}uc.mo.gov.b




ESTADO DO MARANHAO| O 77
MUNICIPLO DE S0 FRANCISCO DO BREJAO!
SETOK DE ENGENHARIA 700

CNPJ: 01.616.680/0001-35

Qe
O\
A

50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACGAO DE
SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E
26 1049 | SINA | SAPATA CORRIDA KG 93,7 RS RS RS
: 19 Pl | UTILIZANDO AGO CA- 8 13,52 | 17,77 | 1.666,03
50 DE 10 MM -
MONTAGEM.

I\ AF_01/2024

1,07% | 89,46%

CONCRETAGEM DE
BLOCO DE
COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK : qé :
9655 | SINA | 30 MPA, COM USO M R R
28iiie Pl | DE JERICA - 143 | 801,31 105231 4 505,68
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERF(CIE COM
9855 | SINA | EMULSAQ M12471 RS | RS RS
7 Pl | ASFALTICA, 2 43,95 | 57,75 | 1.426,43
DEMAOS.
AF_09/2023
CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE
- 1036 | SINA | BALDES - ML s (;*4588 13R$8
3| 69 | Pl | LANGAMENTO, 5| 100 | 1.048,81 1.378,1
r\x ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_02/2022
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24,
i 9422 | SINA | DESENVOLVIMENTO | | 14,0 RS RS RS
8 Pl | DE 50 CM, INCLUSO o | 73,74 | 96,89 | 1.356,52
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE
COROAMENTO OU
9655 | SINA | VIGA BALDRAME, FCK | M | o RS
5 ol | 30 MPA, COM USO ! 801,31
DE JERICA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E

0,97% | 90,43%

w

29 0,92% | 91,34%

N
(o]

R$

137814 0,89% | 92,23%

0,87% | 93,10%

RS
1.052,9
2

RS
1.316,15

2.3 0,85% | 93,95%

w

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.scofrcnciscadobre}oo.ma.gov.b




ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAG FRANCISCO DO BREJ.

o

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

ACABAMENTO.
AF_01/2024

\

- )
TRABAL AR &

A9 Faapgrice ho KB

11

1036
89

SINA
Pl

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
PLACA DE OBRA COM
CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE
MADEIRA.
AF_03/2022_PS

~N

2,00

RS
465,19

RS
611,26

RS
1.222,52

0,79%

94,73%

7.5

9192

SINA
Pl

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750V,
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_03/2023

180,
00

RS 4,76

RS 6,25

RS
1.125,84

0,72%

95,46%

371

9275

SINA
Pl

ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

46,8

R$
14,71

R$
1933

RS
904,79

0,58%

96,04%

3.4

3840

SINA
Pl

CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C25,
COMBRITAOE],
SLUMP =190 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO
DEBOMBEAMENTO
(NBR 8953)

w

0,90

R$
685,50

RS
900,75

RS
810,67

0,52%

96,56%

73

9185

SINA
Pl

ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_03/2023

60,0

R$ 9,72

RS
12,77

R$
766,32

0,49%

97,05%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov
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ESTADO DO MARANHAO o~

MUNICIPIO DE SA0 FRANCISCO DO Q@Jm:; )

SETOR DL ANGENHARIA N\ _Rubrica_

CNPJ: 01.616.680/0001-35 e iy i

LMD PR ANCAC NO RIS

/

~ L » ® £ #* £ ® # ® ® ® 4 & & L3 *3 Ed » L L ] L 3 * Bl L ] ] . L 3 e £ » » -

LANCAMENTO COM ‘
USO DE BALDES,
1036 | SINA ADENSAMENTO E M RS RS RS
33900 inl ACABAMENTO DE 3 | 190} 99271 | 384,62 | 730,78
CONCRETO EM ’ ’ 4
ESTRUTURAS.
AF_02/2022
CHAPIM (RUFO
CAPA) EM AGO
8.7 13;9 S'PNlA GALVANIZADO, M
CORTE 33.
AF 11/2020
[\ ARMAGAO DE
’ SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E
5 | 1049 | SINA SAPATA CORRIDA | 258 RS RS RS
S| 46 | Pl | UTILIZANDO AGO CA- > | 17,24 | 22,65 | 58491
60 DE 5 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO
seed | sita. | UTILIZANDO ACO €3 197 RS RS RS
22 Liie o O DEEMM KG| 5 | 16,79 | 22,06 | 43573
: MONTAGEM. : ; '
AF_01/2024
TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10
9199 | SINA | A, INCLUINDO ul100| RS RS RS
6 pl | SUPORTEEPLACA- | N| 0 | 32,87 | 43,19 | 431,91
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ.
AF_03/2023

0,47% | 97,52% C

14,0 RS RS RS

o | 30563 | 52,07 | 729,03 ga7e | 97.99% ) ©

0,38% | 98,37% C

0,28% | 98,65% C

73 0,28% | 98,92% C

m 10. M 113, RS 2,48 | RS 3,26 37?19 0,24% | 99,16% C
1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral 4
CABO DE COBRE
LEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750V,
7.4 9192 | SINA | 5 agA CIRCUITOS M
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023
INTERRUPTOR
BIPOLAR (1
MODULO),
10A/250V,
72 91198 5'2"‘\ INCLUINDO SUPORTE : 4,00 4217 s§i7 24?09
E PLACA - ; : :
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_03/2023

60,0 RS

RS 3,25 | RS 4,27 256,23

0,16% | 99,33% C

0,15% | 99,48% C
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7.6

1037
82

SINA
Pl

LUMINARIA TIPO
PLAFON CIRCULAR,
DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.AF_09/2
024

6,00

RS
27,75

RS
36,46

RS
218,78

0,14%

D Prmneraee ho RIS

99,62%

2.4

9652

SINA
Pl

ESCAVACAO MANUAL
PARA VIGA
BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO
ESCAVACAO PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024

w

1,43

RS
103,14

RS
135,53

RS
193,80

0,12%

99,75%

8.6

9839

SINA
Pi

TUBO PVC, SERIE R,
DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL
(NBR 5688)

6,00

R$
20,92

RS
27,49

RS
164,93

0,11%

99,85%

9652

SINA
Pl

ESCAVAGCAO MANUAL
PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAGAQ PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).

AF 01/2024

w

1:25

RS
93,68

RS
123,10

RS
153,87

0,10%

99,95%

9708

SINA
Pl

COMPACTAGAO
MECANICA DE SOLO
PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA.
AF_09/2021

81,6

R$ 0,69

RS 091

RS 73,98

0,05%

100,00%

Marcos Andre q

@
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5
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e
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COMPOSICAO ANALIIICA DE LDI OU BDI

NC do Contrato de Repasse:
PREEEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -

Proponente: MA
di . AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D'
Empreendimento: AGUA
: Construgio de Edificios ¢ Reformas (Quadras, unidades habitacionais,
Tipo de Obra:
escolas, etc)
Rase de Calcula do 1SS da Prefeitura:  100%
Orgamento Desonerado? (Sim ou Nao) sim

Administragao Central 3,00 4.00 5,50
Seguros e Garantias (*) 0,80 0,80 1,00
Riscos v 097 1,27 127
Despesas Fi ira . 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 740 8.96
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS i 0,65 0.65 0,65
1SS (**) : 200 : 3,50 5,00

AT 3 el
CPRB - Aliquota 4,5% Receita Bruta 450 450 450
(Desoneragio)
LIMITE BDIC/ DESONERACAO 26,58 . 28,45 3148 3140
LIMITE BDIS/ DESONERACAO 20,34 22,12 25,00
Fonte da composigao, valores de referéncia ¢ fommula do BDI: Acérddo 2622/2013-TCU-Plepario
Desaneragaa: Lei n°13.161/2015 Venificagdo do BDI|

BDI&* emonmacio 2422

Os valores de BDI acima foram calcutados com emprego da formula abaixo:

JrdAceS+R O+ EEA L)

8D B

Onde:
J AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financerras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e gayantis do empreendiniento;

I = taxa de tributos (Onerado: T'=COFINS+PISFISS / Desonerado: T= COFINS+PIS+SS+CPRB):
L =taxa de lucro.

1

Declaro para os devidos fins que, conk legislagho ributdcd icipal, a base de célculo do I5S para Construgdo de
Edificios ¢ Ref (Quadras. unidades habitaci . escolas, etc) é de 100%. com a respectiva aliquota de
59%. Dezl ainda que ad G Cam Dy A0¢ que ésta ¢ 4 alternativa mais adequada para 2
Administragdc Pubhea.
Profssonal MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA Rep. Toinador:
CRBA/RNP. 191948833-0 Cargo:
1de1
oy
Oh %

% J\‘:-"‘m..

) o ]
Martos Andre Olwetra_w::‘ RESPONSAVEL TECNICO
“ngenhelto S, ENGENHEIRO CIVIL
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ESTADO DO MARANHAO \o
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BRE.kAO
SETOkK bt ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BREJAQ.
OBJETO: AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO,

COMPOSICAQ DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

A1~ INSS 0,00 0,00
A-2 - SES! 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
: A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
D A-8-F.GT.S, 8,00 8,00
A-9 -SECONCH 0,00
ATOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASH 1680
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADQ 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
8.5 - LICENGA PATERNIDADE . 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS ’ 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B.8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,08
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-1 10- - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
' : 1688
GRUPO C
C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00

-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40

nBm

D GRUPO D

: D-1- REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2- REINCIDENCIA DE GRUPQ A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
RE!NCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D- rormneasmuneumneummmww

GRUPO E
E & 5 303, %

0,00

s

0 Andfl?\hvﬂra Sousa
Marc el

Engen ;
CREA]RNP: 151948863 0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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GABINETE DA PREFEITA X et '

AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribui¢des legais e constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragao Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se €m consonancia

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, I, daLC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de Sdo Francisco do Brejdo - MA, aos
23 dias do més de julho de 2025.

EDINALVABRANDAO GONCALVES
refeita Municipal
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CONCORRENCIA N° __/

(Processo Administrativo n° 100/2025)
MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano e do Agente de
Contratagéo, designado pela Portaria n° 024/2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Séo
Francisco do Brejao - MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal — WWwW.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao & a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao de servigos
de ampliagdo da Escola Digna no povoado Capemba D'Agua, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo seré realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos 0s itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do o‘bjeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacéo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagdo abaixo:

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagéo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

31.1. Os interessados deverdo atender as condicoes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

32. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao

ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informagao,

devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou & alteragéo dos registros ta0 logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°'14l.1.33, de 2021, para © agnqultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. Nao poder&o disputar esta licitagao: Rubrica_/
\_’ .

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

36.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢6es analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos Casos

vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execucéo do contrato agente
publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacéo que disciplina a materia, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8 A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagéo, de execugéo da licitagéo ou de gest&o do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitaggo ou a contratagéo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

311. Em licitagdes e contratagoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de Cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre O rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos

termos da Lei n° 14.133/2021.
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3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se & terceiro que auxilie a condugdo da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou

representante de empresa que preste assessoria téenica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagado de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0 prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0s licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, ¢ licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

441 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital € seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacédo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituico; £

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 1ll do art. 5° da Constituicéo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artiqo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lein.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagédo do campo “n&o” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2008, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

47, A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas
naLelr® 14123, de 2024, € neste Edial.

i i ilitagéo
4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a {)roposlt:ng:s, r;a dt:pﬁ;c:—;saem;l:t oa fsssedgsurr;]a:;\t\o 2Qde
8. d ope |
nteceder as fases de apresentac;ao'de propostas 2 julgar
iabilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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29 Nao havera ordem de classificacéo na etapa de apresentagéo da proposta é~~~d§$ird6cmnéntos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura dasessao publica

e da fase de envio de lances.

/

4.10. Serzo disponibilizados para acesso publico 0s documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

411.2. os lances ser8o de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

412 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; € .o

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance jé. ‘r‘egistrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuird carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da

licitagac, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagéo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabiiizar pelo énus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagé&o.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer cutros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, n3o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterago, sob alegacéo de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a

cotacdo adequada sera a que corresponde a méedia dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo 0
proponente 0 COmMPromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos méaximos previstos no item 4.9.

59. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh3o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deversio encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.40. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitaggdo o modo de disputa “alzejig; os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do
periodo de duragé&o da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contrataggo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duracao inicial de quinze minutos. ApOs esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto’,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sess&o e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogacéo automética da etapa de iances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacéo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica seré suspensa e reiniciada somente apbs decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéc a itens n&o exclusivos para participagéo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagéo automatica para tanto.

6.20:3. Caso a microempresa_ ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
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Senhor Assessor Juridico:

S3o Francisco do Brejdo (MA), 24 de julho de 2025

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
execucdo de servigos de ampliacdo da Escola Digna no povoado Capemba D’Agua, conforme

termo de referéncia acostado ao feito, para o devido exame e emissdo e parecer juridico. (art. 53,
§ 1° da Lei n° 14.133/21).

Certos de sua breve apreciagio subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educacio e Desenvolvimento Humano

A
Assessoria Juridica do Municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuigoes legais, vem

proceder a andlise e emisséo de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizagdo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagao de certame
destinado a “[...] contratacdo de empresa especializada para a execugao de

servigos de ampliagao da Escola Digna no povoado Capemba DAgual...]”.

Promovida a elaboracéo do Estudo Técnico Preliminar com o
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de Educacao
e Desenvolvimento Humano procedeu a formalizagdo de Projeto Basico/Executivo,
elaboragdo de termo de referéncia e abertura de licitagdo na modalidade de

Concorréncia, na forma eletrénica.
E o relatério. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo unico do art. 6°, XXXVIII, da Lei n® 14.133/21,
in verbis:

“XXXVIIl — concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagao
de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[.]
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatério
exige, a titulo de participagéo no certame, toda a documentagdo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n°® 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame preve,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como conteudo anexos
contendo a seguinte documentagdo: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico/Executivo, minuta do contrato e minuta de proposta de

precos, o que se coaduna com o interesse publico e legislagéo aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao

feito, & de se ver que encontra-se em conformidade com 0s ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a ligdo de José dos Santos

Carvalho Filho que, no mesmo diapaséo, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o predmbulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o numero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos

aquelas indispensaveis a validade do negécio juridico. As clausulas
que n3o tem esse condio, e que variam em conformidade com a

natureza do contrato, sdo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estido relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,

estao relacionadas no art. v9 2’0 =5 2"

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que
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indique o regime de execugdo, bem como o prego e as condigdes de
pagamento; que demarque os prazos; que aponte os recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 10 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos

NnOSsos)

Tendo em vista a observagéo, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgéo pela
legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

Sao Francisco do Brejao (MA), 25 de julho de 2025

Fabicleia S
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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Processo Administrativo: 100/2025

Sao Francisco do Brejao (MA), 25 de julho de 2025

D A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.
Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Fabicleia Soysa Conceicao

Procuradora Gfral do Municipio
Doriaf 25

Fabicleia Sousa Conceicao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO E DESENVOLVIMENT

NESTA

O HUMANO
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CONCORRENCIA N° 008/2025
(Processo Administrativo n° 100/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejéo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano e do Agente de
Contratacéo, designado pela Portaria n° 024/2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Séo
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 19.08.2025 .
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horério de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal - WWw.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagéo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucdo de servigos
de ampliagdo da Escola Digna no povoado Capemba D’Agua, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera 0 menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotag&o orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagdo abaixo:

12 361.0003.1-011 Construgéo/Reforma/Ampliagéo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderso participar deste Preg@o os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deveréo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas € seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao
ou entidade promotora da licitagaéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgéos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & corregaéo ou a alteracéo dos registros téo logo identifique incorre¢ao
ou aqueles se tornem desatualizados.

34. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo.

3 5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°_14..1'33, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisicae parao microempreendedor individual - ME, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. Nao poder&o disputar esta licitagao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislag&o trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicé&o;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do o6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administrag&o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugéo da licitagao ou de gestéo do contrato, desde que sob supervis&o exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 € 3.6.3 ndo impede a licitagéo ou a contratagéo de servigo que inclua

como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagoes
integradas, e do projeto executivo, Nos demais regimes de execugao.

3.41. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados POr agencia oficial de cooperagao estrangeira ou por orgamsr:t\o financeiro \n‘t,ernac;or\_al:\r‘cc‘?g
i i | ) g dera participar pessoa fisica ou |
financiamento ou da contrapartida nacional, nao PO . a ou

:qe:: risn(::gdrg o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos

termos da Lein® 14.133/2021.
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3.12. A vedagao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conaugéof.'dé cbﬁtratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e
lances.

42 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0 preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentag&o de propostas e lances, 0s licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitac&o e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4 1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIII, da Constituic&o;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos |1l e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicéo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° dalein.®
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “‘ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123. de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

47. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n° 14133, de 2021, & neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposlta ou, r;a dt;ipjél}%saemgﬁt oa \‘;assedgsu:qae?\\:g:gzz
nte tas e lances ;
anteceder as fases de apresentagéo'de propos gar

habilitagé&o anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.



ESTADO DO MARANHAO AT e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO e
Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano
4.9 Nao havera ordem de classificacido na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessé&o publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serzo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; &

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos orgéos de controle externo e
interno.

412, Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

53. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao

do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclysiva
responsabilidade do licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracgéo, sob alegagéo de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em: "etcen;yéi?ériéveis, a

cotacdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da-empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento ser&o retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 COMPromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhéo e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adog&o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucgao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “Kber,td'“f’ Os licitarites
apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes. Rubrica 7

6.11.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duragcdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagé&o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos & sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera durag&o inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sess&o €
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragéo de dez minutos e, ast igso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de durag&o da sessdo publica.
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6.j3.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitém’apté'ﬁér, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados. 'nésse- periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios. .

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessé&o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com O Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagéo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica sera suspensa € reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a itens nao exclusivos para participagéo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seréa realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entrelances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipbtese em que 0s licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

3 6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagoes dos
F' érgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e Servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagao podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pre¢os diferentes em razao de local de execugao,
r tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo poderé ser feita com 0s demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando © primeiro colocado, mMesmo ap6s a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administragéo.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes € anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar O prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitac&o e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO \ P
7 1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagéo verificara se d‘Héﬁfé‘ﬁtfe’p,rovisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia

de sangédo que impega a participagéo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

/[ ©

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparenciaiqov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cr@g)

72. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018. art. 29, §1°9).

73.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7 3.3. Constatada a existéncia de sanc#o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig&o
de participac&o.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5. Verificadas as condigbes de participagéo e de utilizagéo do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagado ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagao ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada. pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificagoes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego m‘z{ximg‘"dé’finido para a
contratac&o; N

‘\‘U/‘Hr a_

7 6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

77.1. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7 8. Em contratag&o de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte: )

7.8.1. Nos regimes de execugao por térefé, elmpreitada por precgo global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela superagé&o do valor
global estimado;. R LI e

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela

superagéo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos compiementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

710. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletronico, &s planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administrac@o, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contrataca@o semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7 11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja

10
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majoragdo do prego e que se comprove Gue este & o bastante para arcar com todos os custos da

contratagéo; \Rubrica
S <

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

P

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitacdo da
proposta.

7 14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizago do procedimento
para a avaliagédo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7 15. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.-

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) peio primeiro classificado nao for(em) aceita(s), 0 Agente de
Contratag&o analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, seréo exigidos para fins de habilitagéo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

81.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660.
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participag@o de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

84.1. Se o consércio no for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte € O termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consoreio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuals.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser apresentadcs em origina\, por copia ou
pbf qualquer outro meio previsto em lei especifica.

11
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8.6: .Os docymentos exigidos para fins de habilitagao poderdo ser substituidos bo'fiffegistro cadastral
emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n°
14.133/2021)

8 8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragéo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagéo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente-o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informag&o, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregac ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitaggo. (IN.n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagao pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

812.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagéc.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas € lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a
proposta com O prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36eno§1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagaéo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relac&o ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
sergo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegao do subitem =nterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagéo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificag&o
ou exigéncia do presente subitern ocorrera em relagao a todos os licitantes.

litaca 3 2 itida a substituicdo ou a
8.14. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permit ubstitul
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN

73/2022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementacéo de informagdes &cerca dos documentos ja apresentados) pelos’licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis@o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante néo atender as exigéncias para habilitagao, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuracéao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8 17. Somente ser&o disponibilizados para acesso publico 0s documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e n&o como condi¢do para participacao
na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento. ‘

9. DOS RECURSOS =
9.1. A interposic&o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de

licitantes, & anulagdo ou revogagéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar 0 julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagéo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. a intencé&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdc das razoes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogéo da inversac de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encarninhados em campo préprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar

recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uuteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6.0s recursos interpostos fora do prazo Ao serdo conhecidos.

2 los demais licitantes sera de 3 (trés) dias
7. O prazo para a resentacao de contrarrazdes ao (ecurso pelos lic .
?’Jtzeis c%ntadgs da cg)ata da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposicao do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciéé@recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente. B

9.9. O acolhimento do recurso invalida t40 somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratac&o, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quardo:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a previa defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil €
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicac ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade

que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza € @ gravidade da infracao cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes e ket
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos orgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, € impedira o responsavel de licitar € contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigcdo de penalidade mais grave' que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto noart. 156, §5° daLein.® 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigag&o assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragédo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar € contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancoes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciszo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao

. ’

no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracao da aplicagéo da sancdo de declaragéo de

inidoneidade para licitar ou centratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decisan final da autoridade competente.

10.14. A aplicacao das sangbes previstas neste edital nao exciui, em hipotese alguma, a
obrigacao de repqragéo integral dos danos causados a administracao publica municipal.
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