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liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022; art, -~

21, ). i
6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatéric da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,’
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao

ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento

de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Viil).

6.16. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de

responsabilizagdo para fins de aplicagéo de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.

158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao dos
objetives que tenham justificado a centratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7 1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso sé constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir 0s resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento ‘

7 2 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoaria de calculo detalhada.

7.2.14. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando Os Servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722. O contratado também apresentara, a cada medigao, 0S documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos & subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
téc;;c):o ‘e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

: ara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

73.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vistz: técnico e administrativo.

7 3 & Para efeito de recebimento provisorio, &o final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagoes da execugéo do objeto e, se for o caso, 2 analise do
desenpenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0S indicadores
previsios, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou

em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo. ,
7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizag@o nao atestar a ultima e/ou unica medigéo de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a serJapontaBHsﬁno p
Recebimento Provisorio. X )
7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio:
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeite, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes,
conforme regulamento (art. 21, VIIl, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagéo € o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; €

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com O valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto 3 dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se @ empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liguidagdo e pagamento.

77 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata O item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7 10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execug&o do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

7 10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagédo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizagéo da
situagéo, sem 6nus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanijact i
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF eu; na O
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou é/’

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagéo em licitagéo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normaimente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento ser4 efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicag@o do indice IPCA de corregéo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamentc o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&do sofrerd a retengdo tributéria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagcdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
hitps://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade’ identi d'a';‘(‘(‘:pmo
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutiv tatuto ou

contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da/;respedtiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores; ’ )

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publi9a’da no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverédo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Naciona! de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentag@o de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2008, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagéo Econémico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balancgo patrimonial, demonstragéo de resuitado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

(8.25).1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis peio balango de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Uliimo exercicio no caso de a pessoa juridic
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; ;
8.25.4. Os documentos referidos acima deverdc ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped. ey
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverso atender a todas as exigéncias da
habilitagéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagées objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, I, da Lein®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante. ;

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagao de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista que serao responsaveis peia execucdo dos servicos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagédo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagédo de servigo ou, ainda, declaragéo de contratagéo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sdécio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidzo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte 3
contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Secretaria Municipat de Despaorto Lazer e Juventude Fi< 1 ) v
a fén -

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratagao é de R$ 1.362.828,59 (um milhao, trezentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e vinte e oito reais e cinguenta e nove centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.
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ESTs 0050 130y MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 540 FRANCISCO DO BREJAO

Secretariq Municipal de Desporto Lazer e Juventude
27.812.0015.1-185 - Construgéo/Ampliagéo/Revitalizagéo, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 -- Obras e Instalagoes
Sao Francisco do Brejéo (MA), 12 de fevereiro de 2025
, > > <0 DE ¢
CLODOMIR CARNEIRO 05]/ “\
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude - Fls. t\ < %
it ~a) — @) /‘
U] /
APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, 3 vista do detalhamento descrito no refe

rido/

, documento. B '
—~
/ Ve ,&/m//
EDI@L}!A/BRAND[\O GONGALVES
Prefeita Municipal
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ESTA 1o MARANHAO
PREFEITURA MUNICEVAL 3

E SAD FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Musiicipal de Desporto Lazer e Juventude

CONCORRENCIA N° 7

—_—

(Processo Administrativo n° 02_172025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

Administraggo Publica.
I - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 021/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 008/2025

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se 3 construgéo e ampliagdo do
campo de futebol no povoado Capemba D'Agua, municipio de S&o Francisco do Brejdo — MA. Assim, o
objetivo da contrataggo é projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual
auxilia nos desenvolvimentos de habilidades, aptidées fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas
de vida e oferecendo novas oportunidades. Portanto, construgbes essas a serem executadas em
conformidade com a metodologia e especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA e seus devidos povoados

adjacentes, construgdes essas a serem executadas em conformidade com a metodologia e
especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Tecnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e
subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL cCOM
ARQUIBANCADA E ILUMINAGAO NO CAPEMBA D’AGUA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.
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A principal proposta do projeto € para jovens de baixa renda que ira trazer nﬁudaﬁgaﬁ G
em suas vidas, fazendo superar obstaculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e
psiquicas. Com isso, a desigualdade social é algo presente e comum na sociedade brasileira, e isso
afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), colocados
por Castro e Aquino (2008) no ano de 2008, a populagdo na faixa etéria de 15 a 19 anos era de 51,1
milhGes, correspondendo a 27,4 % da populagzo total. Os numeros de jovens que abandonaram o
ensino meédio sio altissimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetéria escolar é irregular e com
marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questao muito delicada, a violéncia e criminalidade, sem

Justificativa.

estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse
meio, e dificilmente saem ilesos. Mediante a todos esses nimeros e a desigualdade social cada vez
mais presente na sociedade, sera realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir
essas estatisticas (VIANNA: LOVISOLO, 2009). Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens s@o
considerados prioridade na rede protegéo social do estado e o esporte € um meio muito importante
para as propostas de intervengao.

A sociedade atual se encontra com uma grande crise, ocasionada em grande parte
pela ma distribuicdo dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade
passa a nido ter acesso as condicées basicas de se viver, como: seguranga, educacao, saude e lazer.
A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca soluciona-los com diversas
iniciativas publicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos desses projetos
tém o esporte como veiculo de intervengado junto & sociedade, visto que se apresenta como uma das
melhores formas de interagdo com o publico assistido, pois possui uma grande relevancia perante a
comunidade (PORTO et al, 2011).

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotogréfico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,
esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragédo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendacgdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.
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ESTADCO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAU FRANCISCO DO BREJAO TR

Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude -

METODOLOGIA EXECUTIVA - CONSTRUGAO CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADz

ILUMINAGAO NO POVOADO CAPEMBA D’AGUA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJA
MA. g

B
- H[-H/

1.0 - SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina, rogado, destocamento,
queima e remogéo, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservagéo de vegetacdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabiiidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgéos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizag&o ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcagao dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagéo e marcagéo da obra.

A locagéo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apbs proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagdo & FISCALIZACAO,
que procedera as verificagdes e aferigbes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolices e
reposigbes que se tornarem necessérias, & juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as
sangbes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisérias
necessdrias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracédo, escritério, sanitarios, redes de
agua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, serd removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

* A locagéo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugées contidas nos
projetos especificos.

* A escavacgdo podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos executados, cabendo
ao mesmo executar, as suas proprias custas, lodos 0s servigos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalagdes.
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ESTADO BO MARANHAO
PREFEITURA MUN;C (AL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretariu Municipal de Desporto Lazer e Juventude

+ Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos,,fproj"e:to%;a
CONTRATADA reintegrara o excesso da escavagdo até a cota indicada no projetq,if'f:bm até’rcg
compactado especificado, as suas proprias custas. - M%

- Apés a conclusdo das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente apiloados.
Na execugéo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser conrjgidé:e‘r'h casxo"'
contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

» ApGs a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o mesmo devera ser novamente
executado, com remogéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagées adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavacgdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagéo e ou
empecilhos para execugdo dos demais servigos.

» O material inadequado para reaterro e o material em excesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGCAO.

+ As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie néo
escorra para dentro das escavacgdes.

+ Escavagées onde houver risco de desmoronamento deveréo ser adequadamente escoradas.

+ A CONTRATADA sera o unico responsavel pela concepgéo e execugédo do esquema de escoramentos,
esgotamentos e rebaixamento do lengol fredtico, independentemente da manifestagdo da
FISCALIZACAO, correndo as suas expensas os custos de materiais, execugéo e eventuais reparagoes
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.

. Se os materiais provenientes de escavagdes néo forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

3.0 - ESTRUTURA

« A execucdo das fundagdes deveré satisfazer as Normas da ABNT.

« A execugao das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

« Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apos a devida aprovagéo, pela FISCALIZAGAO, da
locagéo da obra e das respectivas escavagoes.

« As operagdes de colocagédo de armaduras e concretagem dos elementos de fundag&o seréo realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

« As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.
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 Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestandoa, -
perfeita disposigéo, dimensoes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondehfés, bem
como sem o prévio exame da correta colocagéo de canalizagbes elétricas, hidraulicas e dutffés

devam ser embutidas na massa de concreto. e =T

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS i
« As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos
indicados no Projeto de Execugao.

« Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

- Os tijolos ser&o do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e
faces regulares. Dever&o ser bem queimados, SONoros a percussao, apresentar boa resisténcia quanto a
quebra, e sem variagéo de suas dimensdes.

« No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo
que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas (amarragao).

« As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que o embogo tenha
boa aderéncia.

. Saliéncias maiores que 40 mm deverdo ser preenchidas com alvenaria e ndo com argamassa.

. As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverdo ser enquadradas de acordo como
especificado pela NBR - 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentaréo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

. O revestimento de cada pano de parede so sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes
que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

« O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento
ceramico. _

« Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais, receberao

revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

.« O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, € alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, ndo sendo aceito qualquer ondulagéo, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

. Sersio verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das argamassas,

alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.

32



(m

ESTADO DG MARANHAO
PREFEITURA MUNi{1PAL DE SAQC FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Muwnicipal de Desporto Lazer e Juventude p
6.0 - ESQUADRIAS >

D

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensoes, localizagéo e tipo, »‘cc}‘m‘o‘\np\t(~>

)

indicado em projeto arquiteténico. Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas serao') o

realizados com a maior perfeigdo, mediante emprego de mé&o-de-obra especializada de prlmelra
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo;
perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricag&o. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resuitante de seu proprio peso e dos vidros. Todas as
esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e localizagdes do projeto, devendo-se

observar o tipo de material especificado na legenda do projeto arquitetonico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)

« Conforme especificagées do projeto arquitetonico, os servigos de serralheria serdo executados de
acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

. O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de ¢ fundo tera 3,00
metros de aitura, acima da mureta.

Este sera em tela de ago galvanizado soldada, malha retangular, na cor verde, modulada nas dimensodes
2,00m de altura por 2,00m de comprimento. '

« Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.

« Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras terdo diametro 1 0.

« Todos os materiais utilizados nas confecgées das serralherias deverdo ser novos € sem defeito de
fabricagdo. Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

« Os portdes metélicos deverao ser protegidos com tinta antioxidante (zarcao).

8.0 — INSTALACOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquiteténico, as especificages, as Normas
da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo expressa
indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR —
6150.

« Os eletrodutos poderao ser cortados & serra, porém, deverdo ser escareados & lima para remogéo de
rebarbas.

« A tubulagdo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a n3o formar cotovelos ou depressdes
onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderd@o ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sab3do ou vaselina em pasta.
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« O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e s6 sera perm'!tiEo ’~

em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deveré&o ser limpos e revestidos com fita is e > |
D e s O
de borracha. 29 J

—J
« Os postes devergo ser locados conforme layout, e nas dimensdes determinadas em projeto. """ /
« Os refletores dever&o ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no campo, e nas
quantidades e posigdes determinadas em projeto.
« As fiagbes e cabeamentos telefénicos serdo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

« O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA
- As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer

imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

« A eliminag&o da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverao ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

« A segunda deméo da pintura sé poderéa ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagéo
da primeira. |

. As tintas deveréo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicagéo.

. Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies né&o destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens & aparelhos de iluminag&o. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papei, fita ceiulose ou materiais equivalentes.

- Os respingos que n&o poderem ser evitados deverao ser removidos com solvente adequado, enquanto
a tinta estiver fresca.

« Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados nao deverdo ser realizados em dias de
chuva.

« Os portdes metdlicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberdo fundo
“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

« Na execugao dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagoes da
FISCALIZAGAO.

« Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico e granito devera
ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZAGAO.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,
do qual serg extraida a proposta mais vantajosa. ' i

P <
h N A 4 V] /:

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA \ N, ,‘ SN (
1 - Descrigdo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
a titulo de solugéo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as
disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagio

Por seu turno, orienta-se a adogfo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a seiegdo da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto que a obra serd executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)
3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagGes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 - Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo & a preservagdo do interesse publico na
construgéo de campo de futebol no povoado Capemba D agua.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais ;
) //" ,‘”;
SR S

A Constituigéo da Repubiica assim estabelece em seu art. 225, in verbis: o C:::’ /

\ B
\_‘Un
o oy

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, be‘f‘n' de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagbes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasiieiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestédo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo € pretendida n&o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Coédigo de
Postura Municipal, resguardada estéa a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposigbes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que € a
obtengdo de proposta vantajosa apta & execucéo do objeto.

Nesse sentido & o entendimento do recente acérdado n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgdo para aquisi¢do de objeto similar, tendo em
vista o nimero excessivo de desclassificacées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n® 00001/2021 CNS/CGU}TAGU

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO .

Em virtude da construgdo campo de futebol no povoado Capemba d'agua,
municipio de S&o Francisco do Brejdo — MA, faz-se necesséria a apresentagéo de qualificagéo

técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a capacidade técnica para correta
execugdo do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista € de suma
importancia. Em itens de instalagdes elétricas em geral para construgbes de porte maior, tal
profissional é necessario para a adequada execugéo dos servigos. Prezando sempre pela qualidade e
seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto,

estritamente necessaria a presenca do profissional no quadro da empresa para execugao da obra.

O engenheiro eletricista é responséavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgao. Todas as questdes relacionadas ao
planejamento, construgdo, manuteng&o de circuitos e sistemas para geragao e distribuigdo de energia
elétrica estdo na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugdo 218/73 do Confea:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao, referentes
a geragdo, transmissao, distribuigdo e utilizagdo da energia elétrica;
equipamentos, materiais € maquinas elétricas: sistemas de medigdo e controle

elétricos; seus servigos afins e correlatos.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0s
respectivos desembolsos planejados, com informagoes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagéo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
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No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter ‘as

informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planuha de

) /
J/
/

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra. e

O valor do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigéo, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acérddo
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unigo-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragio Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagio e
desmobilizagdo)

Para calculo dos valores referentes & Administragdo Local deve se levar em
considerag&o as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
HI/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construggo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o prego unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o
preco unitario desmembrado por custo referenie a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigédo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragéo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugédo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragdo dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizag&o do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimenstes
consideradas nos calculos.
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COMPOSICAO DO BDI ‘ fe =0

,;///‘
Devera apresentar a composi¢ao do BDI de acordo com as orientagoes dos orgaos

de controle (Acorddo N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servigos. Em
fungdo das mudangas na legislagéo, referente a desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei

13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagéo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamento com prego mais vantajoso para a administrag@o publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordéo N° 2622/2013-P,
conforme férmula a seguir:

BDI = (I+ACHSHRAGY(IHDE)(1+L) - 1
(1-)

Onde: AC = taxa de administragdo central,
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas finariceiras;

L = taxa de lucro/remuneragéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PiS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagao da execugdo das obras do convénio (ART de Fiscalizag&o).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagéo ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuigées acima
mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagéo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatério;
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Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado ¢ ampla e, portanto, deve

ser estabelecida disputa entre 0S interessados em contratar com a administragéo a fim de permitir-a_

o . N ‘ ~ 0 B :.Ao D /
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos pringipios da '\,S\
eficiéncia e economicidade, dentre outros; = l QQ/ 21\

g =0

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto néo gera impacto ambiental a0

J/

municipio; —
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagéo do objeto oretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

CLODOMIR CARNEIRO LI
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 008/2025

?%l‘u,ua M\Ih (WMA.. l/\M
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

contratagao.

oldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
ido documento.

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos
ref

y
EDINALVA ERANDAO GONCALVES
", Prefeita Municipal
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CONCORRENCIAN® __/__ ; LQQ)
(Processo Administrativo n° 021/2025) e " &
ANEXO Il bR
MINUTA DO CONTRATO - /
Orica s

TERMO DE CONTRATO DE SERVIGOS N e I..... QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01 616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. CLODOMIR CARNEIRO LIRA, brasileiro, agente politico, doravante

denominado CONTRATANTE, e a ___, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na _ doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° ,

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 021/2025 e em observancia as disposicoes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e
demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° |___, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a prestagéo de servicos de construgao de campo de
futebol com arquibancada e iluminagéo no povoadc Capemba D’Agua, conforme especificagoes €
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncian® __I___. identificada no preambulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Bésico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao € 0 de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e
XViil)
3.1. O regime de execugac contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0S prazos €

condigdes de conclus&o, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de RS ___( )

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugéo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro € outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

53. O valor acima é meramente estimativo, de forma que 0S pagamentos devidos ao contratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.

41



ESTAD D DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIFPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude /5
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e Vi) , o)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigoes a ele referentes encontram-se defip%gé > |
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato. N =9/

DE /N
@3
OO\

£ /
. . /

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V) rica /

7.1. Os pregos inicialmente contratados s#o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, € independentemente de pedido do contratado, 0S pregos iniciais

serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as

obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou n&o divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao

contratado a importancia calculada pela Ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer

forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substitui¢éo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislagéo entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONT RATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S#o obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas,

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato € 0 cumprimento das obrigagoes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagoes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas & execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragéo terd o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVi e XVii)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eies solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com’ /
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e ute:nsiligs/
demandados, cuja quantidade, qualidade e iecnologia deverdo atender as recomendagdes deboa
técnica e a legislagéo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administraggo ou terceiros, néo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo GUnico, da Lei n° 14.133, de 2021,
9.9. Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certid&o conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uni&o;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidgo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugéo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigées exigidas para habilitagéo na licitagao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Ginico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigerites de ambito federal, estadual ou municipal, as-normas  /
de seguranga do Contratante; uprica /
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugéo do Servico.
9.27. Observar os preceitos da legislagdo soore a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas & execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. .
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos Orgaos competentes, conforme ¢ caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes ‘meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagdo e situagao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto. L LR
0.36. Refazer, as suas expensas, 0S trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Piano de Mangjo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressédo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigéo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de

1981. e legislacdo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando

se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatéria; €

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho

A
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucéo Norniaﬁv‘g@'gﬂ' I/NIP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: T L
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao, Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo- competente,
conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciciaveis como agregados). deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): devergo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo). deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & sadde): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poder4 dispor os residuos originrios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena.de multa, que todos 0s residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004. '
0.40. Observar diretrizes de carater ambiental.
9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento Ou processc, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislag&o correlata, de acordo com 0 poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
0.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formag&o de pregos 0s custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade

dos .materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagéo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xil)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da €Xecug&o.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XiV)’
11.1. Comete infragdo administrativa, nos terrnos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: rica L~
a) der causa a inexecugao parcial do contrato; —
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:
c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratag&o sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato:
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangées:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposig&o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposig&o de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021)
iv. Multa: /
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagao
ou reposigdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoéria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infrages descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a muita sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragées:
11.3. A aplicagéo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14,133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicag@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventuaimente devido pelo Contratante ac Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

)
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos .//
6rgaos de controle. SNCRL
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesme ramo com relacédo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaraggo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagéo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, n&o inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes néao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclus&o do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequag&o do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parciaimente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipbtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagéo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIil)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:
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27.812.0015.1-185 - Construggo/Amplia ao/Revitalizagao, Refor,
1 m
4.4.90.51 - Obras e Instalagses ¢ 7 @ de Campos de Futebol

14.1. Os casos Omissos serdo decididos pelo contratan

14.133, de 2021 , € demais normas federais aplicaveis €, subsidiariamente, segundo as disposicses

conttid?s na Lei n°8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragées contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts, 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021,

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
Supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
NO prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbir4 ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atenc&o ao art. 91, caput, da Leij n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO ‘ '

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugép deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciiiagéo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Séo Francisco do Brejgo (MA), __ de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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ANEXO Ill s/

(Proposta de Precos) -
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , e
" inscrita no CNPJ/MF sob o namero . neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer e Juventude, os pregos infra discriminados para a construgdo de campo de
futebol com arquibancada e iluminag&o no povoado Capemba D’Agua, objeto do CONCORRENCIA N°
| - CPL:

ITEM | DESCRIGAO [CATSER| V.TOTAL
Construgdo de campo de futebol com arquibancada e iluminagdo no
1 . 5622
povoado Capemba D'Agua

OBS: A descrigdo minima do objeto deveré observar a especificagao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatémente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo’
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer & Juventude;

¢) O valor total da proposta € de R$ ()

Nome, Assinatura do Responsével da Empresa
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Senhor Assessor Juridico: C

S@o Francisco do, Brejdo (MA), 14 de fevereiro de 2025

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
construgdo de campo de futebol com arquibancada e iluminag&o no povoado Capemba D’Agua,
conforme termo de referéncia acostado ao feito, para o devido exame e emissdo e parecer
juridico. (art. 53, § 1° da Lei n° 14.133/21).

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

7///00/{7/74/% & /7/1/

‘CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretirio Municipal de Desporto Lazer e Juventude

A

Assessoria Juridica do Municipio de
Sdo Francisco do Brejao — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicbes legais, vem
proceder a analise e emissdo de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizag&o de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagao de certame
destinado a “[...] contratagdo de empresa especializada para a construgao de
campo de futebol com arquibancada e iluminagdo no povoado Capemba
D’Agual...]".

Promovida a elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar com o
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de Desporto
Lazer e Juventude procedeu a formalizagdo de Projeto Basico, elaboragdo de termo
de referéncia e abertura de licitagdo na modalidade de Concorréncia, na forma

eletronica.
E o relatério. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo Unico do art. 6°, XXXVIII, da Lei n° 14.133/21,
in verbis:

“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacéo
de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns e

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[.1”
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatério
exige, a titulo de participagéo no certame, toda a documentacgédo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n® 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame prevé,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como conteido anexos
contendo a seguinte documentagdo: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato e minuta de proposta de pregos, 0 que
se coaduna com o interesse publico e legislagéo aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, & de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a ligédo de José dos Santos

Carvalho Filho que, no mesmo diapasao, ensina:

“por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o nimero do processo da licitagéo, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengédo de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos _administrativos

aquelas indispensaveis a validade do negécio juridico. As clausulas
que ndo tem esse conddo, e que variam em conformidade com a

natureza do contrato, sdo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estio relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagéo,

estao relacionadas 110 a1%. ¥v = —==———

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que

indique o regime de execugio, bem como o prego e as condicoes de
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Sao Francisco do Brejao (MA), 17 de fevereiro de 2025

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em
epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideragéo.

Atenciosamente

Fabicleia 3usa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.
CLODOMIR CARNEIRO LIRA

SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE
NESTA
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EDITAL Fis k2
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Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco/do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude e do Agenterde
Contratac&o, designado pela Portaria n® 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero™
n® 51, Centro,ASéo Francisco do Brejao - MA, realizara licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n® 14.133, de

1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

/i
/

Data da sesséo: 19.03.2025
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — WWW.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagéo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada para a construgdo de campo de futebol com arquibancada e iluminagéo no

povoado Capemba D’Agua, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagoes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagéo orgamentaria prépria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagado abaixo:

27.812.0015.1-185 - Construgdo/Ampliagéo/Revitalizagao, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf ate o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

32. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorrecdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no momento da
habilitagdo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.6. No poderso disputar esta licitagao:

| %

3.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sang&o que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgaggo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submiss&o
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugao do contrato agente
publico do 6érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagé@o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituigao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugéo da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitag&io ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgéo.

3.11. Em licitagées e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n° 14.133/2021.
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3.12. A vedagéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da cohtrafagao

na qu_alidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou “funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica. = /

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -

l4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e
ances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitag&o e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condiges contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua

entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo

7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicio Federal:

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas dc_a pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nédo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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4.9 Nao havera ordem de classificagéo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores € para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo anus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag&o ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. S~e 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis,a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos[QlWoS‘ \

doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos }a
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente. S

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéao do
desconto ofertado devera respeitar os pregos méximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responséveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os Iicitar;fe’s
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes. kY4 ;

6.11.1. A etapa dg lances da sessdo publica tera duragédo de dez minutos e, apds Vi‘sso,/ "'serg ,
pro'rrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do/
periodo de duragéo da sess&o publica. ML

6.'11.2‘ A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes ser&o convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagio o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess&o publica tera durag&o inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagdes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sess&o publica tera duragcdo de dez minutosf e, ast is_so, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do
periodo de duragdo da sesséo publica.
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6.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, ser&*de'dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse peérfodo--de |
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios. ~T ’

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorreréd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagao a itens n&o exclusivos para participacéo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance ser&o
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n&o se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. ~ 77 = O

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aqgeié(
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgédos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administrag&io Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagéo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execugao,
tamanho de iote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do prego méximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagéo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatoério.

6.22.5. O Agente de Contratagéo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada.
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios & confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagéo do prego, o Agente de Contratagao iniciaré a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO o

7.1. Epcerrada a e_tapa de negociagéo, o Agente de Contratag&o verificara se o licitante pro\\\iiso‘ﬂamente
classnflca‘do em primeiro lugar atende as condi¢des de participagéo no certame, conforme previstono-art,
14 da Lei n° 14.133/2021. legislag&o correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia

de sang&o que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

—%

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unigo (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unizo
(Lttps://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,

7.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,

o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018. art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagédo previamente a uma eventual desclassificaggo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

do prego em relagéo ao méximo estipulado para contratagso neste Edital e em Seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante

remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente. até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo deﬁnido’b'bﬁ a

contratag&o;

C

A

7.6.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. n&o for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administrag&o.

7.7.1.  Alinexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada ap6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratag&o de servigos de engenharia, além das disposi¢cOes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execug&o por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,

semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagé@o do sobreprego se dara pela

superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrag&o, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formag&o de Pregos elaborada pela Administraggo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administrag&o, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo. bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagées indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A
planilha poderg ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
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majoragédo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratag&o; —=

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2‘. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deveré apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitagdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagéo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, seréo exigidos para fins de habilitagéo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderé ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagéo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos gquantitativos de cada consorciado €, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, quando exigida, seré observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderao ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.9. (? I_icitante devera apresentar, sob pena de desclassiﬁcagéo, declaragéo de que suas propostas
econdmicas compreen.de_m a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagdo ser4 verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante

apresentagédo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°® 3/2018, art. 4°, §1°. e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidé@o dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, 3

8.11.1. A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitaggo. (IN n° 3/2018, art. 7°. paragrafo Unico).

8.12. A verificaggo pelo Agente de Contrataggo, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serzo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36eno§1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagéo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relag&o ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagéo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagédo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apdés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo

fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagso e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitag&o, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condigédo para participagdo
na licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j4 tiver sido encerrada, ndo caberg
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razzo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposi¢éo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagao de

licitantes, & anulagdo ou revogacao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a inteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo:
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da inteng&o de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentacéo das razées recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogzo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo., encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis3o no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposicéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
10.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag&o exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitag@o

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e _
10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes = , / /
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica Jonica

1Q.3.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme norrﬁ;é e
orientagdes dos 6rgados de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado

1_0.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou nZo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sang&o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposigédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagédo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragédo da aplicagéo da sangéo de declaragéo de

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagio integral dos danos causados & administragao publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO »
11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n° r:4.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta & impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnagées e pedidos de esclarecimentos nédo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnagcao, seré definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia atil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrério, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Editai, no aviso e durante a sess&o publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologag&o do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag&o, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagéo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0Ss prazos em dias de expediente na
Administracéao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.sofranciscodobrejdo.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
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CONCORRENCIA N° 004/2025 ' C

(Processo Administrativo n° 021/2025) B ’(
ANEXO | SS O
TERMO DE REFERENCIA S

1. OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa especializada para a construgéo de campo de futebol com arquibancada €
iluminag&o no povoado Capemba D’Agua, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagd@o da Contratag&o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratag&o esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Teécnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gest&o e da Inovagédo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagées, Mobilidrio, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagdo

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagédo

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razées constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizag&o de avaliag&o prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condigdes de execugéo

5.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servico;

Garantia, manutengio e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato

5.3. NZo serZo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagéo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comgn_icagées entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre’
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim. S

6.4. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunio inicial para apresentagéo do plano de fiscalizago,
que contera informagées acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugédo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execugdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagdo

6.9. A execug&o do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irreguiaridade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagées
para a corregdo da execugédo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11l);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéo tempestiva ou a prorrogagédo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigées de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a

exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracées e das prorrogacées contratuais,
elaborando relatério com vistas & verificagéo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
.

6.)14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art’ -

.15: O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliaggo realizada pelos fiscais técnico,

ao seu desempenho na éxecugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagées. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagédo para fins de aplicagéo de sangées, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou peio setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devers elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

dm formalizag&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada;

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou néo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais € recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigd0, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,

f"AW quando for o caso. . .

! 7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, l, &, da Lein® 14.133 ¢ Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposicéo acima sera contado do recebimento de comunicaggo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestagéo dos Servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagoes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do

7.3.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a titima e/ou tnica medicdo de
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servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.
7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou unica medic&o de servigos até que-sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagédo das
penalidades.
7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:
7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentag&o apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.
7.5.5. Enviar a documentag&o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liguidagéo e pagamento.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de dez dias lteis
para fins de liquidagéo, na forma desta secgéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emissao;
7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
7.10.4. o periodo respectivo de execugado do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; e
7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizacdo da
situacéo, sem 6nus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
Qa comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
Impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentag&o mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administraggo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigGes de habilitagéo exigidas no edital:

b) identificar possivel razao que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgso ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidagéo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizago,
mediante aplicagéo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugéo

8.2. O regime de execug&o do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagido

8.3. Para fins de habilitag&o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional:

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; o

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Indlwdugll-
CCMEI, cuja aceitagdo ficar4 condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor:
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL|: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores:

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de

sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores:

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaéria: inscrigdo do ato constitutivo da

filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no

Registro onde tem sede a matriz:

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundag&o e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidéo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda, outros

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,

nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo

como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro

de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragées ou da

consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,

conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certido

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unigo

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria

Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentagdo de certidéo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo

ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou

sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de

declarag&o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova

de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-Financeira
8.23. Certidéo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao (art. 5°, inciso Il, alinea

‘c’, da Instrucao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstragéo de resuitado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
um); .
(8.25).2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderé&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa 1’uﬁdica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; Oricg”
8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resuitado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patrimbnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever&o atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir 0s demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lein°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da 4area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitag@o;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, Il, daLein®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil € um
Engenheiro Eletricista que ser&o responsaveis pela execugao dos servigos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, |, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagédo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagao de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagao de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sdcio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidéo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagao € de R$ 1.362.828,59 (um milh&o, trezentos e cessenta e dois mil,
oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta € nove centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.
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27.812.0015.1-185 - Construgao/Ampliagéo/Revitalizagéo, Reforma de Campos de Futebol ;
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes =

Séo Francisco do Brejao (MA), 12 de fevereiro de 2025

Ao aloin 0-CI1RS
CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

:Adocume 0.
‘/(ﬁ)QﬁCUZAW

EDI A/BRANDAO GONGCALVES
refeita Municipal

]
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Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 1A

INTRODUGAO '

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atenders a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a

melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 021/2025
Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO:

a) CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 008/2025

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo & pretendida destina-se 2 construgdo e ampliagdo do
campo de futebol no povoado Capemba D'Agua, municipio de S&o Francisco do Brejao — MA. Assim, o
objetivo da contratagé&o é projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual
auxilia nos desenvolvimentos de habilidades, aptiddes fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas
de vida e oferecendo novas oportunidades. Portanto, construgdes essas a serem executadas em
conformidade com a metodologia e especificagées anexas e em consonancia com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos povoados

adjacentes, construgbes essas a serem executadas em conformidade com a metodologia e
especificagOes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e
subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAGAO NO CAPEMBA D’AGUA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.
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Justificativa.

milhdes, correspondendo a274 % da populagéo total. Os nameros de jovens que abandonaram o
ensino médio s&o altissimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetéria escolar & irregular e com

meio, e dificilmente saem ilesos. Mediante a todos esses nlmeros e a desigualdade social cada vez

comunidade (PORTO et al, 2011 )-
Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizaggo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de

Deverzo ainda ser apresentados Os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgéo
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e assinatura.

28

Secretaria Municipal de Desporto Lazer ¢ Juventude i / éS )



ESTADO DO MARANHAO Y,
PREFEITURA MUNICIPAL DE 5A0 FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Mapa ou croqui com a localizagdo da obra.

/)

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de

intervengdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do
local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um Gnico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do érg&o solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao
incentivo as politicas publicas sociais.
Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagéo, é de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeirc lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, I1SO e, ainda, pelos 6rgéos competentes tais como o
INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.
Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No af4 de alcancar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento
dos servicos necessarios & consecugéo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigéo da solugdo necessaria como um todo).
® Procedimento para execugé@o dos servicos.
® Equipamentos necessarios.
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METODOLOGIA EXECUTIVA - CONSTRUGAO CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E
ILUMINAGAO NO POVOADO CAPEMBA D’AGUA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -
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1.0 - SERVICOS INICIAIS D 1@9/ b%

A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina, rogado, destocam/éhtd,
queima e remog&o, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservagao de vegetagdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
brgaos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posigdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizag&o ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcagao dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagéo e marcagéo da obra.

A locagao devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1" x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Ap6s proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagao dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagéo a FISCALIZAGAO,
que procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demoligdes e
reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as
sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisérias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracéo, escritério, sanitarios, redes de
agua e energia elétrica, etc. deveréo ser previstos locais destinados & armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, serd removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

- A locagdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes contidas nos
projetos especificos.

« A escavagao podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

. A CONTRATADA tera responsabilidade integrai por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensoes, dos servigos executados, cabendo
ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos os servigos necessarios para restaura-los, terreno,

estruturas e outras instalagoes.
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* Se quaisquer escavagbes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrard o excesso da escavacao até a cota indicada no projeto, com-aterro

compactado especificado, as suas proprias custas.

* Ap6s a conclusdo das escavagoes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente apiloados.
Na execugao do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

* Todes as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverso ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

* Apos a execucgdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o0 mesmo devera ser novamente
executado, com remocéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

* O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das 4reas
de escavagdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagdo e ou
empecilhos para execugdo dos demais servigos.

* O material inadequado para reaterro e o material em excesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO.

* As escavagBes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie nao
escorra para dentro das escavagées.

* Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverzo ser adequadamente escoradas.

* A CONTRATADA sera o Gnico responsavel pela concepgéo e execugso do esquema de escoramentos,
esgotamentos e rebaixamento do lengol fredtico, independentemente da manifestagdo da
FISCALIZACAO, correndo as suas expensas os custos de materiais, execugdo e eventuais reparagées
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.

* O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

 Se os materiais provenientes de escavagoes nédo forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de emprestimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

3.0 - ESTRUTURA

* A execug&o das fundagées devera satisfazer as Normas da ABNT.

* A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

* Os servigos de fundagdes s6 poderao ser iniciados ap6s a devida aprovaggo, pela FISCALIZACAO, da
locagéo da obra e das respectivas escavagdes.

* As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundago sero realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgéo de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensées e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

* As barras de ago n3o deverdo apresentar ferrugem, manchas de éleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
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* Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., poder;é. ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposigao, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
COmMOo sem o prévio exame da correta colocagéo de canalizages elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

* As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos
indicados no Projeto de Execugéo.

* Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

* Os tijolos ser&o do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e
faces regulares. Deverao ser bem queimados, sonoros a percusso, apresentar boa resisténcia quanto a
quebra, e sem variagéo de suas dimensdes.

* No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo
que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas (amarragao).

* As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que o embogo tenha
boa aderéncia.

* Saliéncias maiores que 40 mm deverzo ser preenchidas com alvenaria e ndo com argamassa.

* As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverdo ser enquadradas de acordo como
especificado pela NBR - 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

* Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

* O revestimento de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagGes
que por ele estejam previstas passar.

* Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serélo umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

* O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento
ceramico.

* Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais, receberado

revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

* O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, e alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo &spera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, n&o sendo aceito qualquer ondulagéo, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

* Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das argamassas,
alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.
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6.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensdes, localizagao e tipo, conforme
indicado em projeto arquiteténico. Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas serio
realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de mé&o-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. Todas as
esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e localizagées do projeto, devendo-se
observar o tipo de material especificado na iegenda do projeto arquiteténico

ﬂ W\ 7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)
* Conforme especificagdes do projeto arquiteténico, os servicos de serralheria serdo executados de
acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.
* O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de « fundo tera 3,00
metros de altura, acima da mureta.
Este sera em tela de ago galvanizado soldada, malha retangular, na cor verde, modulada nas dimensdes
2,00m de altura por 2,00m de comprimento.
* Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.
* Os pilares metalicos/montantes terao diametro de 2" e serdo chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras terao diametro 1 io.
* Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverdo ser novos e sem defeito de
fabricagdo. Todos os quadros fixos ou méveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

’TT\‘ * Os portdes metalicos deverzo ser protegidos com tinta antioxidante (zarcao).

|

8.0 - INSTALACOES ELETRICAS

* O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetdnico, as especificagdes, as Normas
da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

* O emprego de eletrodutos rigidos seré obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo expressa
indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR —
6150.

* Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, poréem, deverdo ser escareados a lima para remogéo de
rebarbas.

* A tubulag&o devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a nao formar cotovelos ou depressées
onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

* A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderso ser usados produtos como lubrificantes, talco,

pedra sab&o ou vaselina em pasta.

33



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

* O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e s6 sera permitido)
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios devergo ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha. ls. H’L

* Os postes deverao ser locados conforme layout, e nas dimensées determinadas em projeto.

* Os refletores deverdo ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no campo, e nas
quantidades e posig6es determinadas em projeto.

* As fiagdes e cabeamentos telefénicos serdo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

* O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA
’\”D * As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer

imperfeicées de revestimento antes do inicio dos servigos.
* A eliminagédo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverso ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.
* A segunda demao da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagéao
da primeira.
* As tintas dever&o ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicagao.
* Deveré&o ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.
* Os respingos que n&do poderem ser evitados deveréo ser removidos com solvente adequado, enquanto
a lm a tinta estiver fresca.
* Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias de
chuva.
* Os portdes metdlicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberdo fundo
“primer” anti-corrosivo tipo CHROM®XIDO ou similar.

10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

* A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

* Na execugéo dos servicos de limpeza deverédo ser tomadas as precaugbes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

* O desentulho da obra deverad ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.

* Ao término dos servigos, sera removido todo o entutho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

* A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico e granito devera
ser feita com agua e sab&o ou com o0 emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes aov objeto, na
oportunidade, chegou-se 3 concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descrigdo da solugédo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado & ampla, indica-se
a titulo de solugao (contrataggo do objeto) a realizagso de procedimento licitatério, observadas as
disposigdes contidas na Leij n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagio

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagéc por menor preco global

considerando que, por sé tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execugéo contratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)
3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagées correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com & contratagcdo € a preservagdo do interesse publico na
construgéo de campo de futebol no povoado Capemba D’agua.

5 - Providéncias a serem adotadas
No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua

assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais ‘ )

- /

A Constituig&o da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essenciai a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagées levadas a efeito pela administragédo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugéo, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo de

Postura Municipal, resguardada est4 a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que € a
obtengao de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdéo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

wavalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisi¢do de objeto similar, tendo em
vista o nimero excessivo de desclassificagées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGUIAGﬁ?H

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude da construgdo campo de futebol no povoado Capemba d'agua,
municipio de S&o Francisco do Brejéo — MA, faz-se necessaria a apresentacdo de qualificagéo

técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a capacidade técnica para correta
execugéo do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista & de suma
importancia. Em itens de instalagbes elétricas em geral para construgdes de porte maior, tal
profissional é necessério para a adequada execugéo dos servicos. Prezando sempre pela qualidade e
seguranca dos profissionais envolvidos, bem como dos usudrios do logradouro. Sendo, portanto,
estritamente necessaria a presenga do profissional no quadro da empresa para execugéo da obra.

O engenheiro eletricista & responsavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgéo. Todas as questdes relacionadas ao
planejamento, construgéo, manutengéo de circuitos e sistemas para geracao e distribuicdo de energia
elétrica estédo na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugéo 218/73 do Confea:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao, referentes
a geragdo, transmissao, distribuicdo e utilizagdo da energia elétrica;
equipamentos, materiais e méquinas elétricas: sistemas de medigdo e controle
elétricos; seus servigos afins e correlatos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a

sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os
respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento deverd ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagéo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
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informacgées do objeto conveniado, BD| (diferenciado para insumo e Servigo), més / ano da pléh/ilﬂhé'ae-
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra, " L“J(C)

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua

composicéo, que ¢ aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acérdao
2622/2013 - Plenério/Tribunal de Contas da Uni&o-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragio Local),
bem como para a formagédo de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizagao, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagdo e
desmobilizagio)

Para calculo dos valores referentes & Administrago Local deve se levar em
consideragéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboraggo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
HI/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construggo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o prego unitario jaengloba
0 custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o
preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragac Local, o seu critério de medigdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragéo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugéo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizag&o do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos calculos.
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COMPOSIGAO DO BDI
/
Devera apresentar a composigéo do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgéos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenério), com BDI diferenciado para insumos e servigos. Em
fungdo das mudancas na legislagéo, referente a desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei
13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagéo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamenio com prego mais vantajoso para a administragdo publica.

O célculo do BDI deve cbservar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,
conforme férmula a seguir:

BDI = (I+AC+S+R+GY(1+DRY(I+L) -1
(1-D

Onde: AC = taxa de administragéo central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa de despesas financeiras;
L = taxa de lucro/remuneragao;
= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS ¢ ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizacdo da execugédo das obras do convénio (ART de Fiscalizagao).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questao compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma gnica ART se as atribuigdes acima

mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional
VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo 0 exposio e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagédo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;
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Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragéo a fim de pemntxr a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos pnnmp:os‘ d/a
eficiéncia e economicidade, dentre outros; : e pr(" i
Considerando, por fim, que a contratagcé@o do objeto ndo gera impacto ambiental ab
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratagédo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao
de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

f// g//O/omR (/R//)

" CLODOMIR CARNEIROLIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 008/2025

%MN [XM‘. ( m\ \]V\
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

contratacao.

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

/}%%W[u )

EDINALYV, NDAO GONCALVES
refelta Municipal
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CONCORRENCIA N° 004/2025 175
(Processo Administrativo n° 021/2025) © J
ANEXO II _—£Y
MINUTA DO CONTRATO Unric;

TERMO DE CONTRATO DE SERVIGOS N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n® 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. CLODOMIR CARNEIRO LIRA, brasileiro, agente politico, doravante

denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na _ , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 021/2025 e em observancia as disposicdes
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e
demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 004/2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato & a prestagdo de servigos de construgdo de campo de
futebol com arquibancada e iluminagdo no povoado Capemba D’Agua, conforme especificagdes e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 004/2025, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagéo;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo € o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIii)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condig¢des de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciéarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necesséarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima &€ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) N

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagées iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ac indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e nc Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacgéo judicial da Administragdo Publica Municipal para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderé ser recusada pelo érg'é.o ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade. .

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I1) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes deboa
técnica e a legislaggo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os Servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administrag&o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizag&o ou o acompanhamento
da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicaggo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizaggo ou
finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021:

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certid&o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao:

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado:

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condigées exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.19. Cumeprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 1186, paragrafo
Gnico);

9.21. )Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
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do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lein®
14.133, de 2021; S
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagéo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgéo para a execugao do servigo.
9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicéo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagoes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
!‘jﬂﬁ\' qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
0 9.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as éareas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
0.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenneiro preposto responsavel, as
informagées sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionéarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes: meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados & Fiscalizagdo e situagéo das
atividades em relag&o ao cronograma previsto. ;
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 20086, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
b) supress&o da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de
1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatéria; e
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug&o contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, coriforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normati ffS‘L‘T/ k
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: ) 5% ’ ¢ va'SLTIMP

9.39.1. O_ gerenciamento dos residuos originérios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas
€ procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, ou do

Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

ESTADO DO MARANHAO T )

material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverso ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3_. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas no licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena.de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissé&o pontual ou fugitiva, utilizado na execucgdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos n3o podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagéc Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverzo ser
utilizados, na execugo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagédo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéo de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de

servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizaggo e sob
Suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obteng&o de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XH)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACSES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV). - ©
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 1 4.133, de 2021, o contratado que: —
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecuco total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratag&do sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugado parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021 );
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declarag&o de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas ‘p”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa: '
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentago, suplementagéo
ou reposigdo da garantia. ;
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento iregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragBes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
S. Para infragé&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa ser4 de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagédo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagado de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagées cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagéo das sangbes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

uor)
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e)a implantagéo Ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conf; oG c0esd
819808 de contraln g g » conforme normas e oruen§§§9§s dos

1 1'.6. ps atos previstos como'in.fragées administrativas na Lej n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
Ilcgltagoes e contratos da~Adm|n|strag:éo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lej
n 12.346, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos Mesmos autos, observados o rito

14.133, de 2021). I
11.9. As sancées de. impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
i 1.

11.19._ Os. deébitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa
adm!mstratlva e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n3o conclusé&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato €, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingéo se n3o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragzo subjetiva.

12.4. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizacdes e multas.

financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag&o per meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto ¢aso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
Ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORGAMENTARIA (art. 92, ViiI)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotag&o abaixo discriminada:
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill) -
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressées que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciério, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S3o Francisco do Brejdo (MA), _ de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 004/2025
(Processo Administrativo n° 021/2025)
ANEXO Ili
(Proposta de Pregos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua 5 g
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer e Juventude, os pregos infra discriminados para a construgéo de campo de
futebol com arquibancada e iluminagéo no povoado Capemba D’Agua, objeto do CONCORRENCIA N°
004/2025 - CPL.:

ITEM DESCRIGAO CATSER| V.TOTAL

Construgcdo de campo de futebol com arquibancada e iluminagdo no
1 : 5622
povoado Capemba D’Agua

OBS: A descrigdo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude;

¢) O valor total da propostaéde R$____ ()

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
(Projeto Basico)
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PROJETO BASICO

CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA
E ILUMINACAO, NO POVOADO CAMPEMBA D'’AGUA
SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA
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1.0 - APRESENTAGAO ¥

O presente memorial tem como objetivo fornecer informagdes
gerais a respeito do Projeto de construgédo campo de futebol com arquibancada -
e iluminagdo no Povoado Capemba D’agua.

] 2.0 - LOCAL DA OBRA

O Campo esta localizado no Povoado Capemba D’agua, na zona
rural do municipio de Sao Francisco do Brejéo — MA.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL i f,‘ x
e

Para atendimento & capacidade técnico-operacional e
capacidade técnica profissional, a licitante apresentara atestados demonstrando
a execucéo de, no minimo, 10% de servigos considerados mais relevantes para
operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocagéo. Para tanto,
estipulou-se como itens relevantes, para comprovagao:

MINACAO DOS SERVICOS UND  QTD OFks. b

- " (10,00%) (30,00%)
ALAMBRADO PARA QUADRA | s
 POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, : 1
- (MONTANTES COM DIAMETRO 2", : |
3.2  TRAVESSAS E ESCORASCOM = NP L1000 111,00 | 333,00
DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME ’ |
- GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
LHAR03202Y G

GRAMA ESMERALDA EMMUDAS, - |
78 FORNECIMENTO E PLANTIO E M ol00R0: 1 31000, ) 1330,00

 LUMINARIA/REFLETOR LED 2500 COB | |
421  GuDes0OKTECNOLOGIASANSUNG  UNID 4800 500 - 15,00

4. EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

Em todas as construgdes civis, o papel desempenhado pelo
engenheiro eletricista é de suma importéncia. Em itens de iluminag&o publica e
instalagbes elétricas em geral para a iluminagao do campo € demais pontos, tal
profissional & necessario para a adequada execugdo dos servigos. Prezando
sempre pela qualidade e seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos
usuarios do logradouro. Sendo, portanto, estritamente necessaria a presenga do
profissional no quadro da empresa para execucdo da obra. O engenheiro
eletricista é responsavel pelo bom funcionamento da rede e das tecnologias
elétricas dos mais variados locais de uma construgdo. Todas as questdes
relacionadas ao planejamento, construgéo, manutencéo de circuitos e sistemas
para geracdo e distribuigdo de energia elétrica estdo na lista de tarefas do
engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugéo 218/73 do
Confea: Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

vesiawa\hﬁ L

v oL
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| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Fis 4Q
Resolucéo, referentes a geracéo, transmissao, distribuicéo e utilizacédo da
energia elétrica; equipamentos, materiais € maquinas elétricas; sistemas de

LT )
medicéo e controle elétricos; seus servicos afins e correlatos.
itens da planilha diretamente relacionados ao profissional, a fim
apenas de justificar a necessidade do mesmo:
0 T INSTALACOES ELETRICAS
| 'QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
101 | 101883 | SINAPI AGALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00
il . | DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 _ ,
‘ ; ' QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE |
102 - 101946, | SINAP! | SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 _ ) e
! _ ' DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - | |
Wit Wl ‘uj,S'NAf" FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Bl B
’ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - ! |
- 93655 | SINAP! £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Rkl Bl
105 641 ORSE go;lt:’de luz em teto ou parede, com eletroduto de pve flexivel sanfonado aparente | pT | 800
. Sonto de tomada 2p+t ABNT 10A de uso geral em pnsos com eletroduto de . \, e
10‘§ ,3398 s ORSE  pve flexivel sanfonado embutido @ 3/4", inclus i FT i 800
‘ ' LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE ) |
187 ’03_7’_3? ?'NAP’ W - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2024 , Bl W
i 'TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 1
108 | 91986 | SINAP! |opORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N B
'ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA | ~
10.9 = 91836  SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 320,00
{INSTALAGAO. AF_12/2015 i
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, | ,
10.10 | 91826 | SINAP! PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .M | 650,00

AF_12/2015

1011 11753 ORSE  Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 8,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e |nstalaq:ﬁo M | 1250, 00
e L RETE PARA POSTES - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T,

TXKM 900,00

10.12] 100945 | SINAPI g y1a URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |
A . ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
: INAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, |
10451 006 - SR :ng«?mmsmo SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NAO INCLUI PR
| FORNECIMENTO). AF_11/2019 o P
' ‘10 14 2943 ORSE PPoste de concreto duploT (DT) 12/1000 - fomecnmen(o . o ..un . 600
710.15 COTAGAO | MERC. REFLETOR LED 500W - PADRAO EMPALUX - Fornecimentoeinstagdo | UN | 48,00
10.16 1853 | ORSE  Grade para refletores de iluminacdo - campo m2 13.50

L
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ESPECIFICACAO TECNICA Sl

Este memorial refere-se 8 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAGAO, NO POVOADO CAMPEMBA D'AGUA

CONSIDERACOES GERAIS

* Qualquer duvida, ndo s6 quanto & interpretagdo destas especificagdes, mas
de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a
fiscalizag&o.

* Independente do que aqui é preceituado, a execugéo de todo e qualquer

servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor
para cada caso.

1.0 — SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina,
rogado, destocamento, queima e remogédo, de forma a deixar a area livre de
raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel, devera haver a preservagéo de
vegetagao de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no
canteiro as placas dos 6rgéos responsaveis pela obra, conforme detalhamento
a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverao ser instaladas em posi¢cao de destaque no
canteiro de obras, devendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZAGAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura
Municipal a marcagéo dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagéo
€ marcagao da obra.

A locagdo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel,

trena de ago e prumo de centro, de modo a que permitam obter a preciséo
desejada.

A confecgéo da baqueta do gabarito devera observar o total
nivelamento do mesmo, empregando tabuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m
de comprimento.

Apds proceder a locagédo planialtimétrica da obra, marcacgéo dos
diferentes alinhamentos e pontos de nivel, 0o CONSTRUTOR fara a competente
comunicagéo a FISCALIZACAO, que procederé as verificagdes e aferigbes que
julgar oportuno.

e qcnhc ivo ( twitl
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A ocorréncia de erro na locagédo da obra projetada, implicara ‘ ¢
para o CONSTRUTOR na obrigagéo de proceder, por sua conta € nos prazos; . Lcl??
estipulados, as modificagdes, demolicdes e reposicbes que se tornarem . -
necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as sangdes, .~ ©
multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o -
Contrato. :

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagbes
provisérias necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes,

7 barracéo, escritdrio, sanitarios, redes de agua e energia elétrica, etc. deverao ser
} previstos locais destinados a armazenagem de todos os materiais a serem
empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo
com as necessidades.

2.0 — MOVIMENTO DE TERRA

A locagdo das escavagdes devera ser feita topograficamente,
obedecendo as instrugées contidas nos projetos especificos.

A escavacdo podera ser manual ou mecanica, a critério da
CONTRATADA.

A CONTRATADA terd responsabilidade integral por
desmoronamentos e pela integridade das obras existentes, e como também
pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos executados, cabendo ao

/‘ mesmo executar, as suas proprias custas, todos os servicos necessarios para
restaura-los, terreno, estruturas e outras instalagoes.

Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da
cota indicada nos projetos, a CONTRATADA reintegrara o excesso da
escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro compactado especificado,
as suas proprias custas.

Apbs a conclus&o das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas
deverdo ser devidamente apiloados. Na execugdo do apiloamento o terreno
devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso contrario.

Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulbes, deveréo ter,
obrigatoriamente, o fundo apiloado, podendo este apiloamento ser executado
mecanica ou manualmente.

Apbs a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de
chava, 0 mesmo devera ser novamente executado, com remogéo da eventual
lama formada no fundo das cavas ou valas.

Epgenheiro Cig&
w/ Nacicnal 11134944

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJ
Com humildade também se governa 2021/202

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




N\ . ESTADO DO MARANHAO
- MUNICIPIO DE SA0O FRANCISCO DO BREJAO
T SETOR DE ENGENHARIA

PREPEITURS OF

SAGFiaNGisca no R

Con P ileass Lunbsin v govee n

S

O material das escavagées adequado para o reaterro sera
estocado ao longo das valas ou das areas de escavagdo, a uma distancia
conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagéo e ou empecilhos
para execugao dos demaisservicos.

O material inadequado para reaterro e o material em ecesso

serdo removidos para locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela
FISCALIZACAO.

ﬂ As escavagbes deverdo ser mantidas sem presenca de agua,
através de bombeamento ou rebaixamento do lengol fredtico, tomando-se
também providencias para que a agua da superficie n&o escorra para dentro das
escavagdes. Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser
adequadamente escoradas.

CONTRATADA sera o Unico responsavel pela concepgdo e
execucdo do esquema de escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do
lengol fredtico, independentemente da manifestagdo da FISCALIZACAO,
correndo as suas expensas 0s custos de materiais, execugdo e eventuais
reparagbes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de
escoramentos e esgotamentos edequados.

O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

Se os materiais provenientes de escavagbes nao forem
am adequados ou suficientes para o reaterro, a CONTRATADA indicara as areas de
! emprestimo a serem aprovadas pela F ISCALIZACAO.

3.0 - ESTRUTURA

A execugdo das fundagbes devera satisfazer as Normas da
ABNT.

A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade
integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da
obra.

Os servigos de fundagdes sé podersio ser iniciados apos a
devida aprovagéo, pela FISCALIZACAO, da locag&o da obra e das respectivas
escavacgoées.

As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagdo serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e da
perfeita conformidade com a pratica de construgéo de estruturas de concreto,
tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.
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As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas
de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega uma

perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas,
pilares, vigas, cintas, etc., podera ser concretado sem a minuciosa verificagao
por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando a perfeita
disposicdo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocagéo de
] canalizagGes elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa

de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e
obedecerao as dimensdées e alinhamentos indicados no Projeto de Execugéo.

Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de
altura, a fim de servir de base ao novo alambrado.

Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm,
devendo apresentar arestas vivas e faces regulares. Deverdo ser bem
queimados, sonoros a percussado, apresentar boa resisténcia quanto a quebra,
e sem variagao de suas dimensdes.

No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser
, colocados alternadamente, de modo que as juntas fiquem colocadas em linhas
" horizontais continuas e verticais descontinuas (amarragéo).

As juntas teréo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a
ponto de colher para que o embogo boa aderéncia.

Saliéncias maiores que 40 mm deverdo ser preenchidas com
alvenaria e ndo com argamassa.

As caracteristicas técnicas das lajotas de cerdmica deverao ser
enquadradas de acordo como especificado pela NBR — 7171.

5.0 — REVESTIMENTO

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitament
desempenados e aprumados.

e
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O revestimento de cada pano de parede s6 sera iniciado gebQis /\Qﬁ
de embutidas todas as canalizagées que por ele estejam previstas passar. :

&

Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir
serao umedecidas e uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser
"’ executado com a finalidade de cobrir e regularizar a superficie da base,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento ceramico.

Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em
tratamentos especiais, receberao revestimento em massa Unica, ou reboco, com
argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago 1:8, com espessura
maxima de 25 mm. v

O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua,
desempenadeira de ago, e alisado a esponja. Devera apresentar superficie nédo
aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo aceito
qualquer ondulag&o, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

Seréo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde
a preparagao das argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a
regularidade final superficie.

(M 6.0 ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as
dimensdes, localizagéo e tipo, conforme indicado em projeto arquiteténico. Os
servicos de assentamento das esquadrias metéalicas serdo realizados com a
maior perfeicdo, mediante emprego de mé&o-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera
ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricagdo. As
esquadrias deveréo ser dimensionadas adequadamente para resistir as cargas
verticais resultante de seu préprio peso e dos vidros

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as
dimensées e localizagdes do projeto, devendo-se observar o tipo de material
especificado na legenda do projeto arquitetdnico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)
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Conforme especificagdes do projeto arquitetdnico, os sejv‘ig;fjfaqf <
de serralheria serdo executados de acordo com as boas normas indicadas e~
serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares. :

O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da
mureta. O fechamento de fundo tera 3,00 metros de altura, acima da mureta.

Este sera em tela de ago galvanizado soldada, malha retangular,
na cor verde, modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m de
A| comprimento.
Devera sera fixado junto ao pilar metélico com grampos
apropriados e padronizados pelo fabricante.

Os pilares metalicos/montantes terdo didmetro de 2" e serdo
chumbadas em concreto na mureta, travessas e escoras terdo didmetro 1 Vio.

Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias
deverdo ser novos e sem defeito de fabricagdo. Todos os quadros fixos ou
moéveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem esmerilhados e
lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

Os portdes metalicos deveréo ser protegidos com tinta
antioxidante (zarczo).

8.0 — INSTALAGOES ELETRICAS

o O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto
[ arquitetonico, as especificagdes, as Normas da ABNT, em especial a NBR —
8160, e aos critérios das concessionarias locais.

O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as
instalagdes embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas especificagdes
ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR — 6150.

Os eletrodutos poderéo ser cortados a serra, porém, deveréo
ser escareados & lima para remogao de rebarbas.

A tubulag&o devera ser instalada embutida na alvenaria d modo
a nao formar cotovelos ou depressdes onde possa acumular agua, devendo
assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das caixas de
passagem.

A fim de facilitar a enfiag@o dos condutores, poderao ser usados
produtos como lubrificantes, talco, pedra sab&o ou vaselina em pasta.

e
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O desencapamento dos condutores para efetuar emendas — @ °
deveré ser cauteloso, e s6 sera permitido em pontos localizados nas caixas de

passagem. Os fios dever&o ser limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

Os postes deverdo ser locados conforme layout, e nas
dimens6es determinadas em projeto.

Os refletores deveréo ser convenientemente posicionados a fim

de evitar penumbra no campo, e nas quantidades e posigdes determinadas em

1 projeto.

As fiagbes e cabeamentos telefénicos serfo executados com

condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, e com capa externa em PVC
na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas,
limpas e corrigidas de quaisquer imperfeigdes de revestimento antes do inicio
dos servicos.

A eliminag&o da poeira devera ser completa. As superficies s6
deveréo ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverso ser
e pintadas com tinta acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido
24 (vinte e quatro) horas da aplicagdo da primeira.

As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas
embalagens originais de fabrica antes de sua aplicagao.

Deveréo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e
aparelhos de iluminagédo. Quando aconselhaveis tais superficies deverdo ser
protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados néo
dever&o ser realizados em dias de chuva.
| [yesBarvalho Lima
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Os port6es metalicos previstas para tratamento com pintura 'éfn/
esmalte sintético,receberéo fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou
similar.

10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagéo, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas
instalagGes, equipamentos e aparelhos.

Na execugdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas as
precaucdes no sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de
acordo com as recomendagdes da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas
com material ceramico e granito devera ser feita com &gua e sab&o ou com o
emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.
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