
 
 

PARECER TÉCNICO: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2026 
CONCORRÊNCIA Nº: 011/2026 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA 
ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARA A EMPRESA SOLOÁGUA CONSTRUÇÕES E 
PERFURAÇÕES LTDA 
INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
RELATÓRIO  
 
Trata-se de análise técnica do orçamento apresentado no âmbito do processo administrativo 
em epígrafe, cujo objeto é a implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana 
no Município de São Francisco do Brejão – MA, visando atender as necessidades da Prefeitura 
de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, conforme Termo de Referência, Projeto Básico e planilhas 
orçamentárias anexas. 
 
Dos lançes ofertados do menor para o maior: 
1 – Construmais – Construções e Serviços LTDA 
CNPJ: 18.166.662/0001-00 
VALOR OFERTADO: R$ 912.500,00 
 

ANÁLISE TÉCNICA 

Durante a análise da documentação apresentada, foram identificadas as seguintes 
inconsistências: 

Análise da Planilha Orçamentária 

São Paulo 

Os itens de código 96542 apresentam valores unitários divergentes entre si, embora 
possuam o mesmo código de referência. 

Os itens 1.2 apresentam valores zerados em suas composições de custos, 
comprometendo a correta formação dos preços e impossibilitando a verificação da 
composição dos custos unitários. 

Vila Franciscano 

No item 7.2, os valores unitários sem incidência de BDI apresentam desconto superior a 
25% em relação ao valor de referência, sem a devida comprovação da exequibilidade dos 
preços ofertados. 

Os itens de código 96542 apresentam valores unitários divergentes entre si, apesar de se 
referirem ao mesmo código de composição. 



 
Os itens 1.2 apresentam valores zerados em suas composições de custos, 
comprometendo a adequada formação dos preços e a verificação da composição dos 
custos unitários. 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

As inconsistências identificadas comprometem a consistência, a fidedignidade, a rastreabilidade 
e a comparabilidade da proposta de preços apresentada, dificultando a análise de sua 
exequibilidade, da correta composição dos custos e da compatibilidade com os critérios 
estabelecidos no edital e com os princípios que regem as contratações públicas. 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de preços analisada apresenta inconsistências de 
natureza relevante, não atendendo às exigências editalícias e comprometendo sua análise 
técnica. 

Dessa forma, opina-se pela realização de diligência, nos termos da legislação aplicável, para 
saneamento das falhas apontadas. 

 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, 30 de junho de 2026. 
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