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APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto visa a implementação da Execução de duas (02) Pistas 

de Cooper nos povoados Trecho Seco e Vila União, município de São 

Francisco do Brejão - MA, conforme planilhas em anexo.  

 

ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO: INFRA-

ESTRUTURA, TERRAPLANAGEM E URBANIZAÇÃO 

 

 LIMPEZA DO TERRENO                   
  

Os serviços de roçado e destocamento serão executados de modo 

a não deixar raízes ou tocos de árvore que possam prejudicar os trabalhos ou 

a própria obra, podendo ser feitos manual ou mecanicamente. Toda a matéria 

vegetal resultante do roçado e destocamento bem como todo o entulho 

depositado no terreno terão de ser removidos do local dos serviços. 

 

 REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

 

Após a limpeza da área destinada as vias a serem pavimentadas, 

no Município de São Francisco do Brejão se procederá a regularização e 

conformação da pista de rolamento, plataforma, com máquinas e 

equipamentos adequados. O material a ser utilizado para esta regularização, 

nos casos em que se fizer necessário serão extraídos de jazidas com 

distâncias não superiores a 5km, DMT máximo = 5Km. Material este que 

será transportado para o local do serviço e após espalhado nos locais que se 

fizer necessário será procedido a compactação do mesmo.  

MATERIAL 

 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à 

qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto. 

Os solos para os aterros provirão de empréstimos ou de cortes a 

serem escavados, devidamente selecionados. 

 Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, 

micáceas e diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser 

empregadas. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de 

solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 

4%. 
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A camada final dos aterros deverá constituir-se de solo 

selecionado na fase de projeto, entre os melhores disponíveis, os quais serão 

objeto de indicação nas Especificações Complementares. Não será permitido 

o uso de solos com expansão maior do que 2%. 

 

EQUIPAMENTO 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de 

equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade 

exigida. 

Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-

transportadores, moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes, 

motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou 

vibratórios. 

 

 EXECUÇÃO 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos 

técnicos, constantes do projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente 

umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados 

procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro 

até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, 

e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, 

destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, 

previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

 O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser 

feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em 

extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo 

com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada 

compactada não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa 

espessura não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente 

compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 

3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da 

massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-

ME 37. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve 

corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido 

ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação 

deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e 
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novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca 

exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será 

obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus 

nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser 

realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o 

material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se 

com material importado toda a largura da referida seção transversal. 

 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: 

 

– EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO:  

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. 

AF_07/2016. 

• Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, 

Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região 

• Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para 

forma) 

 

EXECUÇÃO: 

 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e 

regularizada, montam- se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, 

espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma 

textura superficial por meio de vassouras, aplicadas 

transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

• A execução de juntas ocorre a cada 2 m. 
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– MEIO FIO: 

 

Deverá compreender um conjunto de dispositivos capazes de 

interceptar as águas que interligam com leito estradal e canaliza-la para o 

destino previamente definido.  

A escavação para a execução dos serviços de meio fio será feita 

manualmente, em virtude da secção reduzida da mesma, devendo as cavas 

atingir uma resistência que permita perfeita trabalhabilidade durante a 

execução dos mesmos. 

A execução dos meios-fios, seguirão os seguintes: Os meios-fios 

terão as seguintes dimensões: comprimento 100cm, altura 30cm, largura 

topo 10cm e largura base 15cm em concreto de FCK = 15 Mpa. 

Entre meio fio e calçada, será executado aterro apiloado para que 

haja homogeneidade entre o sub-piso da calçada e a junta vertical do meio 

fio. 

O fundo das cavas para o meio fio deverá ser fortemente apiloados 

e se constatada a presença de material de natureza frágil, o mesmo deverá 

ser expurgado e substituído por material laterítico. 

 

– POLIMENTO: 

Toda a área da pista terá piso de concreto polido com tratamento 

da superfície com endurecido e resinado.   

 

– PINTURA: 

Toda e qualquer superfícies a ser pintada deverá estar limpa, seca, 

reparada, escovada, livre de poeiras e asperezas.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 

estiver completamente seca. 

O meio fio do perímetro externo e interno da pista receberá pintura 

tipo caiação branca em duas demãos.  

Deverá ser prevista sobre o piso a aplicação de 2 demãos de tinta 

acrílica na cor laranja, sobre fundo preparador. 

 

- RECEBIMENTO: 

 

O recebimento dos meios-fios e sarjetas, pela FISCALIZAÇÃO 

DO MUNICÍPIO, será procedido através de amostragem, colhendo-se, 

aleatoriamente, uma peça para cada 100 (cem). A peça selecionada será 

submetida a exames e ensaios. 
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Quando os ensaios demonstrarem uniformidade através de vários 

lotes, a critério da FISCALIZAÇÃO, a amostragem poderá ser reduzida para 

uma peça em cada lote de 500 (quinhentos). 
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LOCALIZAÇÃO DOS TRECHOS 
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MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO 25,00%

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: JANEIRO/23 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 028.1, ORSE DEZEMBRO/2022-1

ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO

 UNITÁRIO 

COM BDI 
TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 24.304,49R$          

1.1
SEINFRA 

C4541
Placa indicativa da obra m2 8,00 426,63R$        533,29R$        4.266,32R$             

1.2 90777 Administração Local de obra H 120,00 96,17R$          120,21R$        14.425,20R$          

1.3 99058 Levantamento Topográfico und 33,00 8,42R$            10,53R$          347,49R$                

1.4 97916
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 

urbana em leito natural (unidade: txkm).
t.km 1848,00 2,13R$            2,66R$            4.915,68R$             

1.5 99064 Locação de pavimentação m 660,00 0,42R$            0,53R$            349,80R$                

2.0 TERRAPLENAGEM 6.569,64R$             

2.1 101135

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³ 184,80 13,24R$          16,55R$          3.058,44R$             

2.2 100576
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m² 1320,00 2,13R$            2,66R$            3.511,20R$             

3.0 PAVIMENTAÇÃO 79.277,14R$          

3.1 94990

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado

m³ 71,28 694,29R$        867,86R$        61.861,06R$          

3.2
04923/ 

ORSE

Acabamento superficial de concreto com lixamento e 

polimento
m² 1188,00 11,73R$          14,66R$          17.416,08R$          

4.0 DRENAGEM 80.955,60R$          

4.1 94273

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 

mpa, com 0,30 m altura  x 0,12 m base, rejunte em 

argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)

m 1320,00 49,06R$          61,33R$          80.955,60R$          

5.0 PINTURA E SINALIZAÇÃO 29.463,72R$          

4.2 102491
Pintura de piso cimentado com tinta acrílica, 2 

demãos, incluso fundo preparador
m2 1188,00 18,39R$          22,99R$          27.312,12R$          

4.3 102498 Caiação de meio-fio m 1320,00 1,30R$            1,63R$            2.151,60R$             

ENGENHEIRO CIVIL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI ADOTADO:

VALOR TOTAL 220.570,59R$                      
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MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa indicativa da obra m2 2 unidades x 2,00 metros x 2,00 metros 8,00

1.2 Administração Local de obra H 40 horas mensais x 3 meses 120,00

1.3 Levantamento Topográfico und 660 metros lineares / 20 metros (por estaca) 33,00

1.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 

urbana em leito natural (unidade: txkm).
t.km 660 m x 2 m x 0,10 m x 1,4 t/m3 x 10 km 1848,00

1.5 Locação de pavimentação m 660 metros lineares 660,00

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³
660,00 metros x 2,00 m x 0,10 m x 1,4 

(apiloamento) = 184,80 m3
184,80

2.2
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m² 660,00 metros x 2,00 m 1320,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado

m³
660,00 metros de vias x 1,80 metros de largura x 6 

cm de espessura
71,28

3.2 Polimento em piso m² 660,00 metros de vias x 1,80 metros de largura 1188,00

4.0 DRENAGEM

4.1

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 

mpa, com 0,30 m altura  x 0,12 m base, rejunte em 

argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)

m 660,00 metros de vias x 2 lados 1320,00

5.0 PINTURA E SINALIZAÇÃO

5.1
Pintura de piso cimentado com tinta acrílica, 2 

demãos, incluso fundo preparador
m2 660,00 metros de vias x 1,80 metros de largura 1188,00

5.2 Caiação de meio-fio m 660,00 metros de vias x 2 lados 1320,00

REGISTRO NACIONAL 1113494417
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MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 24.304,49R$                   11,02% 60,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%

2.0 TERRAPLENAGEM 6.569,64R$                     2,98% 35,00% 35,00% 35,00% 70,00% 30,00% 100,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 79.277,14R$                   35,94% 35,00% 35,00% 35,00% 70,00% 30,00% 100,00%

4.0 DRENAGEM 80.955,60R$                   36,70% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00%

5.0 PINTURA 29.463,72R$                   13,36% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 77.754,86R$            

PESO %

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 1

30,84% 33,90%

68.033,07R$            74.782,66R$            

145.787,93R$          220.570,59R$          

MÊS - 2 MÊS - 3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 220.570,59R$           100,0%
35,25%

77.754,86R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   VALOR DOS SERVIÇOS 

OBRA: EXECUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER NOS POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 
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MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

Taxa de seguros + Garantia (*)                     0,32                     0,74                       0,40                0,32 

Risco                     0,50                     0,97                       0,56                0,50 

Despesas Financeiras                     1,02                     1,21                       1,11                1,02 

Administração Central                     3,80                     4,67                       4,01                3,90 

Lucro                     6,64                     8,69                       7,30                6,64 

Tributos (soma dos itens abaixo)                     9,75                     9,75                      9,75                9,75 

COFINS                     3,00                     3,00                       3,00                3,00 

CPRB                     4,50                     4,50                       4,50                4,50 

PIS                     0,65                     0,65                       0,65                0,65 

ISS (**) (***)                     1,60                     1,60                       1,60                1,60 

TOTAL                  20,34                  25,00                    22,12              25,00 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

Observações:

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 
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MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas Adotadas 

- %

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.
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BDI

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
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DESCRIMINAÇÃO
HORISTA                         

% 

MENSALISTA                      

% 
GRUPO A

A-1 - INSS 0,00 0,00

A-2 - SESI 1,50 1,50

A-3 -  SENAI 1,00 1,00

A-4 - INCRA 0,20 0,20

A-5 - SEBRAE 0,60 0,60

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00

A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00

A-9 -SECONCI 0,00 0,00

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00

B-2 - FERIADOS 3,96 0,00

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69

B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 9,29 7,13

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,51 16,88

GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,99 13,04

GRUPO D

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: EXECUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER NOS POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO, MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: EXECUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER NOS POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO, MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,54 0,42

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26

GRUPO E

E - 0,00 0,00

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

T O T A L       G E R A L    (%) 87,49 49,98

ENGENHEIRO CIVIL
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LOCAL:  POVOADOS TRECHO SECO E VILA UNIÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND  PREÇO TOTAL  PERC. %  ACUM. %  CLASSE 

4.1

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, 

com 0,30 m altura  x 0,12 m base, rejunte em 

argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)

m              80.955,60 36,70% 36,70% A

3.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado

m³              61.861,06 28,05% 64,75% A

4.2
Pintura de piso cimentado com tinta acrílica, 2 demãos, 

incluso fundo preparador
m2              27.312,12 12,38% 77,13% A

3.2
Acabamento superficial de concreto com lixamento e 

polimento
m²              17.416,08 7,90% 85,03% B

1.2 Administração Local de obra H              14.425,20 6,54% 91,57% B

1.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 

urbana em leito natural (unidade: txkm).
t.km                4.915,68 2,23% 93,80% B

1.1 Placa indicativa da obra m2                4.266,32 1,93% 95,73% B

2.2
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m²                3.511,20 1,59% 97,32% C

2.1

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³                3.058,44 1,39% 98,71% C

4.3 Caiação de meio-fio m                2.151,60 0,98% 99,68% C

1.5 Locação de pavimentação m                    349,80 0,16% 99,84% C

1.3 Levantamento Topográfico und                    347,49 0,16% 100,00% C
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Perímetro total : 340,00 m
Coordenadas do Local:

5°06'15.8"S 47°28'56.5"W
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RUA BOM JESUS

RUA SÃO RAIMUNDO

Perímetro total : 320,00 m
Coordenadas do Local:

5°06'31.8"S 47°32'37.9"W
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