
 
 

PARECER TÉCNICO: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2026 
CONCORRÊNCIA Nº: 011/2026 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA 
ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARA A EMPRESA SOLOÁGUA CONSTRUÇÕES E 
PERFURAÇÕES LTDA 
INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
RELATÓRIO  
 
Trata-se de análise técnica do orçamento apresentado no âmbito do processo administrativo 
em epígrafe, cujo objeto é a implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana 
no Município de São Francisco do Brejão – MA, visando atender as necessidades da Prefeitura 
de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, conforme Termo de Referência, Projeto Básico e planilhas 
orçamentárias anexas. 
 
Dos lançes ofertados do menor para o maior: 
1 – SOLOÁGUA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA 
CNPJ: 04.815.675/0001-40 
VALOR OFERTADO: R$ 721.500,00 
 

ANÁLISE TÉCNICA 

Durante a análise da documentação apresentada, foram identificadas as seguintes 
inconsistências: 

Análise da Planilha Orçamentária 

São Paulo 

Verificou-se que os itens 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.5, 5.3.1, 6.1.6, 
6.2.3, 6.2.5, 6.4.1, 6.5.1, 6.8.3, 6.8.11, 6.8.14, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 8.1, 8.3, 8.4, 9.4, 11.2, 
12.1.1, 12.1.4, 12.1.7, 12.2.1 e 12.2.2 apresentam desconto superior a 25% em seus valores 
unitários sem BDI, em relação aos valores de referência adotados. 

Vila Franciscano 

Verificou-se que os itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.5, 5.3.1, 6.1.6, 
6.2.3, 6.2.5, 6.4.1, 6.5.1, 6.8.3, 6.8.11, 6.8.14, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 8.1, 8.3, 8.4, 9.4, 10.1.1, 
10.1.4, 10.1.7, 10.2.1, 10.2.2 apresentam desconto superior a 25% em seus valores unitários 
sem BDI, em relação aos valores de referência adotados. 

Ausência de Composições Unitárias de Custos 

São Paulo 



 
 

Os itens 8.4 e 12.1.7  não possuem composições unitárias de custos apresentadas, 
impossibilitando a verificação da formação dos respectivos preços e comprometendo a análise 
técnica da proposta. 

Vila Franciscano 

Os itens 8.4 e 10.1.7 não possuem composições unitárias de custos apresentadas, 
impossibilitando a verificação da formação dos respectivos preços e comprometendo a análise 
técnica da proposta. 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

As inconsistências identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a 
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificação da sua exequibilidade e da 
compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública. 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de preços analisada apresenta inconsistências de 
natureza relevante, não atendendo às exigências editalícias e comprometendo sua análise 
técnica. 

Dessa forma, opina-se pela realização de diligência, nos termos da legislação aplicável, para 
saneamento das falhas apontadas. 

 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, 15 de junho de 2026. 
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