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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria

CONCORRENCIA N° 002/2024
(Processo Administrativo n° 026/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizacdo Fundiaria e do Agente de
Contratacao, designado pela Portaria n°® 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero
n° 51, Centro, S&o Francisco do Brejdo - MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 11.03.2024
Horério: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a constru¢éo de 10 (dez)
casas habitacionais no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, conforme condi¢fes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Béasico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor pre¢co global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacfes do objeto.

2. DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéaria prépria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

16.482.0007.1-023 - Construcao/reforma/melhoria de Casa Popular
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitacdo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢cBes anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizag®es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente o0s requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangfes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuird caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alega¢éo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagcdo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adoc¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitéario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cfes definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. ApGs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automética para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientac6es dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territrio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execucdao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢@o
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em raz@o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Ap6s a negociacgdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.



@!ﬁi’}
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sanc¢do que impec¢a a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seréa verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢céo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
0 disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Bésico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apdés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢Bes acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerard o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢co se dard pela superagdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobreprec¢o se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao,
independentemente do regime de execuc¢ao.

7.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacado de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitérios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
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majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenté-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realiza¢éo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante

apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo ho momento
da habilitag@o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 84°):
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8.14.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessadria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacédo e
classificacéo.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacédo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢éo para participagdo
na licitagc&o (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagédo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagédo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacéo da interposi¢éo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacao

10.1.6. fraudar a licitacéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag6es dos érgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacgéo oficial.

10.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitar4 as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacado, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados a administracdo publica municipal.
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11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei

n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias (teis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejac2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo

11.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

12.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.sdofranciscodobrejdo.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Séo Francisco do Brejdo (MA), 19 de fevereiro de 2024

Raimundo Santos Moreira
Secretério Municipal de Habitacdo e Regularizacéo Fundiéria

17



RSN
ESTADO DO MA~RANHAO ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria
CONCORRENCIA N° 002/2024
(Processo Administrativo n° 026/2024)

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a construcdo de 10 (dez) casas habitacionais no
municipio de Sao Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual [2024], conforme consta das
informacgBes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:
4.1.1. Execucgéo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovacdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a EdificagGes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Caodigo de Postura Municipal.

Subcontratacéo

4.2. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratacédo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execu¢do dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutencdo e assisténciatécnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
gue contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucgdo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢éo do objeto durante o periodo
de execuc¢do contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1l);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢é@o do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracédo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condiges de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, ).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢Bes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissado de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac@o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagcéo da execugédo do objeto utilizard o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢o, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentarq, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
guando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicac&o de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacéo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacfes da execu¢do do objeto e, se for 0 caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizac&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com menc¢é&o ao seu
desempenho na execucgéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacéao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da
situacao, sem dnus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagcdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplica¢éo do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, qguando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerdq a retencado tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execucdo do contrato serda EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

22



g’"i i \}
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declara¢do de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagcdo Econdmico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo (art. 59, inciso I, alinea
“c’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragcdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);
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8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, 8§1°).

8.28. O atendimento dos indices econd6micos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obriga¢fes objeto da licitacéo;

8.29.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagcdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidado(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, Il, da Lei n®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execugcdo dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucao de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, I, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacgdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacdo de cOpia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratagcdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
— Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagdo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO

9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.432.477,91 (um milhdo, quatrocentos e trinta e dois mil,
guatrocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.
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16.482.0007.1-023 - Construcao/reforma/melhoria de Casa Popular
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

Séo Francisco do Brejdo (MA), 07 de fevereiro de 2024

Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitacdo e Regularizacdo Fundiaria

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 002/2024
(Processo Administrativo n° 026/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderda a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugcdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracéo Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n® 026/2024

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Habitac&o e Regularizagdo Fundiaria

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO:

a) Raimundo Santos Moreira
Secretério Municipal de Habitac&o e Regulariza¢c&o Fundiéria
Portaria n°® 085/2021

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil

Il = DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo é pretendida destina-se ao provimento de familias que
vivem abaixo da linha de pobreza, ndo dispondo de condi¢g8es financeiras basicas que permitam habitar

em um ambiente adequado as condi¢des minimas de dignidade humana.

Assim, 0 objetivo da contratagdo é a melhoria das condi¢des sociais de familias de
baixa renda, comtemplando familias carentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e
seus devidos povoados adjacentes por meio da construcdo de habitacdes cujos padrfes estejam em
conformidade com a metodologia e especificacdes técnicas adequadas e em consonéncia com as

Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a construcdo de unidades habitacionais dignas a

moradia de pessoas carentes.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagbes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os problemas urbanos vividos no Brasil, dentre eles a questdo da habitacao, estédo
relacionados com a situacao socioecondmica, de modo que se faz necessaria a elaboracao de politicas
publicas voltadas a populacdo de baixa renda a fim de reduzir as desigualdades e propiciar o
desenvolvimento urbano. Apds a expansao econdmica das cidades, o processo de urbanizacdo se
desenvolveu de modo desordenado, onde as pessoas com maior poder aquisitivo adquiriam iméveis
proximos ao centro da cidade enquanto a populagéo pobre se aglomerava em areas mais afastadas, na
maioria das vezes em areas de risco e se aglomerando em corticos. Porém as tentativas de politica
institucional ndo produziram o resultado esperado, em virtude dos problemas de mobilidade, saude e
seguranca que deveriam ser considerados na promocao de uma moradia digna com o minimo de
gualidade de vida. Assim, o déficit habitacional aliado a caréncia de recursos, fez com que os mais

pobres se aglomerassem em locais inapropriados para construgéo trazendo altos riscos a vida.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia de casas habitacionais. A necessidade de execucéo deste
projeto visa o beneficio a comunidade local, através da implantacdo das metas propostas,
proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento socioecondmico da regido. seja um desafio, o
dialogo entre as classes sociais e o Poder Publico, é imprescindivel para se conhecer as necessidades

urbanas e tragar as politicas publicas.

As politicas publicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico, pois
propicia aos cidad@os condi¢cdes de exercerem seus direitos, influenciam na expansdo imobiliaria, na
paisagem urbana, geram emprego, estimula a abertura de servigcos essenciais, contribuindo também
para a economia. Dessa forma, um planejamento que vise a reducao da desigualdade, ird estimular o
mercado formal de habitacdo e crédito, incentivar a producdo por empresas privadas e a aquisicdo de
novas unidades habitacionais de acordo com o poder aquisitivo da populagéo e oferecer condi¢bes de

infraestrutura nos lugares ja habitados

Assim, o Direito deve acompanhar as mudancas na sociedade e reconhecer os
direitos através das garantias normativas, em meio a diversas legislacdes que buscaram tratar sobre as
habitacdes populares ou concessao de crédito de forma mais acessivel. No entanto, apesar de existir o
programa como o Minha Casa Minha Vida, a maior parte da populacdo ainda n&o foi contemplada nas
4 faixas de renda previstas, que variam de R$ 1.800,00 a R$ 7.000,00 de renda bruta familiar. Além de
nao ter enfrentado o problema habitacional no Brasil, concedeu mais poder ao setor imobiliario a fim de

receber mais incentivos do governo. Como se vé, em tese, as politicas publicas servem para efetivar os
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direitos fundamentais através das acbes da Administracdo Publica. Embora seja um desafio, o dialogo
entre as classes sociais e o Poder Publico, é imprescindivel para se conhecer as necessidades

urbanas e tragar as politicas publicas.

As politicas publicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico, pois
propicia aos cidadaos condicdes de exercerem seus direitos, influenciam na expanséo imobiliaria, na
paisagem urbana, gera emprego, estimula a abertura de servigos essenciais, contribuindo também para
a economia. Dessa forma, um planejamento que vise a reducdo da desigualdade, ira estimular o
mercado formal de habitacao e crédito, incentivar a produgéo por empresas privadas e a aquisicao de
novas unidades habitacionais de acordo com o poder aquisitivo da populacéo e oferecer condi¢des de

infraestrutura nos lugares ja habitados

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracé@o do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepg¢éo
do projeto. Atentar para as recomendacgfes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com alocalizag@o da obra

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do érgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo as politicas publicas habitacionais.

Dos requisitos da potencial contratacéo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, hd de se ressaltar que a execuc¢do do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispbe a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonéncia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

lll - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No aféd de alcancar a solucéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecucao do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descricdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucado dos servicos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE CASAS HABITACIONAIS

3.1. - SERVICOS PRELIMINARES

A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, ro¢ado, destocamento, queima e remocao,
de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel, devera haver a
preservacdo de vegetacdo de maior porte.

» Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 6rgaos responsaveis
pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

* As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua

localizag&o ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
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+ E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcacdo dos

alinhamentos a serem obedecidos quando da locacao e marcagéo da obra.

* A locacao devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de centro, de modo
a que permitam obter a precisédo desejada.

* A confeccdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo, empregando
tdbuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

» Apés proceder a locacao planialtimétrica da obra, marcacdo dos diferentes alinhamentos e pontos de
nivel, o CONSTRUTOR farda a competente comunicacdo a FISCALIZACAO, que procedera as

verificagcdes e afericbes que julgar oportuno.

3.2. — MOVIMENTO DE TERRAS

* A locacdo das escavacgOes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instru¢des contidas nos
projetos especificos.

* A escavagdo podera ser manual ou mecénica, a critério da CONTRATADA.

* A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos executados, cabendo
ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos 0s servigos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalacdes.

* Se quaisquer escavacdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrard 0 excesso da escavacdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

* Apoés a concluséo das escavagfes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente apiloados.
Na execucdo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

» Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

» Apés a execucdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o0 mesmo devera ser novamente
executado, com remoc¢éao da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

* O material das escavacgdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavacdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagdo e ou
empecilhos para execucdo dos demais servicos.

* O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

* As escavacbes deverdo ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie nédo
escorra para dentro das escavacoes.

» Escavacdes onde houver risco de desmoronamento deveréo ser adequadamente escoradas.

+ A CONTRATADA sera o Unico responsavel pela concepgédo e execucdo do esquema de escoramentos,

esgotamentos e rebaixamento do lengol freatico, independentemente da manifestacdo da
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FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 0s custos de materiais, execucido e eventuais reparacoes

de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos edequados.

+ O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

* Se 0s materiais provenientes de escava¢fes ndo forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAGAO.

* O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo apés a desforma ou colocacdo das
tubulacbes, tomando-se os devidos cuidados para ndo danificar e ou deslocar as estruturas e
tubulacdes.

* Os locais a serem reaterrados deverdo estar limpos, removendo-se pedagcos de madeira ou outros

materiais.

3.3. — INFRAESTRUTURA - FUNDA(;C)ES

» A execucéo das fundacbes devera satisfazer as Normas da ABNT.

» A execucdo das fundacgdes implicard na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

+ Os servicos de fundacdes s6 poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovacéo, pela FISCALIZACAO, da
locagéo da obra e das respectivas escavacoes.

* As operacdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundacéo seréo realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construcdo de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensdes e loca¢bes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

* As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de O6leo, argamassa aderente ou
gualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

* Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificacdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposi¢édo, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o0 prévio exame da correta colocacdo de canalizagbes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

3.4. - SUPERESTRUTURA

* Na leitura e interpretacao do projeto estrutural e respectiva memoaria de célculo, sera sempre levado em
conta que os mesmos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso, na sua forma mais
recente.

» A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como NBR-
6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

» Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

* A execucédo de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade do CONSTRUTOR
por sua resisténcia e estabilidade.

* A resisténcia do concreto e o tipo de aco serdo aqueles definidos no projeto.
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* As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

3.5. - COBERTURA

* A cobertura ser4 em trama de madeira e o telhamento com telha plana, inclinagéo de 30%.

* Os planos de cobertura da ampliacdo serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento das
aguas pluviais, com vedacdo satisfatéria e permitindo a dilatacdo térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manutencéo dos telhados.

» Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades béasicas de protecdo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

» Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica, e serd usada telha cerdmica do tipo
PLAN nas é&reas ampliadas (estacionamento e area externa)..

» Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n°® 24 desenvolvimento de 33cm, conforme
projeto.

* Os rufos de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a fim de

evitar infiltragbes.

3.6. — REVESTIMENTO

* Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

» O revestimento de cada pano de parede sé sera iniciado depois de embutidas todas as canaliza¢fes
que por ele estejam previstas passar.

» Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

» Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevéem tratamentos especiais, receberédo
revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no traco
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

* O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de aco, e alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente

plano, ndo sendo aceito qualquer ondulacao, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

3.7. - PAVIMENTACAO

» O solo devera ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma infra-
estrutura de resisténcia uniforme.

* O lastro de concreto devera ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico 1:3:5 (cimento,
areia grossa e seixo), na espessura minima de 4 cm sobre substrato molhado e perfeitamente nivelado.

» Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizacdo apropriada para piso
cimentado.

+» Os pisos serdo em piso cimentado liso.

* Em toda a area da construgdo devera ser aplicada pintura acrilica sob o piso cimentado.
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* Sera executada calcada de protecao em todo o perimetro da edificacdo conforme projeto arquitetonico.

3.8. - INSTALACOES ELETRICAS

+ O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquiteténico, as especificacdes, as Normas
da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

» O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagcdes embutidas, salvo expressa
indicada em contrario nas especificacdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR —
6150.

* Os eletrodutos poderéo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para remocao de
rebarbas.

* A tubulacéo deveré ser instalada embutida na alvenaria d modo a nédo formar cotovelos ou depressdes
onde possa acumular dgua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

» As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas préximo das portas, deverdo prever um
afastamento minimo de 0,20m destas.

* A fim de facilitar a enfiacdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sabéo ou vaselina em pasta.

* O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverd ser cauteloso, e s6 serd permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios dever&o ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha.

» Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos ambientes,

perfeitamente de acordo com a disposi¢do constante do Projeto de Instalacdes Elétricas.

3.9. - PINTURA

* As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfei¢cdes de revestimento antes do inicio dos servi¢os

A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas.

» Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem massa,
nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

» A segunda demé&o da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagédo
da primeira.

« As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicacgéo.

» Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminacao. Quando aconselhavel tais superficies
deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

» Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado, enquanto

a tinta estiver fresca.
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» Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias de

chuva.

* Todas as portas (madeira ou metalicas), portGes, grades e gradis metdlicos serdo pintados com duas
deméos, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela FISCALIZACAO, até
conseguir perfeita cobertura da superficie.

» Todas as pecas metalicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberéo fundo

“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

3.10. - LIMPEZA GERAL DA OBRA

* A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instala¢gfes, equipamentos e aparelhos.

* Na execucdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas as precaucfes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

* O desentulho da obra deverd ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagfes da
FISCALIZACAO.

* Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

* A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico e granito devera

ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de gbra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solucao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de gbra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢c8es contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacao

Por seu turno, orienta-se a adocdo de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo.
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No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execucao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - ContratacOes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacfes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacdo é a preservacdo do interesse publico na

execucdo de casas habitacionais dignas a moradia de pessoas de baixa renda.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geracdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢ces do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagc6es, Mobiliario, Espacgos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagédo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no

municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de
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Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicoes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que € a

obtencado de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagdes promovidas pelo 6rgéo para aquisi¢cdo de objeto similar, tendo em
vista 0 namero excessivo de desclassificacfes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude da construcdo das unidades habitacionais, faz-se necessaria a
apresentacdo de qualificacdo técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a
capacidade técnica para correta execucao do objeto.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informacdes e assinatura do responséavel técnico.
PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO
A planilha de orcamento deverd ser composta pelas colunas: item, cédigo de

referéncia SINAPI/SICRO, discriminacdo dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.

No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
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informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificacbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendac@es emanadas no Acoérdao
2622/2013 — Plenério/Tribunal de Contas da Unido-TCU.

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e

desmobilizac&o)

Para calculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

porméao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orcamentéria tiver como referéncia o SICRO
I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o pre¢o unitario ja engloba
0 custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medicdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execuc¢ao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacgfes injustificadas
do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracdo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do orgcamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.
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COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢cao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos

de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenério), com BDI diferenciado para insumos e servigos.

Conforme orientacdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orcamento com preco mais vantajoso para a administracéo publica.

O célculo do BDI deve observar as orienta¢des contidas no Acérddo N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)

Onde: AC =taxa de administracéo central;

S = taxa de seguros;

R =taxa de riscos;

G =taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deveréa apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado parafiscalizagdo da execuc¢éo das obras (ART de Fiscaliza¢do). Destaca-se que nas
ART’s deve ficar clara a vinculacdo ao projeto em questdo compatibilizando os quantitativos e valor
contratado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuigBes acima mencionadas forem referentes

ao mesmo profissional
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve

ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
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selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n°® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

Raimundo Santos Moreira
Secretéario Municipal de Habitac&o e Regularizagdo Fundiaria
Portaria n° 085/2021

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 002/2024
(Processo Administrativo n° 026/2024)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ /...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Séo Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o0 n® 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA(;AO E REGULARIZAQAO FUNDIARIA, neste ato
representada por seu Secretario Municipal de Habitacdo e Regularizacdo Fundiaria, Sr. RAIMUNDO
SANTOS MOREIRA, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula de identidade de n°
019314942001-4 SSP-MA e do CPF n° 441.610.691-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a

, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede
na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em vista 0 que consta no

Processo Administrativo n°® 026/2024 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e demais legislagBes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° 002/2024, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a construcdo de 10 (dez) casas habitacionais no
municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, conforme especificagcdes e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 002/2024, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUQAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIIN)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato éde R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

41



3
ESTADO DO MA~RANHAO ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerado dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s preg¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢c6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprova¢do, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas,
todas as condi¢6es exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as nhormas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgado para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precau¢Bes necessérias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6érgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigBes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacao correlata; ¢c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢cdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacé&o de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacoes.
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9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e

municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA— GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI)
10.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execug&o do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Morat6ria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagdo
ou reposicdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecuc¢éo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacé@o das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacao das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos
6rgéaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢fes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢Bes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢gbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. IndenizacBes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
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contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

16.482.0007.1-023 - Construcao/reforma/melhoria de Casa Popular
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipbtese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejdo (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execug¢do deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S&o Francisco do Brejdo (MA), _ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria

CONCORRENCIA N° 002/2024
(Processo Administrativo n°® 026/2024)

ANEXO Il
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o nUmero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Habitacdo e Regularizacdo Fundiéria, os precos infra discriminados para a construgdo de
10 (dez) casas habitacionais no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, objeto do
CONCORRENCIA N° 002/2024 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Construcdo de 10 (dez) casas habitacionais no municipio de Sao
Francisco do Brejao — MA

1 5622

OBS: A descricdo minima do objeto deverd observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre aidentificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto deverd ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servi¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Habitacao e Regularizagdo Fundiéria;

c¢) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 002/2024
(Processo Administrativo n° 026/2024)

ANEXO IV
(Projeto Basico)
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
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E genheiro Civil
Nacnonﬂl 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
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ESPECIFICACAO TECNICA

Este memorial refere-se a CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS
NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer davida, ndo s6 quanto a interpretacdo destas especificacdes, mas
de qualquer outro documento, imediatamente deverd ser consultada a
fiscalizacéo.

¢ Independente do que aqui é preceituado, a execucdo de todo e qualquer
servigco devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em
vigor para cada caso.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

e A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, rocado, destocamento,
queima e remocao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de &rvores. Sempre
que possivel, devera haver a preservacao de vegetacdo de maior porte.

e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
Orgdos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela
FISCALIZACAO.

e Asplacas deverdo ser instaladas em posi¢éo de destaque no canteiro de obras, devendo
a sua localizacdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

e E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcagdo dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagédo e marcagédo da
obra.

¢ A locacgdo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de aco e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

e A confeccdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

e Apls proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicacao a
FISCALIZACAO, que procedera as verificagdes e afericdes que julgar oportuno.

e A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada, implicard para 0 CONSTRUTOR
na obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacoes,
demolicBes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO,
ficando além disso sujeito as sancfes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato.

e O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagcdes provisorias necessarias
a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritério, sanitarios, redes
de &gua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem
de todos os materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, serd removido periodicamente de acordo com as necessidades.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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2.0- MOVIMENTO DE TERRAS

e A locacdo das escavacOes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes
contidas nos projetos especificos.

e A escavacdo podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

e A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela
integridade das obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas
dimensdes, dos servicos executados, cabendo ao mesmo executar, as suas proprias
custas, todos 0s servigos necessarios para restaura-los, terreno, estruturas e outras
instalacdes.

e Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos
projetos, a CONTRATADA reintegrara o excesso da escavacao até a cota indicada no
projeto, com aterro compactado especificado, as suas proprias custas.

e Apo6s a conclusdo das escavacBes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser
devidamente apiloados. Na execucdo do apiloamento o terreno deverd estar com
umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso contrério.

e Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deveréo ter, obrigatoriamente, o fundo
apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

e Apos a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, 0 mesmo devera ser
novamente executado, com remocao da eventual lama formada no fundo das cavas ou
valas.

e O material das escavac@es adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas
ou das areas de escavacao, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento,
retorno a escavacgao e ou empecilhos para execucao dos demais servigos.

e O material inadequado para reaterro e 0 material em ecesso serdo removidos para
locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

e As escavacdes deverdo ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento
ou rebaixamento do lencol freatico, tomando-se também providencias para que a &gua
da superficie ndo escorra para dentro das escavacdes.

e Escavacbes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequadamente
escoradas.

e A CONTRATADA sera o unico responsavel pela concepcéo e execucdo do esquema
de escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lencol freatico, independentemente
da manifestacdo da FISCALIZACAO, correndo &s suas expensas 0s custos de
materiais, execucao e eventuais reparacdes de danos que possam ocorrer pela auséncia
ou falha de escoramentos e esgotamentos edequados.

e O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

e Se 0s materiais provenientes de escavag¢des ndo forem adequados ou suficientes para
o reaterro, a CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela
FISCALIZACAO.

e O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo ap6s a desforma ou colocagdo
das tubulagdes, tomando-se os devidos cuidados para ndo danificar e ou deslocar as
estruturas e tubulacdes.

e Os locais a serem reaterrados deverdo estar limpos, removendo-se pedacos de madeira
ou outros materiais.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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e O reaterro devera ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade
6tima e compactacdo manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactacao
de no minimo 100% do ensaio intermediario de compactagdo (NBR — 7182).

e O controle de compactago sera visual e, em caso de ddvidas, a FISCALIZACAO fara
verificacOes através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso especifico
através da cravacéo de cilindro amostrador de paredes finas e a umidade, pelo aparelho
“Speedy”.

e A complementacdo dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correra por conta
da CONTRATADA.

e Os servicos de apiloamento deverdo ser executados em todos os fundos de cavas e
areas internas da edificacao.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA - FUNDACOES

e A execucdo das fundacGes deveréa satisfazer as Normas da ABNT.

e A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR,
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

e Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apds a devida aprovacdo, pela
FISCALIZACAO, da locacio da obra e das respectivas escavacoes.

e As operacOes de colocacdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundacao
serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a
pratica de construcdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensoées e locacdes,
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

e As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de Oleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

e Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc.,
podera ser concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da
FISCALIZAGCAO, atestando a perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame
da correta colocagdo de canalizacBes elétricas, hidraulicas e outras que devam ser
embutidas na massa de concreto.

4.0 - SUPERESTRUTURA

e Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memoria de calculo, serd
sempre levado em conta que os mesmos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a
cada caso, na sua forma mais recente.

e A execucgdo da estrutura deverd satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima
referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que
couber.

e Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

e A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

e A resisténcia do concreto e o tipo de aco serdo aqueles definidos no projeto.

e As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa

aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.
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e As perfuracdes para passagem de canalizacOes através de vigas e outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas adaptadas
nas formas, de acordo com o projeto. A localizagdo de tais furos seréo objetos de atento
estudo por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o enfraquecimento da peca,
com prejuizo da estrutura. Nos casos em que ndo haja indica¢Ges precisas no projeto
estrutural, os furos deverao ser situados, tanto quanto possivel, fora da zona de trabalho
das pecas de concreto, devendo ainda ser consultado o profissional responsavel pelo
projeto.

e A fim de se evitar qualquer variacdo de coloragao ou textura, deverdo ser empregados
materiais de origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes.

5.0-COBERTURA

e A cobertura serd em trama de madeira e o telhamento com telha plan, inclinacéo de
30%.

e Os planos de cobertura da ampliacdo serdo construidos de forma a garantir o rapido
escoamento das aguas pluviais, com vedacdo satisfatoria e permitindo a dilatacdo
térmica dos materiais sem reter umidade, e que possibilitem uma facil manutencao dos
telhados.

e Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protecao
contra as intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

e Toda cobertura serd em estrutura de madeira para telha cerdmica, e serd usada telha
ceramica do tipo PLAN nas areas ampliadas (estacionamento e area externa)..

e Serdo executadas Calha em chapa de aco galvanizada n° 24 desenvolvimento de 33cm,
conforme projeto.

e Os rufos de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita
técnica, a fim de evitar infiltragdes.

6.0 - REVESTIMENTO

¢ Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

e O revestimento de cada pano de parede sé serd iniciado depois de embutidas todas as
canalizacBes que por ele estejam previstas passar.

e Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e
uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de modo
a garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

e Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevéem tratamentos especiais,
receberdo revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia
fina peneirada no tragco 1:8, com espessura maxima de 25 mm.

e O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de aco, e
alisado a esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com
parametro perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulacéo, desigualdade de
alinhamento da superficie, ou falhas.
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e Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparacdo das
argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final
superficie.

7.0 - PAVIMENTACAO

e O solo deverd ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a
constituir uma infra-estrutura de resisténcia uniforme.

e O lastro de concreto devera ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico
1:3:5 (cimento, areia grossa e seixo), na espessura minima de 4 cm sobre substrato
molhado e perfeitamente nivelado.

e Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizacdo apropriada
para piso cimentado.

e Os pisos serdo em piso cimentado liso.

e Em toda a &rea da construcdo devera ser aplicada pintura acrilica sob o piso cimentado.

e Sera executada calcada de protecdo em todo o perimetro da edificacdo conforme
projeto arquiteténico.

8.0 - INSTALACOES ELETRICAS

e O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetbnico, as
especificacbes, as Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das
concessiondrias locais.

e O emprego de eletrodutos rigidos seré obrigatdrio para todas as instalagdes embutidas,
salvo expressa indicada em contrario nas especificagcdes ou no projeto, sendo de PVC
rosavel, de acordo com a NBR — 6150.

e Oseletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverao ser escareados a lima para
remocao de rebarbas.

o Atubulagdo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos
ou depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua
declividade no sentido das caixas de passagem.

e As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverdo
prever um afastamento minimo de 0,20m destas.

e A fim de facilitar a enfiacdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como
lubrificantes, talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

¢ O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e so sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deveréo ser limpos
e revestidos com fita isolante de borracha.

e Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos
respectivos ambientes, perfeitamente de acordo com a disposicao constante do Projeto
de Instalagdes Elétricas.

9.0-PINTURA

e As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de
quaisquer imperfei¢Oes de revestimento antes do inicio dos servigos.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br



~ ESTADO DO MARANHAO y
L MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
i SETOR DE ENGENHARIA

rrrrrrrrrrr £

Com humilcace também se governa

o lcace ta

e A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas
quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica sem massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

e Asegunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas
da aplicacéo da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de
fabrica antes de sua aplicacéo.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de
iluminacdo. Quando aconselhavel tais superficies deverdo ser protegidas com papel,
fita celulose ou materiais equivalentes.

e Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados
em dias de chuva.

e Todas as portas (madeira ou metalicas), portbes, grades e gradis metalicos serdo
pintados com duas demdos, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser
definido pela FISCALIZACAO, até conseguir perfeita cobertura da superficie.

e Todas as pecas metalicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético,
receberdo fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

10.0 -LIMPEZA GERAL DA OBRA

e A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

e Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaug¢des no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

e O desentulho da obra deverd ser feito periodicamente e de acordo com as
recomendacdes da FISCALIZACAO.

e A0 término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

e A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico
e granito devera ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros materiais
recomendados pela FISCALIZACAO.

/11,
| /

' | [ w‘ I/ ,
Havigives Sarvalho Lima
\ Epngenheiro Civil
Reéa/Nacional 1113494417
Flavio Alves Carvalho Lima

Engenheiro Civil
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA BDI ADOTADO: 25,00%
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM | REFERENCIA DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. UNITARIO lég:JIA:I;(I) TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 191.549,48
SEINFRA P
11 casal Placa indicativa da obra m2 6,00 RS 367,61 | RS 459,51 | RS 2.757,08
1.2 CPO1 Administragdo local de obra H 12,00 RS 12.586,16 | RS 15.732,70 | RS 188.792,40
2.0 EDIFICACOES RS 1.240.928,44
Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular,
2.1 CP02 . und 10,00 RS 99.274,28 | RS 124.092,84 | RS 1.240.928,44
conforme projeto apresentado
VALOR TOTAL RS 1.432.477,91
_'\ g
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OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CPO1

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

i

ITEM SRIEEF_’I DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT. UNITARIO TOTAL
1.2 Administracéo Local de obra R$ 12.586,16
121 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h/més 80,00 R$ 97,66 | R$ 7.812,80
1.2.2 93572 Encarregado de obras com encargos complementares més 1,00 R$ 4.773,36 | R$ 4.773,36
VALOR TOTAL R$ 12.586,16

[ 5 'F 3‘ v %
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Reée/Nacional 1113494417
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OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CP02

Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

<
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ITEM | REFERENCIA | DESCRIGAO DOS SERVICOS UND | QUANT. | UNITARIO | TOTAL

1.0 SERVICOS INICIAIS RS 3.347,20

1.1 98524 Capina e limpeza manual de terreno m2 140,00 | RS 2,54 | RS 355,60

1.2 99059 Locagdo convencional de obras com gabaritos m 54,00 RS 55,40 | RS 2.991,60

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA RS 2.772,60

2.1 93358 Escavagdo manual de valas altura até 2,00m m3 14,78 RS 66,68 | RS 985,53

2.2 93382 Reaterro apiloado de valas m3 7,39 RS 40,43 | RS 298,78

2.3 94319 Aterro interno apiloado com material de empréstimo m3 21,23 RS 70,11 | RS 1.488,30

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO RS 29.329,70

3.1 95240 Lastro de concreto, espessura 3cm m2 20,00 RS 15,88 | RS 317,60

3.2 101166 [Alvenaria de embasamento m3 2,70 RS 604,25 | RS 1.631,48
C t de pil i FCK =25 MPA d

33 103669 | O"CretaBem ae prares e vigas, » comusode m3 851 | RS 854,94 | RS 7.278,96
baldes - lancamento, adensamento e acabamento.

3.4 92803 Aco CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 10.0 mm. kg 544,90 | RS 10,49 | RS 5.715,96

3.5 92800 Aco CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 5.0 mm. kg 170,28 | RS 10,76 | RS 1.832,21

36 97086 Fabricagdo, rTwpnt:jgem e desmontafem de forma, em madeira m2 10217 | RS 112,76 | RS 11.520,46
serrada, 4 utilizagOes.

3.7 98557 Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 25,80 RS 40,04 | RS 1.033,03

4.0 PAREDES DE VEDACAO E REVESTIMENTOS RS 20.137,20

a1 103328 Parede em alvenaria de tijolos ceramicos 9x19x19 cm, inclusive m2 128,00 | RS 77.93 | RS 9.975,04
argamassa de assentamento

42 37878 (:L:gaplsco com argamassa de cimento e areia sem peneira trago m2 256,00 | RS 411 | RS 1.052,16

43 87529 Reboco com argamassa de cimento e areia trago 1:3, esp. m2 244,00 | RS 31,82 | RS 7.764,08
2,5cm

4.4 87527 Embogo com argamassa de cimento, areia e saibro trago 1:3:3 m2 12,00 RS 34,84 | RS 418,08

45 87275 R.evest|mento ceramico, junta a prumo, assentado com m2 12,00 RS 7732 | RS 927,84
cimento colante

5.0 COBERTURA RS 8.033,53

51 94445 Te}hamgnto com telha ceramlc.a capa-canal, tipo plan, com até m2 66,77 RS 38.45 | RS 2.567.23
2 4guas incluso transporte vertical
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para

5.2 92539 telhados de até 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou m2 66,77 RS 81,87 | RS 5.466,30
de concreto, incluso transporte vertical

6.0 ESQUADRIAS RS 10.218,30

6.1 90843 Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessérios) und 2,00 RS 999,89 | RS 1.999,78

6.2 90841 Porta de madeira 0,60x2,10 (inclusive ferragens e acessérios) und 1,00 RS 945,62 | RS 945,62

6.3 100701 |[Porta de ferro 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessérios) m2 3,36 RS 695,50 | RS 2.336,88




OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CP02

Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1
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ITEM | REFERENCIA | DESCRIGAO DOS SERVICOS | UND [ QUANT. | UNITARIO | TOTAL
Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente,
6.4 94559 . . . . R o M2 1,44 RS 784,39 | RS 1.129,52
ferragens e pintura anticorrosiva. Fornecimento e instalagdo
6.5 94562 JaTneIa de a?o de c?rrer para Yidros, com baten~te, ferragens e M2 4,95 RS 768,99 | RS 3.806,50
pintura anticorrosiva. Fornecimento e instalagdo
7.0 PAVIMENTACAO RS 7.448,35
7.1 87642 Contrapiso traco 1:4, espessura 4cm m2 53,07 RS 46,87 | RS 2.487,39
Piso ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
7.2 87249 dimensdes, 45x45 cm aplicada em ambientes de drea maior m2 58,38 RS 72,56 | RS 4.235,84
que 10m?
7.3 94990 Execugdo de calgada de protecdo m3 1,05 RS 692,90 | RS 725,12
8 INSTALACf)ES HIDROSSANITARIAS RS 5.446,27
8.1 95635 Hidrémetro - kit cavalete simples 25" und 1,00 RS 221,27 | RS 221,27
8.2 89357 Tubo de pvc soldavel marrom, incl conexdes diam. 32mm m 12,00 RS 27,02 | RS 324,24
8.3 89356 Tubo de pvc soldavel marrom, incl conex&es diam. 25mm m 18,00 RS 18,90 | RS 340,20
8.4 89349 Registro de pressdo com canopla diam. 25mm (3/4") und 1,00 RS 23,80 | RS 23,80
8.5 89352 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2,00 RS 32,44 | RS 64,88
8.6 89711 Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm m 12,00 RS 17,65 | RS 211,80
8.7 89712  |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm m 12,00 | RS 23,00 | RS 276,00
8.8 89714  |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm m 12,00 RS 32,01 | RS 384,12
8.9 89724  |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm und 3,00 RS 8,27 | RS 24,81
8.10 89731 Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm und 3,00 RS 13,22 | RS 39,66
8.11 89744  |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm und 4,00 RS 24,93 | RS 99,72
8.12 89797 Jungdo de PVC branco para esgoto 100x40mm und 4,00 RS 47,56 | RS 190,24
8.13 89482 Caixa sifonada und 1,00 RS 37,65 | RS 37,65
8.14 89495 Ralo sifonado und 1,00 RS 17,55 | RS 17,55
8.15 98110 Caixa de gordura und 1,00 RS 410,96 | RS 410,96
8.16 98110 Caixa de inspe¢do de esgoto em alvenaria 40x40x60cm und 1,00 RS 410,96 | RS 410,96
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, didametro
8.17 98052 interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume util: 2138,2 | und 1,00 RS 1.883,76 | RS 1.883,76
(para 5 contribuintes)
8.18 102607 |Reservatdrio de fibra cap. 1.000 L, instalado und 1,00 RS 484,65 | RS 484,65
9.0 INSTALA(;GES ELETRICAS RS 4.331,98
9.1 101946 Quadro de medicdo und 1,00 RS 160,86 | RS 160,86
9.2 101876 |Quadro de distruibui¢do para 6 disjuntores und 1,00 RS 90,01 | RS 90,01
9.3 93655 Disjuntor monopolar 20A und 1,00 RS 11,37 | RS 11,37
9.4 93653 Disjuntor monopolar 10A und 3,00 RS 9,90 | RS 29,70
9.5 100919 |Lampada fluorescente espiral branca, 45W, base E27 und 8,00 RS 55,70 | RS 445,60
9.6 91952 Interruptor de uma tecla simples und 8,00 RS 16,73 | RS 133,84
9.7 92000 Tomada 2P + T universal - dupla und 10,00 RS 26,01 | RS 260,10
9.8 91846 Eletroduto corrugado 1" m 150,00 | RS 8,60 | RS 1.290,00
9.9 91926 Cabo de cobre isolado, se¢do 2,5 mm?, 450/750v/70c m 450,00 | RS 3,62 | RS 1.629,00
9.10 91928 Cabo de cobre isolado, se¢do 4,0 mm?, 450/750v/70c m 50,00 RS 5,63 | RS 281,50
10.0 PECAS E ACESSORIOS RS 3.323,25
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OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CP02
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Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM | REFERENCIA | DESCRIGAO DOS SERVICOS | UND [ QUANT. | UNITARIO | TOTAL
10.1 86889 Bancada de marmore, 1.50x0.60m para cozinha und 1,00 RS 840,90 | RS 840,90
10.2 102253 |Bancada de marmore, 1.50x0.60m para balcdo m2 0,90 RS 921,84 | RS 829,66
10.3 86900 Cuba inox, instalada em bancada de marmore und 1,00 RS 198,70 | RS 198,70
10.4 86937 Tanque de marmore sintético und 1,00 RS 253,54 | RS 253,54
10.5 86902 Lavatdrio de louca branca und 1,00 RS 295,22 | RS 295,22
10.6 100860 |Chuveiro comum, corpo plastico und 1,00 RS 87,98 | RS 87,98
10.7 86931 Vaso Sanitario com caixa acoplada und 1,00 RS 466,52 | RS 466,52
10.8 86909 Torneira cromada para pia/lavatério und 3,00 RS 116,91 | RS 350,73
11.0 PINTURA RS 4.657,70
111 96130 Aplicagdo manual de massa acrilica em superficie internas e m2 20,30 RS 17,14 | RS 347,94
externas de casas.
112 95626 Pintura co~m tinta latex acrilica em paredes internas e externas, m2 246,90 | RS 15,42 | RS 3.807,20
duas demdos

11.3 102491 |Pintura acrilica para piso (cal¢adas) m2 14,95 RS 18,35 | RS 274,33
11.4 102218 Pintura esmalte fosco para madeira, duas demaos m2 15,96 RS 14,30 | RS 228,23
12.0 DIVERSOS RS 228,20
12.1 99803 Limpeza geral m2 140,00 | RS 1,63 | RS 228,20

VALOR TOTAL RS 99.274,28
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MEMORIA DE CALCULO

Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUGCAO DE 30 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPI0: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS | unp | CALCULO QTD

1.0 |SERVICOS INICIAIS

1.1 |Capina e limpeza manual de terreno m2 Area = 20,00 x 7,00 140,00

1.2 |Locagdo convencional de obras com gabaritos m Perimetro = 20,00 + 20,00 + 7,00 + 7,00 54,00

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA

2.1 |Escavagdo manual de valas altura até 2,00m m3 42,00x0,30x 0,30+ 11,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 14,78

2.2 |Reaterro apiloado de valas m3 50,00 % x 14,78 7,39

2.3 |Aterro interno apiloado com material de empréstimo m3 53,07 m2 x 0,40 m 21,23

3.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1 Lastro de concreto, espessura 3cm m2 43,00mx0,20m+11x1,00mx 1,00 m 20,00

3.2 |Alvenaria de embasamento m3 43,00 m x 0,30 m x 0,20 m 2,70

R . 43,00 m x 0,15 m x 0,30 m x 2 vigas + 12 sapatas x

C t de pil , FCK =25 MPA, d .

3.3 [|-oncretagem de pllares € vigas comusodel 13 | 0,90 mx0,90 mx 0,30 m + 12 pilares x 0,15 m x 0,30 8,51
baldes - langamento, adensamento e acabamento.

mx 3,20 m

Aco CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 10.0

3.4 mgm . utura de concreto, diametr kg 8,51 m3 x 64,00 kg/m3 544,90
Al A- i .

35 mgr: CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 5.0 ke 8,51 m3 x 20,00 kg/m3 170,28

16 Fabrlc‘agao, montagerT‘n.e d?smontafem de forma, em m2 8,51 m3 x 12,00 m2/m3 102,17
madeira serrada, 4 utilizagdes.

3.7 |Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 43,00 m x 0,30 m x 2 lados 25,80

4.0 (PAREDES DE VEDACAO E REVESTIMENTOS

a1 .Pared.e em alvenaria de tijolos ceramicos 9x19x19 cm, m2 43,00 m x 3,00 129,00
inclusive argamassa de assentamento
Chapi de ci t i i

42 apisco com argamassa de cimento e areia sem peneira m2 129,00 m2 x 2 lados 258,00
trago 1:3

43 Reboco com argamassa de cimento e areia trago 1:3, esp. m2 258,00 m2 - 11,10 m2 246,90
2,5cm
E - - -

a4 12!330(;0 com argamassa de cimento, areia e saibro trago m2 1,85 m x 4 lados x 1,50 m de altura 11,10
R ti t amico, junt. , tad

45 .eves imento ceramico, junta a prumo, assentado com m2 1,85 m x 4 lados x 1,50 m de altura 11,10
cimento colante

5.0 |COBERTURA
Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan, com .

5.1 . . I 'p 'pop m2 6,40 m x 9,75 m x 1,07 (fator de corregdo) 66,77
até 2 dguas incluso transporte vertical
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas

5.2 |para telhados de até 2 dguas para telha de encaixe de m2 6,40 m x 9,75 m x 1,07 (fator de corregdo) 66,77
ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical

6.0 ESQUADRIAS

6.1 Porta ldt'e madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e und 2 unidades 2,00
acessorios)

6.2 Porta 'd(.e madeira 0,60x2,10 (inclusive ferragens e und 1 unidade 1,00
acessorios)

6.3 |Porta de ferro 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessorios) m2 2 unidades x 0,80 mx 2,10 m 3,36
Janela de ago tipo basculante para vidros, com batente,

6.4 |ferragens e pintura anticorrosiva. Fornecimento e M2 3 unidades x 0,80 m x 0,60 m 1,44
instalacdo
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Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUGCAO DE 30 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPI0: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS | unp | cALcuLo Q1D
65 Jan.ela de a(;o. de cor'rer para vi(':lros, comvbatent(i, ferragens M2 3 unidades x 1,50 mx 1,10 m 4,95
e pintura anticorrosiva. Fornecimento e instalagdo
7.0 |PAVIMENTAGAO
7.1 |Contrapiso traco 1:4, espessura 4cm m2 5,80 x 9,15 53,07
Piso ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
7.2 |dimensGes, 45x45 cm aplicada em ambientes de area m2 5,80 x 9,15 + 10,00% (perdas) 58,38
maior que 10m?
N N 5,80 m x 0,50 m x 0,07 m x 2 lados + 9,15 m x 0,50 m x
7.3 |Execugdo de calgada de protegdo m3 0,07 m x 2 lados 1,05
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
8.1 [Hidrémetro - kit cavalete simples 25" und 1 unidade 1,00
8.2 |Tubo de pvc soldavel marrom, incl conexdes diam. 32mm m 12,00 m 12,00
8.3 |Tubo de pvc solddvel marrom, incl conex&es diam. 25mm m 18,00 m 18,00
8.4 |Registro de pressdo com canopla diam. 25mm (3/4") und 1 unidade 1,00
8.5 [Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2 unidades 2,00
8.6 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm m 12,00 m 12,00
8.7 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm m 12,00 m 12,00
8.8 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm m 12,00 m 12,00
8.9 |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm und 3 unidades 3,00
8.10 [Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm und 3 unidades 3,00
8.11 |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm und 4 unidades 4,00
8.12 |Jungdo de PVC branco para esgoto 100x40mm und 4 unidades 4,00
8.13 |Caixa sifonada und 1 unidade 1,00
8.14 |Ralo sifonado und 1 unidade 1,00
8.15 |Caixa de gordura und 1 unidade 1,00
8.16 [Caixa de inspegdo de esgoto em alvenaria 40x40x60cm und 1 unidade 1,00
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado,
8.17 |didmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume | und 1 unidade 1,00
util: 2138,2 | (para 5 contribuintes)
8.18 |Reservatdrio de fibra cap. 1.000 L, instalado und 1 unidade 1,00
9.0 |INSTALACOES ELETRICAS
9.1 |Quadro de medicdo und 1 unidade 1,00
9.2 |Quadro de distruibuicdo para 6 disjuntores und 1 unidade 1,00
9.3 |Disjuntor monopolar 20A und 1 unidade 1,00
9.4 [Disjuntor monopolar 10A und 3 unidades 3,00
9.5 |Lampada fluorescente espiral branca, 45W, base E27 und 8 unidades 8,00
9.6 |Interruptor de uma tecla simples und 8 unidades 8,00
9.7 |Tomada 2P + T universal - dupla und 10 unidades 10,00
9.8 |Eletroduto corrugado 1" m 150,00 metros 150,00
9.9 |Cabo de cobre isolado, se¢do 2,5 mm?, 450/750v/70c m 450,00 metros 450,00
9.10 |Cabo de cobre isolado, se¢do 4,0 mm?, 450/750v/70c m 50,00 metros 50,00
10.0 |PECAS E ACESSORIOS
10.1 |Bancada de marmore, 1.50x0.60m para cozinha und 1 unidade 1,00
10.2 [Bancada de marmore, 1.50x0.60m para balcdo m2 1,50 mx 0,60 m 0,90
10.3 [Cuba inox, instalada em bancada de marmore und 1 unidade 1,00
10.4 |Tanque de marmore sintético und 1 unidade 1,00
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ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS | unp | CALCULO QTD
10.5 [Lavatério de louga branca und 1 unidade 1,00
10.6 [Chuveiro comum, corpo pldstico und 1 unidade 1,00
10.7 |[Vaso Sanitario com caixa acoplada und 1 unidade 1,00
10.8 |Torneira cromada para pia/lavatério und 3 unidades 3,00
11.0 |PINTURA
111 Aplicagdo manual de massa acrilica em superficie internas e m2 Fachada: 5,80 m x 3,50 m 20,30
externas de casas.
Pintura com tinta latex acrilica em paredes internas e
11.2 . m?2 258,00 m2-11,10 m2 246,90
externas, duas demdaos
11.3 |Pintura acrilica para piso (calgadas) m2 5,80 m x 0,50 m x 2 lados + 9,15 m x 0,50 m x 2 lados 14,95
4 t 0,80 2,10 2 lados +1 ta x 0,60
11.4 |Pintura esmalte fosco para madeira, duas demdos m2 portas x mx mx 2 1ados portax m 15,96
x 2,10 m x 2 lados
12.0 |DIVERSOS
12.1 |Limpeza geral m2 Area = 20,00 x 7,00 140,00

~

p

A

A%
1)

Hlavig*Alves Barvalho Lima
\ Epngenheiro Civil
Réa/Nacional 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
REGISTRO NACIONAL 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL




PREFEITURADE

SA0 FRANCISCO DO BREJAD

Com humilcace Lambén

S& governa

ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
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SERVICOS A EXECUTAR
ITEM |DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALOR DOS SERVICOS PESO % MES-1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES-5 MES - 6
SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% [ ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %] SIMPL.% | ACUM. %|
1.0  |SERVICOS INICIAIS RS 191.549,48 13,37% 10,00%| 10,00% 9,00%| 19,00% 9,00%| 28,00% 8,00%| 36,00% 8,00%| 44,00% 8,00%| 52,00%
2.0 |EDIFICACOES R$ 1.240.928,44 86,63% 10,00%| 10,00% 9,00%| 19,00% 9,00%| 28,00% 8,00%| 36,00% 8,00%| 44,00% 8,00%| 52,00%
10,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.432.477,91 100,0% . . - ] . .
ToTAL RS ’ RS  143.247,79 | RS  128.923,01 | RS  128.923,01 | R$  114.598,23 | RS  114.598,23 | R$  114.598,23
TOTAL ACUMULADO RS  143.247,79 | RS  272.170,80 | RS  401.093,82 | R$  515.692,05 | RS  630.290,28 | R$  744.888,52
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM |DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALOR DOS SERVICOS PESO % MES -7 MES - 8 MES -9 MES - 10 MES - 11 MES - 12
SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %] SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. %|
1.0  |SERVICOS INICIAIS R$ 191.549,48 13,37% 8,00%| 60,00% 8,00%| 68,00% 8,00%| 76,00% 8,00%| 84,00% 8,00%| 92,00% 8,00% | 100,00%
2.0 |EDIFICAGOES RS 1.240.928,44 86,63% 8,00%| 60,00% 8,00%| 68,00% 8,00%| 76,00% 8,00%| 84,00% 8,00%| 92,00% 8,00%| 100,00%
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
R 1.432.477,91 100,0% ; . - 2 . .
TOTAL $ ° RS 11459823 | RS  114.598,23 | RS  114.598,23 | R$  114.598,23 | RS  114.598,23 | R$  114.598,23
TOTAL ACUMULADO RS  114.598,23 | RS  229.196,47 | RS  343.794,70 | R$  458.392,93 | RS  572.991,17 | R$  687.589,40
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MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

=
LTy

DESCRICAO ’ VALORES DE, REFERENCIA - % , Taxas Adotadasl
MINIMO MAXIMO MEDIO -%

Taxa de seguros + Garantia ) 0,80 1,00 0,80 0,95
Risco 0,97 1,27 1,27 1,17
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,20
Administracao Central 3,00 5,50 4,00 4,50
Lucro 6,16 8,96 7,40 7,45
Tributos (soma dos itens abaixo) 7,25 7,25 7,25 7,25
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 2,00 2,00 2,00 2,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ") 1,60 1,60 1,60 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00
Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI — (1+ AC/100)1+ DF /1oo|)(1+ R/100)(1+ L/100) _1lx00
1- (ﬁ)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
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COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

~ HORISTA MENSALISTA
DESCRIMINACAO % -

GRUPO A

A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8 - F.G.TS. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 16,99 13,04
GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.54 0.42

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
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COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPOE

E- 0,00 0,00

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98
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Corm humilcace também se gaverna!

PLANTAS

CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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LEGENDA DE ACABAMENTOS FSQUADRIAS
Simb. Piso Descmg@o Quantidade Simbologia Descrigdo Quantidade
@ Piso Ceramico 45x45cm, branco 60.00m? . . ;
’ o1 Porta de abrir em estrutura de madeira revestida com fechamento em compensado, 02
Simb. Parede Descm’géo Quantidade pintura em esmalte sintético, cor branca, dimensbes de .80x2.10m.
1 Revestimento Cerdmico 33x45cm Branco, até 1,50m de altura 12,00m? P2 Porta de abrir em estrutura de aluminio, dimensdes de .80x2.10m. 02
A Pintura PVA Branca, sem emassamento 244,00m* p3 Porta de abrir em estrutura de madeira revestida com fechamento em compensado, 01
- — pintura em esmalte sintético, cor branca, dimensdes de .60x2.10m.
Simb. Teto Descricdo Quantidade
1 Janela 2 folhas, sendo as das extremidades fixas e as centrais de correr, esquadria 01
1 Telhado aparente tipo Plan 63,25m" em aluminio natural, vidro temperado incolor, dimen. 1.00x1.10m, p=1.00m.
Porta de correr com 4 folhas, sendo as duas das extremidades fixas e as centrais de
J2 . o . . . 02
correr, esquadria em aluminio natural, vidro temperado incolor, dimen. 1.50x2.10m.
Basculante, esquadria em aluminio natural, vidro temperado incolor, dimen. .50x.40m,
51 p=1.70m 02
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4 Planta de Situacao
ESCALA 1:75
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO |~ | |
RESIDENCIA INDICADAS O 1
ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA  [roons / O 1
Registro nacional: 1113494417 SAO FRANCISCO DO JANEIRO

CONSTRUGAO DE UMA EDIFICACAO NA SEDE DO MUNICIPIO
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