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AUTUACAO

A Secretaria Municipal de Agricultura € Desenvolvimento Econdmico, em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, resolve registrar e autuar sob o n° 141/2025, a
solicitagdo de abertura de processo licitatério com objeto contratagdo de empresa especializada
para a execugéo de servicos de reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada Raimundo Alves

de Oliveira.

Sio Francisco do Brejao (MA), 17 de novembro de 2025

»—9/)/&@ 1 O fz‘_/nn ALLALD
PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico
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Proc. Adm: 141/2025

3o Francisco do Brejao (MA), 17 de novembro de 2025

A Secretaria Municipal de Agricultura € Desenvolvimento Econémico vem por
meio deste encaminhar o Estudo Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste na contratagao
de empresa especializada para a execugdo de servigos de reforma e ampliacdo do Parque de

Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se €m consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16,11, da LC n° 101/00)

Sem mais para 0 momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais

consideracdes € aprego.

Atenciosamente,

A 7
jﬁ)w&{ﬂ«” e N
N PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta 0s devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observéancia as normas vigentes € a0s principios que

regem a Administragao Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 141/2025

Orgdo Solicitante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico

Portaria n° 009/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0
II - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo € pretendida destina-se a reforma e ampliagdo do
parque de vaquejada Raimundo Alves de Oliveira no municipio de Sio Francisco do Brejdo —
MA. Assim, o objetivo da contrata¢do se justifica pela importancia cultural, economica e social
dessa atividade, fomentando a cultura local ¢ gerando renda aos comerciantes locais €
prestadores de servigos do municipio e seus devidos povoados adjacentes, construgdes essas a
serem executadas em conformidade com a metodologia e especificagdes ancxas € em

consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE
DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia €

especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A Prefeitura Municipal de S@o Francisco do Brejio - MA apresenta esta
proposta para a reforma e ampliagdo de um Parque de Vaquejada, considerando a relevancia

cultural, econdmica e social desta atividade para o municipio e para toda a regido.

A vaquejada € uma das mais tradicionais manifestagdes culturais do Nordeste,
reconhecida como Patriménio Cultural Imaterial do Brasil, sendo parte importante da
identidade do nosso povo. A prética da vaquejada esta presente hé& décadas, reunindo familias,

competidores e admiradores da tradicdo sertaneja.

A Reforma e Ampliagdo de um parque apropriado e bem estruturado
permitird a realizag@o de eventos em conformidade com as normas legais e ambientais,
oferecendo melhores condigdes de seguranga para 0S competidores, animais e publico. O
espago serd projetado para atender as exigéncias de infraestrutura, como arquibancadas, pista

regulamentada, 4reas de alimentagdo, banheiros, estacionamento e acessibilidade.

Além do fortalecimento da cultura local, o parque sera um motor de
desenvolvimento econdmico, gerando empregos temporarios € permanentes, fomentando o
turismo e movimentando setores como comeércio, hotelaria, transporte e servigos. Eventos

realizados no parque poderdo atrair competidores de outras cidades e estados, promovendo

visibilidade e circulagio de renda no municipio.

Por fim, o parque também servirda como espago multiuso para atividades
culturais, recreativas € educativas ao longo do ano, valorizando ainda mais a cultura da cidade e

promovendo o bem-estar da populagéo.
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Diante disso, a Prefeitura de Sdo Francisco do Brejdo - MA entende que a
construgdo do Parque de Vaquejada € uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento

sustentéavel do municipio, unindo tradigdo, economia e cidadania.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e
assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagio do atual estado
do local onde serd realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos €

retirar as fotos em um unico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Deverdo ainda ser apresentados 0s estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto € dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo

do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagfo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situag@o com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
4rea de intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar 0 sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um tnico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do orgio solicitante, mormente considerando sua

essencialidade ao incentivo cultural e econémico.

aoIncenuye & —————
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Dos requisitos da potencial contratagdo

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importéncia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que 0 objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispoe a Lei n°
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com
o cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°
14.133/21.

111 — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente 4 contratagdo, promovemos O

levantamento dos servigos necessarios a consecu¢ao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descri¢do da solug@o necessaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos servigos.
e Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REFORMA E AMPLIACAO

1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DE OBRA
Incluem-se neste item todas as atividades iniciais necessérias para o inicio e bom andamento dos
trabalhos, como:
° Instalagiio de canteiro de obras;
® Montagem de barraces para escritério e almoxarifado com materiais Novos;
Fornecimento e instalagio de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de

madeira, conforme legislagdo vigente;
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J Entrada de energia elétrica trifasica com disjuntores e fiagdo conforme projeto
elétrico;

o Locagio e demarcagdo da obra;

® Administragdo técnica e operacional da execugdo.

Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade e devidamente

certificados. O canteiro devera atender as exigéncias de seguranga, higiene e organizagao.

2. PALCO

71 Infra e Supereestrutura Execucdo de fundagdes com escavagoes manuais, aterros
compactados, € estruturas de concreto armado (fck = 25 MPa), de acordo com O projeto
estrutural. Serdo aplicadas camadas de impermeabilizagdo com tinta asfaltica, em duas demaos,
sobre elementos enterrados.

29 Alvenaria de Vedagdo As paredes serio executadas em blocos cermicos furados
9x19x19cm, com argamassa de assentamento preparada em betoneira, chapisco e embogo (massa
nica). O acabamento obedecera as normas técnicas e garantira 0 prumo e nivel das superficies.
2.3 Piso Execugdo de lastro de concreto magro com 3 cm de espessura, seguido de contrapiso em
argamassa 1:4 e revestimento em ceramica esmaltada 60x60cm.

2.4 Pintura Aplicagdo de fundo selador acrilico e duas demdos de tinta latex acrilica premium em
paredes e tetos. 4.5 Letreiro Instalagdo de placa em ACM com logomarca, conforme layout e

padréo visual do projeto.

3. AMPLIACOES DE QUIOSQUES

3.1 Estrutura Execugdo de fundagdes diretas, concreto armado, impermeabilizagdo e alvenaria de
vedacdo. Aplicagdo de chapisco e embogo nas paredes, com acabamento liso pronto para pintura.
3.2 Piso Execugdo de contrapiso em argamassa e piso cimentado liso.

3.3 Pintura Aplicagdio de massa corrida latex, fundo selador e pintura com tinta acrilica premium
nas paredes internas e externas.

3.4 Instalagdes Elétricas Instalagdo de disjuntores tipo DIN, plafons E27, fios de cobre 2,5mm?,
eletrodutos corrugados DN 25mm e demais componentes elétricos conforme projeto.

3.5 Cobertura Confecgdo de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-canal, forro em
réguas de PVC frisado, roda-forro de madeira pinus, calhas de aluminio e rufos metalicos

galvanizados.
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4. GALPAO CENTRAL

O galpdo central sera composto por estrutura mista de concreto armado € metalica, tipo pértico,
com colunas e vigas metédlicas em alma cheia, tercas tipo UDC, altura de 6 metros e vdos entre
15 e 20 metros. A cobertura utilizara telhas metalicas galvalume trapezoidais TR25, com
cumeeira de galvalume, trama de ago, e pintura protetiva em esmalte epoxi branco. O igamento €

montagem das pegas serdo realizados com guindaste hidraulico autopropelido.

5. AREA VIP

5.1 Estrutura e Alvenaria Execugdo de fundagdes, estruturas de concreto armado,
impermeabiliza¢ao, alvenaria ceramica, chapisco ¢ embogo. Todas as etapas seguirdo
rigorosamente 0S detalhes do projeto arquitetonico e estrutural. 5.2 Cobertura e Forro Montagem
de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-canal, forro de PVC frisado e roda-forro em
madeira pinus, com acabamentos padronizados.

5 3 Revestimentos Execugdo de lastro de concreto magro (3cm), contrapiso (2cm), revestimentos
cerdmicos 60x60cm, rodapés cerdmicos (7cm) e revestimento de parede até o teto.

5.4 Instalagdes Elétricas Execugdo completa dos pontos de iluminagfo, tomadas, disjuntores,
quadros de distribuigdo, cabos e eletrodutos conforme projeto. Hidraulicas e Sanitérias
Tubulagdes de PVC soldavel (25mm e 50mm), caixas d’agua de 1000L, fossa séptica de
concreto armado, sumidouros, caixas de inspegdo e registros de gaveta.

5.5 Lougas e Metais Instalagdo de vasos sanitarios, lavatérios, bancadas de granito, cubas de
inox, torneiras cromadas, dispenseres, assentos plasticos, € barras de apoio para PCD.

5.6 Esquadrias Instalagdo de portas de madeira e janelas de aluminio de correr € maxim-ar, com
vidros e ferragens conforme projeto executivo.

5.7 Pintura Aplicagdo de selador acrilico, massa corrida, tinta latex premium em paredes € tetos.
5.8 Servigos Complementares Construgio de escadas de concreto armado, rampas de

acessibilidade com piso podotatil, guarda-corpos metalicos galvanizados e letreiro em ACM.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Pintura Geral Repintura completa das edificagdes, aplicagdo de esmalte sintético em metais €
madeira, pintura acrilica de piso, instalagfio de pingadeiras de concreto armado.

6.2 Limpeza Final da Obra Remoc#o de residuos, entulhos e materiais excedentes, limpeza de

pisos, esquadrias € ambientes, entregando o local totalmente pronto para uso.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se 4 conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua

oferta no mercado ¢ ampla, podendo ser contratado uma VezZ deflagrado o competente

procedimento licitatorio, do qual serd extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descricéo da solugéio

Conforme demonstrado acima, promovido 0 levantamento qualitativo €
quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no
mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais

normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacio

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global
considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragio.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo €
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contrata¢do € o fortalecimento da cultura local,

fomentando o turismo e movimentando os setores de comércio, transporte € servigos com a

8
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ampliacdo do parque de vaquejada Raimundo Alves de Oliveira em Sdo Francisco do Brejio

- MA.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que 0 contrato
deveré ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de
sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado
acaso nio concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei

n° 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Repiiblica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade

o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-s¢ as normas e orientagdes
pertinentes 2 sustentabilidade, é de suma importéncia estabelecer que o objeto observe
rigorosamente em sua execugdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagédo em Servigos Publicos
e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos

Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida néo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0

Codigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da AGU

9
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especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,

acessibilidade das obras publicas. Tais disposigdes deverdo ser observadas no momento da

elaboracéo do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem 20
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que ¢ a obtengdo de proposta vantajosa apta 3 execugdo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acorddo n° 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do

edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagoes promovidas pelo 6rgao

para aquisi¢io de objeto similar, tendo em vista o niimero excessivo de desclassificagoes

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que 0 mercado

estd preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados. ”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude da reforma e ampliagio do Parque de Vaquejada, faz-se
necesséria a apresentagdo de qualificagao técnico-operacional da empresa contatada, a fim de

garantir a capacidade técnica para correta execugdo do objeto.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Dever4 apresentar 0 cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar

a sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentéria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

10
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PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios
sem BDL No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDIL. No cabecalho
deve conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servi¢o), mes
/ ano da planilha de referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera

executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes € Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢do, que ¢ aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendagdes emanadas no

Acérddo 2622/2013 — Plenério/Tribunal de Contas da Unizo-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragao Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8
(Administragio Local), bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo €
desmobiliza¢do, utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes Volume 9 (mobilizagao e desmobilizagio)

Para célculo dos valores referentes a Administragdo Local deve se levar em
consideragdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas porméo de obra, veiculos, equipamentos € despesas diversas.

Quando da elaboragéo da planilha orgamentéria tiver como referéncia o SICRO
[II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € indices da Construggo Civil —
SINAPI, opcionalmente, estapoderé ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o prego
unitério ja engloba o custo coma mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administragdo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando
a forma analitica, ou seja, O prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra,

material e equipamento.

Ainda sobre a Administragédo Local, o seu critério de medigdo, deve obedecer as

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais & execugio financeira da obra,

11
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abstendo-se de utilizar critério de pagamento para €sse item como um valor mensal fixo,

evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de
prorrogagdes injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso

XXI, da Constitui¢do Federal e art. 92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

A Proposta de Precos devera ser enviada devidamente preenchida, em um
{inico arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como,

“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do

licitante.

A proposta deverd vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
a) Planilha or¢amentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos,

contendo n® do item, descrigdo do servico, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), prego unitario, prego total, nos termos do Edital;

b) Planilha de composi¢do de quantitativos e precos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composigdes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo ¢ os indices de produtividades dos
insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da
caracterizagdo das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo
vigente, para fins de correta composigdo dos encargos trabalhistas incidentes sobre a méo de
obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com as especificagdes estabelecidas,
em atividades com potencial risco, aplica-se a previsio legal de acréscimo remuneratorio,
apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de
pregos unitarios e totais, nos termos da Stimula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo mMAaximo estipulado pela
Administragio e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura
eletronica;

d) Planilha de composi¢io do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando
todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagao de memorial justificando os
percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos
envolvidos na execugdo de obras e servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura

eletronica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do

12
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TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orcamentéaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servios e equipamentos que compoem o custo total
da proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia
financeira. A Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responséavel técnico, de modo a permitir a Administragdo a analise da
concentra¢do dos custos € a verificagdo da adequagédo orcamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricdo do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de
validade, local, data e a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados
contra quaisquer defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranga do trabalho
realizado ndo inferior a 5 anos, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento

definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo com 0 edital.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Deveré4 apresentar 0 memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragio dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da
planilha de or¢amento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma
otimizagdo do orgamento. Todos o0s itens da planilha orgamentdria devem ser englobados.

Destacar unidades das dimensdes consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Dever4 apresentar a composi¢do do BDI de acordo com as orientagdes dos
6rgdos de controle (Acérddo NP 2622/2013 TCU Plenério), com BDI diferenciado para insumos

€ Servicos.

Conforme orientacdo do TCU na anélise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com pre¢o mais vantajoso para a administragao publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acorddo N°

2622/2013-P, conforme férmula a seguir:

13
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(1-D

Onde: AC = taxa de administragdo central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deveré apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional
autor dos projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de

Orgamento) e do profissional indicado para fiscalizagdo da execugdo das obras do convénio

(ART de Fiscalizagdo). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em
questdo compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica

ART se as atribuicdes acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional

JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugdo dos servigos de iluminagéo publica em pragas € avenidas exige a
participagdo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA-MA, conforme
dispde o Sistema CONFEA/CREA ¢ a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das

profissdes de engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugdo n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista

detém atribuigdes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugao, supervisdo
e fiscalizagdo de sistemas elétricos, incluindo redes de distribui¢do, iluminagio publica e

instalacdes de baixa e média tensdo.

No contexto deste projeto, a presenca do profissional ¢ obrigatoria e

indispensavel para garantir:

14
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Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tensdo;

NBR 15129 — Iluminagdo ptblica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminag&o de ambientes externos;

Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10
(Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade) e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente

de Trabalho na Industria da Construgdo);

Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores,

dispositivos de protegdo e comandos elétricos;

Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo e maior durabilidade

dos equipamentos;

Emissio e registro da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica,

documento obrigatorio que assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servigos

executados, conforme normas do CREA-MA;

Fiscalizagdo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige
profissional habilitado para acompanhamento e controle dos servicos contratados pela

Administragdo Publica.

A atuagdio do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica
da obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de
energia e garante a conformidade com as normas de seguranga e desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da

eficiéncia e legalidade e & protegdo do patriménio municipal.

Assim, a presenga deste profissional é condigéo indispensavel para a
execucdo dos servigos de iluminagdo publica de forma segura, eficiente e em conformidade

com as exigéncias legais e normativas.
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REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissoes de engenheiro, arquiteto € engenheiro
agrénomo. https://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/15 194.htm

Resolugio CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribui¢des profissionais da engenharia.
hitps://www.confea.org.br/resolucao- 1010-2005

CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.

https://www.creama.org.br

ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tens@o.

ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes elétricas de média tensao.

ABNT NBR 15129:2004 — [luminagao publica — Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranga em Instalagdes € Servigos em Eletricidade.

Lein° 14.133/2021 — Nova Lei de Licita¢des e Contratos Administrativos.

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em se tratando

de contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem

ser objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO
BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0s interessados em contratar com a administragdo a fim de
permitir a sele¢do da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental

a0 municipio;
CONCLUI-SE
pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam

promovidos todos os atos legais voltados a contratagio do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lein® 14.133/2021.
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s as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

Tomada

publico da contrata¢do.

/A A
\ = ',j
4(27( 924, N .
PASCOAL DA CRUZ BRANCO
io Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico

Portaria n° 009/2025

MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0

Secretar

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nog moldes delineados, & vista do detalhamento descrito
no referido documento.

5 ﬁmm/&/
EDINALYAZBRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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Fis. co¢ g

Proc. Adm: 141/2025

S0 Francisco do Brejdo (MA), 09 de dezembro de 2025

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico vem por
meio deste requerer seja autorizada a deflagragdo de procedimento licitatorio com objeto
contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de reforma e ampliagdo do

Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, conforme projeto basico/executivo e termo de

referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-s¢ €m consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16, I1, da LC n° 101/00)

Sem mais para 0 momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideracdes € aprego.

Atenciosamente:

- /()
e N Bouo e o
PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico

EXMO. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa especializada para a execugo de servigos de reforma e ampliagdo do
Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, nos termos do Projeto Bésico em anexo aos
autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia
da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo est4 previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme

4

consta das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrig¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagOes
Sustentaveis:

4.1.1. Execucdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em
Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagoes, Mobiliario, Espagos €
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 ¢ Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacio

4.2. Nio ¢é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacgéo

4.3. N#o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 € seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. N3o ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucio

5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5 1.1. Inicio da execugio do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de Servigo;

Garantia, manutencio e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor)
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Procedimentos de transi¢io e finalizacdo do contrato \\
53. Nio seriio necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 0rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagoes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigéo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente 0 preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento 0S poderes e deveres em relagio a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de execugdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutengao do
preposto da empresa, hip6tese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscaliza¢do

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I0);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@io do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempm término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 4 renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VID).

Fiscalizacio Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23,1 11, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéio do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o
caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a Sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitago da contratada,
para fins de empenho de despesa € pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidag@o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, III).

6.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengado ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos ¢ aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagéo de sangoes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo € eventuais condutas a serem adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VD).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, NO valor dimensionado pela
fiscalizag@o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execug@o do objeto utilizara o disposto neste item.

71.1. Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

71.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais € recursos humanos exigidos para a \éxgug’fo{do _sepvigo, ou
utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada. Ruorica

Do Recebimento

72. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

72.2. O contratado também apresentara, a cada medigdio, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos € subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico €
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico € administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

73.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n® 1 1.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizaré o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, O fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0S
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

73.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@io ndo atestar a Gltima e/ou
Ginica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

73.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

73.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais € Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizag@o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter 0
registro, a analise € a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 /cfiis,—eo tados do

recebimento provisorio, por servidor ou comissio designada pela autorida Bténte, ap0s a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo € consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao
a0 seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo © 0 pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagoes apresentadas; €

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

75.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

76. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto 4 dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidag@o e pagamento.

7.7, Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Liquidag¢édo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de dez dias
Giteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instrug@o Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem 0
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag&0, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa 0S elementos necessarios € essenciais do
documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

710.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

711. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstdncia que impeca a liquidag@o da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovagao da regularizag@o
da situag@o, sem Onus ao contratante;

712. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, medMlta aos sitios
eletronicos oficiais ou & documentagao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

713. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no &mbito do orgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto 2o SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serad
providenciada sua notificagio, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize
sua situagdo ou, N0 Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. N#o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante
devera comunicar aos Orgaos responséaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdio realizados normalmente, até que
se decida pela rescisio do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento _

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Tteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n°® 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, 0S valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

721. Sera considerada data do pagamento O dia em que constar cOmo emitida a ordem bancdria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 08 percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, néo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagéo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar

e
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3. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera se}ecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execu¢io

8.2. O regime de execug@o do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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Exigéncias de habilitacao
8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0S seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo 0 territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condig¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEIL, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt—br/emoreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELIL: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

3.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrug@o Normativa DREVME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, 10 Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagio e estatuto social, com a ata da assembleia que O
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar; Declaragéo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagéo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidag@o respectiva.

Habilitacio fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme 0 €aso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Ge.ral da Faz.enda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por clas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,

nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante 2 Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943,

8
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8.19. Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] w[Muticipal/Bistrital]
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de ativ%i{iq?elc‘\émpat’ el com
0 objeto contratual; —

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,

821. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentago de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualifica¢do Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag@o na licitagao (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instrug¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certidio negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio € demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um); _

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir 0s demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

825.3. Os documentos referidos acima limitar-se-a0 a0 Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmiss@o da Escrituragio Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo [capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdio atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

828. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacéo Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
tenico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter
a licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes ¢
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores a0 objeto desta licitagdo. (art. 67; 11,
da Lein® 14.133/21)
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8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em noMz ou da
filial da empresa licitante.
8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista que sera(8o) responséavel(eis) pela execugdo dos servigos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
ter O proﬁssional capacidade para execucdo de obras e/ou servigos com caracteristicas
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta
licitagdo. (art. 67,1, daLein’ 14.133/21)
3.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante
deve-se admitir a apresentagao de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da
licitante, contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.
(ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —Plenario).
8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do
Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.
8.32.3. O(s) proﬁssional(is) indicado(s) na forma. supra deveréa(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, € sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao; ° : "
8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu
suporte & contratagao, endereco atual da contratante € local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de RS 1.535.444,45 (um milh&o, quinhentos e trinta cinco

mil, quatrocentos e quarenta ¢ quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme custos apostos
no Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

20.606.0004.1-191 Ampliagio e/ou Reforma do Parque de Vaquejada
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

Sdo Francisco do Brejao (MA), 09 de dezembro de 2025

Yo O R UN
PASCOAL\DA CRUZ BRANCO

Gecretirio Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico

APROVO o Termo de Referéncia ng ‘moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINALY BRANDAO GONCALVES
O Prefeita Municipal

10
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta 0s devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atenderé a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado

a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragdo Publica.
I - INFORMAGCOES GERAIS

Processo Administrativo n° 141/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Mumc1pal de Agrlcultura e Desenvolvimento Econdmico
EQUIPE DE PLANEJ AMENTO DA CONTRATACAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdomico

Portaria n° 009/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0
I —- DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagéo € pretendida destina-se a reforma e ampliagdo do
parque de vaquejada Raimundo Alves de Oliveira no municipio de Sao Francisco do Brejdo —
MA. Assim, o objetivo da contratagdo se justifica pela importéncia cultural, econdmica e social
dessa atividade, fomentando a cultura local e gerando renda aos comerciantes locais e prestadores
de servicos do municipio e seus devidos povoados adjacentes, construgdes essas a serem
executadas em conformidade com a metodologia ¢ especificagdes anexas € em consonancia com

as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE

DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia €

especificagdes anexas € €m consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A Prefeitura Municipal de S3o Francisco do Brejdo - MA apresenta esta
proposta para a reforma e ampliagdo de um Parque de Vaquejada, considerando a relevéancia

cultural, econdmica e social desta atividade para o municipio e para toda a regido.

A vaquejada é uma das mais tradicionais manifestagdes culturais do Nordeste,
reconhecida como Patrimonio Cultural Ir_natefial do Brasil, sendo parte importante da identidade
do nosso povo. A pratica da vaquejada esta presente ha décadas, reunindo familias, competidores

¢ admiradores da tradi¢do sertaneja.

A Reforma e Ampliagdo de um parque apropriado € bem estruturado permitira
a realizagdo de eventos em conformidade com as normas legais € ambientais, oferecendo
melhores condi¢des de seguranca para OS competidores, animais e publico. O espago serd
projetado para atender as exigéncias de infraestrutura, como arquibancadas, pista regulamentada,

areas de alimentagdo, banheiros, estacionamento e acessibilidade.

Além do fortalecimento da cultura local, o parque sera um motor de
desenvolvimento econdmico, gerando empregos temporarios € permanentes, fomentando o
turismo e movimentando setores como comércio, ‘notélaria, transporte € Servigos. Eventos
realizados no parque poderdo atrair competidores de outras cidades e estados, promovendo

visibilidade e circulacdo de renda no municipio.
Por fim, o parque também servird cOmo espago multiuso para atividades

culturais, recreativas € educativas ao longo do ano, valorizando ainda mais a cultura da cidade e

promovendo o bem-estar da populagéo.
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Diante disso, a Prefeitura de Sdo Francisco do Brejao -\MA-eme/nde que a
construgdo do Parque de Vaquejada € uma iniciativa estratégica para O desenvolvimento

sustentavel do municipio, unindo tradicdo, economia e cidadania.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagao do atual estado do local
onde ser4 realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um

nico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Deverdo ainda ser -apresentados o0s estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto éf dos ';dir_nensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gaBaritoé.em largura erfa}ltur'a ‘e‘ outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgio do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo

do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagio da obra.

Deveré ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
area de intervengdio em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar 0 sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consondncia com O

Planejamento Anual de Compras do orgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade

a0 incentivo cultural e econdmico.
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Dos requisitos da potencial contratacio

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importancia esclarecer seus

requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar 0 PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade

RCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgéos comp

cipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n°

Sera exigido ainda
etentes tais

estabelecidos pelas normas da ABNT, ME
8.078/90

como o INMETRO ¢ Céodigo de Postura Muni

_ Codigo de Defesa do Consumidor.

a estabelecida em consonancia com O

O contrato firmado devera ter & sua vigénci
coniza o art. 105, da Lei n°

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que pre

14.133/21.

I — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente 4 contratagdo, promovemos O

tamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

levan
«/\\ ® Escopo dos servigos (a descricdo da solugdo necessaria como um todo).
® Procedimento para execucdo dos Servigos.
° Equipamentos necessarios.
1'.,.: METODOLOGIA EXECUTIVA DA REFORMA E AMPLIACAO
1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DE OBRA

Incluem-se neste item todas as atividades iniciais necessarias para 0 inicio e bom andamento dos

trabalhos, como:
° Instalagdo de canteiro de obras;
barracdes para escritério e almoxarifado com materiais n

oVvOS;

) Montagem de

o de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de

Fornecimento e instalacd

madeira, conforme legislagdo vigente;
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o Entrada de energia elétrica trifasica com disjuntores e fiagdo con orme projeto
elétrico;

o Locagdo € demarcacdo da obra;

o Administragio técnica € operacional da execugao.

Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade e devidamente

certificados. O canteiro devera atender as exigéncias de seguranga, higiene e organizagao.

2. PALCO

2.1 Infra e Supereestrutura Execugio de fundagdes com escavagdes manuais, aterros compactados,
e estruturas de concreto armado (fck = 25 MPa), de acordo com O projeto estrutural. Ser@o
aplicadas camadas de impermeabilizagdo com tinta asfaltica, em duas demiaos, sobre elementos
enterrados.

2.2 Alvenaria de Vedagdo As paredes serdo executadas em blocos ceramicos furados 9x19x19cm,
com argamassa de assentamento preparada em betoneira, chapisco & embogo (massa unica). O
acabamento obedecera as normas técnicas ¢ garantira 0 prumo e nivel das superficies.

2 3 Piso Execugdo de lastro de concreto magro com 3 cm de espessura, seguido de contrapiso em
argamassa 1:4 ¢ revestimento em cerdmica esmaltada 60x60cm.

7.4 Pintura Aplicagdo de fundo selador acrilico e duas demaos de tinta latex acrilica premium em

paredes e tetos. 4.5 Letreiro Instalagio de placa em ACM com logomarca, conforme layout ¢

padréo visual do projeto.

3. AMPLIACOES DE QUIOSQUES

3.1 Estrutura Execucdo de fundagdes diretas, concreto armado, impermeabilizagao € alvenaria de
vedagio. Aplicagdo de chapisco e embogo nas paredes, com acabamento liso pronto para pintura.
3.2 Piso Execugdo de contrapiso em argamassa € piso cimentado liso.

3.3 Pintura Aplicagdo de massa corrida latex, fundo selador e pintura com tinta acrilica premium

nas paredes internas e externas.

3.4 Instalagdes Elétricas Instalagdo de disjuntores tipo DIN, plafons E27, fios de cobre 2,5mm?,
eletrodutos corrugados DN 25mm € demais componentes‘ elétricos conforme projeto.

3.5 Cobertura Confec¢do de estrutura de madeira com telhas ceradmicas capa-canal, forro em
réguas de PVC frisado, roda-forro de madeira pinus, calhas de aluminio e rufos metalicos

galvanizados.
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4. GALPAO CENTRAL N\Juprica

O galpdo central sera composto por estrutura mista de concreto armado e metalica, tipo portico,

com colunas e vigas metalicas em alma cheia, tercas tipo UDC, altura de 6 metros e vos entre 15
e 20 metros. A cobertura utilizara telhas metalicas galvalume trapezoidais TR25, com cumeeira de
galvalume, trama de ago, e pintura protetiva em esmalte epdxi branco. O igamento e montagem

das pegas serdo realizados com guindaste hidraulico autopropelido.

5. AREA VIP

5.1 Estrutura e Alvenaria Execugdio de fundagdes, estruturas de concreto armado,
impermeabilizag@o, alvenaria ceramica, chapisco € embogo. Todas as etapas seguirdo
rigorosamente 08 detalhes do projeto arquitetonico e estrutural. 5.2 Cobertura e Forro Montagem
de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-canal, forro de PVC frisado e roda-forro em
madeira pinus, com acabamentos padronizados.

5 3 Revestimentos Execugdo de lastro de concreto magro (3cm), contrapiso (2cm), revestimentos
ceramicos 60x60cm, rodapés ceramicos (7cm) e revestimento de parede até o teto.

5.4 Instalagdes Elétricas Execugdo completa dos pontos de iluminagdo, tomadas, disjuntores,
quadros de distribuigdo, cabos e eletrodutos conforme projeto. Hidraulicas € Sanitarias Tubulagdes
de PVC soldavel (25mm e 50mm), caixas d’agua de 1000L, fossa séptica de concreto armado,
sumidouros, caixas de inspecao € registros de gaveta.

5.5 Lougcas e Metais Instalagdo de vasos sanitarios, lavatorios, bancadas de granito, cubas de inox,
torneiras cromadas, dispenseres, assentos plasticos, e barras de apoio para PCD.

5.6 Esquadrias Instalagdo de portas de madeira e janelas de aluminio de correr e maxim-ar, com
vidros e ferragens conforme projeto executivo.

5.7 Pintura Aplicagdo de selador acrilico, massa corrida, tinta latex premium em paredes € tetos.
5.8 Servigos Complementares Construgdo de escadas de concreto armado, rampas de

acessibilidade com piso podotatil, guarda-corpos metélicos galvanizados e letreiro em ACM.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Pintura Geral Repintura completa das edificagdes, aplicagdo de esmalte sintético em metais e
madeira, pintura acrilica de piso, e instalag¢a@o de pingadeiras de concreto armado.

6.2 Limpeza Final da Obra Remogdo de residuos, entulhos e materiais excedentes, limpeza de

pisos, esquadrias € ambientes, entregando o local totalmente pronto para uso.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertin objeto, na

oportunidade, chegou-se 3 conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua
oferta no mercado € ampla, podendo ser contratado uma VezZ deflagrado o competente

procedimento licitatério, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descri¢iio da solucéo

Conforme demonstrado acima, promovido 0 levantamento qualitativo €
quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no
mercado é ampla, indica-se a titulo de solug@o (contratagdo do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes. '

2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratacéo

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagio por_menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restard

garantida a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo €
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratac¢des correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagoes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € O fortalecimento da cultura local,

fomentando o turismo € movimentando os setores de comércio, transporte € servigos com a
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ampliacdo do parque de vaquejada Raimundo Alves de Oliveira em SMO do Brejao
- MA.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que 0 contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso
ndo concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°

14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituic;ﬁo da Rept’iblica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

«Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se a0 Poder Piblico e a coletividade o

dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagoes pertinentes
3 sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade ¢ Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima ¢ Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos € a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidrio, Espagos € Equipamentos Urbanos —

NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma VezZ exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0

Codigo de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU

especifica a necessidade de observar 0s critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
19
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acessibilidade das obras publicas. Tals disposi¢des deverao set obseMMmento da

elaboracdo do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem a0
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que € a obtengao de proposta vantajosa apta a execucdo do objeto.

Nesse sentido € 0 entendimento do recente acorddo n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

navalie a conveniéncia e @ oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do
edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagdes promovidas pelo drgdo
para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o numero excessivo de desclassificagoes
ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que 0 mercado estd
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com o Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO
Em virtude da reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada, faz-se necessaria
a apresentacdo de qualificag@o técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a
capacidade técnica para correta execugdo do objeto.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar 0 cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar

a sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentéria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
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PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem
BDL. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve
conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo € servigo), meés / ano
da planilhade referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a

obra.

O valor do BDI (Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢do, que € aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendagoes emanadas no

Acérdio 2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infr_aestrutura de A'Transportes Volume 8 (Administracio
Local), bem como para a formag@o de custo de referéncia de mobilizagdo ¢ desmobilizagéo,
utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9

(mobilizacgao e desmobiliza¢io)

Para céalculo dos valores referentes 3 Administragdo Local deve se levar em
consideragdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas pormao de obra, veiculos, equipamentos € despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha or¢amentaria tiver como referéncia o SICRO
II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € fndices da Construgdo Civil —
SINAPI, opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 prego
unitario ja engloba o custo coma mio de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de

obra por administragdo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a
forma analitica, ou seja, O prego unitario desmembrado por custo referente a mio-de-obra, material

e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medi¢do, deve obedecer as

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais & execucdo financeira da obra,
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abstendo-se de utilizar critério de pagamento para €sse item como um valor mensal fixo, evitando-
se, assim, desembolsos indevidos de adminisiragado local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes
injustiﬁcadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da

Constituicdo Federal e art. 92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

A Proposta de Precos devera ser enviada devidamente preenchida, em um inico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais cOmo,

«Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do

licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
a) Planilha orgamentaria ajustad;i_ ao preco final, agrupada por etapas de servigos,

contendo n° do item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), pre¢o unitério, prego total, nos termos do Edital;

b) Planilha de composi¢do de quantitativos e pregos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planilha or¢amentaria, suas composi¢oes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo € 0S8 indices de produtividades dos
insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto 3 observéncia da
caracterizagdo das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislac@o
vigente, para fins de correta composi¢do dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra
envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com as especificagdes estabelecidas, em
atividades com potencial risco, aplica-se a previsdo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada
em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de pregos
unitarios e totais, nos termos da Stumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo méximo estipulado pela Administragao
e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composicdo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
os seus componentes, inclusive percentual ¢ a apresentagdo de memorial justificando os
percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve 0s custos indiretos
envolvidos na execug@o de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios € totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
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representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que c?o;;gie% custo total
da proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia
financeira. A Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responsével técnico, de modo a permitir & Administra¢do a analise da
concentragdo dos custos e a verificagdo da adequagio orgamentdria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descri¢do do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de
validade, local, data e a declaragdo de que 0 Prazo de garantia total dos servigos executados contra
quaisquer defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado néo
inferior a 5 anos, conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem

como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo com o edital.
MEMORIA DE CALCULO DOS QUAN_TITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de célculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragdo dos céalculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha
de or¢amento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagdo do
or¢amento. Todos 0s itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das

dimensdes consideradas nos calculos.
COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a comp051g:ao do BDI de acordo com as orientagdes dos
6rgaos de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenério), com BDI diferenciado para insumos €

Servigos.

Conforme orientagio do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com preco mais vantajoso para a administragao publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acoérddo N°

2622/2013-P, conforme formula a seguir:
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BDI = (ItACHS+R+GYIDE)1+L) -1
{1-1)

ﬁ Onde: AC = taxa de administragdo central; - N
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa de despesas financeiras;
L = taxa de lucro/remuneragéo;

H\ I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS ¢ ISS).
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor
dos projetos (ART de “Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orcamento (ART de
Orgamento) e do profissional indicado para fiscalizagdo da execugdo das obras do convénio (ART

de Fiscalizagdo). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo

compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Gnica ART se as

atribuicdes acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional
m JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugdo dos servigos de iluminagdo publica em pragas € avenidas exige a
participagdo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhéo — CREA-MA, conforme dispde
o Sistema CONFEA/CREA e a Lein° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissoes de

engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugdo n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista
detém atribuicdes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugao, supervisdo e

fiscalizagdo de sistemas elétricos, incluindo redes de distribui¢do, iluminagdo publica e

instalagdes de baixa e média tensao.
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No contexto deste projeto, a presenga do profissional € obrigatoria e

indispensavel para garantir:
Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tenséo;

NBR 15129 — Iluminag#o publica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminagéo de ambientes externos;

Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10
(Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade) e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de

Trabalho na Industria da Construg@o);

Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores,

dispositivos de prote¢do e comandos elétricos;

Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo ¢ maior durabilidade

dos equipamentos;

Emissdo e registro da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica,
documento obrigatério que assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servigos

executados, conforme normas do CREA-MA;

Fiscalizagdo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige
profissional habilitado para acompanhamento e controle dos servigos contratados pela

Administragdo Publica.

A atuacdo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica
da obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de
energia e garante a conformidade com as normas de seguranga e desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da

eficiéncia e legalidade e & protegdo do patrimdnio municipal.
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Assim, a presenga deste profissional é condigéo 1nd1\e§Lf;§aéa execugdo

Secretaria Municipal de Agricuitura ¢ Desenvolvimento
dos servigos de iluminagdo publica de forma segura, eficiente e em conformidade com as

Ov)

exigéncias legais e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agronomo. https://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/15194.htm

Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribui¢des profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-1010-2005

CREA-MA — Manual de Procedimentos € ART.

https://www.creama.org.br

ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes eletrlcas de ba1xa tensdo.

ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes ele;trlcas de média tenséo.

ABNT NBR 15129:2004 — Iluminagdo pubiica = Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Serv'ig.v;volé' em Eletricidade.

Lei n® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes ¢ Contratos Administrativos.

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
D contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administra¢do a fim de
permitir a sele¢fo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental

ao municipio;

CONCLUI-SE
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pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam

promovidos todos os atos legais voliados a contratagdo do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

publico da contratag@o.

D D =
%LW’IV XA AMAMLAN
"PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secret4ario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico
Portaria n° 009/2025

MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar 1'7,/()5 moldes delineados, & vista do detalhamento descrito
no #eferido documento.

EDINALYVAMRRANDAO GONCALVES
0 Prefeita Municipal

=
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PROJETO BASICO

SERVIGOS DE REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE VAQUEJADA
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

i

Marcos Andre 0 o
E enheir
CRER/RNP: 191948

(P,
liveira Sousd
civil

843-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéio seguir em frente 2025/2028
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) Juntss pors 0 Brenjdo segti i eute.

TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE
VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

CONSIDERACOES GERAIS
e Qualquer davida, néo s6 quanto a interpretagao destas especificagdes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizagéo.

e Independentemente do que aqui é preceituado, a execucdo de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAQO DO OBJETO:

Contratacdo de pessoa juridica para REFORMA E AMPLIACAO DO
PARQUE DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO
FRANCISCO DO BREJAO — MA, na forma estabelecida em planilhas de servigos
e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos indices da
Construgao Civil - SINAPI-MA e afins, no municipio de Sao Francisco do Brejéo
- MA.

Tal prestagdo de servigos justifica-se pela importancia cultural,
econdmica e social desse esporte no contexto regional. A vaquejada é uma
manifestagdo tradicional do Nordeste brasileiro, reconhecida como Patrimdnio
Cultural Imaterial, que envolve valores histéricos, praticas esportivas e culturais
profundamente enraizadas na identidade da populagé@o local.

Além de seu valor simhélico e cultural, a vaquejada movimenta
consideravel fluxo econémico, gerando empregos diretos e indiretos em areas
como turismo, comeércio, servigos, transporte, alimentagéo e entretenimento. A
realizagéo de eventos em um parque estruturado contribui para o fortalecimento

da economia local, atraindo visitantes, competidores e investidores.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejo seguir em frente 2025/2028

www.scofronciscodobre}oo«nm.gov‘b
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Do ponto de vista social, 0 parque servird como ponto de encontro
e lazer para a comunidade, promovendo integragao e oferecendo espacgo para
outras atividades culturais e recreativas. Também podera ser usado para agoes
educativas e de valorizagédo das tradigdes nordestinas.
Por fim, a construgdo do parque visa garantir que a pratica da
vaquejada ocorra em condiges adequadas de seguranga para os visitantes e
WD os competidores, respeitando normas legais e ambientais, e promovendo a
i

profissionalizagdo e regulamentagéo da atividade.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE
VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO

BREJAO — MA.

1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DE OBRA

Incluem-se neste item todas as atividades iniciais necessarias para o inicio e

WD bom andamento dos trabalhos, como:

« Instalagdo de canteiro de obras;

e Montagem de barracdes para esgritério. e almoxarifado com materiais
novos; Fornecimento e inétaiagéo de piaca de obra em chapa galvanizada
com estrutura de madeira,' E:dnforn’ie iégislagﬁéo vigente;

o Entrada de energia elétrica trifasica com disjuntores e fiagdo conforme
projeto elétrico; »

e Locagdo e demarcagéo da obra;

¢ Administragao técnica e operacional da execugao.

Todos os materiais utilizados deveréo ser novos, de primeira qualidade e

devidamente certificados. O canteiro devera atender as exigéncias de

seguranga, higiene e organizagéo.
2. PALCO

2 1 Infra e Supereestrutura Execugéo de fundagdes com escavagoes manuais,
aterros compactados, e estruturas de concreto armado (fck = 25 MPa), de acordo
com o projeto estrutural. Serao aplicadas camadas de impermeabilizagdo com

tinta asfaltica, em duas demaos, sobre elementos enterrados.

2.2 Alvenaria de Vedacédo As paredes serao executadas em blocos ceramicos

furados 9x19x19cm, com argamassa de assentamento preparada em betoneira,

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAC
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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chapisco e embogo (massa Unica). O acabamento obedecera as normas

técnicas e garantira o prumo e nivel das superficies.

2.3 Piso Execucéo de lastro de concreto magro com 3 cm de espessura, seguido
de contrapiso em argamassa 1:4 e revestimento em ceramica esmaltada
60x60cm.

2.4 Pintura Aplicacdo de fundo selador acrilico e duas deméos de tinta latex

acrilica premium em paredes e tetos. 4.5 Letreiro Instalagdo de placa em ACM

com logomarca, conforme layout e padrao visual do projeto.
3. AMPLIACOES DE QUIOSQUES

3.1 Estrutura Execugédo de 'fundagc“)es diretas, concreto armado,
impermeabilizag&o e alvenaria de vedagao. Aplicagéo de chapisco e embogo nas

paredes, com acabamento liso pronto para pintura.
3.2 Piso Execugéo de contrapiso em argamassa € piso cimentado liso.

3.3 Pintura Aplicagao de massa corrida latex, fundo selador e pintura com tinta

acrilica premium nas paredes internas e externas.

3.4 Instalagdes Elétricas Instalagédo de disjuntores tipo DIN, plafons E27, fios de
cobre 2,5mm?, eletrodutos corrugados DN 25mm e demais componentes
elétricos conforme projeto.

3.5 Cobertura Confecgdo de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-
canal, forro em réguas de PVC frisado, roda-forro de madeira pinus, calhas de

aluminio e rufos metalicos galvanizados.

4. GALPAO CENTRAL

O galpdo central serd composio por estrutura mista de concreto armado e
metalica, tipo portico, com colunas e vigas metalicas em alma cheia, tergas tipo

UDC, altura de 6 metros € vaos entre 15 e 20 metros. A cobertura utilizara telhas

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejae seguir em frente 2025/2028

www.saofronciscodobrejco.mo.gov‘b




[l

) PREFEITURA

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

metélicas galvalume trapezoidais TR25, com cumeeira de galvalume, trama de
aco, e pintura protetiva em esmalte epoxi branco. O icamento e montagem das

pecas serdo realizados com guindaste hidraulico autopropelido.
5. AREA VIP

51 Estrutura e Alvenaria Execugao de fundagdes, estruturas de concreto
armado, impermeabilizagdo, alvenaria ceramica, chapisco e embogo. Todas as
etapas seguirdo rigorosamente 0s detalhes do projeto arquitetdnico e estrutural.
5.2 Cobertura e Forro Montagem de estrutura de madeira com telhas ceramicas
capa-canal, forro de PVC frisado e roda-forro em madeira pinus, com

acabamentos padronizados.

5.3 Revestimentos Execucdo de lasiro de .concreto magro (3cm), contrapiso
(2cm), revestimentos ceramicos 60x60cm, rodapés ceramicos (7cm) e
revestimento de parede até o teto.

5.4 Instalacbes Elétricas Execugao. completa dos pontos de iluminagéo,
tomadas, disjuntores, quadros de distribuigéo, cabos e eletrodutos conforme
projeto. Hidraulicas e Sanitarias Tubuiagdes de PVC soldavel (25mm e 50mm),
caixas d’agua de 1000L, fossa séptica de concreto armado, sumidouros, caixas

de inspegao e registros de gaveta.

5.5 Loucas e Metais Instalagéo de vasos sanitarios, lavatorios, bancadas de
granito, cubas de inox, torneiras cromadas, dispenseres, assentos plasticos, e

barras de apoio para PCD.

5.6 Esquadrias Instalagédo de portas de madeira e janelas de aluminio de correr

e maxim-ar, com vidros e ferragens conforme projeto executivo.

5.7 Pintura Aplicagdo de selador acrilico, massa corrida, tinta latex premium em

paredes e tetos.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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5.8 Servicos Complementares Construgéo de escadas de concreto armado,

rampas de acessibilidade com piso podotatil, guarda-corpos metalicos

galvanizados e letreiro em ACM.
6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Pintura Geral Repintura completa das edificages, aplicagdo de esmalte
sintético em metais e madeira, pintura acrilica de piso, e instalagdo de

WD pingadeiras de concreto armado.

6.2 Limpeza Final da Obra Remogéo de residuos, entulhos e materiais
excedentes, limpeza de pisos, esquadrias e ambientes, entregando o local

totalmente pronto para uso.

7 DOCUMENTACAO DA PROPOSTA E COMPROVAGAO DE
EXEQUIBILIDADE

A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a)Planilha orgamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de

HTD servicos, contendo n° do item, descrigéo do servico, quantidade
(obrigatoriamente igual & planilha da Administragéo), prego unitario, preco total,
nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composigéo de quantitativos e pregos unitarios, com pregos
em real, de todos os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composig¢des
conforme projeto basico/memorial descntivo, demonstrando todo o consumo e
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente quanto‘ a4 observancia da caracterizagdo das
atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagéo
vigente, para fins de correta compdsigéo dos encargos trabalhistas incidentes

sobre a mac de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
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as especificagdes estabelecidas, ern atividades com potencial risco, aplica-se a
previsdo legal de acréscimo remuneratdrio, apresentada em via digitalizada ou
PDF com assinatura eletrdnica, respeitado o teto maximo de precos unitarios e
totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administracéo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF
1‘ ‘[ ) com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigdo do detalhamento do BDI e encargos sociais,
detalhando todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagao
de memorial justificando os percentuais de ‘seu BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos i,nql_ire{bs‘envolvidos na execugao de obras e
servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto

maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada,
demonstrando a representatiVidadé pércentuél dos materiais, servigos e
equipamentos que compdem o custo total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A

Curva ABC dever4 ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletrdnica do responsavel técnico, de modo a permitir @ Administragao
a analise da concentragéo dos custos e a verificagéo da adequagao orgamentaria

da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descrigéo do
objeto da licitagéo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data e a declaragéo de que o Prazo de
garantia total dos servigos executados centra quaisquer defeitos de material e/ou
servigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de

PREFEITURA DE SAO ERANCISCO DO BREJAO
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Defesa do Consumidor) contado da data de emisséo do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo

com o edital.
7.1 HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagéo da qualificagao técnico-operacional seré realizada mediante
a apresentagdo de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da Certidao de Acervo Operacional (CAO) e
da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolugao
CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante
para executar at_i\(idades compa'tivgis com o objeto da licitagao, comprovando a

realizagao.
7.2 REQUISITOS PARA COMi’ROVA(;AO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presungéo de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a

Administracéo é obrigada a questionar o iicitante.

o Para Obras e Servicos de Engenharia: Serdo consideradas
inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
orgcado pela Administracao.

o ParaBens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas
atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que

ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores

inferiores a 50% do valor orgado.
Mesmo com esses percentuais, a presungéo de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta n&o é auiornaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e o énus de provar que, apesar do prego baixo, sua proposta € viavel.
A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar

esse entendimento, reforgando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAC
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) PREFEITURA

_ _ SETOR DE ENGENH/
. CNPJ: 01.616.680/0001-3

defender.

Nos termos da legislagéo aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unido (TCU), a comprovagdo da exequibilidade exige,

minimamente:

1. Memoéria de calculo detalhada dos custos unitérios, com indicagéo de

insumos, coeficientes e produtividades;

2. Composicdo de encargos sociais compativel com o regime tributéario

da empresa;

3. Cotagbes de insumos estratégicos -ou contratos firmes com

fornecedores;

4. Comprovagédo da disbonib'ilidédeﬂde equipamentos e pessoal, por

documentos externos idéneos;

5. Histérico de execugdo contratual similar, mediante atestados de
capacidade técnica;

Demonstragdo de capacidade financeira mediante balangos e indices
1M contébeis.

en
t;if} RNP: 1919488430

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO BE SA{ FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

* L ] € % » @ L -* @ > ® ® Ed L L4 - L - L - .

QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPI1O: SAO
FRANCISCO DO BREJAO - MA

Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-
profissional, a licitante apresentara atestados demonstrando a execugéo de, no
minimo, 10% de servigos considerados mais relevantes para operacional e 30%
para o profissional, excluindo-se sublocagéo. Para tanto, estipulou-se como itens

relevantes, para comprovagao:

Estrutura Metalica Galpdes em Porticos -
Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tergas UDC 127, -
2 aguas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre porticos
6,00m, vao 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi Ox.
ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn.
Telhas - Executada

Marcos Andre Oliveira S0US2
gngenhe o Civi L
CREAJRNP: 191948343‘

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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CNPJ: 41.616.680/0001-35

EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

Em todas as construgdes civis, o papel desempenhado pelo
engenheiro eletricista &€ de suma importancia. Em itens de iluminagao publica e
instalagdes elétricas em geral para a iluminagao do campo e demais pontos, tal
profissional é necessario para a adequada execugdo dos servigos. Prezando
sempre pela qualidade e seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos
usudrios do logradouro. Sendo, portanto, estritamente necessaria a presenga do
profissional no quadro da empresa para execugdo da obra.

O engenheiro eletricista & responsavel pelo bom funcionamento da
rede e das tecnologias elétricas dos. mais variados locais de uma construgao.
Todas as questdes relacionadas aq planejamento, construgdo, manutengéo de
circuitos e sistemas para geragao e distribuigao de energia elétrica estdo na lista
de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolug&o 218/73 do Confea:

Art. 8 - Compete ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE
ELETROTECNICA: | - o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao,
referentes & geragéo, transmisséo, distribui¢éo e
utilizacdo da energia elétrica; equipamentos,
materiais & maquinas elétricas; sistemas de
medicédo e controle elétricos; seus servigos afins
e correlatos.

ltens da planilha diretamente relacionados ao profissional, a fim apenas de

justificar a necessidade do mesmo:

3.4 INSTALAGOES ELETRICA 1

3.4.1 93045 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 UN 10
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DY SAQ FRANCISCO DO Bl
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: (1.616.680/0001-35

% # # # & % ¥ ® @ #* * & @ * & - * ® @ L] ® ® » %

342 8324 ORSE  Plafon E-27 un 10

343 93653  SINAPI DISJUNTOR MONCPOLAR TIPO DIN, CORRENTE  UN 10
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

344 91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, M 53628
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

345 91834  SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,DN M 200
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

H; | 346 00020256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30  UN 34
X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA
APARENTE
5.5.1 " INSTALACOES ELETRICAS 1
551.1 93146  SINAPI 'PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, UN 25

RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
5512 93045 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL UN 9
BRANCA 45 W, BASE E27 - ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
5513 8324 ORSE PlafonE-27 . un 9

CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
5515 93658 SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 1
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
5516 91926 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, ~ M 354
2.5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 - o
5517 91932 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M 3541
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 :

m 5514 93653 SINAPI DISJLiNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 4
“|’*

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BR
SETOK Uik ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.580/6601-35

G Hintos pars o Brojdo segitir i leite.

5518 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, M 185,78
PVC, DN 25 NiM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

5519 C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ UN 1
EMBUTIR ATE 12 DIVISOES
207X332X95mm, C/BARRAMENTO

060045 SBC LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE UN 4
55110 PRESENCA 1P68 E LAMPADA 50 W

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DG MARANHAO
MUNICIPIO DE SAQ “RANCISCO DO BRI
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35
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PROJETO BASICO

SERVIGOS DE REFORMA E AMP_LIAGAQ DO PARQUE DE VAQUEJADA
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

PREFEITURA DE SAO ERANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov b



sz onesn

PROJETO ARQUITETONICO




Cute 8
syt

ainimas
bwuw-uwnnaw . LAS - WARANAD.
_ b o FLO2
PLANTA BAIKA CORTE AA BB, COBERTURA. ISO EXPLODIDA FlL-08
Aata o TeaaENO. Taeouraisd T e somat T ¥
= s




e

VAT TN N r e
L R

Ni-AC-SUESOLO - PALGO
tasee 78
»

n NI-AC-TERREG - PALCO

rowa 12

i HAD
. PROJETO ARQUITETONICO
Sosinin
e
i ipmted
N ok
G
i bioams SES R
[T RP—— FL.03
. h
PLANTA BAIXA, CORTE AA. 88, COBERTURA VISTA1E2 FL08
o “? T TP G P
Vo ‘ocion




Care
o 1

PROJETO ARQUITETONICO

§ M-mapAve




o NI AC-COBERTURA » QUIDSQUE
Eacsls 4000

e 3030 _QUIDSQAUE
Eacele

° VASO _QUIOSCUE - CORTE
awr

PROJETO ARQUITETONICO
" : Al
. R e
i 7
i
BT Sl
i frter
G O
Gtn —
PLANTA BAIXA, CORTES, COBERTURA 30 180, IS0 CORTE 7 FLO08
e 3 Tmmine i




] PREFEITURA

ESTADO DO MARANH
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENH

CNPJ: 01.616.680/0001-35\ — =~
Ruprica

PLANILHAS

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE VAQUEJADA
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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Item

1:4

1:2

1.3

1.4

1.5

1.6

- 012050

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO RO BREJA
SETOR DE ENGENHARIAN_ Ruprica

e

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE

OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGCAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhéo, SBC - 10/2025 - Maranh&o

ORSE - 08/2025 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceara.
BDI: 31,26%.

Orcamento Sintético

Caédigo Banco Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES E
ADMINISTRAGAO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ADMINISTRAGAO DA OBRA

103689  SINAPI

CPU
0001

101509

Proéprio

SINAPI  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020

SBC LOCACAO GERAL DA OBRA

62 ORSE Barracdo fechado porte pequeno para deposito
de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com

materiais novos

56 ORSE  Barracgo para escritério de obra porte pequeno

§=25,41m2 com materiais novos
PALCO

INFRA E SUPERESTRUTURA

96523 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL

S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

C0330 SEINFRA

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
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Und Quant. Valor
Unit

1
m? 6 466,20
MES 5 15.299,05
UN 1 2.045,73
m? 312,75 8,85
un 1 12.805,16
un 1 16.084,53

1

1
m? 3,2 96,13
m* 126,44 108,38

Valor Unit Total

com BDI

148.316,07 148.316,07

611,93  3.671,58

20.081,53 100.407,65

268522  2.685,22

11,61  3.631,02

16.808,05 16.808,05

21,112,565 21.112,65

172.468,98 172.468,98

48.284,58 48.284,58

126,18 403,77

142,25 17.986,09
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2.2

2.2.1

222

223

2.3

2.3.1

2.3.2

233

234

24

2.4.1

242

95957

74106/001

87519

87904

89173

87737

95240

2170

87256

88489

88485
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA)
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 \
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Piso cimentado liso trago 1:5, e = 3 cm

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 _PE
PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

m3

m2

m2

m?2

mZ

m2

m2

m?2

6,95

30,9

1

126,35

312,69

312,69

84

84

84

283,55

334,6

3346

3.214,82

13,99

91,43

8,88

39,04

50,94

21,30

37,49

83,52

15,64

3.66

4.219,77

18,36

34.828,32

120,01

11,65

51,24

43.179,59

66,86

27,95

49,20

109,62

8.472,07

20,52

4.80

29.327,40

567,32

34.828,32

15.163,26

3.642,83

16.022,23

43.179,59

5.616,24

2.347,80

4.132,80

31.082,75

8.472,07

6.865,99

1.606.08
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Préprio

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ESTADO DO MARANH
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

SETOR DE ENGENHARI
CNPJ: 01.616.680/0001-35

LETREIRO EM ACM

PLACA LETREIRO EM ACM, LOGOMARCA,
CONFORME PROJETO

AMPLIAGOES DE QUIOSQUES
INFRA E SUPERESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL
SICONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA)
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Piso cimentado liso trago 1:5,e =3 cm

M2

m:!

m3

mS

m2

m2

m2

m2

1 37.704,42 37.704,42

9 3.191,67 4.189,38 37.704,42

1 307.299,79 307.299,79

1 124.791,32 124.791,32
5,12 96,13 126,18 646,04
67,33 108,38 142,25  9.577,69
18,25 3.214,82  4.219,77 77.010,80
38,4 13,99 18,36 705,02
142 91,43 120,01 17.041,42
315 8,88 14,65,/ 3,669,785
315 39,04 51,24 16.140,60
1 48.521,08 48.521,08
338 50,94 66,86 22.598,68
336 21,30 27,95 9.391,20
336 37,49 49,20 16.531,20
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ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO |

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO m?
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?

APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m?
APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura p/ teto ¢/ aplicagéo de 2 deméos tinta m?
novacor, cores ceramica, concreto, verde ou azul

- aplicagdo c/ rélo

INSTALAGOES ELETRICA

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL UN
BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO

E INSTALACAO

Plafon E-27 un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN

CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, M
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ROLDANA PLASTICA COM PREGO, UN
TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO
ELETRICA APARENTE

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR m?

RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 _
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- m?
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, m?
PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA- M
FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023
Peitoril de concreto armado com pingadeira m

largura 13 cm

" R
PABAL ke o esanVO
N " 2

3,

1 40.911,30 40.911,30
791,3 3,66 480 3.79824
791,3 15,64 20,52 16.237,47
791,3 17,76 23,31 18.44520

201,86 9,18 12,04  2.430,39

1 9.366,25  9.366,25

10 42,62 55,94 559,40

10 9,78 12,83 128,30

10 10,88 14,28 142,80
536,28 4,88 6,40  3.432,19
200 19,40 25,46  5.092,00
34 0,26 0,34 11,56

1 83.709,84 83.709,84

201,86 82,43 108,19 21.839,23

201,86 53,00 69,56 14.041,38
201,86 69,52 91,25 18.419,72
146,58 43,53 57,43  8.374,11

25 49,16 64,52  1.613,00
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3.5.6 9078 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento m 80 139,34 182,89 14.631,20
80 cm
3.5.7 94231 SINAPI  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 80 45,63 59,89 4.791,20

NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4 GALPAO CENTRAL 1 398.695,31 398.695,31
4.1 95957 SINAPI  (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) m? 75 321482 421977 31.64827
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017
12374 ORSE Estrutura Metélica Galpdes em Pérticos - m? 450 387,80 509,02 229.059,00
Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tergas UDC 127,
2 aguas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pérticos
6,00m, vao 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi 6x.
ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn.
Telhas - Executada

93285 SINAPI  GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, H 128 160,17 210,23 26.909,44
COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW - MANUTENGCAO. AF_03/2016
4.4 92580 SINAPI  TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS m? 450 46,27 60,73 . . 27.328,50
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
4.5 13745 ORSE Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal m 30 110,75 145,37  4.361,10
galvalume standard, com 40 cm decada lado, e =
0,43mm, cor natural

4.6 100600 SBC COBERTURA TELHA METALICA ACO m? 450 134,41 176,42 79.389,00
GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3

AREA VIP 1 320.826,57 320.826,57

INFRA E SUPERESTRUTURA 1 69.299,37 69.299,37

96523 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE m? 3,2 96,13 126,18 403,77

COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL m 7271 108,38 142,25 10.342,99
S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
95957 SINAPI  (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) m® 1375 321482  4.219,77 58.021,83

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.

AF_01/2017
5.1.4 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS m? . 28,91 13,99 18,36 530,78
74106/001 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.
5.2 ALVENARIA DE VEDAGAO 1 33.085,78 33.085,78
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUGAOQ DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAOQ. AF_12/2014
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-
FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023

Peitoril de concreto armado com pingadeira
largura 13 cm

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento
80 cm

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REVESTIMENTO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
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@)

91,43

8,88

39,04

82,43

53,00

69,52

43,53
49,16

139,34

45,63

50,94

21,30

120,01

11,65

51,24

27.681,28

108,19

69,56

91,25

57,13

64,52

182,89

59,89

12.727,26

66,86

27,95

16.154,54

3.136,41

13.794,83

27.681,28

6.491,40

4.173,60

5.475,00

2.856,50

1.935,60

5.486,70

1.262,48

12.727,26

3.694,01

1.544,23
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54.3 87257 SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARAPISOCOM m? 5525 73,98 97,10  5.364,77
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

54.4 88650 SINAPI  RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA M 48,76 13,55 17,78 866,95
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

5.4.5 104611  SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES m? 9 106,43 139,70  1.257,30
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

5.5 INSTALACOES 1 84.167,90 84.167,90

5.5.1 INSTALAGOES ELETRICAS 1 18.379,95 18.379,95

5511 93146  SINAPI  PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, UN 25 273,34 358,78  8.969,50
7 RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
5512 93045  SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL UN 9 4262 55,94 503,46
BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
5513 8324 ORSE  Plafon E-27 un 9 9,78 12,83 115,47

5514 93653  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 4 10,88 14,28 57,12
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
5515 93658  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 1 20,18 26,48 26,48
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
5516 91926  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M 354 4,88 6,40  2.26560
M MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
} CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
5517 91932  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M 3541 19,30 2533 896,93
MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
551.8 91834  SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,PVC, M 18578 19,40 2546  4.729,95
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

B 5519  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ UN 1 314,31 412,56 412,56
A EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm,
C/BARRAMENTO
060045 SBC LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE UN 4 76,74 100,72 402,88
5.5.1.10 PRESENCA 1P68 E LAMPADA 50 W
5.5.2 INSTALACOES HIDRAULICAS 1 19.773,20 19.773,20
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM,
INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
CROMADA D= 32mm (1 1/4")

Ponto de agua fria aparente, c/material pve rigido
soldavel @ 25mm

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA
PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA
DE 1000 LITROS. AF_03/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM ACESSORIOS

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC,
ROSCAVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

LUVA DE REDUGAO, SOLDAVEL, PVC, DN 50
X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

INSTALAGOES SANITARIAS

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel
de @ 50 mm (pias de cozinha,maquinas de
lavar, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel
de @ 100 mm (vaso sanitario)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel
de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos
sifonados, etc...)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Fossa séptica em concreto armado dimensdes
internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38
M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAOQ: 25 M? (PARA 10
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

M

M

UN
un

UN

UN

UN

UN

un

pt

un

un

UN

252,36

125,14

187,34

220,41

12,18 15,98

21,48 28,19

183,94 241,43

59,63 78,27

6.444,54  8.459,10

1.058,21 1.389,00

46,23 60,68
14,13 14,60
46.014,75

119,98 157,48

109,57 143,82

78,09 102,50

20,85 27,36

36,55 47,97

1 16.172,46 21.227,97

1

5.827,52  7.649,20

4.032,71

3.527,69

482,86

313,08

8.459,10

2.778,00

121,36

58,40

46.014,75

314,96

287,64

410,00

5.125,62

10.573,06

21.227,97

7.649,20
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ORSE Caixa de inspegéo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 2 162,39 21315 426,30
5.6 LOUCAS E METAIS 1 7.195,46  7.195,46
5.6.1 95469 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO UN 1 297,06 389,92 389,92

CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
56.2 95471 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO UN 1 770,05 1.010,76  1.010,76
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020
m\ 5.6:3 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 2 54,77 71,89 143,78
5.6.4 95547 SINAPI  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER UN 2 109,34 143,51 287,02
PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

56.5 2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso un 2 52,40 68,78 137,56
sanitario, tipo convencional.

5.6.6 C1898 SEINFRA PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO M 8 195,88 257,11 2.056,88

; INOX PWC'S
5.6.T 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL UN 2 70,03 91,92 183,84
‘ CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.

AF_01/2020

5.6.8 7350 ORSE Lavatério louga de canto (Deca-lzy, ref L-10117 un 1 692,72 909,26 909,26

ou similar) sem coluna, ¢/ sifdo cromado, valvula
cromada, engate cromado, exclusive torneira

5.6.9 86914 SINAPI  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA UN 1 144,25 189,34 189,34
TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

P 5.6.10 C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m? 1,45 411,71 540,41 783,59
5.6.11 C0985 SEINFRA CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA  UN 1 416,82 547,11 547,11
56.12 86915 SINAPI  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", UN 2 211,95 278,20 556,40

PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

5.7 ESQUADRIAS 1 6.664,81  6.664,81

5.7.1 94573 SINAPI  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 m? 1,8 388,22 509,57 917,22
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAQ/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120
CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, m?
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A

X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UN
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO

MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-  UN
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO m?
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m?

APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SERVICOS COMPLEMENTARES

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO m?®
IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE
CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

PLACA LETREIRO EM ACM, LOGOMARCA, M2
CONFORME PROJETO

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO = UN
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL

A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE M
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES

DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

GUARDA CORPO ALUMINIO M
ANOD.PINT.ELETR.BRANCO-C/VIDRO
LAM.6mm

1.2

96,03

96,03

96,03

1,48

29,36

9

659,31 865,41

1.185,01 1.555,44

1.217,60  1.598,22

4.669,92

15,64 20,52
3,66 4,80
17,76 23,31
75.334,79

5.157,41  6.769,61

3.191,67 4.189,38

1.197.85 = 1.572,29

483,47 634,60

2.04554  2.684,97

1.038,49

3.110,88

1.598,22

4.669,92

1.970,53

460,94

2.238,45

75.334,79

10.019,02

20.946,90

1.572,29

18.631,85

24.164,73



6.2

6.2.1

88485

88489

2306

9484

102492

3410

2450

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SERVICOS COMPLEMENTARES

PINTURA GERAL E INSTALAGAO DE
PINGADEIRAS DO PARQUE DE VAQUEJADA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

Pintura de acabamento com aplicagéo de 02
deméos de esmalte sintético sobre superficies
metalicas - R1

Pintura de acabamento com lixamento e
aplicagéo de 02 demé&os de esmalte sintético
brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGCAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Peitoril de concreto armado corn pingadeira
largura 13 cm

LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral

.mz

mz

RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.

2365,1 3,66

2365,1 15,64

145 21,76
765 23,03
680 30,58
875 49,16
1
5000 2,59

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

187.837,73

170.887,73

4,80

20,52

28,56

30,22

40,13

64,52

16.950,00

3,39

187.837,73

170.887,73

11.352,57

48.532,26

4.141,20

23.118,30

27.288,40

56.455,00

16.950,00

16.950,00

1.169.906,76
365.537,69
1.535.444,45




) PREFEITURA |

COMPOSIGAO PROPRIA

,4"/6/[)%
. . S A
ESTADO DO MARANHAOQ &~ 0449 7

_Ruprica

Vel

0]

MUNICIPIO DE SA0 FRANCISCO DG:BREJAO- > [(A |
, SETOR DE ENGENHARIA © j?{/
SAD FRANCISCO DO BREIAC CNPJ: 01.616.680/0001-35

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE

OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGCAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranh&o, SBC - 10/2025 - Maranhéo

ORSE - 08/2025 — Sergipe, SEINFRA - 028 — Ceara.

BDI: 31,26%.
Composicoes Principais
Caddigo Banco Descrigcado Und Quant. Valor Unit Total
CPU Préprio  ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 1,0000000 15.299,05 15.299,05
0001
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H 80,0000000 115,41 9.232,80
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo 88326 SINAPI  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS H 115,0000000 24,32 2.796,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 115,0000000 28,43 3.269,45
Auxiliar COMPLEMENTARES
LS 0,00 MO comLS 13.826,70
= =>
Valor com BDI => 20.081,53
m 2.5.1 Caédigo Banco Descrigado Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo 004/2059 Proprio  PLACA LETREIRO EM ACM, LOGOMARCA, M2 1,0000000 319167 3.191,67
CONFORME PROJETO
Insumo 11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 2,0000000 24,16 48,32
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE H 0,5000000 18,46 9,23
Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 24,16 48,32
Insumo 11100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 0,2000000 31,88 6,37
Insumo 10539 SEINFRA CHAPA DE AGCO GALVANIZADA N.26. DESENV M 0,5000000 23,23 11,61
0.50M
Insumo 10301 SEINFRA BUCHA PLASTICA 8MM UN 6,0000000 0,09 0,54
Insumo CPUJ Préprio  LETREIRO EM ACM E LOGO, INCLUSIVE UND 1,4000000 2.150,00 3.010,00 |
007 FIXAGAO ;

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

» 10037 SEINFRA AJUDANTE H

blnsumo 12293 SEINFRA ZARCAO L

Insumo 115682 SEINFRA PARAFUSO N.12X25MM k UN
LS

=

Marcos André Ohverra’m.sa
Enge nheiro civi .
CR%AI RNP: 19 1948843~

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

~www.saofranciscodobrejao.ma.gov.brg

2,0000000 19,10
0,5000000 28,81
6,0000000 0,78

0,00 MO comlLS
=>
Valor com BDI =>

38,20

14,40
4,68

144,07

4.189,38
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE
OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
Etapa

1 SERVICOS PRELIMINARES E 100,008% 52,76% 11,81% 11,81% 11,81% 11,81%
ADMINISTRACAO DE OBRA 148.316,07 78.251,56 17.516,13 17.516,13 17.516,13 17.516,13

2 PALCO 100,00% 27,99% 35,19% 15,00% 21,82%

172.468,98 48.274,07 60.691,83 25.870,35 37.632,73
3  AMPLIACOES DE QUIOSQUES 100,00% 120,00% 25,60% 13,31% 25,00% 16,09%
¢ 307.299,79 61.459,96 78.668,75 40.901,60 76.824,95 49.444 54
4 GALPAO CENTRAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00%
398.695,31 99.673,83 99.673,83 99.673,83 59.804,30 39.869,53
5 AREAVIP 100,00% 5,00% 15,00% 22,00% 25,00% 33,00%
320.826,57 16.041,33 48.123,99 70.581,85 80.206,64 105.872,77
.6  SERVICOS 100,00% 30,00% 25,00% 45,00%
COMPLEMENTARES 187.837,73 56.351,32 46.959,43 84.526,98
" Porcentagem 19,78% 19,84% 20,25% 20,77% 19,36%
Custo 303.700,74 304.674,52 310.895,06 318.944,17 297.229,94
_Porcentagem Acumulado 19,78% 39,62% 59,87% 80,64% 100,0%
| ‘_Custo Acumulado 303.700,74 608.375,26 919.270,32 1.238.214,49 1.535.444,45

R~
Jre Oliveira Souss
Marcos Andre Oliveira S0
gngenheir® C':3_0
CREAJRNP: 1919488

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b



ESTADO DO MARANHAO | © Fis 24L
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAQ:
_ SETOR DE ENGENHARIA  \_Ryorica
SA0 FRANCISCO DO BRE CNPJ: 01.616.680/0001-35
CURVA ABC

9

Z
=
=

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE

OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Curva ABC de Servigos

Cadigo

Banco

Valor Total

Unit

Descrigdo Und | Quant.

Peso
(%

~

Acumulado

Peso | Classe

(%)

12374

ORSE Estrutura Metalica Galpdes em Porticos - | m?
Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tercas
UDC 127, 2 4guas, s/ lanternin, Pd 6,0m,
entre pérticos 6,00m, védo 15,0 a 20,0m,
pintura 1d epoxi 6x. ferro + 2 d esmalte
epoxi branco, exceto forn. Telhas -

Executada

450,0 509,02 | 229.059,00

14,92

14,92

95957

SINAPI [ (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) m®
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL

TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

46,45| 4.219,77 | 196.008,31

12,77

27,68

CPU 0001

Proprio | ADMINISTRACAO DA OBRA MES 5,0|20.081,53 | 100.407,65

6,54

34,22

100600

SBC COBERTURA TELHA METALICA ACO m?

GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3

450,0| 176,42 79.389,00

517

39,39

88489

SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, | m?
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

3.587,05 20,52 | 73.606,26

4,79

44,19

3410

ORSE Peitoril de concreto armado com m

pingadeira largura 13 cm

930,0 64,52 60.003,60

3,91

48,10

004/2059

Proprio | PLACA LETREIRO EM ACM, M? 14,0

LOGOMARCA, CONFORME PROJETO

4.189,38| 58.651,32

3,82

51,91

87519

SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE m?
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_06/2014

402,96 120,01 48.359,22

3,15

55,06

89173

SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) m? | 896,91 51,24 | 45.957,66
DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA :
UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUGAO DE TALISCAS,

EDIFICACAO HABITACIONAL

2,99

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéio seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.bi




PREFEITURA #

ESTADO DO MARANH
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

SETOR DE ENGENH
ol U0 WAL CNPJ: 01.616.680/0001-35

Rubrica

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAOQ. AF_12/2014

C0330 | SEINFRA | ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL | m® | 266,48 142,25| 37.906,78| 2,47 60,53
SICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA mZ | 477,25 66,86| 31.90893| 2,08 62,60
TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
m ADERIDO, ACABAMENTO NAQO
I/ REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA m? | 28355| 109,62| 31.082,75| 2,02 64,63
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2. AF_02/2023 PE
SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTAPOR | m? | 26186| 108,19| 28.330,63| 1,85 66,47
RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA :
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
92580 | SINAPI | TRAMA DE ACO COMPOSTA POR m? 450,0 60,73| 27.32850| 1,78 68,25
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019 .
102492 [ SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA m? 680,0 40,13| 27.28840| 1,78 70,03
ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
m DEMAOS, INCLUSO FUNDO
: PREPARADOR. AF_05/2021
93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO H 128,0] 210,23| 26.909,44| 1,75 71,78
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
MANUTENCAO. AF_03/2016

112400 | SBC GUARDA CORPO ALUMINIO M 90| 268497 | 24.164,73| 1,57 73,36
ANOD.PINT.ELETR.BRANCO-C/VIDRO
LAM.6mm

96116 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, m? 261,86 91,25| 23.894,72| 1,56 74,91

FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAOQ. AF_08/2023 PS ;

9484 | ORSE Pintura de acabamento com lixamentoe | m? 765,0 3022 23.118,30| 1,51 76,42
aplicagé@o de 02 deméos de esmalte
sintético brilhante sobre madeira (Suvinil
ou similar)

11077 | ORSE Fossa séptica em concreto armado un 1012122797 2122797
dimensdes internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b



PREFEITURA §

<P [P ——

56

ORSE

Barracéo para escritério de obra porte
pequeno s=25,41m2 com materiais
novos

un

1,0

21.112,55

21.112,55

1,38

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

m!

887,33

23,31

20.683,66

1,35

2170

ORSE

Piso cimentado liso trago 1:5, e = 3 cm

mZ

420,0

49,20

20.664,00

1,35

81,87

9078

ORSE

Calha em chapa de aluminio,
desenvolvimento 80 cm

110,0

182,89

20.117,90

1,31

83,18

99839

SINAPI

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO
POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

29,36

634,60

18.631,85

1,21

84,39

94445

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2

261,86

69,56

18.214,98

1,19

85,58

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

m2

3.587,05

4,80

17.217,84

86,70

2450

ORSE

Limpeza geral

m2

5.000,0

3,39

16.950,00

1,10

87,80

62

ORSE

Barracéo fechado porte pequeno para
deposito de cimento e almoxarifado
(s=38,72 m2) com materiais novos

un

1,0

16.808,05

16.808,05

1,09

88,90

95240

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_01/2024

m2

475,25

27,95

13.283,23

0,87

89,76

96122

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-
FORRO EM MADEIRA PINUS).
AF_08/2023

196,58

57,13

11.230,61

0,73

90,50

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

220,41

47,97

10.573,06

0,69

91,18

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m?

896,91

11,65

10.449,00

0,68

91,87

102077

SINAPI

ESCADA EM CONCRETO ARMADO
MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA,
COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA

mﬂ

1,48

6.769,61

10.019,02

0,65

92,52

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.bg




} PREFEITURA f

ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO

SETUR DE ENGENHARIA
CNPJ: 61.616.680/6001-35

% mamuﬂlm

COMPENSADA RESINADA.
AF_11/2020

91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL M 385,78 2546| 9.821,95| 0,64 93,16
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, UN 25,0 358,78| 8.969,50| 0,58 93,74
RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA UN 1,0| 8459,10| 845910| 0,55 94,29
PROVISORIA PARA SUPORTE DE ‘ :

CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000
LITROS. AF_03/2024 Sy .

98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR,EM -+ | UN 1,0 7.649,20| 7.64920| 0,50 94,79
CONCRETO PRE-MOLDADO, - -, . :

DIAMETRO INTERNO =2,38 M, ~
ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 25 M? (PARA 10
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO M 101,08 59,89| 6.05368| 0,39 95,18
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, | M 890,28 6,40| 5.697,79| 0,37 95,56
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, ;
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA m? 55,25 97,10| 5.364,77| 0,35 95,91
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA c
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023 PE

89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | M 187,34 2736 5.12562| 0,33 96,24
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE Cc
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

13745 | ORSE Cumeeira em galvalume para telha . m 30,0 145,37| 4.361,10| 0,28 96,52
trapezoidal galvalume standard, com 40 c
cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural

2306 | ORSE Pintura de acabamento com aplicag@o de | m? 145,0 28,56| 4.141,20| 0,27 96,79
02 demaos de esmalte sintético sobre P c
superficies metalicas - R1

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.

.



PREFEITURA

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

252,36

A
CH

ESTADO DO MARANHAO (
MUNICIPIO DE SAO) FRANCISCO DO B
SETOK DE ENGENHARIA

CNPJ: 11.616.680/0001-35

15,98

4.032,71

0,26

97,06

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022 PS

6,0

611,93

3.671,58

0,24

97,29

012050

SBC

LOCACAO GERAL DA OBRA

m2

312,75

11,61

3.631,02

0,24

97,53

94651

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_04/2024

125,14

28,19

3.527,69

0,23

97,76

90850

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 ! :

UN

2,0

1.555,44

3.110,88

0,20

97,96

88503

SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO,
1000 LITROS, COM ACESSORIOS

UN

2,0

1.389,00

2.778,00

0,18

98,14

101509

SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELETR!CA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN

1,0

2.685,22

2.685,22

0,17

98,32

13693

ORSE

Pintura p/ teto ¢/ aplicagdo de 2 demédos
tinta novacor, cores ceramica, concreto,
verde ou azul - aplicagéo ¢/ rolo

m2

201,86

12,04

2.430,39

0,16

98,48

Il C1898

SEINFRA

PECAS DE APOIO DEFICIENTES
C/TUBO INOX PWC'S

8,0

257,11

2.056,88

0,13

98,61

74106/001

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE ;
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m2

98,21

18,36

1.803,13

0,12

98,73

100687

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGCAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,0

1.598,22

1.598,22

0,10

98,83

105003

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA PRE EXISTENTE COM
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M,.
FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL.

AF_03/2024

UN

1,0

1.572,29

1.572,29

0,10

98,94

PREFEITURA DE SAO FRANCISCC (V9] BREJAO

Juntos para o Brejdo seguir em trente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIG DE SAO FRANCISCO DO R
: SETOK UEZ ENGENHARIA

ey W R, | CNPJ: 31.6106.680/0001-35

96523 | SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO m? 14.52 126,18 1.453,59 | 0,09 99,03
DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA C
COLOCAGAO DE FORMAS).
AF 01/2024

104611 | SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA m? 9,0 139,70 1.257,30| 0,08 99,11
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA c
INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE

93045 | SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL UN 19,0 55,94 1.062,86( 0,07 99,18
BRANCA 45 W, BASE E27 - c
‘ FORNECIMENTO E INSTALACAQ
il 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM- m? 1.2 865,41 1.038,49| 0,07 99,25
AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) . (o]
CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO v B - :
COM SILICONE, EXCLUSIVE . . ~ o
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO F o
INSTALACAO. AF-14/2024 o« v oSl vl |

95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADC " +. :. |, UN 1 21,01 1.010,76 1.010,76 | 0,07 99,31
CONVENCIONAL PARA PCD SEM .
FURO FRONTAL COM LOUGA c
BRANCA SEM ASSENTO - '

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _01/2020

94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER m? 1.8 509,57 917,22 0,06 99,37
COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA,
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO QU
BRILHANTE, FIXACAO COM : : . : c
- PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ .
W' ALIZAR, DlMENSOES 150X120 CM
VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

7350 | ORSE Lavatério louga de canto (Deca-lzy, ref l.- | un 1.0 909,26 909,26 | 0,06 99,43
10117 ou similar) sem coluna, ¢/ sifédo c
cromado, valvula cromada, engate
cromado, exclusive torneira :
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADGC; | M 35,41 25,33 896,93| 0,06 99,49
10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 Vv, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - (o3
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
AF 03/2023

88650 | SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE M 48,76 17,78 866,95| 0,06 99,55
ALTURA COM PLACAS TIPO it c
ESMALTADA DE DIMENSOES i
60X60CM. AF 02/2023

C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m? 1,45 540,41 783,59 0,05 99,60

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br,




PREFEITURA

SETOR DE ENGENHARIA
W,.,,,.,,;?}f, CNPJ: 011.610.580/0001-35

86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" | UN 20| 278,20 556,40 | 0,04 99,64
OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO .
MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
C0985 | SEINFRA | CUBA DE INOX PARA UN 10| 547,11 547,11| 0,04 99,67
BANCADA,COMPLETA c

C2168 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA UN 2,0 241,43 482,86| 0,03 99,70
CROMADA D= 32mm (1 1/4") c

4429 | ORSE Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,0 21315 426,30| 0,03 99,73

C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ UN 1,0 412,56 412,56 | 0,03 99,76
sl EMBUTIR ATE 12 DIVISOES (o
M (i 207X332X95mm, C/BARRAMENTO

1679 | ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido un 4,0 102,50 410,00 0,03 99,78
soldavel de @ 40 mm (lavatérios, c
mictérios, ralos sifonados, etc...)

060045 | SBC LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR UN 40 100,72 40288| 0,03 99,81
DE PRESENCA IP68 E LAMPADA 50W |-~ | | c

95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO . CIUNS 10 389,92 389,92| 0,03 99,84
CONVENCIONAL COMLOUGA- = ; ~ | =~ o

- BRANCA - FORNECIMENTO E ol e ;

3 INSTALACAO. AF_01/2020 - gl ~

i3 1678 | ORSE Ponto de esgoto com tubo de pve rigido un 2,0 157,48 314,96| 0,02 99,86

soldavel de @ 50 mm (pias de c

cozinha,maquinas de lavar, etc...)

1199 | ORSE Ponto de 4gua fria aparente, c/material un 4,0 78,27 313,08 | 0,02 99,88
pvc rigido soldavel @ 25mm : c

1683 | ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido pt 2,0 143,82 287,64 | 0,02 99,90
soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) c

95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO UN 2,0 143,51 287,02| 0,02 99,91

DISPENSER PARA SABONETE

[’ ’\ LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A Cc
1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO.

AF_01/2020

8324 | ORSE Plafon E-27

un 19,0 12,83 243,77 | 0,02 99,93

93653 | SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 14,0 14,28 199,92| 0,01 99,94
CORRENTE NOMINAL DE 10A - c
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF 07/2025 it .

86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" UN 1,0 189,34 189,34 0,01 99,96
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF 01/2020

95544 | SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL UN 2,0 91,92 183,84 | 0,01 99,97
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO Al C
FIXACAOQ. AF_01/2020
4287 | ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 2,0 71,89 143,78 | 0,01 99,98

vaso sanitario, tipo convencional.

T ZOGB\ORSE \Assen\o pasico, universal, branco, para \\ un \ 2‘0\ 68.78\ 137 .56\ 0,01\

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJI{\O
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.soofroncisccdobrejco.mo.govvbr




|

Loy mwsmnmiumm

ESTADO LO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DC

SETOR vl ENGENHARIA
CNPJ: 01.516.680/0001-35

# £ “ & L

», 5 G
ABAL A § e Oy
Khe i,

Suca iy e IND

® L4 -

94771 | SINAPI | ADAPTADOR ’EOM FLANGES LIVRES, | UN 20] eogs|  121,38| 0,01 99,99
CPVC, ROSCAVEL, DN 22 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA c
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
105145 | SINAPI | LUVA DE REDUGAO, SOLDAVEL, PVC, | UN 40 14,60 58,40 0,00 100,00
DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
'” ‘ﬂ) 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPODIN, [ UN 1,0 26,48 26,48 0,00 100,00
' CORRENTE NOMINAL DE 40A - c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
00020256 | SINAPI | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, UN 34,0 0,34 11,60 0,00 100,00
TAMANHO 30 X 30 MM, PARA c
INSTALACAO ELETRICA APARENTE =}«
| Totai sem BDI 1.169.906,76
"' Totaldo BDI 365.537,69
Total Geral 1.535.444,45
™
E‘ \('}C&"-w,
- § 7] v
Marcos Andre Oiveir S0U53
ngenheir? cn 0
CREA/RNP: 191948843
RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.scofronciscodobrejoo.mc.gov,b
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GRUPOA

FORMULA

& - # 3 pe 2 “ « 2

BDI

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE
OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
- SETO N DE ENGENHARIA

360100 BREIAC CNPJ: 01.616.680/0001-35

* L] @ @ L4 ® - * L * L ® . -

VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

BD!
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragéo Central

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos o N e

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA L

Risco I TR

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTU DA EMPRESA )
ISS (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUICAQ INSS (DESONERAGAC)

PARA O CALCULO DO BD!

PREFEITURA DE $AO FRANCISCO UO BREJKO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.soofrcﬂciscodobrejaoirn'a.gov.b

14

3,50%

Total do Grupo f 3,50%

g 0,97%

Total do Grupo”~ 0,97%

2 4 0,80%
Total do Grupo” 0,80%

! 1,02%

Total do Grupo” 1,02%

! 7,20%

Total do Grupo” 7,20%

5,00%
3,00%
0,65%
14

4,50%

Total do Grupo” 13,45%

(((1+A+BCY (14D (1+E)I(1-F))-1)

Bonificagéo sobre despesas indiretas (B.D.1)= . 31,26%




SETOR E ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.6806/0001-35

" o 4
ABALIAR § b\em.ﬁvf""t

40 Puancinio o Wk A0

% 4 # # & @ & ® ¢ 3 & L4 # & L4 & Ld * * * ® Ll * » ® - ® * -

ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE VAQUESADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO
FRANCISCO DO BREJAO ~ MA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO.

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 -~ SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID, TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.GTS. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS #o ! 16,80 16,80
GRUPO B . ;
8-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
8-2 - FERIADOS ' S 3,96 0,00
8-3 - AUXILIO ENFERMIDADE o ) 0,91 0,69
8-4 «13” SALARIO ' 10,87 8,33
8-5 - LICENGA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
8- TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 613 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL 0,52 0,40
€ - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO HECEBEM INCIDENCIAS DEA 16,99 13,04
GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D 7,65 2,84
D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIC TRABALHACO £ &4 B
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ‘ !
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRU 8,19 3,26
GRUPO £
E- 0,00 0,00
£ - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL GERAL (% & s 87,49 49,98

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejac.ma.gov.br




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC
GABINETE DA PREFEITA

AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribuicdes legais e constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragdo Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de S&o Francisco do Brejdo - MA, aos

09 dias do més de dezembro de 2025.

224 /Z >
-':jﬁm‘&o GONCALVES

Prefeita Municipal
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ESTADO DO MARANHAO S X3 S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DOBREJAQ — <
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento éﬂni)‘m\iﬁ" Q /
CONCORRENCIAN® _/

(Processo Administrativo n® 141/2025)

MINUTA

Torpa-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&ao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico e do Agente
dg Contratagdo, designado pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre
Cicero n° 51, Centro, Sé&o Francisco do Brejdo - MA, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA; com critério de julgamento menor pregco global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséao:
Horario: +

it
e

Local: Portal de Compras do Governo Federal

Www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto cja‘presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada para a execugéo de servigos de reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada

Raimundo Alves de Oliveira, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitag@o sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagédo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

20.606.0004.1-191 Ampliacédo e/ou Reforma do Parque de Vaquejada
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correg&o ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior poderad ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagcéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte', para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor



ESTADO DO MARANHAO
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Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.6.1. aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang¢éo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislag&o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderédo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugao da licitagéo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.12. A vedagéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a cordued0o da contratacédo

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederé as fases de apresentagdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal,

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°. da Lein.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

47. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

ici 3 i itui hipotese de a fase de habilitagéo
4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na (
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de~ Julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.
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4.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta & dos documentos de

habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sess3o publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Seré&o disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,

que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA .
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,_ encargos previdencia’rio_s,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao

do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de excl~usiva
responsabilidade do licitante, néo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo de
erro, omiss&o ou qualguer outro pretexto.



L

0 PEy
w e /
\ g 5\ ~ b
= Fls.@9 y
(&) >

ESTADO DO MARANHAO

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econéomico

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a

cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Bésico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocgdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir 2 proposta ou os documentos de habilitag&o, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguiré de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso~ seja adotado‘ para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de durag&o da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relag&o a proposta classificada em segundo
F-\ Iugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagso, auxiliado pela equipe de
W apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes ser&o convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e stucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
P ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderso os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagées.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sess&do publica terd duragdo de dez minutos_ e, ast igso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver iance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sesséo publica.
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6.j3.3. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o i ")'ﬁﬁgﬁ , sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances en

e o ' ‘ sse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
Iuggr for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens n&o exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por _cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre-larices finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agBes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

H\ 6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
: 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras; '

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execugao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente _estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragé&o.

6.22.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagéo do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.




