ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitagio e Regulariza¢do Fundidria

AUTUACAO

A Secretaria  Municipal de Habitagdo e Regularizagdo Fundiaria, em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021. resolve registrar e autuar sob o n° 026/2024. a
solicitagdo de abertura de processo licitatorio com objeto contratagdo de empresa especializada

para a construcdo de 10 casas habitacionais.

Séo Francisco do Brejao (MA), 01 de fevereiro de 2024

Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitacio e Regularizacio Fundidria
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Rubrica

Proc. Adm: 026/2024

S3o Francisco do Brejio (MA), 01 de fevereiro de 2024

A Secretaria Municipal de Habitagdo ¢ Regularizagdo Fundiaria vem por meio
deste encaminhar o Estudo Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste na contratagao de
empresa especializada para a construgdio de 10 casas habitacionais no municipio de Sdo Francisco

do Brejdo — MA

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-s¢ c¢m consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16. II,da LC n° 101/00)

Sem mais para 0 momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € aprego.

Atenciosamente,

= ’

Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habita¢ao e Regularizacio Fundiaria

ILMA. SRA.
EDINALVA BRANDAO GONCALVES

PREFEITA MUNICIPAL
NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugio que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que

regem a Administragdo Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n’ 026/2024

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Habitagdo e Regulariza¢io Fundidria
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitagao e Reguiariza¢io Fundiaria

Portaria n° 085/2021

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil

[1 — DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida destina-se a0 provimento de familias
que vivem abaixo da linha de pobreza, nio dispondo de condigdes financeiras basicas que

permitam habitar em um ambiente adequado as condigdes minimas de dignidade humana.

Assim, o objetivo da contratagao & a melhoria das condig¢Bes sociais de familias
de baixa renda, comtemplando familias carentes do municipio de SAO FRANCISCO DO

BREJAO — MA e seus devidos povoados adjacentes por meio da construgiio de habitagoes cujos

9
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padrdes estejam em conformidade com a metodologia ¢ especificagoes técnicas adequadas ¢ em

consondncia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a construgdo de unidades habitacionais dignas a

moradia de pessoas carentes.
Justificativa

O objeto deverd ser executado em conformidade com a metodologia ¢

especificagdes anexas ¢ em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os problemas urbanos vividos no Brasil, dentre eles a questao da habitagdo.
estio relacionados com a situagdo socioecondmica, de modo que se faz necessaria a elaboragao
de politicas publicas voltadas a populago de baixa renda a fim de reduzir as desigualdades ¢
propiciar o desenvolvimento urbano. Apos a expansdo econdmica das cidades., o processo d¢
urbanizagio se desenvolveu de modo desordenado, onde as pessoas com maior poder aquisitivo
adquiriam imoveis proximos ao centro da cidade enquanto a populagdo pobre se aglomerava
em Areas mais afastadas, na maioria das vezes em dreas de risco € s€ aglomerando em cortigos.
Porém as tentativas de politica institucional nio produziram o resultado esperado., em virtude
dos problemas de mobilidade, saide e seguranga que deveriam ser considerados na promogao
de uma moradia digna com o minimo de qualidade de vida. Assim. o déficit habitacional aliado
3 caréncia de recursos, fez com que 0S8 mais pobres se aglomerassem em locais inapropriados

para construgéo trazendo altos riscos a vida.

As 4reas localizadas no interior do estado. carentes de infraestrutura ¢
assisténcia técnica e social tem motivado o éxodo rural para 0s grandes centros urbanos. Um
dos problemas mais graves das areas diz respeito a ‘suficiéncia de casas habitacionais. A
necessidade de execugio deste projeto visa o beneficio a comunidade local. através da
implantagdo das metas propostas, proporcionando. consequentemente, o desenvolvimente
socioecondmico da regido. seja um desafio. o dialogo entre as classes sociais e o Poder Publico.

¢ imprescindivel para se conhecer as necessidades urbanas e tragar as politicas publicas.

(U'8)
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As politicas publicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico.
pois propicia aos cidadios condigdes de exercerem seus direitos. influenciam na expansio
imobiliaria, na paisagem urbana, geram emprego. estimula a abertura de servigos essenciais.
contribuindo também para a cconomia. Dessa forma, um planejamento que vise a reducdo da
desigualdade. ird estimular o mercado formal de habitagao € crédito. incentivar a produgdo por
empresas privadas € a aquisi¢do de novas unidades habitacionais de acordo com © poder

aquisitivo da populagao e oferecer condi¢des de infraestrutura nos lugares ja habitados

Assim. o Direito deve acompanhar as mudangas na sociedade e reconhecer 0s
direitos através das garantias normativas, em meio a diversas legislagdes que buscaram tratar
sobre as habitagdes populares ou concessdo de crédito de forma mais acessivel. No entanto.
apesar de existir o programa como o Minha Casa Minha Vida, a maior parte da populagdo ainda
ndo foi contemplada nas 4 faixas de renda previstas. que variam de R$ 1.800.00 a R$ 7.000.00
de renda bruta familiar. Além de ndo ter enfrentado o problema habitacional no Brasil.
concedeu mais poder ao setor imobilidrio a fim de receber mais incentivos do governo. Como
se vé. em tese, as politicas pablicas servem para efetivar os direitos fundamentais através das
acdes da Administragao Plblica. Embora seja um desafio, 0 dialogo entre as classes sociais € 0
Poder Publico. € imprescindivel para se conhecer as necessidades urbanas ¢ tragar as politicas

publicas.

As politicas pablicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico,
pois propicia aos cidaddos condigdes de exercerem s€us direitos. influenciam na expansao
imobiliaria, na paisagem urbana, gera emprego. estimula a abertura de servigos essenciais.
contribuindo também para a economia. Dessa forma, um plangjamento que vise a redugdo da
desigualdade, ira estimular o mercado formal de habitagdo e crédito. incentivar a produgao por
empresas privadas ¢ a aquisi¢do de novas unidades habitacionais de acordo com © poder

aquisitivo da populagdo e oferecer condigdes de infraestrutura nos lugares ja habitados

Relatorio fotografico

Deverd ser claborado relatorio  fotografico atualizado com legendas ¢

assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualiza¢do do atual estado

do local onde serd realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
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preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos ¢

retirar as fotos em um Gnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados oS estudos preliminares pertinentes  que
subsidiaram a elaboragio do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura ¢ altura e outros condicionantes do projeto que
scjam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendagoes estabelecidas nas
normas pertinentes. inciso XXV, § 6°da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identilicagao

do responsavel técnico € assinatura.

Mapa ou croqui com a localiza¢do da obra

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde s¢ localiza a
area de intervengdo em relagdo A area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com 0
Planejamento  Anual de Compras do 0rgdo solicitante, mormente considerando  sua

essencialidade a0 incentivo as politicas publicas habitacionais.

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagio, ¢ de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar. 14 de se ressaltar que a execugio do objeto

devera observar 0 PROJ ETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que © objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL. 1SO e. ainda. pelos orgdos competentes tais

)
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como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n’

8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com
0 cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105. da Lei n°

14.133/21.

[11 - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente a4 contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecugo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos Servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE CASAS HABITACIONAIS

3.1. —- SERVICOS PRELIMINARES

« A limpeza do terreno compreenderd 0s servigos de capina, rogado, destocamento. queima ¢
remogdo, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel. devera
haver a preservagéo de vegetagao de maior porte.

« Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de ‘stalar no canteiro as placas dos orgaos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

« As placas deverdo ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

« E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagao dos
alinhamentos a serem obedecidos quando da locagao ¢ marcacdo da obra.

« A locagdo devera utilizar instrumentos como: teodolito. nivel, trena de ago e prumo de centro, de
modo a que permitam obter a precisdo desejada.

« A confeccdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo., empregando

tabuas de 17 x 47 e pontaletes com 1,20m de comprimento.
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« Apds proceder a locagdo planialtimétrica da obra. marcacio dos diferentes alinhamentos ¢ pontos

de nivel. o CONSTRUTOR fara a competente comunicagao a FISCALIZACAO. que procederd as

verificacdes e aferi¢des que julgar oportuno.

3.2. - MOVIMENTO DE TERRAS

« A locacio das escavagoes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes contidas nos
projetos especificos.

« A escavagdo podera ser manual ou mecanica. a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA terd responsabilidade integral por desmoronamentos ¢ pela integridade das
obras existentes, ¢ como também pelos eventuais enganos nas dimensoes, dos servigos executados,
cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos 0s servigos necessarios para restaura-los,
terreno. estruturas e outras instalagoes.

« Se quaisquer escavagoes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos. a
CONTRATADA reintegrara 0 €Xcesso da escavagio até a cota indicada no projeto. com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

« Apos a conclusdo das escavagdes, o fundo das cavas ¢ ou valas deverio ser devidamente apiloados.
Na execu¢io do apiloamento o terreno devera estar com umidade otima, devendo ser corrigida em
caso contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes. deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado.
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

« Apbs a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o mesmo devera ser novamente
executado, com remogdo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro serd estocado ao longo das valas ou das areas
de escavagdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagdo ¢ ou
empecilhos para execugao dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro € 0 material em ecesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA ¢ aprovados pela FISCALIZACAO.

« As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie nao
escorra para dentro das escavagdes.

« Escavagoes onde houver risco de desmoronamento deverio ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA sera o Gnico responsavel pela concepgdo e execugdo do esquema de
escoramentos, esgotamentos € rebaixamento do lengol freatico. independentemente da manifestagdo

da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas OS custos de materiais, execugdo ¢ cventuais
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reparagdes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos ¢ esgotamentos
edequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

. Se os materiais provenientes de escavagdes nao forem adequados ou suficientes para o reaterro. a
CONTRATADA indicara as dreas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

« O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo apos a desforma ou colocagao das
tubulagdes, tomando-se 0S devidos cuidados para nao danificar e ou deslocar as estruturas ¢
tubulacdes.

« Os locais a serem reaterrados deverdo estar limpos, removendo-se pedagos de madeira ou outros

materiais.

3.3.— INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES

« A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR. pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

« Os servicos de fundagdes s0 poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovacao, pela FISCALIZACAO.
da locag@o da obra e das respectivas escavagoes.

« As operagdes de colocagdo de armaduras ¢ concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

« As barras de ago ndo deverao apresentar ferrugem., manchas de oleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR ¢ da FISCALIZACAO.
atestando a perfeita disposicao, dimensdes, ligagdes ¢ escoramentos das formas ¢ armaduras
correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

3.4.— SUPERESTRUTURA

« Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural © respectiva meméria de caleulo. sera sempre levado
em conta que OS Mesmos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso, na sua forma mais
recente.

« A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como

NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 NB-5), € demais Normas, no que couber.

Rubrica
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« Serdio observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

« A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

« A resisténcia do concreto e o tipo de ago serao aqueles definidos no projeto.

« As barras de ago n@o deverdo apresentar ferrugem, manchas de oleo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

3.5.— COBERTURA

« A cobertura serd em trama de madeira e o telhamento com telha plana, inclinagdo de 30%.

« Os planos de cobertura da ampliagdo serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagdo satisfatoria e permitindo a dilatagao térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manutengdo dos telhados.

« Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegdao contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

« Toda cobertura serd em estrutura de madeira para telha cerdmica, e sera usada telha ceramica do
tipo PLAN nas areas ampliadas (estacionamento € area externa)..

« Serdio executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 33cm, conforme
projeto.

« Os rufos de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica. a fim de

evitar infiltragdes.

3.6. - REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

« O revestimento de cada pano de parede sO sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagoes
que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

« Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevéem tratamentos especiais. receberao
revestimento em massa Gnica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, € alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme. com pardmetro perfeitamente

plano, ndo sendo aceito qualquer ondulag@o, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

-



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitagdo e Regularizagdo Fundidria

3.7.—- PAVIMENTACAO

Rubrica

« O solo deverd ser previamente drenado, regularizado ¢ bem apiloado de modo a constituir uma
infra-estrutura de resisténcia uniforme.
« O lastro de concreto devera ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico 1:3:5
(cimento, areia grossa € seix0), na espessura minima de 4 cm sobre substrato molhado ¢
perfeitamente nivelado.
« Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizagao apropriada para piso
cimentado.
« Os pisos serdo em piso cimentado liso.

\’ « Em toda a drea da construgdo devera ser aplicada pintura acrilica sob o piso cimentado.
« Sera executada calgada de prote¢dao em todo o perimetro da edificagao conforme  projeto

arquitetonico.

3.8. — INSTALACOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetonico, as especificagoes. as
Normas da ABNT, em especial a NBR - 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatorio para todas as instalagdes embutidas. salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel. de acordo
com a NBR - 6150.

« Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverao ser escareados a lima para remogao de
rebarbas.

% « A tubula¢do devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos ou
depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

« As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverao prever um
afastamento minimo de 0,20m destas.
« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como lubrificantes, talco.

pedra sabao ou vaselina em pasta.

« O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € sO sera permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e revestidos com fita
isolante de borracha.

+ Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos

ambientes, perfeitamente de acordo com a disposi¢@o constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.
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3.9. - PINTURA

« As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos

A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas.

« Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem massa.
nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

« A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagdo da primeira.

« As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicag@o.

« Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas a pinturas.
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando aconselhavel tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

« Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

« Os trabalhos de pintura externa ou €m locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias de
chuva.

« Todas as portas (madeira ou metalicas), portdes, grades € gradis metalicos serdo pintados com duas
dem3os, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela FISCALIZACAO., até
conseguir perfeita cobertura da superficie.

« Todas as pegas metalicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberao

fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

3.10. - LIMPEZA GERAL DA OBRA

o A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos ¢ aparelhos.

« Na execucdo dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as precaucdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente ¢ de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.
« Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos €

varridos 0s acessos.
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« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico ¢ granito
devera ser feita com agua e sabdo ou com O emprego de outros materiais recomendados pela

FISCALIZAGAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto. na

oportunidade, chegou-se 3 conclusio de que. por tratar-se de obra comum de engenharia sua

oferta no mercado ¢ ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatorio. do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solu¢iao

Conforme demonstrado acima, promovido 0 levantamento qualitativo ¢

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢é ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 ¢ demais
normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacio

Por seu turno, orienta-se a ado¢do de contratagdo por_menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim. restara

garantida a sele¢@o da proposta mais vantajosa para a administrag@o.

No tocante a execugéo contratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo €
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto  sub

examinem.

Rubrica
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contrataco ¢ a preservagdo do interesse pablico na

execucdo de casas habitacionais dignas 2 moradia de pessoas de baixa renda.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
deveré ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de
sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado

acaso nio concluido o objeto no periodo firmado. nos moldes do que preconiza o art. 11 | da Lei

n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, i1 verbis:

“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
ovo e essencial a sadia ualidade de vida, impondo-se a0 Poder Pablico e a coletividade
F

o dever de defendé-lo e preservi-lo para as presentes e futuras geracdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragao encontram-se as normas ¢ orientagdes
pertinentes a sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que © objeto observe
rigorosamente em sua execugio, conforme 0 caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestao € da Inovagdo em Servigos Pablicos
e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos

Urbanos — NBR 0050/2004 . conforme 0 caso.

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida ndo enseja qualquer iImpacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0

Codigo de Postura Municipal, resguardada estd a integridade do meio ambiente municipal.
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Urge ressaltar que 0 Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa.
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaborag¢do do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinen ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que ¢ a obtengdo de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido € o entendimento do recente acordio n® 1.666/2019, do E. TCU,

vide:
"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas 110 item 7.2.1 do
edital do Pregio 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagoes promovidas pelo orgdo
para aquisi¢ao de objeto similar, tendo em vista o niumero excessivo de desclussificagoes
ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que 0 mercado
estd preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental ¢

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados. 2

Tal justificativa guarda consondncia com O Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude da construgdo das unidades habitacionais, faz-se necessaria a
apresentagdo de qualificag@o técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a

capacidade técnica para correta execugdo do objeto.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha or¢amentaria ao longo do tempo. bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes ¢ assinatura do responsavel téenico.
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PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item. codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servicos, unidade, quantitativos. precos unitarios
sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDIL. No cabegalho
deve conter as informagdes do objeto conveniado. BDI (diferenciado para insumo ¢ serv ico). més
/ ano da planilha de referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com 0 Estado onde sera

executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢do, que ¢ aceito pelo MAPA, € aquele que atende as recomendagdes emanadas no

Acordio 2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU.

Para a formagcdo de custo de referéncia da Administragdo Local. utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8
(Administracao Local), bem como para a formagio de custo de referéncia de mobilizagdo ¢
desmobilizagdo, utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes Volume 9 (mobilizagao e desmobiliza¢io)

Para célculo dos valores referentes a Administragio Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes. torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas pormédo de obra, veiculos, equipamentos ¢ despesas diversas.

Quando da elaborago da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
[I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ indices da Construgdo Civil —
SINAPI, opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética. isto €. 0 prego
unitario ja engloba o custo coma mio de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administragéo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente. utilizando
a forma analitica, ou seja, O prego unitario desmembrado por custo referente a mio-de-abra.

material e equipamento.

Ainda sobre a Administragao Local. o seu critério de medig@o, deve obedecer as

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra.
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Rubrica

abstendo-se de utilizar critério de pagamento para €ss¢ item como um valor mensal fixo.
evitando-se. assim. desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de
prorrogagdes injustificadas do prazo de execucio contratual, com fundamento no art. 37. inciso

X XI. da Constitui¢io Federal e art. 92, inciso V. da Lein. 14.133/2021.
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Deverd apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos. contendo a
demonstragio dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da
planilha de or¢amento ¢ em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma
otimizagdo do orgamento. Todos os itens da planilha or¢amentaria devem ser englobados.

Destacar unidades das dimensdes consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢ao do BDI de acordo com as orientagdes dos

orgdos de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plendrio), com BDI diferenciado para insumos

e servigos.

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com prego mais vantajoso para a administragdo publica.

O céalculo do BDI deve observar as orienta¢des contidas no Acordio N

2622/2013-P, conforme formula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)Y(I+DE)1+L) - 1
(1-D)

Onde: AC = taxa de administragdo central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

@G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/ remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS ¢ ISS).

16
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ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional
autor dos projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de
Orcamento) ¢ do profissional indicado para fiscalizagdo da execu¢do das obras (ART de
Fiscalizacdo). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagio ao projeto em questao
compatibilizando os quantitativos e valor contratado. Pode ser apresentada uma Gnica ART se as

atribui¢des acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional
VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em s¢ tratando
de contratacio de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

TR e instrumento convocatério;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado ¢ ampla e. portanto.
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de
permitir a sele¢do da proposta mais vantajosa ¢, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia ¢ economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental
a0 municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido. observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

puablico da contratac@o.

Raimundo Santos Moreira o
Secretario Municipal de Habita¢do e Regularizagio Fundiaria
Portaria n° 085/2021
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FIAVIO ALVES CARVALHO LIMA

APROVO o Estudo Técnico Preli

Engenheiro Civil

minar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no referido documento.

Prefeita Municipal
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SAO FRANCISDO DO BREJAO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 085/2021 - GAB/PREFEITO.

Dispde sobre a NOMEACAO do SECRETARIO
MUNICIPAL da Secretania Municipal de
Habitagdo ¢ Regularizagdo Fundiaria do
Municipio de Sdo Francisco do Brejdo/MA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO, Estado
do Maranhdo, no uso de suas atribuigdes legais que lhe sdo conferidas pelo disposto no
inciso 1 art. 37 da Constituigfio Federal, ¢ inciso 1 do art. 19 da Constitui¢do Estadual ¢
inciso VI do Art. 82, da Lei Orgdnica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear RAIMUNDOQ SANTOS MOREIRA, brasileiro casado, inscrito
no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF n° 441.610.691-20, inscrito no RG n®
019314942001-4 SSP/MA, para exercer o cargo em comissdo de SECRE TARIO
MUNICIPAL DE HABITACAQ E REGULARIZAQ AO FUNDIARIA, do Municipio de
S#o Francisco do Brejdo - MA.

Art. 2°. Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura, revogando-se
as disposi¢des em contrario.

Publique-se, registre-se € cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO, ESTADO DO
MARANHAOQO, EM PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE 2021.
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Prefeito Mumicipal

Rua Claudino Borges, S'N®= Centro - Sda Franciseo do Brejio - MA - CEP: 63.929-00
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO
MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

SUAVAY
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FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade tambem 56 govarna 202172024

www.saofranciscodobrejac ma.gov.br
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ESPECIFICACAO TECNICA

Este 1}1emorial refere-se 4 CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS
NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

CONSIDERACOES GERAIS

¢ Qualquer davida, ndo so6 quanto a interpretagio destas especificagoes, mas
; de qualquer outro documento, imediatamente deverd ser consultada a
I' fiscalizagdo.

e Independente do que aqui € preceituado, a execugio de todo e qualquer
servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em
vigor para cada qﬁso.

& %

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES

A limpeza do terreno compreenderd 0s Servigos de capina, rogado, destocamento,
: queima e remogdo, de forma a deixar a 4rea livre de raizes e tocos de arvores. Sempre
que possivel, devera haver a preservagdo de vegetacao de maior porte.
e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgdos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela
FISCALIZACAO.
e Asplacas deverdo ser instaladas em posi¢@o de destaque no canteiro de obras, devendo
a sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
e E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcagio dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locag@o ¢ marcagdo da
| “ obra. ;

e A locagdo deverd utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

e A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 17 X 4” ¢ pontaletes com 1,20m de comprimento.

e Apbs proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagao a
FISCALIZACAO, que procedera as verificagdes e aferi¢des que julgar oportuno.

e A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigagdo de proceder, \;') sua conta e nos prazos estipulados, as modificagoes,
demolicoes e reposi¢des que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZAGAO,
ficando além disso sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato.

e O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalacdes provisorias necessarias
a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barrac@o, escritorio, sanitarios, redes
de dgua e energia elétrica, ete. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem
de todos os materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as necessidades.

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAO
Ccom humildade tambem 5¢ governa 2021 13024
www.saofranciscoéobre;ao,ma,gc:‘v,br
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2.0 - MOVIMENTO DE TERRAS

e A locacdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrucoes
contidas nos projetos especificos.

e A escavagio podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

e A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos ¢ pela
integridade das obras existentes, € como também pelos eventuais enganos nas
dimensdes, dos servi¢os executados, cabendo a0 mesmo executar, as suas proprias
custas, todos 0s servi¢os necessarios para restaura-los, terreno, estruturas € outras
instalagdes.

' e Se quaisquer escavagoes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos
projetos, a CONTRATADA reintegrara 0 €Xcesso da escavag@o até a cota indicada no
projeto, com aterro compactado especificado, as suas proprias custas.

e Apds a conclusao das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser
devidamente apiloados. Na execugdo do apiloamento o terreno devera estar com
umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso contrario.

e Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, O fundo
apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

e Apos aexecugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, 0 mesmo devera ser
novamente executado, com remogdo da eventual lama formada no fundo das cavas ou
valas.

e O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas
ou das areas de escavagdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento.

{ retorno a escavagio € ou empecilhos para execucao dos demais servigos.

e O material inadequado para reaterro € O material em ecesso serdao removidos para

[ locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO.

- e As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento

| [ﬂ ou rebaixamento do lengol fredtico, tomando-se também providencias para que a agua

da superficie ndo escorra para dentro das escavagoes.

e Escavacdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequadamente
escoradas.

e A CONTRATADA sera o Ginico responsavel pela concepgao e execucao do esquema
de escoramentos, esgotamentos € rebaixamento do lengol freatico, independentemente
da manifestacdo da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas OS custos de
materiais, execugio e eventuais reparagdes de danos que possam ocorrer pela auséncia
ou falha de escoramentos € esgotamentos edequados.

e (O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

e Se os materiais provenientes de escavagdes nao forem adequados ou suficientes para
o reaterro, a CQNTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela
FISCALIZACAO.

e O reatetro das cavas ou valas devera ser executado logo apds a desforma ou colocagao
das tubulacdes, tomando-se 0S devidos cuidados para ndo danificar ¢ ou deslocar as
estruturas e tubulagdes.

o Oslocais a serem reaterré_xdﬁ%leverﬁo estar limpos, removendo-se pedagos de madeira

ou outros materiais. it

v

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAO
Com humiidade tambenm se governa 2021/20248
www.saofrancisx:odobrejao.ma,gov,br
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e O reaterro devera ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade
otima e compactagao manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactagao
de no minimo 100% do ensaio intermediario de compactagao (NBR —7182).

e O controle de compactag@o sera visual e, em caso de davidas, a FISCALIZACAO fara
verificagdes através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso especifico
através da cravagio de cilindro amostrador de paredes finas ¢ a umidade, pelo aparelho
“Speedy”.

e A complementagio dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correra por conta
da CONTRATADA.

e Os servicos de apiloamento deverio ser executados em todos 0s fundos de cavas ¢

’D areas internas da edificag@o.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA - FUNDACOES

e A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.
e A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR,
pela resisténcia das mesmas € pela estabilidade da obra.
e Os servicos de fundagdes sO poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovagdo. pela
FISCALIZACAO, da locag@o da obra e das respectivas escavagdes.
As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagao
_ serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto € da perfeita conformidade com a
| pratica de constru¢do de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagoes,
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.
e As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de oleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
’ e Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc.,
podera ser concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da
. FISCALIZACAO, atestando a perfeita  disposi¢ao, dimensdes, ligagdes ¢
“ Im escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame
da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras queé devam ser
embutidas na massa de concreto.

By e
®

4.0 —- SUPERESTRUTURA

e Na leitura e interpretagéo do projeto estrutural e respectiva memoria de calculo, sera
sempre levado em conta que 0s MeSMOos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a
cada caso, na sua forma mais recente.

e A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima
referida, como NBR-61 18 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), ¢ demais Normas, no que
couber.

e Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

A execu¢do de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

e A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdio aqueles definidos no projeto.

e As barras de ago nao deverdo apresentar ferrugem, manchas de oleo, argamassa

aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

|
\
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e As perfuragdes para passagem de canalizagdes através de vigas e outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas adaptadas
nas formas, de acordo com o projeto. A localizagdo de tais furos serdo objetos de atento
estudo por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o enfraquecimento da pega.
com prejuizo da estrutura. Nos casos em que ndo haja indicagdes precisas no projeto
estrutural, os furos deverdo ser situados, tanto quanto possivel, fora da zona de trabalho
das pecas de concreto, devendo ainda ser consultado o profissional responsavel pelo
projeto.

e A fim de se evitar qualquer variagdo de coloragdo ou textura, deverdo ser empregados
materiais de origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes.

5.0 - COBERTURA

e A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha plan, inclina¢do de
30%.

e Os planos de cobertura da ampliagdo serdio construidos de forma a garantir o rapido
escoamento das aguas pluviais, com vedagdo satisfatoria e permitindo a dilatagao
térmica dos materiais sem reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengao dos
telhados. '

e Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegdo
contra as intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

e Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica, e serd usada telha
ceramica do tipo PLAN nas 4reas ampliadas (estacionamento e area externa)..

e Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 33cm,
conforme projeto.

e Os rufos de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita
técnica, a fim de evitar infiltragdes.

6.0 - REVESTIMENTO

e Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

e O revestimento de cada pano de parede so serd iniciado depois de embutidas todas as
canalizagbes que por ele estejam previstas passar.

o Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e
uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo
a garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

e Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevéem tratamentos especiais,
receberfio revestimento em massa unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia
fina peneirada no trago 1:8, com espessura méaxima de 25 mm.

e O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, ¢
alisado a esponja. Devera apresentar superficie nao aspera, aspecto uniforme, com

parametro perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulagao, desigualdade de
alinhamento da superficie, ou falhas.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO B

www.saofranciscodobrejac

,
P
B

REJAD

y

Com humildade tamieérnm s 172024




»

~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

/0 FRANCISCO 8 BREJAD
Ww&wm&wwwmm&ﬁxw S

e Serio verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das
argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final
superficie.

7.0 —PAVIMENTACAO

e O solo devera ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a
constituir uma infra-estrutura de resisténcia uniforme.

o O lastro de concreto devera ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico
1:3:5 (cimento, areia grossa € seix0), na espessura minima de 4 cm sobre substrato
molhado e perfeitamente nivelado.

e Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizacao apropriada
para piso cimentado.

e Os pisos serdo em piso cimentado liso.

Em toda a area da construgdo devera ser aplicada pintura acrilica sob o piso cimentado.

e Seri executada calgada de protecdo em todo o perimetro da edificagdo conforme
projeto arquiteténico.

3.0 — INSTALACOES ELETRICAS

e O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto  arquitetonico. as
especificagdes, as Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das
concessionarias locais.

e O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatorio para todas as instalacdes embutidas,
salvo expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC
rosavel, de acordo com a NBR — 6150.

e Oseletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverao ser escareados a lima para
remogdio de rebarbas.

e A tubulagio devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos
ou depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua
declividade no sentido das caixas de passagem.

o Ascaixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverao
prever um afastamento minimo de 0,20m destas.

e A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como
lubrificantes, talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

e O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € sO sera
permitido em pontos localizai?os nas caixas de passagem. Os fios deverio ser limpos
e revestidos com fita isolante de borracha.

e Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos
respectivos ambientes, perfeitamente de acordo com a disposigdo constante do Projeto
de Instalagdes Elétricas. |

9.0 - PINTURA

e As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas € corrigidas de
quaisquer imperfei¢des de revestimento antes do inicio dos servigos.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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e A eliminagiio da poeira devera ser completa. As superficies so deverdo ser pintadas
quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes. tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica sem massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

e A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas
da aplicagdo da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas peia FISCALIZACAO nas embalagens originais de
fabrica antes de sua aplicagao.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao
destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens € aparelhos de
iluminagdo. Quando aconselhavel tais superficies deverdo ser protegidas com papel.

% fita celulose ou materiais equivalentes.

e Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou €m locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados
em dias de chuva.

e Todas as portas (madeira ou metalicas), portdes, grades € gradis metalicos serao
pintados com duas dem@os, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser
definido pela FISCALIZACAO, até conseguir perfeita cobertura da superficie.

e Todas as pegas metalicas previstas para tratamento conl pintura em esmalte sintético.
receberiio fundo “primer’” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

10.0 - LIMPEZA GERALDA OBRA

e A obra seré entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.
e Na execugio dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as precaugdes no sentido
i de se evitar danos aos materiais de acabamento.
t Im e O desentulho da obra devera ser feito periodicamente € de acordo com as
recomendagdes da FISCALIZAGAO.
e Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.
H e A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico
e granito devera ser feita com agua e sabdo ou com O emprego de outros materiais
recomendados pela FISCALIZACAO.
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Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

OBRA: CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

BDI ADOTADO: 25,00%

N
TTEM l REFERENClAlDESCRcho DOS SERVICOS ‘ UND l QUANT, l UNITARIO I ': O:J‘AER;? | TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 191.549,48
SEINFRA
J 5708
1.1 casal Placa indicativa da obra m2 6,00 RS 367,61 | RS 459,51 | RS 757,08
1.2 CPO1 Administracdo local de obra H 12,00 RS 12.586,16 | RS 15.732,70 | RS 1 92,40
2.0 EDIFICACOES RS  1.240.928,44
Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular,
2.1 CP02 . und 10,00 RS 99.274,28 | RS 124.092,84 RS 1.240.928,44
conforme projeto apresentado
VALOR TOTAL RS 1.432.477,91
/ , /” §
‘; < A H -
/N g
Ravignes ery
Vgagennara Civit
Ade/Nacianal 111538441 7
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
REGISTRO NACIONAL 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL
:'&
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PLANILHA ORCAM ENTARIA ANALITICA - CPO1

OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM SRIS;I;I \oescmck&o DOS SERVIGOS \ UND l QUANT. \ UNITARIO TOTAL

1.2 Administragao Local de obra R$ 12.586,16

1:2:4 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h/més 80,00 RS 97,66 | RS 7.812,80
N 1.2.2 93572 Encarregado de obras com encargos complementares més 1,00 R$ 4.77336 | R$ 4.773.36
[' VALOR TOTAL R$ 12.586,16

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
REGISTRO NACIONAL 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CP02

Construgdo de uma unidade residencial padréo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAQ 027.1

ITEM | REFERENCIA|[DESCRICAD DOS SERVICOS | unD | QUANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 3.347,20
1.1 98524  [Capina e limpeza manual de terreno m2 140,00 | RS 2,54 | RS 355,60
1.2 99059 Locagdo convencional de obras com gabaritos m 54,00 | RS 55,40 | RS 2.991,60
“ 2.0 MOVIMENTOS DE TERRA RS 2.772,60
h 21 93358 Escavacdo manual de valas altura até 2,00m m3 14,78 RS 66,68 | RS 985,53
2.2 93382 Reaterro apiloado de valas m3 7,39 RS 40,43 | RS 298,78
23 94319 Aterro interno apiloado com material de empréstimo m3 21,23 RS 70,11 [ RS 1.488,30
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO RS 29.329,70
3.1 95240 Lastro de concreto, espessura 3cm m2 20,00 RS 15,88 | RS 317,60
3i2 101166 |Alvenaria de embasamento m3 2,70 RS 604,25 | RS 1.631,48
¢ de pil igas, FCK = 25 MPA,
33 103669 Concretagem de pilares e vigas, FC 5 MPA, com uso de wia 8,51 RS 854,94 | RS 7.278,96
baldes - lancamento, adensamento e acabamento.
34 92803 Ago CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 10.0 mm. kg 544,90 | RS 10,49 | RS 5.715,96
35 92800 |Ago CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 5.0 mm. kg 170,28 | RS 10,76 | RS 1.832,21
— F -
36 97086 Fabricagdo, n"\'ont?gem e desmontafem de forma, em madeira m2 10217 | R$ 112,76 | RS 11.520,46
serrada, 4 utilizacoes.
3.7 98557  |Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 25,80 | RS 40,04 | RS 1.033,03
4.0 PAREDES DE VEDACAO E REVESTIMENTOS RS 20.137,20
41 103328 Parede em alvenaria de tijolos cerdmicos 9x19x19 cm, inclusive m2 12800 | RS 77.93 | RS 9.975,04
argamassa de assentamento
42 87878 (1:.haap|sco com argamassa de cimento e areia sem peneira trago m2 256,00 | RS 411 | RS 1.052,16
o 43 87529 Reboco com argamassa de cimento e areia traco 1:3, esp. m2 244,00 | RS 31,82 | RS 7.764,08
) 2,5cm
4.4 87527 Embogo com argamassa de cimento, areia e saibro traco 1:3:3 m2 12,00 RS 34,84 | RS 418,08
45 87275 Revestimento ceramico, junta a prumo, assentado com 2 12,00 RS 77,32 | RS 927,84

cimento colante
5.0 COBERTURA RS 8.033,53
Telhamento com telha cerdmica capa-canal, tipo plan, com até

54 94445 ) , m2 66,77 | RS 38,45 | RS 2.567,23
3 2 dguas incluso transporte vertical
y Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para
5.2 92539  |[telhados de até 2 dguas para telha de encaixe de ceramica ou m2 66,77 | RS 81,87 | RS 5.466,30
de concreto, incluso transporte vertical
6.0 il ADRIAS B R$ 10.218,30
6.1 90843 ? Pgrta"de madeira 0,80x2;,1 yﬁlus‘lwe ferragens e acessorios) und 2,00 RS 999,89 | RS 1.999,78
- T
6.2 90841 Porta de madeira 0,60x2,10 (inclusive ferragens e acessérios) und 1,00 RS 945,62 | RS 945,62
6.3 100701 |Porta de ferro 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessorios) m2 3,36 RS 695,50 | RS 2.336,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CP02

Construgdo de uma unidade residencial padréo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICIPI0: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM | REFERENCIA[DESCRICAO DOS SERVICOS [ UND | QUANT. | UNITARIO | TOTAL
6.4 94559 Jfanela de agoltipo bascglante Para vidros‘, com bat.ente, i N2 144 RS 784,39 | RS 1129,52
erragens e pintura anticorrosiva. Fornecimento e instalagdo
b 6.5 94562 Jénela de ago de Cf>rrer para Yidros, cor.'n baten~te, ferragens e M2 4,95 RS 768,99 | RS 3.806,50
pintura anticorrosiva. Fornecimento e instalagdo

7.0 PAVIMENTACAO RS 7.448,35

7.1 87642 Contrapiso traco 1:4, espessura 4cm m2 53,07 RS 46,87 | RS 2.487,39
Piso ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de

%) 87249 dimensdes, 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior m2 58,38 RS 72,56 | RS 4,235,84

que 10m?

7.3 94990  |Execucdo de calcada de protecdo m3 1,05 RS 692,90 | RS 725,12
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 5.446,27
8.1 05635  |Hidrémetro - kit cavalete simples 25" und 1,00 RS 221,27 | RS 221,27
8.2 89357  |Tubo de pvcsoldavel marrom, incl conexdes diam. 32mm m 12,00 | RS 27,02 | RS 324,24
83 89356  |Tubo de pvc soldavel marrom, incl conexdes diam. 25mm m 18,00 | RS 18,90 | RS 340,20
8.4 89349  |Registro de pressdo com canopla diam. 25mm (3/4") und 1,00 RS 23,80 | RS 23,80
8.5 89352 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2,00 RS 32,44 | RS 64,88
8.6 89711 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm m 12,00 | RS 17,65 | RS 211,80
8.7 89712  |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm m 12,00 [ RS 23,00 | RS 276,00
8.8 89714 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm m 12,00 [ RS 32,01 | RS 384,12
8.9 89724  |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm und 3,00 RS 8,27 | RS 24,81

8.10 89731 Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm und 3,00 RS 13,22 | RS 39,66

\ 8.11 89744 |loelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm und 4,00 RS 24,93 | RS 99,72

8.12 89797 |Juncio de PVC branco para esgoto 100x40mm und 4,00 RS 47,56 | RS 190,24

) 8.13 89482 Caixa sifonada und 1,00 RS 37,65 | RS 37,65

8.14 89495 Ralo sifonado und 1,00 RS 17,55 | RS 17,55

8.15 98110 |Caixa de gordura und 1,00 RS 410,96 | RS 410,96

8.16 08110 | Caixa de inspecio de esgoto em alvenaria 40x40x60cm und 1,00 RS 410,96 | RS 410,96

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, didmetro
8.17 98052 interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume atil: 2138,2 | und 1,00 RS 1.883,76 | RS 1.883,76
(para 5 contribuintes)

8.18 102607 |Reservatorio de fibra cap. 1.000 L, instalado und 1,00 RS 484,65 | RS 484,65
9.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 4.331,98
9.1 101946 |Quadro de medigdo und 1,00 RS 160,86 | RS 160,86
9.2 101876 |Quadro de distruibuic8o para 6 disjuntores und 1,00 RS 90,01 | RS 90,01
9.3 93655 Disjuntor monopolar 20A und 1,00 RS 11,37 | RS 11,37
9.4 93653 Disjuntor monopolar 10A und 3,00 RS 9,90 | RS 29,70
9.5 100919 |Lampada fluorescente espiral branca, 45W, base E27 und 8,00 RS 55,70 | RS 445,60
9.6 91952  |Interruptor de uma tecla simples und 8,00 RS 16,73 | RS 133,84
9.7 92000 |Tomada 2P + T universal - dupla und 10,00 | RS 26,01 | RS 260,10
9.8 91846 Eletroduto corrugado 1" m 150,00 | RS 8,60 | RS 1.290,00
9.9 91926 Cabo de cobre isolado, secdo 2,5 mm?, 450/750v/70c m 450,00 | R$ 3,62 | R 1.620,00
9.10 01928 |Cabo de cobre isolado, secdo 4,0 mm?, 450/750v/70c | m | 5000 |RS$ 5,63 | RS 281,50
100 PECAS E ACESSORIOS e RS 3.323,25
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CP02

Construgdo de uma unidade residencial padrdo popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICIPI0: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM | REFERENCIA [DESCRICAQ DOS SERVICOS 1 [ UND | QUANT. | UNITARIO | TOTAL
10.1 86889 Bancada de marmore, 1.50x0.60m para cozinha und 1,00 RS 840,90 | RS 840,90
10.2 102253 |Bancada de marmore, 1.50x0.60m para balcao m2 0,90 RS 921,84 | RS 829,66
10.3 86900 |Cuba inox, instalada em bancada de mérmore und 1,00 RS 198,70 | RS 198,70
’ 10.4 86937 |Tanque de marmore sintético und 1,00 [ RS 25354 | RS 253,54
10.5 86902 Lavatorio de louca branca und 1,00 RS 295,22 | RS 295,22
10.6 100860 |Chuveiro comum, corpo pldstico und 1,00 RS 87,98 | RS 87,98
10.7 86931 |Vaso Sanitario com caixa acoplada und 1,00 RS 466,52 | RS 466,52
10.8 86909 |Torneira cromada para pia/lavatorio und 3,00 RS 116,91 | RS 350,73
11.0 PINTURA RS 4.657,70
111 96130 Aplicagdo manual de massa acrilica em superficie internas e 2 20,30 RS 17,14 | RS 347,04
externas de casas.
12 95626 Pintura co—m tinta latex acrilica em paredes internas e externas, m2 246,90 | RS 15,42 | RS 3.807,20
duas demdos
11.3 102491 |Pintura acrilica para piso (calcadas) m2 14,95 | RS 18,35 | RS 274,33
11.4 102218 |Pintura esmalte fosco para madeira, duas demaos m2 15,96 | RS 14,30 | RS 228,23
12.0 DIVERSOS : R$ 228,20
12.1 99803 |Limpeza geral [ m2 | 14000 | RS 1,63 | RS 228,20
VALOR TOTAL RS 99.274,28
/17
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: ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJ AO
SETOR DE ENGENHARIA

SKQ FRANCISCO DO BREIN

MEMORIA DE CALCULO

Construgdo de uma unidade residencial padrao popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPI0: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS [ uno | CALCULO | QTD
1.0 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |Capina elimpeza manual de terreno m2 Area = 20,00 x 7,00 140,00
1.2 |Locacdo convencional de obras com gabaritos m Perimetro = 20,00 + 20,00 + 7,00 +7,00 54,00
l" 2.0 |MOVIMENTOS DE TERRA
! 2.1 |Escavacdo manual de valas altura até 2,00m m3 42,00 x 0,30 x 0,30 +11,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 14,78
2.2 |Reaterro apiloado de valas m3 50,00 % x 14,78 7,39
2.3 |Aterro interno apiloado com material de empréstimo m3 53,07m2x0,40 m 21,23
3.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 |Lastro de concreto, espessura 3cm m2 43,00m x0,20m +11x 1,00 m x 1,00 m 20,00
3.2 |Alvenaria de embasamento m3 43,00 m x 0,30 m x0,20 m 2,70
. . 43,00 m x0,15m x0,30 m x 2 vigas + 12 sapatas x
Concretagem de pilares e vigas, FCK = 25 MPA, com uso de
3.3 8 P & sians del 3 | 0,90m x0,90mx0,30 m+12 pilares x 0,15 m x 0,30 8,51
baldes - lancamento, adensamento e acabamento.
3 mx3,20m
Ago CA-60 d , di j
34 mgr: usado em estrutura de concreto qlamstro 10.0 ke 8,51 m3 x 64,00 kg/m3 544,90
v d i il
| 35 i\ngr: CA-60 usado em estrutura de concreto, diametro 5.0 kg 8,51 m3 x 20,00 kg/m3 170,28
Fabricach
¥ 36 abrlsagao, montagem'e d?smontafem de forma, em m2 8,51 m3 x 12,00 m2/m3 102,17
madeira serrada, 4 utilizagoes.
1 3.7 |Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 43,00 m x 0,30 m x 2 lados 25,80
l_ 4.0 |PAREDES DE VEDACAO E REVESTIMENTOS
i . = =
41 .Pared.e em alvenaria de tijolos ceramicos 9x19x19 cm, m2 43,00 m x 3,00 129,00
inclusive argamassa de assentamento
42 Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira 2 129,00 m2 x 2 lados 258,00
trago 1:3
43 Reboco com argamassa de cimento e areia trago 1:3, esp. m2 258,00 m2 - 11,10 m2 246,90
2,5cm
I 44 ir:;f)aogo com argamassa de cimento, areia € saibro trago m2 1,85 mxa tados x 1[50 mde altura 11'10
45 R.evestlmento ceramico, junta a prumo, assentado com m2 1,85 m x 4 lados 1,50 m de altura 11,10
cimento colante
5.0 |COBERTURA
£ Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan, com 3 6,40 m x9,75 m x 1,07 (fator de corregio) 66,77

até 2 aguas incluso transporte vertical

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas

52 |para telhados de até 2 dguas para telha de encaixe de m2 6,40 m x 9,75 m x 1,07 (fator de correcdo) 66,77
ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical
6.0 |ESQUADRIAS (o
Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens7

6.1 X und 2 unidades 2,00
acessorios) ]
. 2 . N Tk
6.2 Porta dc.-: madeira Q,6Qx2,10 (inclusive fe"as?"% dind e 1,00
acessorios) gy 3 e G N
i il 8w
6.3 |Porta de ferro 0,80x2,10 (inclusive ferragens;e %sérios) m2 2 unidades x 0,80 m x 2,10 m 3,36

Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente,
6.4 |ferragens e pintura anticorrosiva. Fornecimeﬁto e M2 3 unidades x 0,80 m x 0,60 m 1,44
instalacdo
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_ ESTADO DO MA RANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO

Construgio de uma unidade residencial padrao popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1
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ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS | uno | CALCULO | QrD
6.5 Jangla de agq de cor.rer para vigros, comAbatente, ferragens M2 3 unidadesx 1,50 mxd,10'm 4,95
e pintura anticorrosiva. Fornecimento e instalagdo
7.0 _|PAVIMENTACAO
7.1 |Contrapiso traco 1:4, espessura 4cm m2 5,80 x 9,15 53,07
Piso ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
7.2 |dimensdes, 45x45 cm aplicada em ambientes de drea m2 5,80 x 9,15 + 10,00% (perdas) 58,38
maior que 10m?
73 |Execucio de calcada de proteco m3 5,80 m x 0,50 m x 0,07 m x 2 lados + 9,15 m x 0,50 m x 1,05
0,07 m x 2 lados
8  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
8.1 |Hidrometro - kit cavalete simples 25" und 1 unidade 1,00
8.2 |Tubo de pvc soldavel marrom, incl conexdes diam. 32mm m 12,00 m 12,00
8.3 |Tubo de pvc solddvel marrom, incl conexdes diam. 25mm m 18,00 m 18,00
8.4 |Registro de pressdo com canopla diam. 25mm (3/4") und 1 unidade 1,00
8.5 |Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2 unidades 2,00
8.6 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm m 12,00 m 12,00
8.7 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm m 12,00 m 12,00
8.8 |Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm m 12,00 m 12,00
8.9 |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm und 3 unidades 3,00
8.10 |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm und 3 unidades 3,00
8.11 |Joelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm und 4 unidades 4,00
8.12 |Juncdo de PVC branco para esgoto 100x40mm und 4 unidades 4,00
8.13 |Caixa sifonada und 1 unidade 1,00
8.14 |Ralo sifonado und 1 unidade 1,00
8.15 |Caixa de gordura und 1 unidade 1,00
8.16 |Caixa de inspecdo de esgoto em alvenaria 40x40x60cm und 1 unidade 1,00
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado,
8.17 |diametro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume | und 1 unidade 1,00
util: 2138,2 | (para 5 contribuintes)
8.18 |Reservatdrio de fibra cap. 1.000 L, instalado und 1 unidade 1,00
9.0 |INSTALACOES ELETRICAS
9.1 |Quadro de medi¢do und 1 unidade 1,00
9.2 |Quadro de distruibuicdo para 6 disjuntores und 1 unidade 1,00
9.3 |Disjuntor monopolar 20A und 1 unidade 1,00
9.4 |Disjuntor monopolar 10A und 3 unidades 3,00
9.5 |Lampada fluorescente espiral branca, 45W, base E27 und 8 unidades 8,00
9.6 |Interruptor de uma tecla simples und 8 unidades 8,00
9.7 |Tomada 2P + T universal - dupla und 10 unidades 10,00
9.8 |Eletroduto corrugadod" b b m 150,00 metros 150,00
9.9 |Cabo de cobre isolado, secdo 2,5 mm?, 450/750v/70¢ m 450,00 metros 450,00
9.10 |Cabo de cobre isolado, secdo 4,0 mm?, 450/750v/70¢ m 50,00 metros 50,00
10.0 |PECAS E ACESSORIOS 5Nk \
10.1 |Bancada de marmore, 1.50x0.60m para cozinha und 1 unidade 1,00
10.2 |Bancada de marmore, 1.50x0.60m para balcdo m2 1,50 m x 0,60 m 0,90
10.3 |Cuba inox, instalada em bancada de marmore und 1 unidade 1,00
10.4 |Tanque de marmore sintético und 1 unidade 1,00
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Construgdo de uma unidade residencial padr3o popular, conforme projeto apresentado - UNIDADE

OBRA: CONSTRUCAOQ DE 30 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICiPI10: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

ITEM |DESCRICAQ DOS SERVICOS | uno | CALCULO | Q1D
10.5 |Lavatério de louga branca und 1 unidade 1,00
10.6 |Chuveiro comum, corpo plastico und 1 unidade 1,00
A 10.7 |Vaso Sanitario com caixa acoplada und 1 unidade 1,00
‘ﬂb 10.8 |Torneira cromada para pia/lavatorio und 3 unidades 3,00
11.0 [PINTURA
111 Aplicagdo manual de massa acrilica em superficie internas e m2 Fachada: 5,80 m x 3,50 m 20,30
externas de casas.
11.2 Pintura com tinta IaEex acrilica em paredes internas e m2 258,00 m2 - 11,10 m2 246,90
externas, duas demdos
11.3 |Pintura acrilica para piso (calgadas) m2 5,80 m x 0,50 m x 2 lados + 9,15 m x 0,50 m x 2 lados 14,95
4 0,80 2,10 m x 2 lados + 1 porta x 0,60 m
11.4 |pintura esmalte fosco para madeira, duas demdos m2 partasx mx X P e 15,96
x 2,10 m x 2 lados
| 12.0 |[DIVERSOS
12.1 |Limpeza geral [ m2 | Area = 20,00 x 7,00 140,00
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~ ESTADO DO MARANHAO
Mlmlcimo DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

siaiiiiicics e meks

OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RE
MUNICIPIO: SAO FRANEISCO DO BREJAQ 2
¥ t k4

tj 3

OMPOSICAO DE BDI

cws NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

bechicho VALORES DE‘ REFERENCIA - % : Taxas Adotadas
| wminimo MAXIMO MEDIO =%
Taxa de seguros + Garantia ) | 0,80 1,00 0,80 0,95
Risco 0,97 1,27 1,27 1,17
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,20
Administragdo Central 3,00 5,50 4,00 4,50
Lucro 6,16 8,96 7,40 7,45
Tributos (soma dos itens abaixo) 7,25 7,25 7,25 7,25
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 2,00 2,00 2,00 2,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
155 I 1,60 1,60 1,60 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00

Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

e
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

s (1+AC/lOO)(l+DF/100)(1+R/100)(1+L/100) -

i ¢ WA 1-
‘“d' (100
Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento,
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

%

. QVU/J
\ves arvalho Lima

Agenheiro Civit
Nagcional 111 3494417
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ENGENHEIRO CIVIL




X

ESTADO DO MARANHAO

sﬁd"r’iia’ﬁifma Bt SETOR DE ENGENHARIA

VMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

COMPOSIGCAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO

GRUPO A

A-1 - INSS

A-2 - SESI

A-3 - SENAI

A-4 - INCRA

A-5 - SEBRAE

A-6 - SALARIO EDUCACAO
A-7- SEG. ACID. TRABALHO
A-8-F.G.TS.

A-9 -SECONCI

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO
B-2 - FERIADOS

B-3 - AUX{LIO ENFERMIDADE

B-4 - 13° SALARIO

B-5 - LICENCA PATERNIDADE

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS

B-7 - DIAS DE CHUVA

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B-O - FERIAS GOZADAS

B-10 - SALARIO MATERNIDADE

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPOC

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO

C-3 - FERIAS INDENIZADAS

C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL

C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPQ,%QBBE 0 OUTRO

L]

HORISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

17,91
3,96
0,91
10,87
0,08
0,72
1,62
0,12
9,29
0,03
45,51

6,13
0,32
4,81
5,21
0,52

16,99

7,65
0,54

8,19

MENSALISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
7,13
0,02
16,88

4,70
0,25
3,69
4,00
0,40

13,04

2,84
0,42

3,26



DO MARANHAO
MUNICIPIE ) BE SA0 FRANCISCO DO BREJAO

OBRA: CONSTRUGAO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO E
E- 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00

TOTAL GERAL (%) 87,49

i1
VL

: qenhmru ! ivil
Nacional 1 113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
REGISTRO NACIONAL 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL

b

0,00
0,00

49,98
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ESTADO DO MARANHAO DYy
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO f e A
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Habitagdo e Regulariza¢do Fundidri pnca,”
Proc. Adm: 026/2024

Sio Francisco do Brejao (MA), 07 de fevereiro de 2024

A Secretaria Municipal de Habitagdo e Regularizagdo Fundidria vem por meio
deste requerer seja autorizada a deflagrago de procedimento licitatorio com objeto contratagdo de
empresa especializada para a construgdo de 10 (dez) casas habitacionais no municipio de Sao

Francisco do Brejao — MA, conforme projeto basico/executivo e termo de referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-s¢ €m consonancia com a

LDO, LOA e PPA. (art. 16. 11, da LC n° 101/00)

Sem mais para 0 momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € apreco.

Atenciosamente:

,7 e .
o

Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitacio e Regularizacao Fundiaria

EXMO. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL b
NESTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO LT /

Secretaria Municipal de Secnetaria Municipal de Habitagdo e Regularizagdo Fundidria Juorica s .

EEEE P A -
RMO DE REFERENCIA

1. OBJETO :

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a construgdo de 10 (dez) casas habitacionais no
municipio de Sao Francisco do Brejdo — MA, nos termos do Projeto Bésico em anexo aos autos.
1.2. Os servicos objeto desta contratagiio sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo & de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

| 4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

7.1. A Fundamentagio da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-sc pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme
consta das informagdes bésicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETQEESPECIFICACA@DQ PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como umitodo encontra-s¢ pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que S¢ baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade € Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente € Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em
Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidrio, Espagos ¢
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontrata¢io

4.2. Ndo é admitida a subcontrata¢io do objeto contratual.

Garantia da contratagio w

4.3. Nio havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 ¢ seguintes da Lei n® 14.133.
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Téenico Preliminar.

Vistoria e f)

4.4. N3o ha necessidade de realizagio de avaliagdo prévia do local de execugio dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condigdes de execucio

51. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manuten¢io assisténcia técnica

5.2, O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo

de Defesa do Consumidor)
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Procedimentos de transic¢io e finalizagio do contrato

5.3. Ndo serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas

e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecugio total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento. ordem de paralisagdo ou suspensio do contrato, o cronograma de

execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Orgdo ou entidade ¢ a contratada devem ser realizadas por cscrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogio de providéncias
) que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o orgdo ou entidade podera

convocar o representante da empresa contratada para reunidio inicial para apresentagéo do plano de

fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de

fiscalizagfo, das estratégias para execugdo do objeto. do plano complementar de execugdo da

contratada, quando houver, do método de aferi¢io dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre

outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagio dos

servicos, indicando no instrumento 0S poderes e deveres em relagio a execugdo do objeto

contratado.

6.7. A Contratada deverda manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o

periodo de execugdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do

preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
i 6.9. A execugio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato. ou
m pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢do Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n° 1 1.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdio do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117. §1°, ¢
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IT);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I11);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato. em tempo habil, a situag¢do que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
& (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil. o térming
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscaliza¢io Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes.
caso necessario (Art. 23, 1 e I1, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.2406. de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢
fiscalizagio do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias. das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso. 4 autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 1 1.246, de
2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagiio e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 1II).

6.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico. administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 1 1.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o disposto neste item.

7.1.1. Ser4 indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou
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71.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo. ou
utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

Do Recebimento

79, Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma [Fisico-
Financeiro. o Contratado apresentard a medicio prévia dos servigos executados no periodo. por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

72.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro. estiverem executados em sua totalidade.

72.2. O contratado também apresentara, a cada medic¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico €
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 ¢ Arts. 22, X e 23. X do Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdio de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

73.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

73.3. O fiscal administrativo do contrato realizaré o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n® 1 1.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento. © fiscal
técnico do contrato ira apurar O resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

73.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com 2 entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que s€ verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
(nica medigio de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

73.8. A fiscalizagdio ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Gnica medigdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

73.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos 0s
testes de campo € & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdio ser rejeitados. no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagio for exercida por um (nico servidor, o Termo Detalhado devera conter 0
registro, a analise e a conclus@o acerca das ocorréncias na execuqﬁp do contrato, em relagdo a
fiscalizagdio técnica ¢ administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Riyppn e -
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7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias. contados do
recebimento provisorio. por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente. apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagio mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengio
ao seu desempenho na execug@o contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos. e a eventuais penalidades aplicadas. devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagio e.
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa. indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados. com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag@o.

7.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag@o e gesto.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execu¢@o do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio do
contrato.

Liquida¢io

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
ateis para fins de liquidag@o, na forma desta se¢do, prorrogdveis por igual perlodo nos termos do
art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorroga¢do, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag#o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagéo

da Situacko, sem OnuS a0 ConTratane;

712. A nota fiscal ou instrumen
acompanhado da comprovagio da regularidade fiscal, constatada

nto de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
por meio de consulta on- -line ao
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aoS—sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razio que impega a participagio em licitagdo, no ambito do orgdo ou
entidade. proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se. junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado. sera
providenciada sua notificagdo. por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias ateis. regularize
sua situagdo ou. no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez.
por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente. o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente. até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagio da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagio do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

721. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos € contribuigdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao.
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta )

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagfo de procedimento de LICITACAO. na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdio do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execu¢ao
8. O regime de exeougio do contrato serd EMPRETT ADA POR PRECO GLOBAL.
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Exigéncias de habilita¢io

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacéo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei.
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Pliblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo. estatuto
ou contrato social no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores:

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil.
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede.
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdio e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar ¢ do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagio como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugio Normativa RFB n. 971. de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidag@o respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida
Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
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da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943,

8.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

§20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou cOncorre.

§21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente.
na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificagao Econdmico-Financeira

g23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°,
inciso 11, alinea “c”, da Instrugéo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);

8.25. Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, comprovando;

825.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SQ)
superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdio substituir 0s demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagio [capital minimo] OU [patrimOnio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo © poderdio substituir 0s demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdio assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualifica¢do Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo:

8.29.1. A declaragio acima podera ser substituida por declarag@o formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
§.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade: o

8.31. Qualificag@o Técnica-Operacional: apresemaﬁ;ﬁo‘de’ no mm\r_no-()\ ('um.) Atcstaslo :\c
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jundlca} de? dxreitoh pubhc}:o‘ ou p.mfa‘ml?..
acompanhadO(S) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Ac'crvo Técnico ((,A, F)'. que compt '0\ € ‘u
a licitante capacidade para execugo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes ¢

~
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de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67.11.
da Lein® 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagio de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro C ivil que sera
responsavel pela execugdo dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica.
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(3es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para
execugio de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, 1, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante
deve-se admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da
licitante, contrato de prestagdo de servigo ou, ainda. declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.
(ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —Plenério).

8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante. tal comprovagdo sera feita através do
Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(8o) participar da obra ou Servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigio por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endere¢o atual da contratante ¢ local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ |.432.477.91 (um milhdo, quatrocentos ¢ trinta ¢
dois mil, quatrocentos € setenta € sete reais e noventa e um centavos), conforme custos apostos no

Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

16.482.0007.1-023 - Construgdo/reforma/melhoria de Casa Popular
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

A .. Sao Francisco do Brejdo (MA), 07 de fevereiro de 2024
wh v Ll /,"//
Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitagao e Regulariza¢io Fundiaria

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
reft

10



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Habitagdo e Regulariza¢do Fundidria

APENDICE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

11



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO ©
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Habita¢do e Regulariza¢io Fundidria . i3, ]
: 1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR e

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento ¢
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solu¢do que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes ¢ aos principios que regem a

Administragdo Publica.
I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 026/2024

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Habitacao e Regularizacio Fundiaria
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitagio e Regularizagdo Fundiaria

Portaria n° 085/2021

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil
11 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo € pretendida destina-se ao provimento de familias que
vivem abaixo da linha de pobreza, ndo dispondo de condigdes financeiras basicas que permitam

habitar em um ambiente adequado as condigdes minimas de dignidade humana.
Assim, 0 objetivo da contratagdo ¢ a melhoria das condigoes sociais de familias de

baixa renda, comtemplando familias carentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO —

MA e seus devidos povoados adjacentes por meio da construcdo de habitagdes cujos padrdes

12
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estejam em conformidade com a metodologia ¢ especificagdes teenicas adequadas “e—em—

consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a construgao de unidades habitacionais dignas

moradia de pessoas carentes.

Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia ¢

especificagdes anexas ¢ em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os problemas urbanos vividos no Brasil, dentre eles a questdo da habitag@o.
estiio relacionados com a situagio socioecondémica, de modo que se faz necessaria a elaboragao
de politicas piblicas voltadas a populagao de baixa renda a fim de reduzir as desigualdades e
propiciar o desenvolvimento urbano. Apds a expansdo econdmica das cidades. o processo de
urbanizacio se desenvolveu de modo desordenado, onde as pessoas com maior poder aquisitivo
adquiriam imoveis proximos ao centro da cidade enquanto a populagdo pobre se aglomerava em
4reas mais afastadas, na maioria das vezes em dreas de risco e se aglomerando em cortigos.
Porém as tentativas de politica institucional ndo produziram o resultado esperado, em virtude dos
problemas de mobilidade, saude e seguranga que deveriam ser considerados na promogao de uma
moradia digna com o minimo de qualidade de vida. Assim, o déficit habitacional aliado a
caréncia de recursos, fez com que os mais pobres se aglomerassem em locais inapropriados para

construgdo trazendo altos riscos a vida.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura ¢
assisténcia téenica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos
problemas mais graves das éareas diz respeito a insuficiéncia de casas habitacionais. A
necessidade de execugdo deste projeto visa O beneficio 4 comunidade local. através da
implantagdo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento
socioecondmico da regido. seja um desafio, o dialogo entre as classes sociais e o Poder Publico,

¢ imprescindivel para se conhecer as necessidades urbanas € tragar as politicas publicas.

a
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As politicas pablicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico.
pois propicia aos cidadaos condi¢des de exercerem seus direitos. influenciam na expansio
imobiliaria, na paisagem urbana, geram emprego, estimula a abertura de servigos essenciais,
contribuindo também para a economia. Dessa forma, um planejamento que vise a reducdo da
desigualdade, ird estimular o mercado formal de habitagdo e crédito, incentivar a produgdo por
empresas privadas ¢ a aquisi¢do de novas unidades habitacionais de acordo com o poder

aquisitivo da populagdo e oferecer condi¢des de infraestrutura nos lugares ja habitados

Assim. o Direito deve acompanhar as mudangas na sociedade e reconhecer os
direitos através das garantias normativas, em meio a diversas legislagdes que buscaram tratar
sobre as habitacdes populares ou concessao de crédito de forma mais acessivel. No entanto,
apesar de existir 0 programa como o Minha Casa Minha Vida, a maior parte da populagao ainda
ndo foi contemplada nas 4 faixas de renda previstas, que variam de R$ 1.800,00 a R$ 7.000.00 de
renda bruta familiar. Além de ndo ter enfrentado o problema habitacional no Brasil, concedeu
mais poder ao setor imobilidrio a fim de receber mais incentivos do governo. Como se vé, em
tese, as politicas publicas servem para efetivar os direitos fundamentais através das agoes da
Administragio Piblica. Embora seja um desafio. o dialogo entre as classes sociais € 0 Poder

Publico, é imprescindivel para se conhecer as necessidades urbanas e tragar as politicas publicas.

As politicas pablicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico,
pois propicia aos cidadaos condi¢des de exercerem seus direitos, influenciam na expansdo
imobiliaria, na paisagem urbana, gera emprego. estimula a abertura de servigos essenciais.
contribuindo também para a economia. Dessa forma, um planejamento que vise a reducdo da
desigualdade, ird estimular o mercado formal de habitagdo e crédito, incentivar a produ¢@o por
empresas privadas e a aquisi¢do de novas unidades habitacionais de acordo com 0 poder

aquisitivo da populagdo e oferecer condigdes de infraestrutura nos lugares ja habitados

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagao do atual estado do local
onde sera realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um

{nico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.
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Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepeao do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas

normas pertinentes. inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identifica¢do

do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localiza¢ao da obra

" Deveré ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
|

principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a

drea de intervengdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar 0 sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com 0

m Planejamento Anual de Compras do érgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade

a0 incentivo as politicas publicas habitacionais.

Dos requisitos da potencial contrata¢io

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro iugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que © objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, 1SO e, ainda, pelos Orgios competentes tais
como o INMETRO ¢ Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90

- Codigo de Defesa do Consumidor.
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O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°
14.133/21.

III - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afd de alcangar a solu¢do suficiente a contratagdo. promovemos o

levantamento dos servigos necessdrios a consecu¢io do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigdo da solugdo necessaria como um todo).
® Procedimento para execugo dos servigos.
) Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE CASAS HABITACIONAIS

3.1. - SERVICOS PRELIMINARES

* A limpeza do terreno compreenderd os servigos de capina, rogado, destocamento, queima e
remocdo, de forma a deixar a drea livre de raizes e tocos de drvores. Sempre que possivel. deverd
haver a preservagio de vegetagdo de maior porte.

+ Cabe a0 CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos orgdos
responsaveis pela obra. conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

* As placas deverdo ser instaladas em posi¢éio de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizag@o ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

« E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagdo dos
alinhamentos a serem obedecidos quando da locagio e marcagio da obra.

* A locag@o deverad utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de centro, de
modo a que permitam obter a precis@o desejada.

* A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo, empregando
tabuas de 17 x 4™ e pontaletes com 1,20m de comprimento.

* Apos proceder a locago planialtimétrica da obra, marcagao dos diferentes alinhamentos e pontos

de nivel, 0 CONSTRUTOR fard a competente comunicacdo a FISCALIZAGAO. que procederd as
¥}

verificacdes ¢ aferigdes que julgar oportuno.
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3.2. - MOVIMENTO DE TERRAS

* A locacgdo das escavagdes devera ser feita topograficamente. obedecendo as instrugdes contidas
nos projetos especificos.

* A escavagio podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos ¢ pela integridade das
obras existentes, ¢ como também pelos eventuais enganos nas dimensdes. dos scrvigos
executados, cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos os servigos necessarios
para restaurd-los, terreno, estruturas e outras instalagoes.

* Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos. a
CONTRATADA reintegrard o excesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

« Apds a conclusio das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente
apiloados. Na execugio do apiloamento o terreno deverd estar com umidade 6tima, devendo ser
corrigida em caso contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecénica ou manualmente.

« Apds a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o mesmo devera ser
novamente executado, com remogéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das
areas de escavagdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagao
e ou empecilhos para execugdo dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serdo removidos para locais
sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGCAO.

« As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de dgua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie
ndo escorra para dentro das escavagdes.

« Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA serd o unico responsavel pela concep¢io e execugdo do esquema de
escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lengol freatico, independentemente  da

manifestacio da FISCALIZACAQ, correndo as suas expensas 0s custos de materiais, execugao e

gventuals reparacdes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e

esgotamentos edequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
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« Se 0s materiais provenientes de escavagoes ndo forem adequados ou suficientes para 0 rculaﬁ\».‘f’
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

. O reaterro das cavas ou valas devera ser exccutado logo apds a desforma ou colocagio das
tubulagdes. tomando-s¢ 0s devidos cuidados para ndo danificar ¢ ou deslocar as estruturas ¢
tubulacdes.

« Os locais a serem reaterrados deverao estar limpos, removendo-se pedagos de madeira ou outros

materiais.

3.3. — INFRAESTRUTURA - FUNDACOES

« A execucdo das fundagoes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR. pela
resisténcia das mesmas € pela estabilidade da obra.

« Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apos a devida aprovagdo. pela
FISCALIZACAO, da locagio da obra ¢ das respectivas escavagdes.

+ As operagdes de colocagdio de armaduras € concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao
de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de
resisténcia dos materiais utilizados.

« As barras de ago ndo deverdio apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia a0 concreto.

« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., poderd ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO,
atestando a perfeita disposi¢do, dimensoes, ligagdes € escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem 0 prévio exame da correta colocagio de canalizagdes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

3.4. — SUPERESTRUTURA

« Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural ¢ respectiva memoria de calculo, sera sempre
levado em conta que 0s mesmos obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso. na sua
forma mais recente.

« A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-3), ¢ demais Normas, no que couber.

« Serfio observadas rigorosamente todas as pa\“t'\cu\ar'\dades do projeto de arquitetura.
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« A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidad
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

« A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo aqueles definidos no projeto.

« As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem. manchas de ¢leo, argamassa aderente ou

qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

3.5.—- COBERTURA

« A cobertura sera em trama de madeira € 0 telhamento com telha plana, inclinagdo de 30%.

« Os planos de cobertura da ampliag@o serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das 4guas pluviais, com vedagio satisfatoria ¢ permitindo a dilatagao térmica dos materiais sem
reter umidade. e que possibilitem uma facil manutengo dos tethados.

« Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegdo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

« Toda cobertura serd em estrutura de madeira para telha cerimica, e sera usada telha ceramica do
tipo PLAN nas areas ampliadas (estacionamento ¢ drea externa)..

« Serdio executadas Calha em chapa de ago galvanizada n® 24 desenvolvimento de 33cm, conforme
projeto.

« Os rufos de concreto deverao ser pré-moldados ¢ assentados com a mais perfeita técnica, a fim

de evitar infiltragoes.

3.6. — REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

« O revestimento de cada pano de parede sé serd iniciado depois de embutidas todas as
canalizagBes que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e
uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a garantir
uma maior aderéncia do revestimento final.

« Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevéem tratamentos especiais, receberdo
revestimento em massa Gnica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no
trago 1:8, com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado ¢ desempenado a régua. desempenadeira de ago. € alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente

plano, ndo sendo aceito qualquer ondulaggo, desigualdade de alinhamento da superficie. ou talhas.
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3.7. - PAVIMENTACAO

« O solo devera ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma
infra-estrutura de resisténcia uniforme.

. O lastro de concreto deverd ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico 1:3:5
(cimento, areia grossa ¢ seix0), na espessura minima de 4 cm sobre substrato molhado ¢
perfeitamente nivelado.

« Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizagao apropriada para piso
cimentado.

« Os pisos serdo em piso cimentado liso.

« Em toda a area da construgao devera ser aplicada pintura acrilica sob o piso cimentado.

. Sera executada calgada de protegao em todo o perimetro da edificagiio conforme projeto

arquitetonico.

3.8. — INSTALACOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetonico, as especificagdes. as
Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, ¢ aos critérios das concessiondrias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo
com a NBR - 6150.

« Os eletrodutos poderdo ser cortados & serra, porém, deverdo ser escareados & lima para remogao
de rebarbas.

« A tubulagdio deverd ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos ou
depressdes onde possa acumular dgua, devendo assim, apresentar ligeira € continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

« As caixas de interruptores € tomadas, quando jocalizadas proximo das portas, deverdo prever um
afastamento minimo de 0,20m destas.

« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

« O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € sO sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos € revestidos
com fita isolante de borracha.

« Qs pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposi¢do constante do Projeto de Instalagoes
Elétricas.
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3.9.- PINTURA

« As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos

A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica sem
massa. nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

« A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagdo da primeira.

« As tintas deverio ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagdo.

« Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens ¢ aparelhos de iluminag@o. Quando aconselhavel
tais superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

« Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado.
enquanto a tinta estiver fresca.

. Os trabalhos de pintura externa ou €m locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias
de chuva.

« Todas as portas (madeira ou metélicas), portdes, grades ¢ gradis metalicos serdo pintados com
duas demfos, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a Ser definido pela
FISCALIZACAO, até conseguir perfeita cobertura da superficie.

« Todas as pegas metdlicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberdo

fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

3.10. - LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos € aparelhos.

« Na execucdo dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito petiodicamente ¢ de acordo com as recomendagoes da
FISCALIZACAO.

« Ao término dos servigos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos

e varridos 0S acessos.
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* A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico ¢ granito
devera ser feita com dgua e sabdio ou com o emprego de outros materiais recomendados pela

FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto. na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua

oferta no mercado ¢ ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente

procedimento licitatorio. do qual serd extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descri¢io da solucio

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagio do objeto) a realizacdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133/2021 ¢ demais
normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno. orienta-se a adog¢do de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a seleg@io da proposta mais vantajosa para a administragdo.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e
total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto  sub

examinem.
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4 — Resultados pretendidos

——

O resultado pretendido com a contratagdo ¢ a preservagdo do interesse publico na

execuciio de casas habitacionais dignas 2 moradia de pessoas de baixa renda.

- Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso

ndo concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°
14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais
A Constitui¢io da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Piblico e a coletividade o dever de defendé-lo e preservi-lo para as

presentes e futuras geragdes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes
3 sustentabilidade. ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovéveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovag@io em Servigos Publicos e a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario. Espagos € Equipamentos Urbanos —

NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagao ¢ pretendida nio enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regencia, especialmente ©
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Codigo de Postura Municipal, resguardada estd a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e. por via reflexa.
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaboracdo do Projeto Bdsico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do

certame, que ¢ a obteng@o de proposta vantajosa apta a execugio do objeto.

Nesse sentido € o entendimento do recente acdrddo n® 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do

edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagées promovidas pelo orgio

para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o niimero excessivo de desclassificagoes

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado estd

preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental ¢ buscar

garantir a qualidade dos produtios licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n°® 00001/2021

CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude da construgdo das unidades habitacionais, faz-se necessaria a
apresentagdo de qualificagdo técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a

capacidade técnica para correta execugdo do objeto.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Deverd apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar
a sequéncia das atividades constantes na planilha or¢amentéria ao longo do tempo. bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel téenico.
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PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item. codigo de
referéncia SINAPI/SICRO. discriminago dos servigos. unidade, quantitativos. pregos unitarios sem
BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve
conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo). més / ano
da planilhade referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde serd executada a

obra.

O valor do BDI (Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas). acompanhado de sua

composi¢do, que ¢ aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendagdes emanadas no

Acédrdio 2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU.

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragao
Local), bem como para a formagdio de custo de referéncia de mobilizagdo ¢ desmobilizagdo.
utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9

(mobilizacao e desmobilizac¢io)

Para calculo dos valores referentes 3 Administragio Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de
transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem

administra-la, compostas porméo de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaborag@o da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
III/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € indices da Construgdo Civil —
SINAPI, opcionalmente, esta poderd ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 pre¢o
unitario ja engloba o custo coma mio de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administragéo direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente. utilizando a
forma analitica, ou seja, 0 prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra. material

¢ equipamento.

Ainda sobre a Administra¢ao Local, o seu critério de medic¢do, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execu¢do financeira da obra,
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abstendo-se de utilizar critério de pagamento para €sse item como um valor mensal fixo. evitando-
se. assim. desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagoes
injustificadas do prazo de execugdio contratual, com fundamento no art. 37. inciso XXIL. da

Constitui¢do Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar O memorial de calculo de quantitativos fisicos. contendo a
demonstragdo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha
de orgamento € em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagdo do
orcamento. Todos os itens da planilha or¢amentaria devem ser englobados. Destacar unidades das

dimensodes consideradas nos calculos.
COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composigdo do BDI de acordo com as orientagoes dos
o6rgdos de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos ¢
servicos.

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a

planilha de orgamento com prego mais vantajoso para a administragio publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagoes contidas no Acérddo N°

2622/2013-P, conforme formula a seguir:

BDI = (1+tACHS+R+GY(1+DEY(1 L) - 1
(1-1)

Onde: AC = taxa de administragao central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L =taxade lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).
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ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deveré apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor
dos projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de
Orcamento) e do profissional indicado para fiscaliza¢ao da execugio das obras (ART de
Fiscalizagdo). Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questao
compatibilizando 0s quantitativos € valor contratado. Pode ser apresentada uma Gnica ART se as

atribuigdes acima mencionadas forem referentes a0 mesmo profissional
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em s¢ tratando de
contratagiio de obra comum cujos padrdes de desempenho ¢ qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO. TR e

instrumento convocatorio:

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado ¢ ampla e, portanto.
deve ser estabelecida disputa entre 0S interessados em contratar com a administragdo a fim de
permitir a selecdo da proposta mais vantajosa ¢, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros:

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental
a0 municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados 2 contratagio do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

publico da contratagdo.

Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitacao ¢ Regularizacio Fundiaria
Portaria n° 085/2021
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FLIAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos, moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no reférido documento.

EDINALYA BRANDAO GONCALVES
< Prefeita Municipal
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AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribui¢des legais ¢ constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragio Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-s¢ €m consonancia

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16,11, da LC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de Sio Francisco do Brejao - MA, aos
07 dias do més de fevereiro de 2024.

EDINALVA NDAO GONCALVES
Prefeita Municipal

Ruprica _»”
\_‘/



e

ESTADO DO MARANHAO 18 S

y ) ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO \ Y
Secretaria Municipal de Habita¢do ¢ Regularizagio F undidria \\
CONCORRENCIA N° / R

(Processo Administrativo n° 026/2024)
MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Habitagéo e Regularizagéo Fundiaria e do Agente de
Contratagdo, designado pela Portaria n° 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero
n° 51, Centro, S&o Francisco do Brejao - MA, realizara licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n°® 14.133, de
1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao:
Horario: .
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasqovernamentals.qov,br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a construgéo de 10 (dez)
casas habitacionais no municipio de Sao Francisco do Brejao — MA, conforme condigoes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12. A licitagao sera realizada em grupo dnico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo O
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS OR(;AMENTARlOS
2 1. As despesas para atender a esta licitagao estao programadas em dotacdo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagéo abaixo:

16.482.0007.1-023 - Construgéo/reforma/melhoria de Casa Popular
4.4.90.51 — Obras e Instalagées

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
31. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www‘qov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

32. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas € seus lances, inclusive o0s atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do dérgao

ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos brgaos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, & correcéo ou a alterac@o dos registros tao logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

34. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para O agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. Nao poderao disputar esta licitag&o:
3.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragado do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, 2o tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitacao em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rga@o ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungao na licitagdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submiss&o
de trabalhadores a condicoes analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execucao do contrato agente
publico do orgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a mateéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poder&o participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de
agentes publicos do 4rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmMico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagéo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

311. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica

que integre O rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou gue seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.,133/2021.
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa queé preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e
lances.

4.2 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com O prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, ate a data e ©
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4 3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0 licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 0s documentos de
habilitagéo e a proposta com O prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que.

4 4.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitaggdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. n3o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4 4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5, O‘ licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §&§ 1° a0 3° do art. 4%, da Llein’
14.133, de 2021.

_— e e e

46.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participag&o nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o \icitante as sangdes previstas
na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances € dg Ju\gamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos No sistema, até a abertura da sessao publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos qué compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4 11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, O licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou O seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta €
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre oS lances,
que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

411.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4 12 1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, guando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou © percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
411 possuira carater sigiloso para 0$ demais fornecedores e para o érgéo ou entidade promotora da
licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente a0s 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante 0 processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negocios

diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5 2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

513 Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas. tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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55 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagc@o, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo O
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas

a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, O prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

59 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uniao/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhéo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitag&o dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitag&o, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado € registrado pelo sistema.

6.8. Q intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre oS lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma (nica vez, excluir seu altimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagéo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apbs isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sess&o publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, € 0 sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, 0S licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de‘lances na licitagéo o modo de disputa “aberto € fechado”, 0s
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminharé aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances. .
Ha

6.12.2. Encerrado o prazo previsto rig subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que 0
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possamyofertar um Iance,ﬂﬁe &fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o

i

encerramenitor prazo. i1 B

¥ R : v W
6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, O licitante podera optar por manter o seu

tltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

B 7
b 2

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigctes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, © sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa ‘fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente 08 licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto € 0S das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessédo e
eventuais prorrogagoes.

§.1_3.1. Nzo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés mglhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos. . e B

bﬁblica tera duragio de dez minutos €, apos isso, sera
a quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do

6.13.2. A etapa de lances da sessao
prorrogada automatigamente pelo sist
- sess30 pUblic:
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6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacgéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagoes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para apresentar
lances intermediarios.

. 6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
) os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

R
6.16. Durante o transcurso da sess@o publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva da
licitag&o, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo. 4

| s
néo apresente.}; : 'cgs, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19. Caso 0 llcﬂaslge‘
";‘ RO af

g 3 VKD e sk} Ak o
6.20. Em relaco a itens n&o exclusiyos para participagéo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita

] Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagédo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 20086, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a gr"gei;a colocada.

N 3

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n@o se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa € empresa de
pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
pATEN 3 g 1’}-' t

:gos yalores apresentados pelas microempresas € empresas de
\ngs intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado

jque aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

o 3 T o . i ;
6.20.4. No caso de equivaléncig
: $8 enconte
as para que se id
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, O critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens € mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens € servigos
produzidos ou prestados por. "
¥ : Kl &
6.21.2.1. jérﬁpreéas estabelecida@éno territorio do Estado ou do Distrito Federal do o6rgéo ou
da Administragao Publica gstadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgaokou entidade de Municipiggno territorio do Estado em que este se localize;
6.21.2.2. empresas brasileiras; 44 SN
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa & no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n® 12.187. de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, 0
Agente de Contratagdo podera negociar condigoes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento. it

6.22.1. Ndo sera admitida a previsao de pre¢os diferentes em razado de local de execugao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes. . : P i} A

6.22.4. O

processo fi
Adod S5 a B REETE |

6.22.5. O Agente de Contratacao SOl itara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie 2 proposta adequada a0 altimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

_divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
g

6.23. ApCs a negociagao do prego, o Agerite de Contratag&o iniciara a fase de aceitag&o e julgamento da
proposta. 2

5
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7 1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigées de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata € no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangé@o que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros: ;

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www‘ponaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cngg)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciaréa para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29. capuf)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN.n° 3/2018. art. 29, §1°).
3

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagéo.
(IN n° 3/2018; afti29. §2°). % e

” ’;.-*5?; b i *
7.3.3. Co atada a existéncia d; ingéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig&o

7 4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigcdes de participagéo e de utilizagado do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagéo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital € em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.51. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitirda o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

e
7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa €, por meio do chat o Agente de Contratagéo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguiréggm_ seus ulteriores termos.

My
7.5.4. Desclggsifiqa_gg,i,aVproposta apalisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante

remanescente na ordem de classificagéo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
asico.

adequgda d,q Projeto B
76.8¢ sificada a proposta

i
76.1. contiver vicios insanaveis; .
{ ; A

7.6.2. ndo obedecer as especiﬁcag%es técnicas contidas nNo Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregcos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7 6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens & servicos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove.

A' 7.7.14.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

77.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7 8. Em contratagéo de servigos de enge?‘haria, além das disposigoes acima, a analise de exequibilidade

e sobreprego cons '50 seguinte:#
35 'R AP

i A

e

sreglmesde eiécu‘g;éjp, L’;"'_t'arefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacéo do sobreprego sé dara pela superagao do valor
global estimado; g

b g
7.8.13

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizag@o do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7 8.3. No caso de servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de gxecugéo.

¥ W

7 8.4. Sera exigida garantia adi'cfional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

l (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser ofetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

: & 1 3 # ’f
7.10. Caso o custo global estimado do qb%e"ﬁ)‘ licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custq&‘ Formag&o de Pre¢os elaborada pela Administrago, o licitante
classificado em, primeiro lugar sera_cenvocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0s
ajores g; al da sua proposta, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

: b o A ¥ e CRRR

7.10.1, Em € tando de servigos '_Qﬂ,?er@enharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragéo, por meio cletrdnico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BD!) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos unitérios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispenséaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

4 e

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagéo da prop_osta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, nc prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

i

10



/N
- Ly,

"

Fls /g/ffé

ESTADO DO MARANHAO \ O T S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO \ i
Secretaria Municipal de Habitagio e Regularizagdo Fundidria Ruprca,”
majoragao do prego € que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao de
recolhimento de impostos & contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

7 12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

7 14. Por meio de mensagem no sistema, seréa divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos 0s interessados, incluindo 0s
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagoes ser?o divulgados por meio de mensagem no sistema.

AN
7 16. No caso de n&o haver entregaﬁa amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

Sl
8. DA FASE DE HABILITAGAO |
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar‘,pi,‘pbjeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagao, nos
termos dos aits. 62 a 70 da Lei n® 14. 53. de 2021.
] 8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e

econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre. :

8.3. Na hipétese de o licitante vencedc;r ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660,

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas. i

8.4. Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagaéo
econdmico-financeira, gquando exigida, sera observado o somatorio dos valoree de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte € O termo de referéncia ;Fei&'\gi'; requisitos de habilitagao econdmico-financeira, havera um
acréscima de 10% para o consoOreid: rg_re\as;.éo a0 valor exigido para 0s licitantes individuais.

4 *t‘ g ::"'

;'e_habilitag:éo poderao ser apresentados em original, por copia ou

especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante responderéa pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n®
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragéo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4° §1° e art. 6° §4°).

8.11. E de responsabilidade do Iicitante_cdnferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A n&o observéncia do disposto‘ no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento
da habilitaggo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificagéo pelo Agente de C *"A atagdo, em sitios eletronicos oficiais de dérgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
i g%
8.12.1. Os gbc‘umentOS exigidos parg habilitagéo que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagio anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seréa feita em
relagdo ao licitante vencedor. ¥
el A
8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado. Lo |
30
8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagao

ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relag&o a todos os licitantes.

péra habilitaggo, ndo sera permitida a substituicdo ou a

4
8.14. Apés a entrega dos documentosi !
Ao em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN

apresentacéo de.novos documentos,
73/2022, art. 39.§4° #

12
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8.14.1. complementagéo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcao e
classificag&o.

8.16. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagéo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

818. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratag&o, € n&o como condigao para participagao
na licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538‘_/2015).

F¥ £ R i ”‘,‘ & s
8.19. Quando a fase de habilitagéo, g‘uteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera

excluséo de licita Q‘W— por motivo re_la%gago 3 habilitaga@o, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so

conhecida

£ X ¥ < Ry

i :  BE

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, @ habilitagao ou inabilitagdo de
licitantes, & anulagéo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar © julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitacéo do licitante:

9.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagdo;

9.3.4. na hipétese de adogao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento. Al i

9.5. O recufgg 5€1a ¢
podera reconsider

dade ';q‘_ue tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
nQ_prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recureo para a autoridade superior, a:qual devera proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos. ° 34, - !

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposigdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

,’:
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorndé ‘été
que sobrevenha deciszo final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobreiao.ma.qov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da lei, 0 licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nhao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta
~ em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar 0 detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

'r‘tregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando
dg£ua proposta;

b Soag - a . '
10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a'assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

o contrato ou
il - .

prazo de va

10.1.3. ndo dﬁleb al
convocado denl
5

O&en
A

' 10.1.5. apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
L falsa durante a licitag@o

10.1.8. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: .
|
10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
§7 9%

' a2 Administrag&o podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ntes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
Vo

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2
aos licitantes efou adjudicatarios as
criminalki 4 ¢ 5 R

S

10.2.1. a

raih

10.2.3, imp dimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serao cdﬁ%iderados:

10.3.1. anatureza e a gravidade da inf_r,-‘.ag"ao cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

% 14



N D

oj/

: Fls
\ O —
ESTADO DO MARANHAO \ A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO i

Secretaria Municipal de Habitagdo ¢ Regularizagdo Fundidria

e e

>

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas 2
orientagdes dos 0rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 101.1,10.1.2e10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Publica direta & indireta o..municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

EERG o8 A% £ YRR

10.8. Poderéiéér?i%ﬁgada ao responsavel a sang&o de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragées dispostas nos tens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 €
10.1.8, bem.como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou @ ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades € a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragédo de inidoneidade para_licitar ou contratar demandara a instaurag@o de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos € intimara o licitante ou O adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagéo das sangOes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisa  recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminharé o recurso com su@;h jtivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decis&o
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

bt 4 R
agg‘séntagéo de pedido de reconsideragao da aplicagao da sangéo de declaragéo de
inidoneidadgpara licitar ou contratar ne prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, €
decidido noﬂ'.’v o maximo de 20 (vintg) dias uteis, contado do seu recebimento.

¥ "“ﬁ‘x
10.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.14. A aplicagao das sancoes prévistas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados a administragao publica municipal.

i
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO o

11.1. Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame. '

11.2. A resposta a impugnag&o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagao e O pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabreja02021 @gmail.com

11.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4 1. A concess@o de efeito suspensivo a impugnagao & medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitag&o

11.5. Acolhida a impugnag&o, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Seréa divulgada ata da sessd0 publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacéo do
certame na data marcada, a $essao sera automaticamente transferida para ©O primeiro dia atil
subsequente, no Mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro. ¥ ? e

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologag&o do resultado desta licitagéo nao implicara direito a contratag&o.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo seréo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre 0s interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da c;ontratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s Qgstos de preparagdo € apresentacao de suas propostas € a

Administragdo nao sera, em nenhum, €aso, responsavel por esses custos, independentemente da
. rocesso ligitatorio.

x5 4-"1"‘ Ak il DR i 5 . 2 . 3 v ipe
igem dos _prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio €
incluir-se-a 0. ja'vencimento. S6 se .iniciam € vencem 0S prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais N&o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do interesse
publico.

b |
12.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as de te Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo ﬁiéponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico V\iww.séofranciscodobreiéo.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos 08 fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

12.11.1.1. Apéndice do Anéxo_ | — Estudo Técnico Preliminar

Bpeia v B A\\\%‘%\ 2 Minwut
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12.11.3. ANEXO IlI - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 15 de fevereiro de 2024

Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitagao e Regularizagao Fundiaria
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CONCORRENCIAN® _/__
(Processo Administrativo n° 026/2024)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a construcdo de 10 (dez) casas habitacionais no
municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

12. Os servicos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serzo aplicadas em relagao a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2 1. A Fundamentag&o da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigao da solugéo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventuaimente inseridos na descrigéo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
41.1. Execugao dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — |bama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovacgao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagbes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacéao A

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contrataga@o L3

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo, Técnico Preliminar.

Vistoria e { .

4 4. Nao ha necessidade de realizaco deé avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicdes de execugao ’
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5 1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emissao da ordem de servico;
Garantia, manutengéo e assisténcia técnica
5.2. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)
Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
53 Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagéo do contrato devido as
caracteristicas do objeto. oAt
e

6. MODELO DE GESTAO DO CONT RATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas a\./enc;adasue
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderéa pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial. )

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensdo do contrato, o'cro.nogranja ‘de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. an

¥
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6 3. As comunicacdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentac@o do plano de fiscalizagao,
que contera informacdes acerca das obrigagoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, guando
houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo
de execucéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagéo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizag&o das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.10.2. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregao da execugéo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1l); '

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, O
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V). R

6.10.5. O fiscal técnico do contratQ.gomunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato - sobiSuaEIESPo! sabilidadeggem, vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n°; : ’

Fiscalizagag Administrativa, | i

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigoes de habilitaggo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e ll, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato .

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagio do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos 0s registros;férmais da execugao no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragoes € das prorrogagdes contratuais,
olaborando relatério com vistas a verificagéo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acomparihara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

a manutengao das condicdes de habilitagéo da contratada, para
mento, & anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
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Iiciuilda(;éo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1.
6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais tecnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos €
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagées. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIli).
6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrago. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7 1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou né&o executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou ‘

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferiqg_ ,demandada.

Do Recebimento 34 ek ¢ AR

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentafé a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
meméria de calglo detalhada. ;1 i T

7.2.1. Uma etapa sera considerada eﬁeﬁ amente concluida quando 0s servicos previstos para aquela
etapa, no Cron ama Fisico-Financeiro,%stiverem executados em sua totalidade.

7.22. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022). / #t}o i

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizaréd o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022) gt :

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo. .

7.3.5. Para efeito de recebimento proviséj‘rjo, ao final de cada periodo de faturamento, 0 fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e 'quajiggge,da prestacd0,dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que ' ra., resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando e ser encaminhago ao gestor do contrato.
7.3.6. Sera ¢ adg como ocq:riﬂ ecebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
o haverido mais de i a'ser-feito,| camgieqtrega do altimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que, se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da

execugao ou materiais empregados, cabendo 3 fiscalizag@o n&o atestar a altima e/ou Gnica medigéo de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
738, A fiscalizagdo n&o efetuara o ateste da Ultima ef/ou Unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
7 3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluso de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.3.10. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.
7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter O
registro, a analise e a conclusd@o acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
. provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagédo da
[’ qualidade e quantidade do servigo consequente aceitagéo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:
7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes,
conforme regulamento (art. 21, VIil, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam_ a, liquidagéo e © pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.
7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos
f de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag@o e gestao.
; 7.6. No caso de controvérsia sobre g,éxecug:éo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
'aﬁqg;teor do an}?wa da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
al no que perding a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de

liquidagéo & % I8 2 A0
A 7.7. Nenht 4 ento, ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
‘; l inconsisténcia 30 do objeto ou no instrumento de cobranga.

78 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata 0 item anterior seré reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratagées'fde‘correntes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 75 da Leitn® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag@o, o segp‘_r,;competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado ressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como: i 1
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emisséo; N

7 10.3. os dados do contrato e do 6rg&o contratante,
7.10.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; € :

7.10.6. eventual destaque

etencoes tributarias cabiveis.

da'nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circungtaricia Toue 3P 2 liquid8esio tda despesa, esta ficara sobrestada até que © contratado
providencie: as Mg B niciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagéo da
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7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condicdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impega a participagédo em licitagdo, no &mbito do érgéo ou entidade,
proibiao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do obje
decida pela resci o contrato, caso 0

42

to, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
ntratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

’f'o de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
terior, nos termos da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 77,

de 2022. R

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento. ;

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizagéo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 20086, néo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos € contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar =Rt

8. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO'JYJO. FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegao € j men to da proposta

8.1. O fornecedor , oI meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONGORRE a fopma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PR ' RRES Rl T

Regime de il A ’*

8.2. O regime cugo do contrato $efa EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagdo o i

8 3. Para fins de habilitacgo, devera o Ii’ﬁ@nte comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica i L S

8 4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha

validade para fins de identificagado em todo o _territério nacional, _

8.5. Empresério individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
mercial da respectiva sede; P .

g.o6. Microempregndedor individual - MEL: Certificado da Con_d}qéo_de Microemprequedor Indnvndua'l.-

CCMEl, cuja aceitagao ficara condicionada @ verificagdo da autenticidade no  sitio

hmos://www,qov.br/empresas—e—neqociosiﬁ' -br/empreendedor;

H 3 : 8 »,‘ .‘ 22
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8 8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unigo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugé@o
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8 9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragédo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar & do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificag@o
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrug&o Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). i

8.14. Os documentos apresentadqsii;d_gveréo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidagéo respectiva. e

T
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso; Sk
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. -
8.17. Prova de regularidade com o -updoide Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.18. Provatde: i cia: de! dgBltos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
2o negativaiplbpositiva com ofeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
o Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
HGa0 No cadastro' de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] refativo
sede do fornecedor, pertinente a0 seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto

by

8.19. Prov:
ao domicilio

contratual; ¥ ¢ ‘ , #i

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [EstaduaI/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [MunicipaI/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de
declaragdo da Fazenda respectiva do s tdomicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como. microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificacéo Econdmico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia. civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag&o na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea
“c”. da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certid@o
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso 11); o .

8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um); it b i
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8052 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragao Contabil Digital - ECD a0 Sped. '

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
[capital minimo] OU [patrimodnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8 27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitag&o deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

g§28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracado assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragéo de que 0 licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA. em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Qperacional, exggdido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s): Qgﬂidéo(ées) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacigg&etg e 'obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade gperal 10! = Cw. superiores ao objeto desta licitacgo. (art. 67, 1, da Lein°®

ica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante? © ‘ Ll

8.32. Qualificagao Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execucdo dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucio de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes € de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagao. (ar;.,67, |, da Lei n® 14.133/21)

8 32.1. Para a comprovagéo do vinculg‘ profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacéo de servico ou, ainda, declaragao de contratag@o futura do profissional detentor de
atglstaqq a;presentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidéo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicado por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao

8.33.2. O licitan isponibilizara toda ¥ ormagoes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados, =[ guando! solig ela,Administragéo, copia do contrato que deu suporte @
con;tra} 3t 3 ale ]:oéal em que foi executado 0O objeto contratado, dentre
outros 148 }

cho
de R$ 1.432.477,91 (um milhao, quatrocentos e trinta e dois mil,
noventa € um centavos), conforme custos apostos no Projeto

9. ESTIMATIVA DO VALOR D

9.1. O custo estimado da contratacao &
quatrocentos € 'setenta e sete reais e
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao 3 conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do MuT’;\i‘pio.
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ESTADO DO MARANHAO a1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 FRANCISCO DO BREJAO y’
Secretaria Municipal de Habitagdo e Regularizagio Fundidria Sea

16.482.0007.1-023 - Construcdo/reforma/melhoria de Casa Popular
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

Sao Francisco do Brejao (MA), 07 de fevereiro de 2024
Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitagao e Regularizagao Fundiaria

APROVO o Termo de Referéncia nos m?ﬂelineados, a vista do detalhamento descrito no referido
d

ogumentg.

EDINA NDAO GONGALVES
o Prefeita Municipal
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ESTADO DO MARANHAO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Habitagdo e Regulariza¢do Fundidria

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta 0s devidos estudos para a contratagdo de solugéo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal & estudar detaihadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracéo Publica.
h | -INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 026/2024

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Habitagao e Regularizagao Fundiaria
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Raimundo Santos Moreira

Secretario Municipal de Habitagao e Begulariza(;éo Fundiaria
¥

Portaria n° 085/2021 o

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil

il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

i L e

14 sbg opjeto cuja ggnffatagao é pretendida destina-se ao provimento de familias que
SRR IR IR ca A PR L ) ] o ] )

vivem abaixo da linha de pobréza, nppidlgpondo de condigdes financeiras basicas que permitam habitar

em um ambiente adequado as condigdes minimas de dignidade humana.

Assim, o objetivo dai contratagaéo € a melhoria das condicdes sociais de familias de
baixa renda, comtemplando familias carentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e

seus devidos povoados adjacentes piqr meio da construgdo de habitacbes cujos padroes estejam em

conformidade com a metodologia e especificacoes técnicas adequadas € em consonancia com as
Normas Técnicas Brasileiras vigentca;g_iv w

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

clementos € subsidios que possibiitem viabiizar 2 construgao de unidades habitacionais dignas a

moradia de pessoas carentes.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia €

especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os problemas urbanos vividos no Brasil, dentre eles a questéo da habitacéo, estéo
relacionados com a situagéo socioecondmica, de modo que se faz necessaria a elaboragéo de politicas
publicas voltadas a populagdo de baixa renda a fim de reduzir as desigualdades e propiciar o
desenvolvimento urbano. Apds a expansao econdmica das cidades, 0 processo de urbanizag&o se
desenvolveu de modo desordenado, onde as pessoas com maior poder aquisitivo adquiriam imoveis
préximos ao centro da cidade enquanto a populagéo pobre se aglomerava em areas mais afastadas, na
maioria das vezes em areas de risco e se aglomerando em corticos. Porem as tentativas de politica
institucional nao produziram o resultado esperado, em virtude dos problemas de mobilidade, saude e
seguranga que devenam ser considerados na promogao de uma moradia digna com © minimo de
qualidade de vnda Assim, o déficit habntqmonal aliado & caréncia de recursos, fez com que 0s mais

pobres se aglomerassem em locais maproprlados para construgao trazendo altos riscos a vida.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado 0 axodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia de casas habitacionais. A necessidade de execugao deste
projeto visa O beneficio a comunidade local, através da implantagéo das metas propostas,
proporcuonando consequentemente, O desenvolvnmento socioecondmico da regiao. seja um desafio, 0
diglogo entre as classes sociais € 0 Poder'Pubhco, ¢ imprescindivel para se conhecer as necessidades

urbanas e tragar as politicas publicas.

As politicas publicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico, pois
propicia aos cidadaos condigdes de exercerem seus direitos, influenciam na expans&o imobiliaria, na
paisagem urbana, geram emprego, estlmula a abertura de servigos essenciais, contribuindo também
para a economia. Dessa forma, um planegamento que vise a redugao da desigualdade, ira estimular o
mercado formal iac;.ao e credlto lgfentlvar a produgéo por empresas privadas € a aquisigéo de
novas umda abltamonals de acordg m o poder aquisitivo da populagao € oferecer condigdes de
mfraestrutura nos Iugares j& habitados | %-‘

Assim, o Direito deve acompanhar as mudangas na sociedade e reconhecer 0s

direitos através das garantias normativas, em meio a diversas legislagbes que buscaram tratar sobre as
habitagdes populares ou concesséo de credtto de forma mais acessivel. No entanto, apesar de existir ©
programa como 0 Minha Casa Minha Vida, a maior parte da populagéo ainda nao foi contemplada nas
4 faixas de renda previstas, que variam de R$ 1.800,00aR$ 7. 000,00 de renda bruta familiar. Aléem de
nao ter enfrentado O problema habltauona| no Brasil, concedeu mais poder ao setor imobiliario a fim de

receber mais incentivos do governo. Como se vé, em tese, as politicas publicas servem para efetivar os
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direitos fundamentais através das agOes da Administragao Publica. Embora seja um desafio, o dialogo

entre as classes sociais € 0 Poder Publico, é imprescindivel para se conhecer as necessidades
urbanas e tragar as politicas publicas.

As politicas publicas habitacionais deve ser uma prioridade do gestor publico, pois
propicia aos cidadaos condigbes de exercerem Seus direitos, influenciam na expans&o imobiliaria, na
paisagem urbana, gera emprego, estimula a abertura de servigos essenciais, contribuindo também para
a economia. Dessa forma, um planejamento que vise a redugdo da desigualdade, ira estimular o
mercado formal de habitagéo e crédito, incentivar a produgao por empresas privadas € a aquisicédo de
novas unidades habitacionais de acordo com o poder aquisitivo da populagéo e oferecer condigbes de

infraestrutura nos lugares ja habitados
Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de

inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Gnico sentido,

esse sentido deve ser informado no pi@

. -
1rtﬂf,“!‘5“ 15

RETE Dok B i g
WE ﬁgveréo ainda:‘sielraprésentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragéo do projeto € dos dimén;ionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura € altura e outroéﬁ condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgéo
do projeto. Atentar para as recomendagoes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel tecnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizacao da obra
Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagéo com a indicagao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa Ser possivel compreender onde se localiza a area de
LY
intervenca@o em relagao & area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croc%ﬁ, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
€ ?‘

indicado seguir um unico sentido.
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