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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo da(m
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

@

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejac.ma.gov.br

10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame:

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao Uitimo lance ofertado ou apos a negociacao:;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva: ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;,

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéao
falsa durante a licitacéo

10.1.6. fraudar a licitacéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei:
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento:
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada:
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancées, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem_ 0s mc_)tivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitac&o perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica .
10.3.5. a implantagéo ou 0 aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 0rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre O vglqr do contrato licitado,
recolhida no prazo méximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicag&o oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e deqlaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacéo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracoes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragoes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sanc&o de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5° daLein.’ 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou eém
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida € 0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangoes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao & autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicagéo da sangao de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancoes previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacédo de reparagao integral dos danos causados a administragdo publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta & impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos no certame.

114 1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitacao

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12 3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologac&o do resultado desta licitagéo nao implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagéo de suas propostas € a
Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conduco ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12 8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.sdofranciscodobrejao.ma.gov.or

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO lIt - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

S0 Francisco do Brejao (MA), 17 de maio de 2024

j(/(/_s\/ A(OéC’ JR - 4 {d 2 B?\:ﬂ eSS
OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
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CONCORRENCIAN® ___/__
(Processo Administrativo n° 080/2024)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a construgao de campo de futebol e urbanizacao no
povoado Uni&o, nos termos do Projeto Basico em anexo a0s autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

14. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo & vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2024], conforme consta das
informacoes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solug&o como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

41 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucéo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudancga do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagédo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. N3o & admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagéo de avaliag&o prévia do local de execucado dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servico;

Garantia, manutencgéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizagéo do contrato

5.3. N&o ser@o necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas €
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

62 Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspens&o do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicacgdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser reak as porescrith sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica par. A5

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentac&o do plano de fiscalizag&o,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucgéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacées
para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correc&o. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 111);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou & prorrogagéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdao Administrativa

611. O fiscal administrativo do contrato verificar& a manutengéo das condigbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenaréa a atualizagédo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execug&o no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
.

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condigdes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
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liguidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.24%t/
21, 1I). -

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIll).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacéo de sangdes, a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou ‘

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medic&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memodria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacéo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

73.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7 3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do uitimo.

7 3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou _incorregégs_resultar_]tgs da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vi mjﬁt as no

Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizagé&o nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclus&o de todos os testes de
campo € a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagédo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacéo a
fiscalizac&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento (art. 21, VIil, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando &8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensé&o, qualidade & quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo n&o excluiréd a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidacao

7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execug&o do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada ~até que o qontr?tado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagao da regularizagéo da
situagéo, sem énus ao contratante;
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7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutengao das condicdes de habilitagéo exigidas no edital;
b) identificar possivel razao que impecga a participagéo em licitagdo, no &mbito do dérgao ou entidade,
proibicdo de contratar com O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
7 15. N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizacéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7 17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, 0s pagamentos ser&o realizados normalmente, ate que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento .
7.18. O pagamento seré efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.
719. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagéo do indice IPCA de correg&o monetaria.
Forma de pagamento
7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
7.21. Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7 22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizag&o do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
723. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

81. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA. com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao

8 3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8 4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) cu documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagao em todo o territdrio nacional,

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificacdo da autenticidade no  sitio
https://www.qov,br/empresas-e—neqocios/pt—br/empreendedor;
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8.7. Socigdade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8..8‘ Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Dlério.OficiaI da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agencia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores:

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, alem do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricuitura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagcéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidac&o respectiva. _

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943,

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacédo na licitacdo (art. 5°, inciso I, alinea
“c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balanco patrimonial, demonstragéo de resuitado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25).2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8:25.3. Os dgcumgntos referidos acima limitar-se-&o 2o Ultime exercicio no caso de a pessvs
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
8.25.4. Os doculmentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragéo Contéabil Digital - ECD ao Sped.
8:26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declarac&o assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacao Técnica
8.29. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;
8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;
8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, I, da Lei n°®
14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ac menos um Engenheirc Civil & um
Engenheiro Elétrico que serédo responsaveis pela execugdo dos servicos, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade
para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)
8.32.1. Para a comprovacgéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagédo de servico ou, ainda, declaragéo de contratagao futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).
832 2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;
8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratacéo é de R$ 1.832.916,42 (um milh&o, oitocentos e trinta e dois mil,
novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), conforme custos apostos no Projeto

Basico/Executivo aportado nos autos.
10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.
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4.4.90.51 — Obras e Instaiacbes

2 Séo Francisco do Brejao (MA), 15 de maio de 2024

fv ’ﬂ,/?lnl(i fjfb Silua Daor
OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

APROVO o Termo de Referéncia nos moides delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
4 documento.

fo gu 1
/Do lms >
EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal

s

25



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporin Laer e Ju ventude

CONCORRENCIAN® __/__
(Processo Administrativo n° 080/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacao de solugao que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugcdo para supri-ia, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem a

Administragdo Publica.
| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 080/2024

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 062/2024

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se a construcéo de campo de futebol e
urbanizagdo no povoado Unido, municipio de S&o Francisco do Brejao — MA. Assim, o objetivo da
contratacdo ¢ projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual auxilia nos
desenvolvimentos de habilidades, aptiddes fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas de vida e
oferecendo novas oportunidades. Portanto, construgcoes essas a serem executadas em conformidade com
a metodologia e especificagées anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes
do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos povoados adjacentes, construcdes

essas a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificacoes anexas € em
consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e

subsidios que possibilitem viabilizar a construgéo de campo de futebol e urbanizagéo no povoado Uniao.
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Justificativa.

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que ira trazer mudancgas
em suas vidas, fazendo superar obstaculos, desenvoiver cidadania, obter novas habilidades motoras e
psiquicas. Com isso, a desigualdade social ¢ algo presente e comum na sociedade brasileira, e isso
afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), colocados
por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a populacéo na faixa etaria de 15 a 19 anos era de 511
milhdes, correspondendo a 27,4 % da populag&o total. Os numeros de jovens que abandonaram o
ensino médio sdo altissimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetoria escolar ¢é irregular e com
marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questéo muito delicada, a violéncia e criminalidade, sem
estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse
meio, e dificiimente saem ilesos. Mediante a todos esses nimeros € a desigualdade social cada vez
mais presente na sociedade, sera realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir
essas estatisticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens s@o
considerados prioridade na rede protegéo social do estado € 0 esporte € um meio muito importante

para as propostas de intervencao.

A sociedade atual se encontra com uma grande crise, ocasionada em grande parte
pela ma distribuicdo dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade
passa a ndo ter acesso as condicoes basicas de se viver, como: seguranga, educacdo, saude e lazer.
A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca soluciona-los com diversas
iniciativas publicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos desses projetos
tém o esporte como veiculo de intervengéo junto a sociedade, visto que se apresenta como uma das
melhores formas de interacdo com o publico assistido, pois possui uma grande relevancia perante a
comunidade (PORTO et al, 2011).

Assim como, a praca publica &€ um atributo social pela possibilidade de oferecer aocs
habitantes um espago ao ar livre e verde na cidade, permitindo a realizag8o de praticas esportivas,
disseminacéo cultural, manifestagoes politicas e de interagdo humana, sob o ponto de vista estético,
permitem a criagdo de diferentes espacos € tipologias. A modulagéo arquitetonica das pracas garante

aspectos paisagisticos, ecoldgicos, culturais e desportivos que podem variar € embelezar a cidade.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencgdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.
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Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertine W&Meram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,

gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagbes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso X<V, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizacao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencao em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagzo € pretendida encontra-se em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo as politicas publicas sociais.

Dos requisitos da potencial contratacao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro fugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, 1SO e, ainda, pelos 6rgéos competentes tais como 0
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afa de alcancar a solucéo suficiente 3 contratagdo, promovemos O levantamento

dos servicos necessarios a consecucéo do objeto, a saber:
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® Escopo dos servigcos (a descrigdo da solugao necessaria como um todo).
® Procedimento para execugao dos servicos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA - CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGAO NO
POVOADO UNIAO, MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

1.0 — SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servicos de capina, rogado, destocamento,
queima e remocao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservacgéo de vegetagdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgados responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcacéo dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locacéo e marcagéo da obra.

A locac&o devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de aco e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a preciséo desejada.

A confeccdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1" x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apos proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagéo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagéo a FISCALIZACAO,
que procedera as verificagcdes e afericbes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicdes e
reposicbes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as
sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagbes provisérias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barrac&o, escritorio, sanitarios, redes de
agua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as

necessidades.
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2.0 - MOVIMENTO DE TERRA w
* A locagdo das escavagdes deverd ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes contidas nos

projetos especificos.

b=

* A escavagéo podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

* A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensées, dos servicos executados, cabendo
ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos os servicos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalagdes.

* Se quaisquer escavagbes forem feitas, por enganc, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrara o excesso da escavacdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas proprias custas.

* Apos a concluséo das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente apiloados.
Na execugé&o do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

* Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

* Apos a execucdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, 0 mesmo devera ser novamente
executado, com remogéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

+ O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavagéo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavacao € ou
empecilhos para execucéo dos demais servigos.

* O material inadequado para reaterro e o material em excesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

* As escavagbes deverdo ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie ndo
escorra para dentro das escavagoes.

* Escavagbes onde houver risco de desmoronamento deveréo ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA seré o Unico responsavel pela concepgao e execucdo do esquema de escoramentos,
esgotamentos e rebaixamento do lengol fredtico, independentemente da manifestacdo da
FISCALIZACAO, correndo as suas expensas os custos de materiais, execugado e eventuais reparagdes
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou faiha de escoramentos e esgotamentos edequados.

+ O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

+ Se os materiais provenientes de escavagdes ndo forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZACAO.

3.0 - ESTRUTURA

* A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

* A execucgéo das fundacdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

¢ Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apds a devida aprovacéo, pela FISCALIZACAO, da

locacéo da obra e das respectivas escavagoes.
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dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao de €

« As operacdes de colocagdo de armaduras e \,oncretagem dos elementos de fundaca

concreto, tanto quanto as dimensoes e locagdes, quanto 4s caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

. As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

. Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposi¢do, dimensoes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocacdo de canalizagbes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

. As alvenarias seréo executadas com tijolos furados e obedecerao as dimensoes e

alinhamentos indicados no Projeto de Execugé&o.

- Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

« Os tijolos seréo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e
faces regulares. Deveréo ser bem queimados, Sonoros a percusséo, apresentar boa resisténcia quanto a
quebra, e sem variagéo de suas dimensoes.

« No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo
que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas (amarracao).

+ As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que 0 emboco tenha
boa aderéncia.

. Saliéncias maiores que 40 mm dever&o ser preenchidas com alvenaria e ndo com argamassa.

. As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica dever@o ser enquadradas de acordo como
especificado pela NBR - 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

. Os revestimentos apresentaréo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

. O revestimento de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagoes
que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencicnalmente limpas, as superficies a revestir seréo umedecidas e uniformemente

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

« O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e .saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento

ceramico.
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. Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que preve em tratamentos espe e lteaeberao

revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no traco
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de aco, e alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, n&o sendo aceito qualquer ondulagéo, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

. Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das argamassas,

alinhamento dos planos, aresta, acabamento € @ regularidade final superficie.

6.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensées, localizagao e
tipo, conforme indicado em projeto arquitetonico. Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas
sero realizados com a maior perfei¢ao, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricacdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. Todas as
esquadrias deverao obedecer rigorosamente as dimensdes e localizacbes do projeto, devendo-se
observar o tipo de material especificado na legenda do

projeto arquitetonico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)

. Conforme especificacdes do projeto arquitetdnico, 0s servicos de serralheria seréo executados de
acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

. O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de fundo tera 3,00
metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de aco galvanizado soldada, malha retangular, na
cor verde, modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m de comprimento.

. Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.

« Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras tero diametro 1 %0.

« Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverao ser novos e sem defeito de
fabricagdo. Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

- Os portdes metélicos deverao ser protegidos com tinta antioxidante (zarco).

— INSTALACOES ELETRICAS
-0 projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetonico, as especificagdes, as Normas

da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.
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« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdées embutid ,—sﬁlﬁ:éxptessa
rica
indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo a-NBR —

6150.

« Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverao ser escareados & lima para remogéo de
rebarbas.

« A tubulagao devera ser instalada embutida na aivenaria d modo a n&o formar cotovelos ou depressoes
onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

. A fim de facilitar a enfiagéo dos condutores, podergo ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sabdo ou vaselina em pasta.

. O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € s6 sera parmitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverao ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha.

« Os postes deverao ser locados conforme layout, e nas dimensdes determinadas em projeto.

« Os refletores deverdo ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no campo, € nas
quantidades e posicoes determinadas em projeto.

+ As fiagbes e cabeamentos telefonicos seréo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

« O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA

« As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicées de revestimento antes do inicio dos servigos.

« A eliminacéo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

« A segunda demao da pintura so6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagao
da primeira.

« As tintas deveréo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicacéo.

. Deverzo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies n&o destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e apareihos de iluminagdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverado ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

« Os respingos que n&o poderem ser evitados deverao ser removidos com solvente adequado, enquanto
a tinta estiver fresca.

« Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados nao deverao ser realizados em dias de
chuva.
« Os portdes metalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberao fundo

“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.
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10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA Qubhee>

* A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagées, equipamentos e aparelhos.

* Na execugdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas as precaucdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

+ O desentulho da obra deverad ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacgdes da
FISCALIZACAO.

* Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

* A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramicoe granito devera

ser feita com agua e sab&o ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descricao da solugédo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solucéo (contratagédo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as
disposicdes contidas na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacao

Por seu turno, orienta-se a adog&o de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restaré garantida

a selecao da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n°® 14.133/21)

3 - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos S UM

O resultado pretendido com a contratagédo € a preservagdo do interesse publico na

construcéo de campo de futebol e urbanizagéo no povoado Uni&o.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial & sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servicos Publicos € a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificacdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme 0 caso.

O objeto cuja contratagéo € pretendida néo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicoes deverao ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
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local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do Certamse~le ¢ a
obtencao de proposta vantajosa apta & execucéo do objeto.

’?é'.,w’
N
_V

Nesse sentido & o entendimento do recente acérddo n°® 1.666/2019, do E. TCU, vide:

wavalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisi¢do de objeto similar. tendo em
vista o numero excessivo de desclassificacoes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude da construgéo de campo de futebol e urbanizacéo no povoado Unido, faz-se
necessaria a apresentacéo de qualificagéo técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a
capacidade técnica para correta execucao do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista ¢ de suma
importancia. Em itens de instalagdes elétricas em geral para construgdes de porte maior, tal
profissional &€ necessario para a adequada execugao dos Servicos. Prezando sempre pela qualidade e
seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto,

estritamente necessaria a presenga do profissional no quadro da empresa para execucéo da obra.

O engenheiro eletricista € responsavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construcdo. Todas as questoes relacionadas ao
planejamento, construgéo, manutencgdo de circuitos e sistemas para geracao e distribuicéo de energia

elétrica estao na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugao 218/73 do Confea:

“art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucao,
referentes a geragao, transmissio, distribuicdo e utilizacao da energia elétrica;
equipamentos, materiais e maquinas elétricas; sistemas de medicéo e controle

elétricos; seus servigos afins e correlatos.”
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Devera apresentar 0 cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0S

respectivos desembolsos planejados, com informacdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item. cadigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminac&o dos servicos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total & aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informacées do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagbes € Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigdo, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acordao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragao Local),
bem como para a formagao de custo de referéncia de mobilizagéo € desmobilizac&o, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e

desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideracao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

porméao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
HI/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € indices da Construgdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, 0 preco unitario ja engloba
o custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo guando se tratar de obra por administracao

direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, 0
prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material € equipamento.

Ainda sobre a Administragao Local, o seu critério de medicdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administrac@o local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
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do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituic
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragdo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizag&o do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensodes

consideradas nos calculos.
COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composicao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos € servicos. Em
funcdo das mudancas na legislagdo, referente a desoneracdo (CPRB) de 45%, conforme Lei

13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com preco mais vantajoso para a administrac&o publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (I+ACHS+R+GY(1DPYA L) -1
(1-1)

Onde: AC = taxa de administragao central,

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotacéo de Responsabilidade Tecnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado para fiscalizac@o da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizagao).

Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculagdo a0 projeto em questéo compatibilizando 0s
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quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as at 'bﬂiﬁ&%é?ma

mencionadas forem referentes ac mesmo profissional

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em Se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre 0s interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
selecéo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiencia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto nao gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

-
4 7
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"0SVALDO DA SILVA BARROS

Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n® 062/2024

e Mo (e
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

!
P27 [ -
/B ?npw g~
EDINALVA BRANDAO GONGALVES
_Prefeita Municipai
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CONCORRENCIA N° ___/

(Processo Administrativo n° 08—012024)

ANEXO i
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ... el QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

.............................................................

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. OSVALDO DA SILVA BARROS, brasileiro, agente politico, portador da cédula
de identidade de n° 018411812001-7 SSP/MA e do CPF n° 342.272.348-08, doravante denominado

CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na _doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) . portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em

vista 0 que consta no Processo Administrativo n° 080/2024 e em observancia as disposi¢oes da Lein®
14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e demais
legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
|, mediante as clausulas & condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a prestaco de servicos de construgao de campo de
futebol e urbanizacdo no povoado Unido, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° __/___, identificada no preambulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vlle
XVIiN)
3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e

condicées de conclus&o, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4 1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5 1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ) . o
5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias dilrgtas e lnd!retas decqrrent'e’s.da
execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais‘ e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerédo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
ser&o reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituic&o, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ac indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XiV)

8.1. S&0 obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato € o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o orgao de representacao judicial da Administragéo Publica Municipal para adog&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagoes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucado do ajuste.

8.10. A Administracdo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisguer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVi e XVIi)

91. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s fiscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugado do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
& Administracéo ou terceiros, n&o reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavei pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais € a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos.

912 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a0 iocal dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacéo do Contratante, quaiquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco @ seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
& execucéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag&o pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer mudancgas

nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas

de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fi @\ '
contrato, com a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contato,
9.22. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos guantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento

do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lein®
14.133, de 2021,

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacéo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgéo para a execugéo do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagées
relativas & execucéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao
executarem atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

0.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacées sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigées meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

0.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

0.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Marejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instruggo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme 0 caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagéo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, © Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte € armazenamento nos
limites do territério estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o Caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratac&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais néoc foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperag&o): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.392.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor 0s residuos originarios da contratagao em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos € areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
0.39.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos 0s residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9 40. Observar diretrizes de carater ambiental.
9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita materia
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte.
9.40.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.1 1 - Avaliacado do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

capacidade de suprimento e custo inferior em relacéc aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacéo de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames & provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.
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9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no preje %a\,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéaos federais,%@&ilg:éf
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengé&o de licengas e regularizacao 5s
servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIi)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa & inexecugé&o parcial do contrato;
b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administrag&o ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecug&o total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugac ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes sancgoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc&o parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein°® 14.133, de 2021);
i. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “‘c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢&o de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
ii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao
ou reposi¢éo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracéo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, 2 multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “2” do subitem 11.1, a muita seré de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lein°® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicag&o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.24. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a muita podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente. s
11.4. A aplicacéo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contrWaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagdo das sancdes seréo considerados (art. 156, §1° da Lein® 14.133, de 2021).

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgéos de controle.

11.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragaéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligag&o ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11 8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da
sancao, informar e manter atualizados 0s dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021). .

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagéo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

1110, Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12 2.1. Quando a n&o conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingéo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também 0s artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragédo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag&o subjetiva.

12 4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extincdo do contrato nao configura ¢bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso sé constate que o contratado mantem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
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ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, Vi) -
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

27.812.0015.1-185 - Construgéo/Ampliagéo/Revitalizagéo, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Iil)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas & principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15 1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021. =

152 O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. :

15.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) mes (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17 1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dinmir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1° da Lein® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, \wai assinado pelos contraentes.
|

' | 30 Francisco do Brejao (MA), __de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:!
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(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO iii
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua . n°
_inscrita no CNPJ/MF sob o numero _ neste ato representada por
. portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Séo Francisco do Brejao — MA, atraves da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer € Juventude, os pregos infra discriminados para a construgdo de campo de
futebol e urbanizagéo no povoado Unido, objeto do CONCORRENCIAN° __/ -CPL:

ITEM | DESCRIGAO CATSER| V.TOTAL
1 l Construcéo de campo de futebol e urbanizacédo no povoado Uniao 5622

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da ‘Ordem de Servigo’
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer & Juventude;

¢) O valor total da proposta € de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO iV
(Projeto Basico)
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Senhor Assessor Juridico:

S0 Francisco do Brejdo (MA), 17 de maio de 2024

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
construgdo de campo de futebol e urbanizagdo no povoado Uniéo, conforme termo de referéncia

acostado ao feito, para o devido exame € emissdo e parecer juridico. (art. 53, § 1° da Lei n°
14.133/21).

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

L/*Ja(tilo c/cl <lva Dager
OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretdario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

A

Assessoria Juridica do Municipio de
S3o Francisco do Brejao — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicdes legais, vem

proceder a analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizagéo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizacao de certame
destinado a “[...] contratagdo de empresa especializada para a construgao de

campo de futebol e urbanizagao no povoado Uniao [...]".

Promovida a elaboracéo do Estudo Técnico Preliminar com o
levantamento de todas as questoes pertinentes, a Secretaria Municipal de Desporto
Lazer e Juventude procedeu a formalizagao de Projeto Basico, elaboragao de termo
de referéncia e abertura de licitacdo na modalidade de Concorréncia, na forma

eletronica.
E o relatorio. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo unico do art. 6%, XXXVIII, da Lei n° 14.133121,

in verbis:

«XXXVII — concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagao

de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns ¢€
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

L.J”
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatoério
exige, a titulo de participagao no certame, toda a documentagdo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n°® 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame prevé,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como conteudo anexos
contendo a seguinte documentagdo: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato e minuta de proposta de pregos, 0 que

se coaduna com o interesse publico e legislagao aplicavel.

No tocante & minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, é de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a licdo de José dos Santos

Carvalho Filho que, no mesmo diapasé&o, ensina:

“por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes € seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o nimero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mencéo de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos

aguelas indispensaveis a validade do negdcio juridico. As clausulas

que nao tem esse conddo, e que variam em conformidade com a
natureza do contrate, sZo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas

estio relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que

indique o regime de execugio, bem como o prego e as condigdes de

Z
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pagamento; que demarque 0s prazos; que aponte os recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos

nossos)

Tendo em vista a observagdo, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgao pela

legalidade da minuta do instrumento convocatorio do certame.
Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

Sao Francisco do Brejao (MA), 20 de maio de 2024

\ R 3 Ollkclku
abicldia O
3 uradora Geral

N 091/208)
Fabicleia Sousa Conceigéo
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

W
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Processo Administrativo: 080/2024

Sao Francisco do Brejao (MA), 20 de maio de 2024

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.
Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Sabic]éia ousa Conceicae
dora Geral

Fabicleia Sou¥a Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.
OSVALDO DA SILVA BARROS
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE

NESTA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude e do Agente de
Contrata¢do, designado pela Portaria n° 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero
n® 51, Centro, S&o Francisco do Brejao - MA, realizara licitagao, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos termos da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 13.06.2024
Horario: 08:00 hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal - Www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada para a construgdo de campo de futebol e urbanizag&do no povoado Unido,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagao estdo programadas em dotagado orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificacéo abaixo:

27 812.0015.1-185 - Construcao/Ampliagao/Revitalizagéo, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1, Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

31.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

32. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas € Seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,

devendo proceder, imediatamente, a correc8o ou a alterac@o dos registros t&o logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3 4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3 5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agric'ultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitagao:

3.6.1. aquele que n&o atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3:6.2. autqr do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitag&o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitag&o, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagéo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rg&o ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a qué
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagéo, de execugéo da licitag&o ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagéo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

311. Em licitagdes e contratacoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacionai, néo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.12. A \(edagéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da co
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances.

4.2 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentag&o de propostas e lances, 0s licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 0s documentos de
habilitagéo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4 1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condic&o de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIi, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Ill e 1V do art. 1° e no inciso i do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

45 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° a0 3° do art. 4° dalein.®
14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produziréd o efeito de o licitante nado ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123. de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancgbes previstas
na Lei n® 14.133. de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hip@tese de a fase de habilitagdo

anteceder as fases de apresentacé@o de propostas e lances € de Julgamento‘ os documentos de
habilitacéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.
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habilitagéo pelo licitante, o que ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da blica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos orgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag&o ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item,
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagé&o.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclysiva
responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentba\\“rsf\ya@ew a

cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empres df [§timos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributag&o pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sess3o e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitaggdo o modo de disputa “
apresentar&o lances publicos € sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sess80 publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre gue houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o publica
encerrar-se-a automaticamente, € 0 sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagéo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminharé aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que O
autor da oferta de valor mais baixo € 0S das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo 0s autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente 0S licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao 0s
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos

lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragédo de dez minutps e, apc'?s i;so, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do

periodo de duracéo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagao automética da etapa de lances, de que trata o subitem anteri r,TH“"‘“'”e dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divuigara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
Iugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratag8o aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a itens n&o exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempre_sas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n@o seguidas de lances), ou entre la
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele

previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta

em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual dever&o
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigagdes previstos nesta Lei;

621.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos

érgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do orgéo ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada

por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratagao podera negociar condigoes mais vantajosas, apoés definido o resultado do

julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de pre¢os diferentes em razdo de local de execugao,

tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando © primeiro  colocado, mMesMo apoés a negociagéo, for
desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela

Administrag&o.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao altimo lance ofertado apos a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos compiementares, guando necessarios a confirmagao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagao prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitagao

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacéo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da

proposta.
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[WISTdTE
7. DA FASE DE JULGAMENTO \_,%
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7 42 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniédo (https://www‘portaltransparenciaqov.br/sancoes/ceis); e

7 1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cngg)

7 2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambéem de ‘seu socio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429, de 1992.

7 3 Caso conste na Consulta de Situag@o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018. art. 29, caput)

7 3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29. §2°).

7 3.3, Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participacéo e de utilizagao do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag&o ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagao ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, 0 qual emitird o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

752 Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ultericres termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7 6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo defird6para a
contratagéo; :

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que CoOmprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, alem das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco consideraré o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobreprego se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, seréc consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, independentemente do regime de EeXecugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lel.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa COmMprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada pela Administrag&o, o licitante
classificado em primeiro lugar seré convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

7 10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, 0 licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag&o dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagéo da prop~osta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
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majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagcdo de

recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12: Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro

lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento

para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n3o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagcdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificaco da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, seréo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagéo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradug&o livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integraimente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagéo econémlco-flnancglra, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitag&o poder&o ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagédo poderéo ser substituidos por reMastral

emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

COMyg
ovgqx\

8. 7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei (art. 63. | da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitac&o, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
810.1. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relac&o a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir. (IN n® 3/2018, art. 4° §1°% e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informag&o, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou & alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, capuf).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacgo. (IN.n° 3/2018, art. 7° paragrafo unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentacéo de propostas lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificag&o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas € lances e de julgamento, a verificagcao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

8.14. Ap6s a entrega dos documentos para habilitaggdo, nao serd permitida a substituicdo ou a
apresentag&o de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
732022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelbRuligitentes e
desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao

fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e
classificacao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuracdo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigéo para participacao
na licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagido anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado & habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou so
conhecidos apos o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitagdo ou inabilitagao de

licitantes, a anulagéo ou revogagéo da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacéo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentac@o das razbes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposigéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorreerate
que sobrevenha decisé&o final da autoridade competente.

9.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagaéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

a0s licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangoes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracéo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes \_//

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
10.3.5. a implantagdo ou O aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientacées dos 0rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre 0 valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infractes previstas nos itens 10.1.1,10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragoes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para

licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sancgao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposigéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Publica direta € indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou eém
aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigag&o assumida € © sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaurag@o de pProcesso de
responsabilizagéo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos € intimara o licitante ou © adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminharé o recurso com sua motivacao & autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

19.12, Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracéo da aplicacéo da sancao de declaragao de
m:dgn_eidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, €
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso € O pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados a administragao publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcéo da Lei

n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de ateé 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagcéo

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacgéo do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serédo sempre interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagéo de suas propostas e a
Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra. no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.séofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;
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Sao Francisco do Brejao (MA), 21 de maio de 2024
_(V"fl/ﬂ(ol/c /[zl Silua Sauss
OSVALDO DA SILVA BARROS
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CONCORRENCIA N° 009/2024 Ruorica
(Processo Administrativo n° 080/2024) S
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a construgédo de campo de futebol e urbanizag&o no
povoado Unido, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRI(,:IT\C)~ DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugéo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

41 Além dos critérios de sustentabilidade eventuaimente inseridos na descric&o do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugéo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4 NZo ha necessidade de realizagéo de avaliagéo prévia do local de execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: dois dias contados da emissao da ordem de servico;

Garantia, manutengio e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigio e finalizagao do contrato
53 NAo serao necessarios procedimentos de transicéo e finalizagédo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO ’
6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas ayengadas_e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de sua inexecugao

total ou parcial. )
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma lde
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.
18
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6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizada‘a\%og;Wpre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim

6.4. O 6rgéo ou entidade poderad convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o orgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execuc&o da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execugdo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo
de execucgéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipbtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, com a descricao do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, lll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacoes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacéo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagéo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
11).

6).14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa € pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
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6.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacoes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a

formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagéo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugado contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722, O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7132 O fiscal técnico do contrato realizaréa o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

733 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

734, O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizaré o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 3 5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestac&o dos servicos realizados em consonancia com 0s indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do uitimo.

7 3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreqées_resultantes da
execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
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Servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a serapontadas no
Recebimento Provisorio.
7.3.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.
7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.
7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagéo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:
7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7 5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.
7 5.5 Enviar a documentacado pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
7 6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensé&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.8. O recebimento provisorio ou definitivo n@o excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidacao _
7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagao, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem 0 limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emissao;
7 10.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;
7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;
7.10.5. o valor a pagar,; €
7 10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7 11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o qontr_atado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagéo da regularizagao da
situagdo, sem Onus ao contratante,
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7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente a
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7 13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condicdes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impega a participacdo em licitagéo, no @mbito do érgéo ou entidade,
proibicao de contratar com O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7 15. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7 16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situac&o junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 77,
de 2022.

719. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serjo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacgao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de correg&o monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizagéo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7 23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos € contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagao de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegio e critério de julgamento da proposta )

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execucao do contrato sera EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitag@o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagcéo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor individual - ME!: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no  sitio
https://wwvv‘qov.br/empresas—e—neqocios/pt—br/emoreendedor;
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificads oMo
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizag&o de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unigo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020
8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricédo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidao ac Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8 13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagdo respectiva.
Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscricéo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso,
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a cazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
818 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
822 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econdémico-Financeira
8.23. Certido negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participac&o na licitagéo (art. 5° inciso Il, alinea
“¢” da Instrugdo Normativa Seges/ME n® 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso ll);
8.25. Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;
825.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
um);
§3.25).2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacéo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitacao e poderao substituir 0s demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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825 3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Gltimo exercicio no caso de a pessdauriticeter

sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao dever&o atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8§28 O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declarac&o assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(oes) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo. (art. 67,11, daLein®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8 32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Elétrico que serdo responsaveis pela execucéo dos servigos, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade
para execugéo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, |, da Lei n° 14.133/21)
8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagao de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaragéo de contratacéo futura do prgfissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. leando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA. devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacbes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, copia do contrato que deu suporte a
contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO . Y
91. O custo estimado da contratagéo é de R$ 1.832.916,42 (um milhdo, oitocentos e trinta e dois mil,
novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), conforme custos apostos no Projeto

Basico/Executivo aportado nos autos.
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.
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27.812.0015.1-185 - Construcao/Ampliagao/Revitalizagéo, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

@ Sao Francisco do Brejao (MA), 15 de maio de 2024

{: n[t — \,8 (Bam

- OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes-delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento

/t. <
ﬁ Onu: v[/W =
EDINAJ_VA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta 0s devidos estudos para a contratacdo de solugao que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracdo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 080/2024

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) OSVALDO DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 062/2024

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo € pretendida destina-se & construgéo de campo de futebol e
urbanizacdo no povoado Unigo, municipio de S&o Francisco do Brejgo — MA. Assim, o objetivo da
contratacéo é projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual auxilia nos
desenvolvimentos de habilidades, aptiddes fisicas € sociais, assim ampliando as expectativas de vida e
oferecendo novas oportunidades. Portanto, construgbes essas a serem executadas em conformidade com
a metodologia e especificagbes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes
do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos povoados adjacentes, construcoes

essas a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificagbes anexas € em

consonancia com as Normas Tecnicas Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos €

subsidios que possibilitem viabilizar a construgéo de campo de futebol e urbanizagédo no povoado Uniao.
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A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que ira trazer mudangas
em suas vidas, fazendo superar obstaculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras €
psiquicas. Com isso, a desigualdade social € algo presente e comum na sociedade brasileira, e iss0O
afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), colocados
por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a populagéo na faixa etaria de 15 a 19 anos era de SH
milhdes, correspondendo a 27,4 % da populagdo total. Os numeros de jovens que abandonaram O
ensino meédio s&o altissimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetoria escolar ¢é irregular e com
marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questao muito delicada, a violéncia e criminalidade, sem
estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse
meio, e dificiimente saem ilesos. Mediante a todos esses nameros e a desigualdade social cada vez
mais presente na sociedade, sera realizado 0 projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir
essas estatisticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens sao
considerados prioridade na rede protegéo social do estado e o esporte &€ um meio muito importante

para as propostas de intervencéao.

A sociedade atual se encontra com uma grande crise, ocasionada em grande parte
pela ma distribuicdo dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade
passa a ndo ter acesso as condicdes basicas de se viver, como: seguranga, educacao, saude e lazer.
A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca soluciona-los com diversas
iniciativas publicas € privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos desses projetos
tém o esporte como veiculo de interveng&o junto a sociedade, visto que s€ apresenta como uma das
melhores formas de interagao com O publico assistido, pois possui uma grande relevancia perante a
comunidade (PORTO et al, 2011).

Assim como, a praga publica & um atributo social pela possibilidade de oferecer aos
habitantes um espago ao ar livre e verde na cidade, permitindo a realizacéo de praticas esportivas,
disseminacéo cultural, manifestacdes politicas € de interagdo humana, sob o ponto de vista estéetico,
permitem a criacdo de diferentes espagos e tipologias. A modulacao arquitetonica das pragas garante

aspectos paisagisticos, ecologicos, culturais € desportivos que podem variar e embelezar a cidade.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel tecnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde sera

realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos € retirar as fotos em um Gnico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com O croqui.
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a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, hatimetria,

gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdoes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do
local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do 6rgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo as politicas publicas sociais.

Dos requisitos da potencial contratacao

Considerando a natureza da contratacéo, & de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como o
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos O levantamento

dos servicos necessarios a consecucao do objeto, a saber:
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® Escopo dos servigos (a descrigéo da solugéo necessaria como um todo).
® Procedimento para execugdo dos Servicos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA - CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAGAO NO
POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

1.0 - SERVIGOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servicos de capina, rogado, destocamento,
queima e remogao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservagéo de vegetagéo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
o6rgéos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverao ser instaladas em posigéo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagéo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcagao dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locag&o e marcacao da obra.

A locagéo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a preciséo desejada.

A confeccédo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1" x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apbs proceder a locagéo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagao a FISCALIZACAO,
que procedera as verificacdes e afericoes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicdes €
reposicbes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando alem disso sujeito as
sancbes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagbes provisorias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritério, sanitarios, redes de

agua e energia elétrica, etc. deverao ser previstos locais destinados a armazenagem de todos 0s
materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as

necessidades.
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« A locagéo das escavacOes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrucbes contidas nos
projetos especificos.

« A escavacao podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos executados, cabendo
a0 mesmo executar, as suas proprias custas, todos 0s servicos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalagoes.

. Se quaisquer escavagoes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrara o0 excesso da escavacdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas préprias custas.

« Apos a conclus&o das escavacoes, o fundo das cavas € ou valas deverzo ser devidamente apiloados.
Na execucéo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

. Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manuaimente.

« Apds a execugao do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o mesmo devera ser novamente
executado, com remogao da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavacado, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagéo € ou
empecilhos para execugao dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro € 0 material em excesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

. As escavagbes deverao ser mantidas sem presenca de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que 2 agua da superficie nao
escorra para dentro das escavagoes.

« Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deveréo ser adequadamente escoradas.

- A CONTRATADA sera o Unico responsavel pela concepgao e execucdo do esquema de escoramentos,
esgotamentos € rebaixamento do lencol freatico, independentemente da manifestacdo da
FISCALIZACAO, correndo as suas expensas os custos de materiais, execucao e eventuais reparagoes
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos € esgotamentos edequados.

- O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

. Se os materiais provenientes de escavagdes nao forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAGAO.

3.0 - ESTRUTURA

« A execucgao das fundacdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execucéo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

. Os servicos de fundagdes so poderéo ser iniciados apos a devida aprovagdo, pela FISCALIZACAO, da

locacdo da obra e das respectivas escavagoes.
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« As operagoes de colocacéo de armaduras € concretagem dos elementos de fundagéo se 56 Feslizadas

dentro dos requisitos do projeto € da perfeita conformidade com a pratica de construgao de estruturas de

concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

« As barras de ago nao deverdo apresentar ferrugem, manchas de o6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

. Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, efc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposicao, dimensoes, ligagdes e escoramentos das formas € armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

. As alvenarias seréo executadas com tijolos furados e obedecerado as dimensoes e

alinhamentos indicados no Projeto de Execug&o.

« Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

« Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensoes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas €
faces regulares. Deverao ser bem queimados, SOnoros a percussao, apresentar boa resisténcia quanto a
quebra, e sem variagéo de suas dimensoes.

. No assentamento de cada fiada 0s tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo
que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas & verticais descontinuas (amarragao).

« As juntas terao espessura de até 15mm e serao rebaixadas a ponto de colher para que o emboco tenha
boa aderéncia.

. Saliéncias maiores que 40 mm deverao ser preenchidas com alvenaria e ndo com argamassa.

. As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverao ser enquadradas de acordo como

especificado pela NBR - 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados € aprumados.

.« O revestimento de cada pano de parede so sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagbes
que por ele estejam previstas passar.

- Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas € uniformemente

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

« O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber 0 revestimento

ceramico.
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. Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais, receberao

revestimento em massa unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

. O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de aco, € alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, néo sendo aceito qualquer ondulagao, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

. Serzo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagao das argamassas,

alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.

6.0 — ESQUADRIAS

As esquadrias deveréo obedecer rigorosamente, quanto as dimensoes, localizacao e
tipo, conforme indicado em projeto arquitetdnico. Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas
serso realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material 2 empregar devera ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado € sem defeito de fabricacdo. As esquadrias deverao ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. Todas as
esquadrias deverao obedecer rigorosamente as dimensdes e localizagbes do projeto, devendo-se
observar o tipo de material especificado na legenda do

projeto arquitetonico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)

. Conforme especificagdes do projeto arquitetonico, 0s servicos de serralheria serdo executados de
acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

. O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de fundo teré 3,00
metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de aco galvanizado soldada, malha retangular, na
cor verde, modulada nas dimensoes 2,00m de altura por 2.00m de comprimento.

. Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.

- Os pilares metalicos/montantes terao diametro de 2" e serao chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras terdo diametro 1 Yso0.

« Todos os materiais utilizados nas confecgbes das serralherias deverdo ser novos € sem defeito de
fabricac&o. Todos 0S quadros fixos ou moéveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

« Os portdes metalicos deverao ser protegidos com tinta antioxidante (zarco).

8.0 — INSTALAGOES ELETRICAS
. O projeto executivo foi elaborado obedecendo &o projeto arquiteténico, as especificagdes, as Normas

da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.
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« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatorio para todas as instalagdes embutidas, salvo expressa

OyAd Y

indicada em contrario nas especificagbes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR -
6150.

« Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, porém, deverao ser escareados a lima para remogao de
rebarbas.

« A tubulacao devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a n&o formar cotovelos ou depressoes
onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

. A fim de facilitar a enfiago dos condutores, poderéo ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sabao ou vaselina em pasta.

« O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € s6 sera permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverzo ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha.

+ Os postes deverao ser locados conforme layout, € nas dimensbes determinadas em projeto.

« Os refletores deverao ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no campo, € nas
quantidades e posicdes determinadas em projeto.

. As fiagdes e cabeamentos telefonicos seréo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

« O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA

. As superficies a serem pintadas deverdo sei examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos Servigos.

« A eliminacéo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverao ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

« A segunda demao da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte € quatro) horas da aplicacéo
da primeira.

. As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicacéo.

. Dever&o ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens € aparelhos de iluminacdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

« Os respingos que nao poderem ser evitados deveréo ser removidos com solvente adequado, enquanto
a tinta estiver fresca.

« Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados nao deverdo ser realizados em dias de
chuva.

.« Os portdes metalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberao fundo

“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.
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10.0 — LIMPEZA GERAL DA OBRA - £9

. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, deverso\iﬁ!j%éihf’ar berfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos € aparelhos.

« Na execucdo dos servicos de limpeza deverao ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

. O desentulho da obra devera ser feito periodicamente € de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZAGAO.

« Ao término dos Servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos €
varridos 0s acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramicoe granito devera

ser feita com agua e sabao ou com 0 emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e guantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado & ampla, indica-se

a titulo de solugéo (¢ contratacdo do objeto) a realizacéo de proced|mento licitatorio, observadas as

disposicoes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adocédo de contratagdo por menor preco_global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecéo da proposta mais vantajosa para a administrago.

No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execucéo
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 . Contratagdes correlatas elou interdependentes

NZo existemn contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos e

O resultado pretendido com a contratagéo € a preservagéo do interesse publico na
construgao de campo de futebol e urbanizagéo no povoado Uni&o.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que 0 contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do gue preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se a0 Poder
publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0S pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-s€ as normas e orientagbes pertinentes a
sustentabilidade, & de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucao, conforme 0 Caso, as disposicoes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministerio do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme 0 caso.

O objeto cuja contratagdo & pretendida né@o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0 Cadigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.
Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar 0S critérios de sustentabilidade &, por via reflexa, acessibilidade das obras

publicas. Tais disposigoes deverdo ser oObservadas no momento da elaboracao do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacéao das exigéncias sub examinem ao mercado
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local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que éa

obtencéo de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.
Nesse sentido é o entendimento do recente acordao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

navalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagoes promovidas pelo 6rgéo para aquisi¢ado de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagc6es ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que 0 mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos jicitados.”
Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude da construg&o de campo de futebol e urbanizagéo no povoado Unido, faz-se
necessaria a apresentacao de qualificaga@o técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a

capacidade técnica para correta execugdo do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista ¢ de suma
importancia. Em itens de instalagbes eiétricas em geral para construgbes de porte maior, tal
profissional & necessario para a adequada execugao dos servicos. Prezando sempre pela qualidade €
seguranca dos profissionais envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto,

estritamente necessaria a presenca do profissional no quadro da empresa para execucao da obra.

O engenheiro cletricista & responsével pelo bom funcionamento da rede € das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgdo. Todas as questoes relacionadas ao
planejamento, construcao, manutengéo de circuitos e sistemas para geragao € distribuicéo de energia

elétrica estdo na lista de tarefas do engenheirc eletricista.
Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugao 218/73 do Confea:

«Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucao,
referentes a geracgao, transmissao, distribuicao e utilizagao da energia elétrica;
equipamentos, materiais e maquinas elétricas; sistemas de medigao e controle

elétricos; seus servigos afins e correlatos.”
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Devera apresentar 0 cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informacbes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminag&o dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com O Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagoes € Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicdo, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendacdes emanadas no Acordéo
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unigo-TCU).

Para a formag&o de custo de referéncia da Administracao Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracao Local),
bem como para a formagao de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizag&o, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e

desmobilizacao)

Para calculo dos valores referentes @ Administragao Local deve se levar em
consideragéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacionai de referéncia para bem administra-la, compostas

pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragéo da planilha orcamentéria tiver como referéncia o SICRO
II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 prego unitario ja engloba
o custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragao

direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o
preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, 0 seu critério de medicéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estiputando pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administragéo local em virtude de atrasos ou de prorrogacoes injustificadas
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do prazo de execug&o contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicao-Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar O memorial de calculo de quantitativos  fisicos, contendo a
demonstracdo dos calculos que foram realizados para se chegar s referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensoes

consideradas nos calculos.
COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composicéo do BD! de acordo com &s orientacdes dos 0rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BD! diferenciado para insumos € servicos. Em
funcao das mudangas na legislagéo, referente & desoneracao (CPRB) de 4,5%, conforme Lei

13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagéo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com prego mais vantajoso para a administracéo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagbes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (I+tACHSHR+-GYI+DR(1+L) -1
(1-D

Onde: AC = taxa de administrago central,
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa de despesas financeiras;
L = taxa de Jucro/remuneragao;
= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagao da execucéo das obras do convénio (ART de Fiscalizag&o).

Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questao compatibilizando 0s
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quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribUicOes~acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em S€ tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com & administragao a fim de permitir a
selecéo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiencia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagéo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéo

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

(Cf v ih((zla (13 <dua Bauos
~~ T OSVALDO DA SILVA BARRCS
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

Portaria n° 062/2024
Yo My (lne

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

: 1
L Bropw n—"
EDINALVA'BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 080/2024)

ANEXO ii
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N® e l.... QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01 616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. OSVALDO DA SILVA BARROS, brasileiro, agente politico, portador da cédula
de identidade de n° 018411812001-7 SSP/MA e do CPF n° 342.272.348-08, doravante denominado

CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° . tendo em

vista o que consta no Processo Administrativo n° 080/2024 e em observancia as disposicoes da Lein®
14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e demais
legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
009/2024, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a prestagao de servigos de construcéo de campo de
futebol e urbanizagdo no povoado Unido, conforme especificacdes € quantitativos estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

12 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 009/2024, identificada no
preambulo € @ proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢éo:

1 3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

21. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lein°® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAOE GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e
XVIil)
3.1. O regime de execucéo contratual, 08 modelos de gestdo e de execucéo, assim como 0S prazos €

condicoes de concluséo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato & de R$ (

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro € O
cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que 0S pagamentos devidos ao contratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e Vi)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagbes iniciadas € concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagédo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o 10go seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7 5. Nas afericées finais, O(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(@o), obrigatoriamente, 0(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicéo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao ent&o em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo € condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8 4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas,

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato & © cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8 8. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Administracéo Publica Municipal para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados ©0s requerimentos manifestamente  impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8 10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVHi)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para repres
contrato.

9.2.1. A indicagado ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusa orgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9 3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagoes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0S servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com O
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
& Administracéo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizag@o ou 0 acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acbes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante 2 vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidéo conjunta relativa aos tributos federais e @ Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidéo de Regularidade do FGTS-CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos Servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes © acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugéo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco @ seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, € tudo o que for necessario
& execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir @ utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para o0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9 18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitag&o na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiencia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

ta-lo-me/ | execugao do
Rubrica .
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fi
contrato, com a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lein®
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar 0s empregados devidamente identificados por meio de cracha. :

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rg&o para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagc@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

g9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas € de
comunicacao.

0.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 0Orgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislac@o aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre © andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, Servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0S comunicados a Fiscalizagao e situacdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

0.36. Refazer, as suas expensas, 0S trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas
especificagbes, bem cOmMo substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 0rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugédo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme 0 caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacdo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e M@W exijam
a emisséo de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, © Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte € armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2°e 3° da Instrucao Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 4rgédo competente,
conforme 0 caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): dever&o ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nzo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciciagem/recuperaqéo); deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados oOu prejudiciais @ saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor 0S residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, Corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, O Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos 0s residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar 0
limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e O tipo de fonte.

9.40.2. Na execug@o contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrucdo Normativa SLTIMP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacao de pregos 0s Custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizag&o e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos € equipamentos a serem aplicados nos trabaihos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.
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044 Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstashé;ii@éjﬁ»é'gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 0rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para @ obtengéo de licencas € regularizagdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo efc.).

10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infrag@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, 0 contratado que:
a) der causa a inexecucgéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano & Administracéo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:
i Adverténcia, quando 0 contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas gt Aot e itd!
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao sé justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, ‘f, ‘9" e ‘n’ do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b’, “c” e ‘d", que
justifiguem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagao
ou reposigao da garantia.
i atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde O inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “e” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5 Para infragcéo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, @ multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagao da multa sera facuitada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
teis, contado da data de sua intimacé&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada € as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°® 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se 0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n°® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar contratar w&mw\w/mp% de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagéo das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante,

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas € orientagdes dos
orgéos de controle.

11.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, seréo apurados e julgados conjuntamente, nos MesmMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas & pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, O contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sangao, informar € manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021). _

11.9. As sangbes de impedimento de licitar e contratar € declaragé@o de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderéo ser compensados, total ou
parcialmente, com 08 créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

»
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdées na@o forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados 0 contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 € 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extincdo se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12 4. O termo de extingdo, sempre gue possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econoémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que O contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
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contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou a ue na WQ%
ou na gestéo do contrato, ou queé deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,.c feral BU
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lein.°14.133, de 2021). RUD’r*iE‘a\

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO OR(;AMENTARIA (art. 92, Vi) _
13.1. As despesas decorrentes da presente contratag@o correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotaga@o abaixo discriminada:

27.812.0015.1-185 - Construgéo/Ampha(;éo/RevitaHzagéo, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras € Instalacdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1))

14.1. Os casos OMissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigbes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis €, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lein° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — & normas € principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

452. O contratado € obrigado a2 aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que s€ fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragoes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracgdo de termo aditivo,
submetido a previa aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros qué nao caracterizam alteragé@o do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar 0 presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. g° §2° da Lei n.
12.527, de 2011, clc art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sao Francisco do
Brejao (MA) € termo judiciario, para dirimir os litigios qué decorrerem da execucéo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lein® 14.133/21.

Para firmeza e va\idade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1 -
CPF:

D =
CPF:
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CONCORRENCIA N° 009/2024 9
(Processo Administrativo n° 080/2024) Rucrica™
ANEXO lli
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de a Rua . n°
. inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada po
. portador do CPF n.° e RG. n° . abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sé&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer e Juventude, 0s pregos infra discr[minados para a construgao de campo de
futebol e urbanizagao no povoado Unido, objeto do CONCORRENCIA N° 009/2024 - CPL:

ITEM ~ DESCRIGAO

Construgao de ::_a?n?o-gé futebol e urba_r]i_zgqéo no povoado Unido

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificagao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdo CA TSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da ‘Ordem de Servigo’
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer € Juventude;

)

c) O valor total da proposta & de R$ (

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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1. APRESENTACAO

Este memorial refere-se a CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E

URBA}\IIZACAO NO POVOADO UNIAO, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO — MA.

2. LOCAL DA OBRA

R : d "
COORDENADAS DO LOCAL: 5°06'17.3"S 47°28'56.2"W
3. DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-
profissional, a licitante apresentard atestados demonstrando a execugdo de, no minimo.
10% de servigos considerados mais relevantes para operacional e 30% para 0 profissional,

excluindo-se  sublocagdo. Para tanto, estipulou-se  como itens relevantes. para
comprovagdo:

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS £
131 ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE m* 99000 9900  297.00
ARAME GALVANIZADO. F10 10 BWG E MALHA
UADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

12.3.4 SE:NN“T/?C!)ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E m? 408368 408,37 1925.10

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,

73 ESPESSURATCM.AF 092020 R S
LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K

1012 T2UNOLOGIA SANSUNG UN 48,00 5,00 15,00

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Com humildade tambam 5€ gaverna 202172028
www.saofrancssccdobre)amma‘gov.br
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4. EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICIST

Em todas as construgdes civis, 0 papel desempenhado pelo engenheiro eletricista €

de suma importancia. Em itens de iluminagio publica e instalagdes elétricas em geral para

a iluminagdo do campo € demais pontos, tal profissional ¢ necessario para a adequada

execugdo dos servigos. prezando sempre pela qualidade e seguranca dos profissionais

envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto, estritamente
necesséria a presenga do profissional no quadro da empresa para execucdo da obra.

O engenheiro eletricista ¢ responsavel pelo bom funcionamento da rede ¢ das

tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgdo. Todas as questdes

. relacionadas ao planejamento, construgdo, manutengdo de circuitos e sistemas para geragao
‘ e distribuicdo de energia clétrica estdo na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugdo 218/73 do Confea:

Ari. 8° - Compele ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou
ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE
ELETROTECNICA: I - o desempenho das atividades
01 a 18 do artigo 1° desta Resolugdo, referenies d
geragdo, ransmissdo, distribui¢do ¢ utiliza¢do da
energia elétrica; equipamenlos, materiais ¢ madquinas
elétricas; sistemas de medi¢do e controle elétricos;
seus servicos afins e correlatos.

Itens da planilha diretamente relacionados ao profissional, a fim apenas de justificar
a necessidade do mesmo:

SUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
“[ Loy | GALVANIEADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
A BARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
L INSTALACAO. AF_10/2020 1 1 . = o=
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1 0/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
10.5 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS UN 8,00
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
410.6 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS  UN 8,00
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRAE CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 1,00

10.2 UN 1,00

. 103 UN 8,00

10.4 UN 2,00

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Com humildade tambem s& govarna 202172024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1),
10.7 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 120,00
FORNECIMENTO E I_N%TALACAO‘. AF_1 2/2015

' CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA

108 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 240,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
1010, GABO.EE CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2.50mm2. M. | 108000

Poste de ago galvanizado conico continuo reto, diamtero superior de
76mm, diamtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixagao, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
. ou similar [
) 10.12 LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K

) ( ‘12 TECNOLOGIA SANSUNG

' POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H =

. 410.13  *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. UN 2,00

| AF_11/2019 e
BRACO PARA ILUMIN QAO PUBL\CA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAQAO EM
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

| AF_08/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE
&7 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

10.11 un 6,00

UN 48,00

10.14 UN 8,00

UN 8,00

10.15
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 — SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina, rogado, destocamento.
queima e remogao, de forma a deixar a édrea livre de raizes € tocos de arvores. Sempre que
possivel, devera haver a preservagio de vegetagdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
orgaos respogséveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela
FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

[ responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcacdo dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagdo ¢ marcagdo da obra.

A locagdo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo
de centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo.
empregando tabuas de 1" x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apos proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagio dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagao a
FISCALIZACAO, que procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicara para 0
CONSTRUTOR na obrigagdo de proceder, por sua conta ¢ nos prazos estipulados. as
modificagdes, demoligdes ¢ reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da
FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis
em cada caso particular, de acordo com 0 Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisorias
— necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritorio. sanitarios,
redes de agua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados 2
armazenagem de todos 0s materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, serd removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

« A locagdo das escavagoes deverd ser feita topograficamente, obedecendo as
instrugdes contidas nos projetos especificos.

o A escavagio podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA terd responsabilidade integral por desmoronamentos ¢ pela
integridade das obras existentes, € como também pelos eventuais enganos nas dimensoes,
dos servicos executados, cabendo ao mesmo executar, s suas proprias custas, todos 0s
servigos necessarios para restaura-los, terreno, estruturas e outras instalagdes.

» Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano. abaixo da cota indicada nos
projetos. a CONTRATADA reintegrara 0 €Xcesso da escavagdo até a cota indicada no
projeto, com aterro compactado especificado, as suas proprias custas.
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« Apos a conclusdo das escavacgdes, o fundo das cavas ¢ ou Vv erdo ser
devidamente apiloados. Na execugdo do apiloamento o terreno deverd estar com umidade
6tima, devendo ser corrigida em caso contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente. 0

fundo apiloado, podendo este apiloamento  ser executado mecanica ou
manualmente.

« Apds a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chuva, 0 mesmo
deverd ser novamente executado, com remogdo da eventual lama formada no fundo das
cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro serd estocado ao longo das

o valas ou das areas de escavacdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento,
) retorno a escavagao e ou empecilhos para execugao dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro € 0 material em excesso serao removidos para
locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGCAO.

. As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de
bombeamento ou rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para
que a dgua da superficie ndo escorra para dentro das escavagdes.

. Escavacdes onde houver risco de desmoronamento deverao ser adequadamente
escoradas.

« A CONTRATADA serd o anico responsavel pela concepgio e execugdo do
esquema de escoramentos, esgotamentos € rebaixamento do lengol freatico,
independentemente da manifestagdo da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 0s
custos de materiais, execugdo e eventuais reparagdes de danos que possam ocorrer pela
auséncia ou falha de escoramentos € esgotamentos adequados.

» O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

« Se os materiais provenientes de escavagdes ndo forem adequados ou suficientes
para o reaterro, a CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela
FISCALIZACAO.

3.0 —- ESTRUTURA

« A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

. A execucdo das fundagoes implicard na responsabilidade integral do
CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

« Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apos a devida aprovagdo, pela
FISCALIZACAO, da locagao da obra e das respectivas escavagdes.

« As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de
fundag@o serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto ¢ da perfeita conformidade com
a pratica de construgdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes.
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

. As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem. manchas de 6leo. argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas,
etc., podera ser concretado sem a minuciosa verificag@o por parte do CONSTRUTOR ¢
da FISCALIZACAO, atestando a perfeita disposi¢ao, dimensdes, ligagdes e escoramentos
das formas e armaduras correspondentes, bem como sem O prévio exame da correta
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colocagdio de canalizagoes elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na
massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

« As alvenarias serdo executadas com tijolos furados ¢ obedecerdo as dimensoes €
alinhamentos indicados no Projeto de Execugio.

« Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de
servir de base a0 novo alambrado.

+ Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm. devendo

- apresentar arestas vivas e faces regulares. Deverao ser bem queimados, sonoros a
\ percussdo, apresentar boa resisténcia quanto a quebra, € sem variagdo de suas dimensoes.

. No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados
alternadamente, de modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas ¢
verticais descontinuas (amarragao).

o As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para
que 0 embogo tenha boa aderéncia.

. Saliéncias maiores que 40 mm deverdo ser preenchidas com alvenaria e ndo com
argamassa.

. As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverdo ser enquadradas de
acordo como especificado pela NBR - 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

. Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados €
aprumados.

« O revestimento de cada pano de parede s0 sera iniciado depois de embutidas todas

T as canalizacdes que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas €
uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a
garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

« O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a
finalidade de cobrir € regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que
permita receber 0 revestimento ceramico.

« Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais.
receberdo revestimento em massa Ginica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina
peneirada no trago 1:8. com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado ¢ desempenado a régua, desempenadeira de ago,
e alisado a esponja. Deverd apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com
parametro perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulagdo, desigualdade de
alinhamento da superficie, ou falhas.

. Serdio verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagao das
argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento € a regularidade final superficie.

6.0 —ESQUADRIAS
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As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimenddes, fotulizagdy e
tipo, conforme indicado em projeto arquitetonico. Os servigos de as tamente” das
esquadrias metalicas serdo realizados com a maior perfeigdo, mediante emprego de mao-
de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo com as Normas téenica. )
material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem defeito de
fabricagdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas adequadamente para resistir as cargas
verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros.

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e localizacoes
do projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto
arquitetonico

7.0 - DIVERSOS

« Conforme especificagdes do projeto arquitetonico, 0s servicos de serralheria serdo
executados de acordo com as boas normas indicadas e serfio confeccionadas em perfis
metalicos tubulares. ,

« O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento
de fundo tera 3,00 metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de aco galvanizado
soldada, malha retangular, na cor azul, modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2.00m
de comprimento.

« Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados ¢
padronizados pelo fabricante.

« Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em
concreto na mureta, travessas € escoras terdo diametro 1 Y4o0.

. Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverdo ser novos €
sem defeito de fabricagdo. Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente
esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias.

T « Os portdes metalicos deverio ser protegidos com tinta antioxidante (zarcdo).

« Todo e qualquer paisagismo devera seguir a risca O projeto arquitetonico
apresentado, desde gramas a plantio de arvores.

« Os equipamentos € mobiliarios, bem como letreiros, deverdo seguir o projeto
arquitetonico e atender aos critérios de qualidade aprovados pela FISCALIZACAO.

- Os bancos de reservas deverdo seguir 0s Critérios estabelecidos em projeto.

2 0 — INSTALACOES ELETRICAS

.« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetonico, as
especificagoes, 3s Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, ¢ aos critérios das
concessiondrias locais.

« O emprego de cletrodutos rigidos serd obrigatorio para todas as instalagdes
embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto. sendo de
PVC rosavel, de acordo com a NBR - 6150.

« Os eletrodutos poderdo ser cortados A serra, porém, deverao ser escareados a lima
para remogao de rebarbas.
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