



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO(MA)**  
**PARA PUBLICAÇÃO EM 22.01.2026**

**CONCORRÊNCIA nº 002/2026**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de implantação de obras de arte corrente, com adequação da plataforma viária no trecho de influência, no município de São Francisco do Brejão – MA. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 09 de fevereiro de 2026 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do processo de **Inexigibilidade nº 001/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO** 1.1. O objeto do presente Termo Aditivo de Contrato é a locação de imóvel para a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao processo. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a Inexigibilidade nº 001/2025, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL** 2.1. O valor total estimado deste Termo Aditivo de contrato é de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais). 3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL** 3.1. Fica alterada a **CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA**, para o fim de prorrogar por doze meses o prazo de vigência contratual inicialmente estabelecido, nos moldes do que preconiza o **Processo Administrativo nº 001/2025** e arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 4. **CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** (art. 92, VIII) 4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Poder Executivo Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 12.122.0006.2-017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5. **CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** 5.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 6. **CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO** 6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012. 7. **CLÁUSULA SÉTIMA – FORO** 7.1. É eleito o Foro da cidade de Açailândia (MA), comarca da qual o município de São Francisco do Brejão (MA) é Termo Judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. Para

firma e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. São Francisco do Brejão (MA), 08 de janeiro de 2026.  
**GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Publicado por: Lucas Silva Alencar  
Pregoeiro

Código identificador: pugy3wn7jwk20260120150152

Secretaria de Infraestrutura

## AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO CE 002/2026

**ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÕES CONCORRÊNCIA nº 002/2026** A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de implantação de obras de arte corrente, com adequação da plataforma viária no trecho de influência, no município de São Francisco do Brejão – MA. **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 09 de fevereiro de 2026 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO**





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



JORNAL "O PROGRESSO"

PARA PUBLICAÇÃO EM 22.01.2026

**CONCORRÊNCIA nº 002/2026**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de implantação de obras de arte corrente, com adequação da plataforma viária no trecho de influência, no município de São Francisco do Brejão – MA. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 09 de fevereiro de 2026 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo ([www.limacampos.ma.gov.br](http://www.limacampos.ma.gov.br)), bem como no site [www.portal-decompraspublicas.com.br](http://www.portal-decompraspublicas.com.br) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0\*\*99) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: [licitacao@limacampos.ma.gov.br](mailto:licitacao@limacampos.ma.gov.br) Lima Campos (MA), 20 de janeiro de 2026. Otoniel Moura de Carvalho, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Decreto nº 012, de 1º de janeiro de 2025.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2026.** A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para o Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 16 de janeiro de 2026. Raimunda Coriolano da Silva - Agente de Contratação.

**PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 002/2026.** A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal nº 026/2023 e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas e Água Mineral para o Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 03 de fevereiro de 2026, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitamilagresma.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço <https://licitamilagresma.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 16 de janeiro de 2026. Raimunda Coriolano da Silva - Agente de Contratação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA

**AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026-SRP.** A Prefeitura Municipal de Palmeirândia-MA, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 11.462/2023, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2026-SRP, do tipo Menor Preço, modo de disputa: Aberto, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção de ar-condicionado com fornecimento de peças, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Palmeirândia/MA, no dia 09 de feve-

reiro de 2026, às 08:00 hs (oito horas). O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra das 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido mediante apresentação de pen-drive ou da entrega de 01 (uma) resma de papel A4, bem como pela internet, através de nosso endereço eletrônico [www.palmeirandia.ma.gov.br](http://www.palmeirandia.ma.gov.br), no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) <https://www.gov.br/pncp/pr-br>, Sistema de Informações de Controle - SINC, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e Portal de Compras Licitanet: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail: [cpilpalmeirandia2021@gmail.com](mailto:cpilpalmeirandia2021@gmail.com). Palmeirândia - MA, em 20 de janeiro de 2026. Larissa Lais Melo Soares Ordenadora de Despesa por Ato de Delegação do Decreto Municipal 007/2021 De 08.01.2021 publicado no átrio da Prefeitura Municipal De Palmeirândia/MA.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

**ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2026.** A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de cestas básicas. CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de fevereiro de 2026 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$. 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO MUNICIPAL.

**ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÕES CONCORRÊNCIA nº 002/2026.** A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de implantação de obras de arte corrente, com adequação da plataforma viária no trecho de influência, no município de São Francisco do Brejão - MA. CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 09 de fevereiro de 2026 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$. 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - AGENTE DE CONTRATAÇÃO.



RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Obras Cíveis Públicas ( Construção )**

Descrição Detalhada: Obras Cíveis Públicas ( Construção )

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.758.849,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (1)



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CASTELUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Registro: 0005363624

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 16/12/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE ESTACOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ESTRADAS, AÇUDES), OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALCADAS, MANUTENÇÃO DE ESTACOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO GERADO POR FONTES, GERADORAS DIVERSAS, COMBUSTÍVEIS, FOSSEIS, SOLAR, EÓLICA) INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E BLOCOS DE GESSO FORROS EM GERAL TOLDOS PERSIANAS) OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TOPOGRAFIA, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS TERRAPLENAGEM) COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONCRETO USINADO, ASFALTO, MASSA ASFÁLTICA, ARGAMASSA USINADA) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (BLOQUETES DE CONCRETOS EM GERAL, ASFALTO, PIÇARRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, VIDROS,, ESPELHOS VITRAIS E MOLDURAS, MATERIAL PARA PINTURA MADEIRA E SEUS ARTEFATOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRESTAÇÃO DE TREINAMENTOS A EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS SIMILARES) OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANÁLISE LABORATORIAL E COLETA DE AMOSTRAS EXTERNAS, OPERAÇÃO DE RPAS, DRONES OU VANTS, OPERAÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS EM BVLOS) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES DE EMPREENDIMENTOS DE CONSORCIO DE EMPRESAS, ASSOCIAREM-SE TEMPORARIAMENTE OU PERMANENTEMENTE SEJA EM OUTRAS EMPRESAS COMERCIAIS INDUSTRIAIS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS) RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Endereço Matríz: RUA VINTE E UM, 03, COHATRAÇ II, SÃO LUÍS, MA, 65054280

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/09/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536386DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1x07a  
 Impresso em: 19/01/2026 às 12:38:47 por: adapt, ip: 187.112.128.57





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Profissional: HERMES SOUZA GONDIM SILVA

Registro: 1115694863

CPF: \*\*\*.168.243-\*\*

Data Início: 15/01/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/11/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600

CPF: \*\*\*.835.923-\*\*

Data Início: 05/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

CPF: \*\*\*.835.923-\*\*

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

---





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**  
Registro: **0000536386DDMA**

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180210738** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 18/10/2018 Baixada em: 26/06/2023  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO - SEBRAE**

CPF/CNPJ: **06.053.847/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA**  
Complemento:

Nº: S/N  
Bairro: **JARACATY**  
UF: **MA** CEP: **65076820**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **137/2018**

Celebrado em: **11/10/2018**

Valor do contrato: **R\$ 213.471,59**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JERONIMO DE ABULQUERQUE**

Nº: S/N  
Bairro: **ALTO DO CALHAU**  
UF: **MA** CEP: **65076820**

Complemento:

Cidade: **S LUÍS**

Previsão de término: **15/11/2018**

Data de início: **15/10/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO - SEBRAE**

CPF/CNPJ: **06.053.847/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 21,50 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 103,52 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 503,16 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 11,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1,00 unidade;**

**Observações**

execução de serviços de Reparo e Adequação do Centro de Convenções para acomodação do SebraeLab.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190242634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 15/03/2019 Baixada em: 22/10/2020  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **05.289.160/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA JOÃO LISBOA**

Nº: 328

Complemento: **Praça João Lisboa**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA** CEP: **65010310**

Contrato: **002/2019 - C**

Celebrado em: **30/01/2019**

Valor do contrato: **R\$ 154.395,91**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO CORDEIRO**

Nº: 53

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA INÉS**

UF: **MA** CEP: **65300136**

Data de início: **14/02/2019**

Previsão de término: **14/05/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **05.289.160/0001-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 92,20 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para a Construção para a construção do Prédio Comercial da sede da Junta Comercial do Estado do Maranhão na cidade de Santa Inês,





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190254045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 08/05/2019 Baixada em: 26/06/2023  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**  
Endereço do contratante: AVENIDA JERONINO DE ALBULQUERQUE  
Complemento: EDIFICIO CASA DA INDUSTRIA

CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**  
Nº: S/N

Bairro: COHAMA  
UF: MA CEP: 65064421

Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: 03.15/2019  
Valor do contrato: R\$ 322.105,51

Celebrado em: 02/05/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JORGE MACHADO MENDES  
Complemento: SETOR INDUSTRIAL  
Cidade: BALSAS

Nº: 60  
Bairro: SETOR INDUSTRIAL  
UF: MA CEP: 65800000

Data de início: 03/06/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Previsão de término: 03/10/2019

CPF/CNPJ: 03.775.543/0001-79

Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 804,78 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 32,32 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 7,28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 7,28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 27,50 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de Muro Perimetral e Guarita no âmbito do CEPT de Balsas na Rua Jorge Machado Mendes, 60, Setor Industrial, no município de Balsas - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190305123** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 05/12/2019 Baixada em: 28/09/2021  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUBE**  
Endereço do contratante: RUA PLUTÃO  
Complemento: PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUB

CPF/CNPJ: **12.300.124/0001-71**  
Nº: s/n  
Bairro: RECANTO DOS VINHAIS  
UF: MA CEP: 65070400

Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: 01/2019  
Valor do contrato: R\$ 348.726,29

Celebrado em: 27/11/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PLUTÃO  
Complemento: PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUB  
Cidade: SÃO LUÍS

Nº: s/n  
Bairro: RECANTO DOS VINHAIS  
UF: MA CEP: 65070400

Coordenadas Geográficas: -2.519217, -44.262127  
Data de início: 04/12/2019  
Finalidade: Outro

Previsão de término: 01/08/2020

CPF/CNPJ: 12.300.124/0001-71

Proprietário: **PARK VINHAIS CONDOMÍNIO CLUBE**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 18390,06 metro quadrado;**

**Observações**

REVITALIZAÇÃO DAS FACES QUE COMPÕEM A FACHADA DOS 6 BLOCOS QUE INTEGRAM O CONDOMÍNIO PARK VINHAIS. ENDEREÇO: Rua Plutão, s/n, Condomínio Park Vinhais Club, Bairro Recanto Vinhais, São Luís/MA. CEP. 65.070-400.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Número da ART: **MA20200317341** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2020 Baixada em: 01/10/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA** CPF/CNPJ: 06.352.421/0001-68  
Endereço do contratante: AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA Nº: 1000  
Complemento: CIDADE UNIVSERSITARIA PAULO VI Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055310  
Contrato: 95342018-UEMA Celebrado em: 22/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 307.391,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA Nº: 1000  
Complemento: CIDADE UNIVSERSITARIA PAULO VI Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055310  
Coordenadas Geográficas: -2.569067, -44.223937  
Data de início: 06/02/2020 Previsão de término: 06/05/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA CPF/CNPJ: 06.352.421/0001-68

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 164.42 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2514.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 164.42 metro quadrado;**

**Observações**

serviços de ENGENHARIA para execução da obra de ampliação do anexo de salas de aula e T.I. do prédio do UEMANET, da Universidade Estadual do Maranhão.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200325145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2020 Baixada em: 16/03/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **BMS ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: 18.161.073/0001-20  
Endereço do contratante: AVENIDA Avenida Ivar Saldanha Nº: 144  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA RITA UF: MA CEP: 65145000  
Contrato: 012019 Celebrado em: 22/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV FIO, LOTE 1, COHABIANO 2 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ITAPIRACO  
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000  
Coordenadas Geográficas: -2.533946, -44.196632  
Data de início: 22/08/2019 Previsão de término: 09/03/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: BMS ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 18.161.073/0001-20

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 50000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1885.96 metro cúbico;**

**Observações**

serviços de pavimentação e obras de reabilitação e melhoria operacional de Rede de Distribuição de Água do Sistema de Abastecimento de Água do Condomínio Marcela

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200331360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2020 Baixada em: 22/07/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME**

Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL

Complemento: SALA 204

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 002/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.538544, -44.202338

Data de início: 02/03/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: CASA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 20.194.646/0001-64

Nº: 23

Bairro: PARQUE AURORA

UF: MA

CEP: 65051843

Celebrado em: 24/02/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65085000

Previsão de término: 30/06/2020

CPF/CNPJ: 20.194.646/0001-64

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0118** - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0209** - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #A0301** - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0302** - ESTRUTURA METALICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0304** - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0435** - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0436** - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0440** - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0506** - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #A0507** - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #A0605** - DRENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.00 quilômetro; 1 - **ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #G0136** - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4000.00 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO, COM VIAS DE ACESSO PAVIMENTADAS, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM SUPERFICIAL EM LOTEAMENTOS ABERTOS NOS BAIRROS DO COHATRAC, ALTOS DO TURU, JARDIM TURU E BOA VISTA NA REGIÃO DA ILHA DO MARANHÃO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200378421**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2020

Baixada em: 27/09/2021

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QUADRA 22

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 039/2020

Valor do contrato: R\$ 234.031,22

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.544889, -44.301407

Data de início: 23/11/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA

Celebrado em: 20/11/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

Nº: 2A

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65071360

Nº: S/N

Bairro: VILA BACANGA

UF: MA

CEP: 65080805

Previsão de término: 23/03/2021

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0299** - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO 53 - EXECUCAO 1875.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0440** - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO #A0507** - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1875.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0604** - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3760.00 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. REFERENTE O CONTRATO Nº 039/2020, PROCESSO Nº 0121362/2020 - ACEM, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO - CALÇADAS, COMPREENDENDO TRECHOS NA AVENIDA DOS PORTUGUESES, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO  
933266/2025



Número da ART: MA20210420530

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/05/2021 Baixada em: 14/04/2023

Participação técnica: EQUIPE

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Nº: S/N

Endereço do contratante: PRAÇA Praça Dr. Carlos Macieira

Bairro: CENTRO

Complemento:

UF: MA

CEP: 65145000

Cidade: SANTA RITA

Contrato: 13/2021

Celebrado em: 15/04/2021

Valor do contrato: R\$ 1.495.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Calamidade Pública

Endereço da obra/serviço: POVOADO AREIAS, CAREMA, SEDE, TRIZIDELA E OLHOS D'ÁGUA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

CEP: 65145000

Cidade: SANTA RITA

Coordenadas Geográficas: -3.141351, -44.326040

Data de início: 19/04/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 18000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 12000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 2000.00 metro;

#### Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20210421257

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/05/2021 Baixada em: 19/09/2022

Participação técnica: EQUIPE

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42

Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA

Nº: 421

Complemento: PROJETO REVIVER

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65010200

Contrato: 096/2020

Celebrado em: 01/12/2020

Valor do contrato: R\$ 217.051,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Calamidade Pública

Endereço da obra/serviço: RUA NOVA

Nº: S/Nº

Complemento: CIDADE DA JUSTIÇA

Bairro: CENTRO

Cidade: COROATÁ

UF: MA

CEP: 65415000

Coordenadas Geográficas: -4.131904, -44.118972

Data de início: 10/05/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Finalidade: Comercial

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42

Proprietário: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 138.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico;

#### Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO 096/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0532/2020, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE U...

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

LADO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, CUJO O OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210444407** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 13/08/2021 Baixada em: 26/06/2023  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **UNICLINICA SANTA LUZIA LTDA**  
Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE  
Complemento: SETOR 66  
Cidade: SANTA LUZIA  
Contrato: 003/2021

CPF/CNPJ: **14.745.117/0001-09**  
Nº: S/Nº  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65390000

Valor do contrato: R\$ 1.300.000,00  
Ação institucional: Calamidade Pública  
Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO LEITE  
Complemento: SETOR 66  
Cidade: SANTA LUZIA  
Coordenadas Geográficas: -3.969172, -45.657227  
Data de início: 29/07/2021  
Finalidade: Misto  
Proprietário: UNICLINICA SANTA LUZIA LTDA

Celebrado em: 19/07/2021  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/Nº  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65390000

Previsão de término: 31/12/2022

CPF/CNPJ: 14.745.117/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 631.47 metro quadrado;**

— Observações —

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR (UNICLINICA SANTA LUZIA), PRÉDIO DE USO ESPECÍFICO COM ÁREA DE 631,47 M2.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220498622** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 09/02/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010101/2022

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**  
Nº: SN  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Valor do contrato: R\$ 32.714,40  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO SANGRADOR  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002  
Data de início: 17/01/2022  
Finalidade: Infraestrutura

Celebrado em: 10/01/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: SANGRADOR  
UF: MA CEP: 65140000

Previsão de término: 10/01/2023





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO  
933266/2025

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010101/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E CONSTRUTORA CASTELUCCI OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE PONTE DE CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NO POVOADO SANGRADOR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220510106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 14/06/2022  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA RITA**  
Endereço do contratante: PRAÇA Praça Dr. Carlos Macieira  
Complemento:  
Cidade: SANTA RITA  
Contrato: 018/2021  
Valor do contrato: R\$ 53.833,57

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41  
Nº: S/N  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65145000

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: TRECHO POV. PORTO ALEGRE AO POV. SANTIAGO  
Complemento:  
Cidade: SANTA RITA

Celebrado em: 22/04/2021  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: POVOADOS  
UF: MA CEP: 65145000

Coordenadas Geográficas: -3.139036, -44.325252  
Data de início: 02/01/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

Previsão de término: 02/04/2022

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Atividade Técnica: 14 - Elaboração AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 80 - Projeto 45.00 quilômetro;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021 | CELEBRADO ENTRE A CONSTRUTORA CASTELUCCI E A PREFEITURA DE SANTA RITA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: POVOADO PORTO ALEGRE AO POVOADO SANTIAGO, COM EXTENSÃO DE 45,00KM, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220510286** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010103/2022  
Valor do contrato: R\$ 216.716,87

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTO ANTÔNIO  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: SANTO ANTÔNIO  
UF: MA CEP: 65140000

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002  
Data de início: 25/02/2022  
Finalidade: Escolar

Previsão de término: 18/02/2023





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010103/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA JOSÉ ALVES E ANEXO, LOCALIZADA NO POVOADO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220510296 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN

Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010105/2022

Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Valor do contrato: R\$ 125.874,26  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA ORLANDO AQUINO  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Coordenadas Geográficas: -2.929634, -44.067469  
Data de início: 25/02/2022

Nº: S/N  
Bairro: ORLANDO AQUINO  
UF: MA CEP: 65140000

Finalidade: Escolar

Previsão de término: 18/02/2023

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010105/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA TIA ZENINA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220511346 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN

Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010104/2022

Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Valor do contrato: R\$ 137.932,70  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO JUÇARAL  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002  
Data de início: 25/02/2022

Nº: S/N  
Bairro: JUÇARAL  
UF: MA CEP: 65140000

Finalidade: Escolar

Previsão de término: 18/02/2023

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010104/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA ORLANDO AQUINO, LOCALIZADA NO POVOADO JUÇARAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220511348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**  
Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010106/2022

Celebrado em: 18/02/2022

Valor do contrato: R\$ 127.659,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO BOA HORA

Bairro: BOA HORA

Nº: S/N

Complemento:

UF: MA

CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Previsão de término: 18/02/2023

Data de início: 25/02/2022

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010106/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA VEREADOR ROSENDO PACHECO, LOCALIZADA NO POVOADO BOA HORA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220511350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**  
Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Celebrado em: 18/02/2022

Contrato: 140010102/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 200.535,70

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO PRATA

Bairro: PRATA

Nº: S/N

Complemento:

UF: MA

CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Previsão de término: 18/02/2023

Data de início: 25/02/2022

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010102/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA REUNIDA OLIVEIRA MARQUES, LOCALIZADA NO POVOADO PRATA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514432** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 004.081/2021

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 179.535,99  
Ação institucional: Entidade Beneficente  
Endereço da obra/serviço: POVOADO IGARAPÉ GRANDE  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 16/11/2021  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: IGARAPÉ GRANDE  
UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.278774, -45.656320  
Data de início: 16/11/2021  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Previsão de término: 16/11/2022

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REFORMA NA UBS DO POVOADO IGARAPÉ GRANDE, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 001.081/2021

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 295.627,95  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRO  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 16/11/2021  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: QUADRO  
UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.278916, -45.656317  
Data de início: 16/11/2021  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Previsão de término: 16/11/2022

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 001.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFORMA CRECHE CRIANÇA FELIZ DO POVOADO QUADRO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220514492** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 002.081/2021

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Ação institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 16/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA NOVA, SÃO FRANCISCO E COLÔNIAO

Nº: S/N  
Bairro: VILA NOVA, SÃO FRANCISCO E COLÔNIAO  
UF: MA CEP: 65365000

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.272738, -45.655933

Data de início: 16/11/2021

Previsão de término: 16/11/2022

Finalidade: Esportivo

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 3.00 unidade;

— Observações —

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURA E CALÇADA DOS CAMPOS - VILA NOVA, SÃO FRANCISCO, COLÔNIAO, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514500** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 003.081/2021

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 519.483,24

Celebrado em: 16/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO ZÉ DOCA E NOVA CONQUISTA

Nº: S/N  
Bairro: ZÉ DOCA E NOVA CONQUISTA  
UF: MA CEP: 65365000

Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.278628, -45.656316

Data de início: 16/11/2021

Previsão de término: 16/11/2022

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 2.00 unidade;

— Observações —

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: SERVIÇO DE MURO E PATIO CRECHES - ZÉ DOCA E NOVA CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA  
Certidão de Acervo Operacional - CAO  
933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 005.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 916.685,82  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270636, -45.655770  
Data de início: 16/11/2021  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA  
CEP: 65365000

Celebrado em: 16/11/2021  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: DIVERSOS  
UF: MA  
CEP: 65365000

Previsão de término: 16/11/2022

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 7.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 005.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DE MERCADOS, MERCADO DO PEIXE – VILA DO BEC, MERCADO EBENEZIA, MERCADO CONQUISTA, MERCADO IGARAPE GRANDE, MERCADO DO QUADRO, MERCADO DO PARAÍSO, MERCADO JOSIAS, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514537** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 14/04/2023  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **I S GUIMARAES & CIA LTDA**  
Endereço do contratante: RUA 28 DE JUNHO SUL  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA  
Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 1.287.472,86  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO SÍTIO DO MEIO, SÃO JOSÉ E SANTO ANTÔNIO  
Complemento:  
Cidade: SANTA RITA  
Coordenadas Geográficas: -3.182864, -44.453678  
Data de início: 28/03/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA RITA

CPF/CNPJ: **08.805.639/0001-56**  
Nº: 1121  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65760000

Celebrado em: 18/03/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N  
Bairro: SÍTIO DO MEIO, SÃO JOSÉ E SANTO ANTÔNIO  
UF: MA  
CEP: 65145000

Previsão de término: 27/04/2022

CPF/CNPJ: 63.441.836/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3550.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3550.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7100.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7100.00 metro;**

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA I S GUIMARAES & CIA LTDA E CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, TENDO POR OBJETO A SUBEMPREITADA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220520978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO  
Complemento:

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010107/2022  
Valor do contrato: R\$ 141.721,39

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO LOURENÇO  
Complemento:

Nº: S/N  
Bairro: SÃO LOURENÇO  
UF: MA CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Coordenadas Geográficas: -3.133667, -44.057988  
Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -**  
Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010107/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO POVOADO SÃO LOURENÇO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220520984** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO  
Complemento:

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010108/2022  
Valor do contrato: R\$ 140.922,72

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO ONÇA  
Complemento:

Nº: S/N  
Bairro: ONÇA  
UF: MA CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002  
Data de início: 25/02/2022

Previsão de término: 25/02/2023

Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -**  
Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010108/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME SÃO RAIMUNDO, LOCALIZADO NO POVOADO ONÇA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521011** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO  
Complemento:

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010109/2022  
Valor do contrato: R\$ 138.064,23

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO TAQUARAIS  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Coordenadas Geográficas: -3.133667, -44.057988  
Data de início: 25/02/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Nº: S/N  
Bairro: TAQUARAIS  
UF: MA  
CEP: 65140000

Previsão de término: 25/02/2023

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010109/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME CONSTÂNCIO ALVEZ DOS SANTOS, LOCALIZADO NO POVOADO TAQUARAIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220521017 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO  
Complemento:

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16  
Nº: SN  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65140000

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Contrato: 140010110/2022  
Valor do contrato: R\$ 139.489,06  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO FOLHAL  
Complemento:

Celebrado em: 18/02/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO  
Coordenadas Geográficas: -3.133667, -44.057988  
Data de início: 25/02/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Nº: S/N  
Bairro: FOLHAL  
UF: MA  
CEP: 65140000

Previsão de término: 25/02/2023

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010110/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CME HUMBERTO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO POVOADO FOLHAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220521344 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME

Registrada em: 20/04/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO  
Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA  
Complemento: PROJETO REVIVER  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: 084/2020  
Valor do contrato: R\$ 319.634,70  
Ação institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42  
Nº: 421  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65010200

Celebrado em: 19/11/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NORTE SUL  
Complemento: CIDADE DA JUSTIÇA  
Cidade: CAXIAS  
Coordenadas Geográficas: -4.878585, -43.374109

Nº: S/Nº  
Bairro: CAMPO DE BELÉM  
UF: MA CEP: 65609005

Data de início: 10/05/2021

Previsão de término: 30/04/2022

Finalidade: Comercial

CPF/CNPJ: 00.820.295/0001-42

Proprietário: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 315.50 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 9772.90 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 624.00 metro cúbico;**

**Observações**

ART REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATO 084/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0528/2020, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI, CUJO O OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220529175** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 16/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ITAPUITAPERA

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65350000

Contrato: 1403.80-2022

Celebrado em: 14/03/2022

Valor do contrato: R\$ 1.131.654,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65350000

Coordenadas Geográficas: -3.462310, -44.870129

Data de início: 14/03/2022

Previsão de término: 14/03/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.00 unidade;**

**Observações**

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.80/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220533475**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 006.081/2021

Valor do contrato: R\$ 312.802,09

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO EBENEZIA

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.272404, -45.655974

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 169.06 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 006.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. NAGIB HAICKEL, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533625**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 007.081/2021

Valor do contrato: R\$ 209.428,96

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA ESPERANÇA

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.272232, -45.655974

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 106.96 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 007.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. CRIANÇA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA**

RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533633**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIREILI ME**





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 008.081/2021

Valor do contrato: R\$ 313.065,46

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA CASTRO LISBOA

Complemento: ZONA URBANA

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.283281, -45.660993

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 325

Bairro: VILA NOVA

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 169.22 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 008.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. DIOLINDA GUSMÃO, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533651**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 009.081/2021

Valor do contrato: R\$ 285.411,50

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA PENALVA

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.262519, -45.651894

Data de início: 22/04/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 706

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MA

CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 152.61 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 009.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E. M. FRANCISCO CANIDÉ, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533655**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/05/2022

Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 010.081/2021

Valor do contrato: R\$ 2.005.493,96

Ação institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO  
933266/2025

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA METEOROLOGIA  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714  
Data de início: 22/04/2022  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Nº: 465  
Bairro: VILA BARROSO  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 5366.86 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 010.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL SESP, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533683** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 011.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 399.676,39  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714  
Data de início: 22/04/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 1016.53 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 011.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA E. M. BRUNA FRANCISCA FRAZÃO LIMA, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 013.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 314.872,91  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MILITAR  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.271699, -45.652714  
Data de início: 22/04/2022  
Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Celebrado em: 22/04/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 799.90 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 013.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA E. M. ANTÔNIO DE ARAÚJO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533709** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 014.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 702.869,03  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270176, -45.652283  
Data de início: 22/04/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Celebrado em: 22/04/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000  
Nº: 350  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 654.24 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 014.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA E. M. JOSÉ MIRANDA BRAZ, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533722** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI ME**

Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 012.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 168.529,83  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: OUTROS ASSENTAMENTO SANTA CLARA  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.286293, -45.647917  
Data de início: 22/04/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Celebrado em: 22/04/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000  
Nº: S/N  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 21/04/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 426.08 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 012.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA E. M. SANTA CLARA LIMA, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220536151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA** CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA CEP: 65140000  
Contrato: 140010110/2022 Celebrado em: 01/04/2022  
Valor do contrato: R\$ 227.583,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOSE ALVES DE SOUSA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA CEP: 65140000  
Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002  
Data de início: 04/04/2022 Previsão de término: 04/04/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA** CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 610.00 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010111/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA ELIODORIA JACINTA CANTANHEDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO -MA,

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557405** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA** CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**  
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA CEP: 65140000  
Contrato: 140010112/2022 Celebrado em: 04/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 128.342,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO JOÃO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA CEP: 65140000  
Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002  
Data de início: 07/07/2022 Previsão de término: 05/10/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA** CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -  
Execução de reforma 384.00 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010112/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA JOSE SARNEY, LOCALIZADA NO POVOADO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557868** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR Nº: S/N  
Complemento: TERREO Bairro: VILA DO BEC  
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000  
Contrato: 015.081/2021 Celebrado em: 13/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 501.828,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA PENALVA Nº: S/N  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: SÃO FRANCISCO  
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000  
Coordenadas Geográficas: -3.263701, -45.651779  
Data de início: 13/07/2022 Previsão de término: 13/07/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

— Observações —

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 015.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE FLOR DE JASMIM, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557904** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR Nº: S/N  
Complemento: TERREO Bairro: VILA DO BEC  
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000  
Contrato: 016.081/2021 Celebrado em: 21/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 485.945,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA CUMARU Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: ZÉ DOCA UF: MA CEP: 65365000  
Coordenadas Geográficas: -3.271375, -45.654772  
Data de início: 21/07/2022 Previsão de término: 21/07/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

— Observações —

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 016.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CUMARU, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Número da ART: **MA20220557930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 017.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 366.059,98  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO GAVIÃO  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.285086, -45.654772  
Data de início: 21/07/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**

Celebrado em: 21/07/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Nº: S/N  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 21/07/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**

49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 017.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GAVIÃO, NO MUNICIPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**  
Endereço do contratante: RUA JUCELINO KUBSTCHEK  
Complemento:  
Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO  
Contrato: 120/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.119.678,14  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO CHEGA TUDO  
Complemento:  
Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO  
Coordenadas Geográficas: -2.137493, -46.123928  
Data de início: 01/08/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

Celebrado em: 01/08/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07  
Nº: S/N  
Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65299000

Nº: S/N  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: MA CEP: 65299000

Previsão de término: 01/08/2023

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 61888.13 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 60.00 metro;**

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 120/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022-CPL | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 | OBJETO: RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, NO POVOADO CHEGA TUDO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558133** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

Endereço do contratante: RUA JUCELINO KUBSTCHEK

Complemento:

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Contrato: 121/2022

Valor do contrato: R\$ 615.389,17

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO BARRO BRANCO

Complemento:

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Coordenadas Geográficas: -2.140391, -46.129009

Data de início: 01/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Celebrado em: 01/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 01/08/2023

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65299000

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65299000

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 15691.81 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 72.00 metro;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 121/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022-CPL | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 | OBJETO: RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, NO POVOADO BARRO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220558159

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Contrato: 140010113/2022

Valor do contrato: R\$ 65.831,53

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DA CAIXA DAGUA

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO

Coordenadas Geográficas: -2.926245, -44.064002

Data de início: 07/07/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

Celebrado em: 04/07/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 05/10/2022

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65140000

Nº: S/N

Bairro: PARIQUI

UF: MA

CEP: 65140000

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 453.07 metro quadrado;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 140010113/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO E A CONSTRUTORA CASTELUCCI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220558243

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



Certidão de Acervo Operacional - CAO

Fis. nº 933266/2025

Ruônica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Contrato: 1403.83-2022

Valor do contrato: R\$ 615.784,68

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Coordenadas Geográficas: -3.460408, -44.872203

Data de início: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Nº: S/N

Bairro: ITAPUITAPERA

UF: MA

CEP: 65350000

Celebrado em: 14/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65350000

Previsão de término: 14/03/2023

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS** 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS** 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL** 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS** 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO** 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.83/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220558246

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/08/2022 Baixada em: 15/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Contrato: 1403.81-2022

Valor do contrato: R\$ 1.933.705,61

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Coordenadas Geográficas: -3.460408, -44.872203

Data de início: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Nº: S/N

Bairro: ITAPUITAPERA

UF: MA

CEP: 65350000

Celebrado em: 14/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65350000

Previsão de término: 14/03/2023

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS** 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS** 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL** 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS** 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO** 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 25.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.81/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**

Registro: 1115717600MA

RNP: 1115717600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220558249

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

Endereço do contratante: RUA TEODORO FERREIRA

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Contrato: 1403.82-2022

Valor do contrato: R\$ 2.908.010,11

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: VITÓRIA DO MEARIM

Coordenadas Geográficas: -3.460408, -44.872203

Data de início: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

Celebrado em: 14/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 14/03/2023

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Nº: S/N

Bairro: ITAPUITAPERA

UF: MA

CEP: 65350000

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65350000

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 25.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1403.82/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001.1256/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 - ZÉ DOCA - MA | PROCESSO DE ADESÃO "CARONA" Nº 02.01/2022 | OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI

Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220560680

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2022 Baixada em: 25/06/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Complemento: TERREO

Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 003/2022

Valor do contrato: R\$ 7.578.755,66

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS

Complemento:

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270358, -45.652350

Data de início: 16/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA

Celebrado em: 16/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 12/06/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC

UF: MA

CEP: 65365000

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

CEP: 65365000

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 297.50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 115998.75 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 950.00 metro;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO Nº 003/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703/2020, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | TRECHOS: TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS ( 2,08KM), TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68), TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO ( 12,97 KM), TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM), TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM), TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM), TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,15KM), TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO ( 2,02 KM), TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÉ MA





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

(5,62 KM), TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM), TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARIBONDO) (13,00km), TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km), TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM), TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM), TRECHO 15: CHAPÓ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM), TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM), TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM), TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES ( 3,10KM), TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II ( 4,71KM), TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM), TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO ( 5,99KM), TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM) E TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM).

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220561602** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 22/08/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA

Contrato: 018.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 250.962,13

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA STANLEY FORTES BATISTA  
Complemento: ZONA URBANA  
Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.272356, -45.656113  
Data de início: 25/07/2022

Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 018.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220567485** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**  
Endereço do contratante: AVENIDA WILSON BRANCO  
Complemento:

Cidade: VITORINO FREIRE  
Contrato: 142/2022

Valor do contrato: R\$ 1.437.435,53

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES DIAS  
Complemento:

Cidade: VITORINO FREIRE  
Coordenadas Geográficas: -4.285776, -45.248267

Data de início: 05/09/2022  
Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 142/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE E A CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2022

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220568765 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PIO XVII

CPF/CNPJ: 30.422.126/0001-15  
Nº: 492

Endereço do contratante: RUA CEL PEDRO GONÇALVES

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CEP: 65707000

Complemento:

Cidade: PIO XII

Contrato: 2022280

Celebrado em: 22/07/2022

Valor do contrato: R\$ 4.749.760,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Calamidade Pública

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS  
UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65707000

Complemento:

Cidade: PIO XII

Coordenadas Geográficas: -3.876992, -45.272564

Previsão de término: 31/12/2022

Data de início: 25/07/2022

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 30.422.126/0001-15

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PIO XVII

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
52 - Execução de reforma 30.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022280 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1306007/2022 | ADESÃO 007/2022 | OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMA OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DOS PRÉDIOS, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIO XII/MA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220582163 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICÍPIO DE MORROS

CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05  
Nº: 30

Endereço do contratante: AVENIDA JOSE LOPES SOUSA

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CEP: 65160000

Complemento:

Cidade: MORROS

Contrato: 2510.001/2022

Celebrado em: 25/10/2022

Valor do contrato: R\$ 2.003.901,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS  
UF: MA

Nº: S/Nº

CEP: 65160000

Complemento:

Cidade: MORROS

Coordenadas Geográficas: -2.873730, -44.029875

Previsão de término: 25/10/2023

Data de início: 26/10/2022

Finalidade: Saúde

CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05

Proprietário: MUNICÍPIO DE MORROS

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 12.00 unidade;

**Observações**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2510.001/2022 | CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-SRP | PROCESSO Nº 14.001/2021 | ARP Nº 14.001.01/2021 - MUN. PRESIDENTE JUSCELINO/MA | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORROS/MA | ORDEM DE SERVIÇO Nº 261001/2022 (UBS- SANTANA, UBS- SANTANA, UBS- MATO GROSSO, UBS- SANTA CATARINA, UBS- TIMBÓ, UBS- UNA DOS MORAES, UBS-BURITIZAL DOS ALCIDES, UBS- BURITI DO MEIO, UBS- MATA DOS ALVES, UBS- LAGO, UBS- CANCELA E UBS- RECURSO)

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 23/07/2025, às 17:17.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: MA20220585119 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 019.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 227.174,64  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRO  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
Data de início: 01/09/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Celebrado em: 01/09/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Nº: S/N  
Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 01/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 019.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DO MATADOURO - POVOADO QUADRO.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585123 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 020.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 366.058,43  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO TURIZINHO  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
Data de início: 05/09/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Celebrado em: 05/09/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Nº: S/N  
Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 020.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA AMORIM - POVOADO TURIZINHO.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585128 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE





**Certidão de Acervo Operacional - CAO**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CREA-MA**



**Certidão de Acervo Operacional - CAO**

**FIS. 236933266/2025**

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Nº: S/N

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
 Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
 Complemento: TERREO  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Contrato: 021.081/2021

Bairro: VILA DO BEC  
 UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 366.058,43  
 Ação institucional: Agricultura familiar  
 Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA ESPERANÇA  
 Complemento:  
 Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 05/09/2022  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
 Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
 UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
 Data de início: 05/09/2022

Previsão de término: 05/09/2023

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 021.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA - POVOADO NOVA ESPERANÇA.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
 Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
 Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
 Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
 Complemento: TERREO  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Contrato: 022.081/2021

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
 Nº: S/N  
 Bairro: VILA DO BEC  
 UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 366.058,43  
 Ação institucional: Agricultura familiar  
 Endereço da obra/serviço: POVOADO C. ZÉ GONÇALVES  
 Complemento:  
 Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 05/09/2022  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
 Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
 UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
 Data de início: 05/09/2022

Previsão de término: 05/09/2023

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 022.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS - POVOADO C. ZÉ GONÇALVES.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
 Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
 Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICÍPIO DE ZE DOCA**  
 Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
 Complemento: TERREO  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Contrato: 023.081/2021

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
 Nº: S/N  
 Bairro: VILA DO BEC  
 UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 366.058,43

Celebrado em: 05/09/2022  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

938266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO BARRAQUINHA  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
Data de início: 05/09/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Nº: S/N  
Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 023.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - POVOADO BARRAQUINHA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585142 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 024.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 366.058,43  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA VIDA  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
Data de início: 05/09/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Celebrado em: 05/09/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Nº: S/N  
Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 024.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS - POVOADO NOVA VIDA.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220585144 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 025.081/2021  
Valor do contrato: R\$ 366.058,43  
Ação institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 05/09/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N  
Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000





**Certidão de Acervo Operacional - CAD**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-MA**



**Certidão de Acervo Operacional - CAO**

**933266/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTO ANTÔNIO  
 Complemento:  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
 Data de início: 05/09/2022  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Nº: S/N  
 Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
 UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 025.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - POVOADO SANTO ANTÔNIO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
 Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585147** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
 Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
 Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
 Complemento: TERREO  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Contrato: 026.081/2021  
 Valor do contrato: R\$ 366.058,43  
 Ação institucional: Agricultura familiar  
 Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRA DUSTAN  
 Complemento:  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
 Data de início: 05/09/2022  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
 Nº: S/N  
 Bairro: VILA DO BEC  
 UF: MA CEP: 65365000

Celebrado em: 05/09/2022  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
 Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
 UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 026.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL QUADRA DUSTAN - POVOADO QUADRA DUSTAN.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
 Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220585164** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
 Forma de registro: INICIAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 09/11/2022 Baixada em: 15/07/2025  
 Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICIPIO DE ZE DOCA**  
 Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
 Complemento: TERREO  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Contrato: 026.081/2021  
 Valor do contrato: R\$ 217.603,25  
 Ação institucional: Agricultura familiar  
 Endereço da obra/serviço: POVOADO QUADRA DUSTAN  
 Complemento:  
 Cidade: ZÉ DOCA  
 Coordenadas Geográficas: -3.270342, -45.652363  
 Data de início: 05/09/2022  
 Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
 Nº: S/N  
 Bairro: VILA DO BEC  
 UF: MA CEP: 65365000

Celebrado em: 05/09/2022  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N  
 Bairro: SEM DEFINIÇÃO  
 UF: MA CEP: 65365000

Previsão de término: 05/09/2023





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS  
49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 027.081/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 | OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - QUADRA QUEIROZ.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220593373** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 02/12/2022 Baixada em: 15/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO**

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE  
Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 31/2022

Valor do contrato: R\$ 461.869,82

Ação institucional: Entidade Beneficente

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.543222, -44.292526

Data de início: 21/11/2022

Finalidade:

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO

CPF/CNPJ: **23.608.631/0001-93**  
Nº: 2001

Bairro: AREINHA  
UF: MA CEP: 65030015

Celebrado em: 21/11/2022

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Bairro: AREINHA Nº: 2001

UF: MA CEP: 65030015

Previsão de término: 22/11/2023

CPF/CNPJ: 23.608.631/0001-93

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5127,69 metro quadrado; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 55 - Execução de serviço técnico 1.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 55 - Execução de serviço técnico 1.00 unidade;

**Observações**

ART REFERENTE AO CONTRATO TRT 16 Nº 31/2022 | PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 1691/2022 - PE Nº 21/2022 | OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS FACHADAS DO PRÉDIO-SEDE, BLOCOS B E C E MURO DO ESTACIONAMENTO II, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO.

Profissional: **PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI**  
Registro: **1115717600MA** RNP: **1115717600**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230611383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 26/08/2024  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA**

Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO

Complemento:

Cidade: CACHOEIRA GRANDE

Contrato: 0030101/2023

Valor do contrato: R\$ 1.175.128,88

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS

Complemento:

Cidade: CACHOEIRA GRANDE

Coordenadas Geográficas: -2.932887, -44.053642

Data de início: 16/01/2023

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: **01.612.624/0001-22**  
Nº: 03

Bairro: CENTRO  
UF: MA CEP: 65165000

Celebrado em: 16/01/2023

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Bairro: DIVERSOS Nº: S/N

UF: MA CEP: 65165000

Previsão de término: 15/01/2024





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

933266/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22

Proprietário: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 16.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14148.80 metro cúbico;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 0030101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRÊCHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO n.º 933266/2025  
23/07/2025, 13:51  
BW73A

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BW73A





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Registro: 1115717600MA RNP: 1115717600  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220560680 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2022 Baixada em: 25/06/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 003/2022

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 7.578.755,66  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 16/08/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/Nº  
Bairro: DIVERSOS  
UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270358, -45.652350  
Data de início: 16/08/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Conclusão efetiva: 12/06/2023

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 297,50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 115998,75 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 950,00 metro;

#### Observações

ART REFERENTE O CONTRATO Nº 003/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703/2020, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | TRECHOS: TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS ( 2,08KM), TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68), TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO ( 12,97 KM), TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM), TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM), TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM), TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,15KM), TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO ( 2,02 KM), TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÉ MAIA (5,62 KM), TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM), TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARBONDO) (13,00km), TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km), TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM), TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM), TRECHO 15: CHAPÓ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM), TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM), TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM), TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES ( 3,10KM), TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II ( 4,71KM), TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM), TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO ( 5,99KM), TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM) E TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM).

Número da ART: MA20230656753 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2023 Baixada em: 14/08/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA  
Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR  
Complemento: TERREO  
Cidade: ZÉ DOCA  
Contrato: 003/2022

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99  
Nº: S/N

Bairro: VILA DO BEC  
UF: MA CEP: 65365000

Valor do contrato: R\$ 7.578.755,66  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA

Celebrado em: 16/08/2022  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/Nº  
Bairro: DIVERSOS  
UF: MA CEP: 65365000

Coordenadas Geográficas: -3.270358, -45.652350  
Data de início: 09/06/2023  
Finalidade: Infraestrutura

Conclusão efetiva: 04/04/2024





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



931562/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 297.50 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 115998.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 950.00 metro;

Observações

ART REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703/2020, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | TRECHOS: TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS ( 2,08KM), TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68), TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO ( 12,97 KM), TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM), TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM), TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM), TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,15KM), TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO ( 2,02 KM), TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÉ MAIA (5,62 KM), TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM), TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARIBONDO) (13,00km), TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km), TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM), TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM), TRECHO 15: CHAPÓ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM), TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM), TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM), TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES ( 3,10KM), TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II (4,71KM), TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM), TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO ( 5,99KM), TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM) E TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM).

Número da ART: MA20240766106

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/04/2024

Baixada em: 14/08/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 003/2022

Celebrado em: 16/08/2022

Valor do contrato: R\$ 7.578.755,66

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS

Nº: S/Nº

Complemento:

UF: MA

CEP: 65365000

Cidade: ZÉ DOCA

Coordenadas Geográficas: -3.270358, -45.652350

Conclusão efetiva: 28/01/2025

Data de início: 09/06/2023

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 297.50 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 115998.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 950.00 metro;

Observações

ART REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703/2020, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | TRECHOS: TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS ( 2,08KM), TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68), TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO ( 12,97 KM), TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM), TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM), TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM), TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,15KM), TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO ( 2,02 KM), TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÉ MAIA (5,62 KM), TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM), TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARIBONDO) (13,00km), TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km), TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM), TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM), TRECHO 15: CHAPÓ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM), TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM), TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM), TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES ( 3,10KM), TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II (4,71KM), TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM), TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO ( 5,99KM), TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM) E TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM).

Número da ART: MA20240766117

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/04/2024

Baixada em: 12/08/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Endereço do contratante: AVENIDA MILITAR

Nº: S/N

Complemento: TERREO

Bairro: VILA DO BEC

Cidade: ZÉ DOCA

UF: MA

CEP: 65365000

Contrato: 003/2022

Celebrado em: 16/08/2022

Valor do contrato: R\$ 7.539.215,06

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 3, Calhau, São Luis/MA



Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 15/08/2025, às 13:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: ZÉ DOCA  
Coordenadas Geográficas: -3.270358, -45.652350  
Data de início: 09/06/2023  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICÍPIO DE ZE DOCA

Nº: S/Nº  
Bairro: DIVERSOS  
UF: MA CEP: 65365000

Conclusão efetiva: 28/01/2025

CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 297.50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 115998.75 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 950.00 metro;**

### Observações

ART REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703/2020, NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | TRECHOS: TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS ( 2,08KM), TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68), TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO ( 12,97 KM), TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM), TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM), TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM), TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,15KM), TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO ( 2,02 KM), TRECHO 09 - EST. SANTA LUÍCIA A CENTRO ZÉ MAIA (5,62 KM), TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM), TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARIBONDO) (13,00km), TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km), TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM), TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM), TRECHO 15: CHAPÓ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM), TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM), TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM), TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES ( 3,10KM), TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II (4,71KM), TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM), TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO ( 5,99KM), TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM) E TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM). OBSERVAÇÃO: PROCESSO DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ACRÉSCIMOS, DECRESCIMOS E REPROGRAMAÇÃO).

### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2; 7.2; 8.2; 9.2; 10.2 A 23.2 DESMATAMENTO; 2.6.2; 3.7.2; 4.7.2; 5.7.2; 6.6.2; 7.6.2; 8.6.2; 9.6.2; 10.6.2 A 23.6 HIDROSSEMEADURA; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 931562/2025  
15/08/2025, 11:17  
daZY4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: daZY4





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que o Profissional/Empresa contratado(a) abaixo qualificado(a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MAPA/CAIXA/Nº 902.703./2020, MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA.

### DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Contrato: 003/2022

Processo Administrativo: 045/2022

Concorrência Pública: 003/2022

Período de realização: 16/08/2022 a 28/01/2025

Endereço da Obra: Povoador Diversos, s/nº, Diversos, Zé Doca - MA, CEP.: 65365000

### Trechos:

- TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FÉ EM DEUS ( 2,08KM)
- TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68)
- TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO ( 12,97 KM)
- TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM)
- TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM)
- TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM)
- TRECHO 07 SEDE A ARROJADA (17,15KM)
- TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO ( 2,02 KM)
- TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÉ MAIA (5,62 KM)
- TRECHO 10 - EBENEZIA AO BARROTE (7,00KM)
- TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARBONDO) (13,00km)
- TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (8,00km)
- TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM)
- TRECHO 14: CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15,00KM),
- TRECHO 15: CHAPÓ A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM)
- TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM)
- TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPI AO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM)
- TRECHO 18: CASA ANTONIO TITIO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES ( 3,10KM)
- TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II (4,71KM)
- TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM)
- TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINGA FOGO ( 5,99KM)
- TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM)
- TRECHO 23: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM).

### DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: MUNICIPIO DE ZE DOCA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Endereço: Avenida Militar, S/N, Vila do Bec, Zé Doca/MA, CEP 65.365-000

Art de Fiscalização: MA20220569438

### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, às 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI  
 CNPJ: 17.723.085/0001-39  
 Endereço: Rua Vinte e Um, nº 03, Q. 03, Cohatrac II, São Luís – MA

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  
 Nome: PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI  
 Título Profissional: Engenheiro Civil  
 Registro no CREA: 1115717600 MA  
 ART Inicial: MA20220560680  
 ART Complementar: MA20230656753  
 ART Complementar: MA20240766106  
 ART Complementar: MA20240766117

**ANEXOS:**  
 1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**ANEXO I**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>TRECHO 01 - SEDE A QUADRA FE EM DEUS (2,08KM)</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2080,00
<b>1.2</b>	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	3120,00
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3432,00
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	312,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1716,00
1.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	3120,00
1.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADAIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	46,80

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em emitida



Certidão nº 931562/2025  
 15/08/2025, 13:35  
 Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





1.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	312,00
1.4.	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
1.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1092,00
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6006,00
1.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	7280,00
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1092,00
1.5.	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PRENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	561,60
1.5.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	561,60
2.	<b>TRECHO 02 - QUADRA FORTALEZA A SANTA ANTONIO III (1,68)</b>		
2.1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
2.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1680,00
2.2.	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
2.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	2520,00
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2772,00
2.3.	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	252,00
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1386,00
2.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	2520,00
2.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETA-DEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	37,80

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*  
L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em emitida



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento misto foi registrado em 15/08/2025 e contém 32 folhas






2.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	252,00
2.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
2.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	882,00
2.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4851,00
2.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	5880,00
2.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	882,00
2.5	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
2.5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00
2.5.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
2.6	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
2.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	453,60
2.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	453,60
3	<b>TRECHO 03 - QUADRA QUEIROZ A BOQUEIRÃO. ( 12,97 KM)</b>		
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
3.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	12970,00
3.1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IUN	1,00
3.1.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00
3.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
3.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	19455,00
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21400,50
3.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.063/0061-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: diaZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





3.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1945,50
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10700,25
3.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	19455,00
3.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>4</sup>	291,83
3.3.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1945,50
3.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
3.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	6809,25
3.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37450,88
3.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	45395,00
3.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	6809,25
3.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
3.5.1.	RECUPERAÇÃO PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	28,50
3.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00
3.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
3.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	36,00
3.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	12,00
3.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
3.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
3.6.5	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
3.6.6	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Docca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em  
emita



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém: 32 folhas





3.7	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA		
3.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	3501,90
3.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	3501,90
4	<b>TRECHO 04 - SEDE A ALTO BONITO (9,04 KM)</b>		
4.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
4.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
4.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	9040,00
4.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
4.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	13560,00
4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14916,00
4.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1356,00
4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7458,00
4.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	13560,00
4.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	203,40
4.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1356,00
4.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
4.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	4746,00
4.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26103,00
4.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	31640,00
4.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	4746,00

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Docá - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






4.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
4.5.1.	RECUPERAÇÃO PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	6,00
4.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00
4.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
4.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00
4.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00
4.6.3	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	18,00
4.6.4	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
4.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
4.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	2440,80
4.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	2440,80
5	<b>TRECHO 05 - BR A VILA ESPERANÇA (1,40KM)</b>		
5.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
5.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1400,00
5.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
5.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	2100,00
5.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2310,00
5.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
5.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	210,00
5.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1155,00
5.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	2100,00
5.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADAIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	31,50
5.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	210,00

Av. Militar, s/n - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em: 15/08/2025 e contém: 32 folhas





5.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
5.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	735,00
5.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4042,50
5.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	4900,00
5.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	735,00
5.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
5.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	5,00
5.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - escosidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
5.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
5.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m²	378,00
5.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m²	378,00
6	<b>TRECHO 06 - BOM JESUS II QUADRA DOS MILAGRES ( 2,09 KM)</b>		
6.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
6.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2090,00
6.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
6.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	3135,00
6.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3448,50
6.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
6.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	313,50
6.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1724,25
6.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	3135,00
6.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADORA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	47,03

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê DOCA - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





6.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	313,50
6.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
6.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1097,25
6.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6034,88
6.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	7315,00
6.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1097,25
6.5	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
6.5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00
6.5.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
6.5.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
6.5.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
6.6	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
6.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	564,30
6.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	564,30
7	<b>TRECHO 07 - SEDE A ARROJADA (17,16KM)</b>		
7.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
7.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
7.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
7.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	17150,00
7.1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
7.1.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00
7.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
7.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	25725,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





7.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28297,50
7.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
7.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	m <sup>3</sup>	2572,50
7.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14148,75
7.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	25725,00
7.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	385,88
7.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	2572,50
7.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
7.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	9003,75
7.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39616,50
7.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	60025,00
7.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	9003,75
7.5	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
7.5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	42,00
7.5.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	14,00
7.5.3	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	6,00
7.5.4	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
7.5.5	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	12,00
7.5.6	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	4,00
7.6	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






7.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	4630,50
7.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	4630,50
7.7	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
7.7.1	RECUPERAÇÃO PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	30,00
7.7.2	RECUPERAÇÃO DE PONTE METÁLICA	M	8,00
7.7.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	10,00
8	<b>TRECHO 08 - CANAÃ A SÃO PEDRO (2,02 KM)</b>		
8.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
8.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2020,00
8.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
8.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	3030,00
8.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3333,00
8.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
8.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	303,00
8.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1666,50
8.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	3030,00
8.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	45,45
8.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	303,00
8.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
8.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1060,50
8.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5832,75

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.063/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas.





8.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	7070,00
8.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1060,50
8.5	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
8.5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
8.5.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
8.5.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00
8.5.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
8.6	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
8.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	545,40
8.6.2.	HIDROSSEMADURA	m <sup>2</sup>	545,40
9	<b>TRECHO 09 - EST. SANTA LUCIA A CENTRO ZÊ MALA (5,62 KM)</b>		
9.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
9.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	5620,00
9.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
9.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	8430,00
9.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9273,00
9.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
9.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	843,00
9.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4636,50
9.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	8430,00
9.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	126,45
9.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	843,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas.





<b>9.4</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
9.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	2950,50
9.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16227,75
9.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	19670,00
9.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	2950,50
<b>9.5</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
9.5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
9.5.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
9.5.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00
9.5.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
<b>9.6</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
9.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	1517,40
9.6.2.	HIDROSSEMADURA	m <sup>2</sup>	1517,40
<b>10</b>	<b>TRECHO 10 - EBENEZIAÇÃO BARROTE (7,00KM)</b>		
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
10.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	7000,00
<b>10.2</b>	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
10.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	10500,00
10.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11550,00
<b>10.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
10.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1050,00
10.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5775,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Docca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






10.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	10500,00
10.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADAIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	157,50
10.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1050,00
10.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
10.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	3675,00
10.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20212,50
10.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	24500,00
10.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	3675,00
10.5	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
10.5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	42,00
10.5.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	14,00
10.5.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00
10.5.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
10.6	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
10.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	1890,00
10.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	1890,00
11	<b>TRECHO 11: ESTRADA DO CENTRO DOS PAULINOS AO QUADRO (MARIBONDO) (13,00km)</b>		
11.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
11.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
11.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2019	M	13000,00
11.1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
11.1.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025, emitida em



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





11.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
11.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m <sup>2</sup>	19500,00
11.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21450,00
11.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
11.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1950,00
11.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10725,00
11.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	19500,00
11.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADDEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	292,50
11.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1950,00
11.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
11.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	6825,00
11.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30030,00
11.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	45500,00
11.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	6825,00
11.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
11.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	44,00
11.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	8,00
11.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
11.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	54,00

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025 13:35

Chave de Impressão: daZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





11.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	18,00
11.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	42,00
11.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	14,00
11.6.5	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	18,00
11.6.6	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00
11.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
11.7.1	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	3510,00
11.7.2	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	3510,00
12	<b>TRECHO 12: QUINTO BRAÇO AO CENTRO MACHADOS (6,00km)</b>		
12.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
12.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	8000,00
12.1.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
12.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m <sup>2</sup>	12000,00
12.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13200,00
12.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
12.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1200,00
12.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6600,00
12.3.3	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	12000,00
12.3.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	180,00
12.3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1200,00
12.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zê Docá - MA - CNPJ: 12.122.063/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





12.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	4200,00
12.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23100,00
12.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	28000,00
12.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	4200,00
12.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
12.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	34,00
12.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	8,00
12.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
12.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18,00
12.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00
12.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	60,00
12.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	20,00
12.6.5	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	6,00
12.6.6	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
12.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
12.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	2160,00
12.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	2160,00
13	<b>TRECHO 13: FAZENDA ZÉ ROMÃO A LAGOA DA CRUZ (CENTRO DO MEDEIROS) (12,00KM)</b>		
13.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
13.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
13.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2019	M	12000,00
13.1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





13.1.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00
13.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
13.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	18000,00
13.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19800,00
13.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
13.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1800,00
13.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9900,00
13.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	18000,00
13.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	270,00
13.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1800,00
13.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
13.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	6300,00
13.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34650,00
13.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	42000,00
13.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	6300,00
13.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
13.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	17,00
13.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00
13.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.063/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: diaZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





13.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	72,00
13.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	24,00
13.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00
13.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00
13.6.5	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	6,00
13.6.6	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
13.6.7	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	12,00
13.6.8	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	36,00
13.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
13.7.1	RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	3240,00
13.7.2	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	3240,00
14	<b>TRECHO 14 - CENTRO MEDEIROS AO LIMÃO (15.000M<sup>2</sup>)</b>		
14.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
14.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
14.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	15000,00
14.1.1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
14.1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00
14.1.1.5	14.2 <b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
14.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	22500,00
14.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24750,00
14.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
14.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	2250,00
14.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12375,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






14.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	22500,00
14.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	337,50
14.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	2250,00
14.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
14.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	7875,00
14.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34650,00
14.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	52500,00
14.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	7875,00
14.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
14.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	11,00
14.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 E SI	UN	4,00
14.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
14.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	114,00
14.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	38,00
14.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	60,00
14.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	20,00
14.6.5	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12,00
14.6.6	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
14.6.7	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
14.6.8	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00
14.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





14.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	4050,00
14.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	4050,00
15	<b>TRECHO 15: CHAPÉU A ALDEIA TURIZINHO (6,00KM)</b>		
15.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
15.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	6000,00
15.1.2.	<b>15.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
15.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	9000,00
15.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9900,00
15.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
15.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	900,00
15.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4950,00
15.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	9000,00
15.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	135,00
15.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	900,00
15.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
15.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	3150,00
15.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17325,00
15.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	21000,00
15.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	3150,00
15.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: diaZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






15.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	12,00
15.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	4,00
<b>15.6</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
15.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00
15.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00
15.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00
15.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
15.6.5	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00
15.6.6	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00
<b>15.7</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
15.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	1620,00
15.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	1620,00
<b>16</b>	<b>TRECHO 16: MANEJO A NOVA CONQUISTA (11,60KM)</b>		
<b>16.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
16.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	11600,00
16.1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
16.1.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00
<b>16.2</b>	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
16.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	17400,00
16.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19140,00
<b>16.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
16.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1740,00

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






16.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9570,00
16.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	17400,00
16.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	261,00
16.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1740,00
16.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
16.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	6090,00
16.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33495,00
16.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	40600,00
16.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	6090,00
16.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
16.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	38,00
16.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 E S1	UN	10,00
16.6	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
16.6.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00
16.6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00
16.6.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00
16.6.4	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
16.6.5	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
16.6.6	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
16.7	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRESTIMO DE JAZIDA</b>		

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC - Zé Duca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: diaZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas






16.7.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	3132,00
16.7.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	3132,00
17	<b>TRECHO 17: ALDEIA ZÉ GURUPIÃO IGARAPÉ GRANDE (10,30KM)</b>		
17.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
17.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
17.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	10300,00
17.1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
17.1.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	8,00
17.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
17.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	15450,00
17.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16995,00
17.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
17.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1545,00
17.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8497,50
17.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	15450,00
17.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	231,75
17.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1545,00
17.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
17.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	5407,50
17.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23793,00

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em  
emitida



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





17.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	36050,00
17.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	5407,50
17.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
17.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	27,00
17.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	8,00
17.6	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
17.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	2781,00
17.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	2781,00
18	<b>TRECHO 18- CASA ANTONIO TITTO AO CENTRO DO ZÉ GONÇALVES (3,10KM)</b>		
18.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
18.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3100,00
18.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
18.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	4650,00
18.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5115,00
18.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
18.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	465,00
18.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2557,50
18.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	4650,00
18.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADORA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	69,75
18.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	465,00

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: daZY4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





18.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
18.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	1627,50
18.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8951,25
18.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	10850,00
18.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1627,50
18.5	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
18.5.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m²	837,00
18.5.2.	HIDROSSEMEADURA	m²	837,00
19	<b>TRECHO 19: SEDE AO TOCANTINS II (4,71KM)</b>		
19.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
19.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
19.1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4710,00
19.1.2.			
19.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
19.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	7065,00
19.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7771,50
19.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
19.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	706,50
19.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3885,75
19.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	7065,00
19.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	105,98

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025.



Certidão nº 931562/2025

15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





19.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	706,50
<b>19.4</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
19.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	2472,75
19.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13600,13
19.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	16485,00
19.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	2472,75
<b>19.5</b>	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
19.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	14,00
19.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	4,00
<b>19.6</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
19.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	1271,70
19.6.2.	HIDROSSEMADURA	m <sup>2</sup>	1271,70
<b>20</b>	<b>TRECHO 20: TOCANTINS II A TAMANDARÉ ( 2,94KM)</b>		
<b>20.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
20.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
20.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2940,00
<b>20.2</b>	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
20.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	4410,00
20.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4851,00
<b>20.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Docu - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025, emitida em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: dzY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





20.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	441,00
20.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2425,50
20.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	4410,00
20.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	66,15
20.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	441,00
<b>20.4</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
20.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	1543,50
20.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8489,25
20.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	10290,00
20.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	1543,50
<b>20.5</b>	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
20.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	6,00
20.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00
<b>20.6</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
20.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	793,80
20.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	793,80
<b>21</b>	<b>TRECHO 21: ALTO ALEGRE AO PINÇA POGO ( 5,99KM)</b>		
<b>21.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
21.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	5990,00
21.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





21.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m <sup>2</sup>	8985,00
21.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9883,50
<b>21.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
21.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	898,50
21.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4941,75
21.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	8985,00
21.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADAIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	134,78
21.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	898,50
<b>21.4</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
21.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	3144,75
21.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17296,13
21.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	20965,00
21.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENO-SO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	3144,75
<b>21.5</b>	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
21.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	12,00
21.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00
<b>21.6</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
21.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	1617,30

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: diaZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





21.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	1617,30
22	<b>TRECHO 22: CAJUEIRO A SANTA HELENA( 4,57KM)</b>		
22.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4570,00
22.1.2.			
22.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
22.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	6855,00
22.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7540,50
22.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
22.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	685,50
22.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3770,25
22.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	6855,00
22.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADORA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	102,83
22.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	685,50
22.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
22.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	2399,25
22.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13195,88
22.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	15995,00
22.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	2399,25
22.5	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA</b>		
22.5.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	1233,90

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Docu - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025, emitida em



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 linhas





22.5.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	1233,90
23	<b>TRECHO 23: CONQUISTA AO COCAL (11.5.50131)</b>		
23.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
23.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	13590,00
23.2	<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>		
23.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	20385,00
23.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22423,50
23.3	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
23.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	2038,50
23.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11211,75
23.3.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	20385,00
23.3.4.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADORA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	305,78
23.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	2038,50
23.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
23.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	7134,75
23.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39241,13
23.4.3.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m <sup>2</sup>	47565,00
23.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	7134,75
23.5	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO</b>		
23.5.1.	PONTE EM MADEIRA DE LBI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00 M.	M	10,00

Av. Militar, sh<sup>7</sup> - Vila do BEC - Zé Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025, emitida em 15/08/2025



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35

Chave de Impressão: daZY4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





23.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00
23.6	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA		
23.6.1.	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO - PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	m <sup>2</sup>	3669,30
23.6.2.	HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	3669,30

Zé Doca - MA, 30 de maio de 2025.



*[Handwritten signature]*

**FRANCISCO VAN HALLEN LUCAS MACIEL DE SOUSA**  
Ordenador de Despesa - Portaria 005/2025  
Secretária Municipal de Administração

*[Handwritten signature: Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa]*

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
ISAIAS DOS SANTOS MOREIRA BARROS  
Data: 11/08/2025 15:14:25-0300  
Verifique em <https://validar.lf.gov.br>

*[Handwritten signature]*  
**ISAIAS DOS SANTOS MOREIRA BARROS**  
Engenheiro Civil | Fiscal da Obra  
RNP 1118459563 | CPF 05635028357

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 1º OFÍCIO DE ZÉ DOCA/MA**  
Cadastrado em: 11/08/2025 15:14:25-0300

Quer Judicializado TJMA. Seio  
E071R03057720THM2ULNP1HMU04  
20/07/2025 15 08 41, Atos: 13, 17 2,  
Artes: FRANCISCO VAN HALLEN  
LUCAS MACIEL DE SOUSA, Rec  
Uma Semelhancas, Total R\$ 6,55 Emol  
e 5,98 FERC R\$ 0,17 FADEP R\$ 0,23  
EMP R\$ 0,23 Consulte em  
Site <https://seio.tjma.jus.br>

*[Handwritten signature: Jana Mara da Silva Sousa]*  
Escrivente Substituto

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO**  
Reconheço por semelhança as firma:  
*Francisco Van Hallen*  
*Lucas Maciel de Sousa*  
Data: 22/07/2025  
*Jana Mara da Silva Sousa*  
Escrivente Substituto


Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931562/2025, em 15/08/2025 emitida



Certidão nº 931562/2025  
15/08/2025, 13:35  
Chave de Impressão: daZY4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 32 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ: 01.612.624/0001-22



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA.

### DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

**Contrato nº 0030101/2023**  
**Processo Administrativo nº 003.01/2023**  
**Adesão Ata de Registro de Preço nº 018/2022**  
**Local de realização:**

Trecho 01: Pov. Boa Hora até Pov. Ferrugem | Cachoeira Grande - MA

Trecho 02: Sede ao Povoado Peroba | Cachoeira Grande - MA

Trecho 03: Ponte de Madeira - Povoado Peroba | Cachoeira Grande - MA

Trecho 04: Pov. São José | Cachoeira Grande - MA

**Prazo de Execução:** 16/01/2023 à 15/01/2024

### DADOS DO CONTRATANTE:

**Razão Social:** o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA GRANDE)

**CNPJ:** 01.612.624/0001-22

**Endereço:** Rua do Comercio, s/n, Centro, Cachoeira Grande/MA

### DADOS DO CONTRATADA:

**Razão Social:** CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

**CNPJ:** 17.723.085/0001-39

**Endereço:** Rua Vinte e Um, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP.: 65054-280

### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**Nome:** PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI

**Título Profissional:** Engenheiro Civil

**Registro no CREA:** 1115717600 MA

**Registro da Obra:** ART nº MA20230611383

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA GRANDE/MA, situada na Rua do Comercio, s/n, Centro, Cachoeira Grande/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.624/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Sr. Davi Leite Marques, brasileiro, portadora do RG nº 0453550220122 SESP/MA, CPF nº.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
**RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO**  
**CNPJ:01.612.624/0001-22**



611.337.643-55, residente e domiciliado na Rua do Comercio, 502, Centro, Cachoeira Grande/MA, por força do decreto nº 005/2021, **ATESTA** para devido fins, que a Empresa **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**, situada na Rua Vinte e Um, nº 03, Cabanagem II, São Luís – MA, CEP.: 65.064-280, inscrita no CNPJ sob o nº 17.723.085/0001-39, demonstrou e demonstra possuir expertises na área de infraestrutura, nesse viés **ATESTAMOS** para devidos fins, que a mesma prestou serviço conforme o **ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**.

**ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição de Atividades	Und.	Quant.
<b>I SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50 M X 5,00 M)	m <sup>2</sup>	8,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,50
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	4,00
<b>II TERRAPLENAGEM</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO PARA ATERRO	m <sup>3</sup>	6872,45
2.2	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	4668,60
2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	48101,83
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	6872,45
<b>III REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>			
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	m <sup>2</sup>	4819,21
3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	1445,53
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	12620,37
3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M <sup>3</sup> RODOV. NÃO PAV.	txkm	212078,60
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	9581,86
<b>IV RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>			
4.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE.	m <sup>2</sup>	478,12
<b>V DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
5.1	CONCRETO FCK= 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m <sup>3</sup>	0,00
5.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	0,00
5.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m <sup>3</sup>	2,31



5.4	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m <sup>2</sup>	0,00
5.5	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	0,00
5.6	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	und	0,00
5.7	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	0,00
5.8	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	und	0,00
5.9	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m <sup>3</sup>	0,00
5.10	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m <sup>3</sup>	0,00
5.11	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	0,00
5.12	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	0,00
5.13	BOCA BSTC D= 1,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	und	0,00
5.14	BOCA BSTC D= 1,20M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	und	0,00
<b>VI</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)</b>		
6.1	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA (LINHA D'ÁGUA, PILAR DE MADEIRA, TRANSVERINAS, BALANCIM, LONGARINAS, TABUADO, CONTRAVENTAMENTO, GUARDA RODA, GUIAS, GUARDA CORPO E PASSARODA)	m <sup>3</sup>	16,08


Outrossim, ressalto que a contratada cumpriu com todas as exigências, sendo pontual com todos os prazos estabelecidos não havendo nada que desabone tal conduta.

Cachoeira Grande, MA, 27 de maio de 2024


Davi Leite Marques  
**Secretário Municipal de Administração e Planejamento**  
RG.: 0453550220122 SESP/MA | CPF.: 611.337.643-55  
PORTARIA Nº 53, DE 17 DE AGOSTO DE 2021  
Contratante



Documento assinado digitalmente  
DAVI LEITE MARQUES  
Data: 04/06/2024 11:32:37-0300  
verifique em <https://validar.it.gov.br>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



**CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 0030101/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023**  
**ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2022**

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E A EMPRESA CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA SOB CNPJ n.º 17.723.085/0001-39.


Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA GRANDE/MA, situada na Rua do Comercio, s/n, Centro, Cachoeira Grande/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.624/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Sr. Davi Leite Marques, brasileiro, portadora do RG nº 0453550220122 SESP/MA, CPF nº. 611.337.643-55, residente e domiciliado na Rua do Comercio, 502, Centro, Cachoeira Grande/MA, por força do decreto nº 005/2021, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.723.085/0001-39, localizada na Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís/MA, CEP nº 65.054-280, representado por seu sócio administrador, o Sr. MATHEUS DE SOUSA VIEGAS, portador do CPF nº 059.295.683-08 e do RG nº 035031922008-1 SSP-MA a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2011, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

#### **1. Cláusula Primeira – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para recuperação e implementação de um sistema de melhoramento de vários trechos de estradas vicinais e drenagem, oferecendo melhores condições de deslocamento para a sede do município de Cachoeira Grande/MA**, conforme Planilhas, e Especificações Técnicas, que são partes integrantes do Edital.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da licitação na modalidade Concorrência sob nº 001/2022 - SRP o qual originou a Ata de Registro de Preço nº 018/2022 referente ao Processo Administrativo nº 072/2022 realizada pela Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, independentemente de transcrição.

1.2 A descrição pormenorizada dos serviços encontra-se expressa no Projeto Executivo e Planilhas Orçamentárias.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



## 2. Cláusula Segunda – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

- a) Edital nº modalidade Concorrência sob nº 001/2022 - SRP e seus Anexos da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA;
- b) Proposta da CONTRATADA e sua documentação;
- c) Plano de Trabalho constante da Proposta da CONTRATADA;
- d) Cronogramas Físico e Financeiro;
- e) Demais documentos contidos no Processo.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

## 3. Cláusula Terceira – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

3.1. O prazo para execução das obras e serviços objeto deste contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93.

3.2. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.


3.3. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar a partir da data da assinatura do contrato, a vigência está adstrita ao crédito orçamentário, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal de 60 (sessenta) meses em razão da natureza continuada, na forma do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

## 4. Cláusula Quarta – DO VALOR

O valor do presente contrato é de **R\$ 1.175.128,88 (Um milhão cento e setenta e cinco mil cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 252.439,09
1.0	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50 M X 5,00 M)	m²	16	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 266,08	R\$ 340,84	R\$ 5.453,44
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	5	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 11.671,02	R\$ 14.950,57	R\$ 74.752,85
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	10	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 13.445,19	R\$ 17.223,28	R\$ 172.232,80
2	TERRAPLENAGEM						R\$ 197.835,59
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M.- CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO PARA ATERRO	m³	10667,92	SICRO DNIT - 5502135	R\$ 4,27	R\$ 5,46	R\$ 58.246,84
2.2	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ	m²	7094,2	SICRO DNIT -	R\$ 0,44	R\$	R\$ 3.972,75

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande  
MA

0,15 M				5501700		0,56		
2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	70744	SICRO DNIT - 4011209	R\$	0,91	R\$ 1,16	R\$ 82.063,04
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	10667,92	SICRO DNIT - 5502978	R\$	3,92	R\$ 5,02	R\$ 63.552,96
3	<b>REVESTIMENTO PRIMARIO</b>							R\$ 633.604,50
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	m²	7551,34	SICRO DNIT - 5502985	R\$	0,40	R\$ 0,51	R\$ 3.851,18
3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	m³	2262,38	SICRO DNIT - 5502986	R\$	2,25	R\$ 2,88	R\$ 6.515,65
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	14148,8	SICRO DNIT - 4016007	R\$	4,03	R\$ 5,16	R\$ 73.007,81
3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV.	bxkm	427859,71	SICRO DNIT - 5914359	R\$	0,88	R\$ 1,12	R\$ 479.202,88
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	14148,8	SICRO DNIT - 5502978	R\$	3,92	R\$ 5,02	R\$ 71.026,98
4	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>							R\$ 8.862,22
4.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE.	m²	11361,82	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$	0,61	R\$ 0,78	R\$ 8.862,22
5	<b>DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>							R\$ 19.779,68
5.1	CONCRETO FCK= 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	0	SICRO DNIT - 1107892	R\$	365,13	R\$ 467,73	R\$ -
5.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	0	SICRO DNIT - 0407819	R\$	11,58	R\$ 14,83	R\$ -
5.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m³	2,31	SICRO DNIT - 1106165	R\$	320,56	R\$ 410,63	R\$ 948,56
5.4	FÓRMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	0	SICRO DNIT - 3103302	R\$	63,37	R\$ 81,17	R\$ -
5.5	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	0	SICRO DNIT - 2003405	R\$	173,50	R\$ 222,25	R\$ -
5.6	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	und	0	SICRO DNIT - 2003457	R\$	2.300,00	R\$ 2.946,30	R\$ -
5.7	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	0	SICRO DNIT - 2003391	R\$	132,39	R\$ 169,59	R\$ -
5.8	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	und	0	SICRO DNIT - 2003441	R\$	181,70	R\$ 232,75	R\$ -
5.9	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	0	SICRO DNIT - 1505879	R\$	233,86	R\$ 299,57	R\$ -
5.10	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	0	SICRO DNIT - 1505860	R\$	149,31	R\$ 191,26	R\$ -
5.11	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	12	SICRO DNIT - 0804039	R\$	714,58	R\$ 915,37	R\$ 10.984,44
5.12	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	0	SICRO DNIT - 0804046	R\$	826,05	R\$ 1.060,73	R\$ -
5.13	BOCA BSTC D= 1,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	und	4	SICRO DNIT - 0804121	R\$	1.531,36	R\$ 1.961,67	R\$ 7.846,68
5.14	BOCA BSTC D= 1,20M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	und	0	SICRO DNIT - 0804141	R\$	2.127,44	R\$ 2.725,25	R\$ -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ: 01.612.624/0001-22



							R\$	62.607,80
6	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)							
6.1	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA (LINHA D'ÁGUA, PILAR DE MADEIRA, TRANSVERSINAS, BALANCIM, LONGARINAS, TABUADO, CONTRAVENTAMENTO, GUARDA RODA, GUIAS, GUARDA CORPO E PASSARODA)	m²	16,08	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 3.039,44	R\$ 3.893,52	R\$ 62.607,80	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI							R\$ 1.175.128,88	

4.1. No preço constante do *caput* desta cláusula estão incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CONTRATANTE, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da verificação do evento.

#### **5. Cláusula Quinta – DO REAJUSTAMENTO**

5.1. Os preços somente poderão ser reajustados após o período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação das propostas de preços, com base na variação percentual acumulada no período sob análise, do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou outro equivalente caso este venha a ser extinto ou substituído.


#### **6. Cláusula Sexta – DOS RECURSOS**

6.1 As despesas com a execução dos serviços correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

<b>02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>
26.782.0013.1044.0000 – CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHO
26.782.0013.1046.0000 – CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSALERAS
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

#### **Cláusula Sétima – DA FORMA DE PAGAMENTO**

6.1. Os pagamentos das obras/serviços serão efetuados em reais, por medição, em cumprimento ao cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA, e de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CONTRATANTE formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



comprovação de que a contratada esta em dias com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:


- 7.1.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.
- 7.1.2. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
- 7.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
- 7.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 7.1.5. Comprovação de recolhimento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal, ISS referente ao valor do pagamento referente à medição da Obra/Serviços executados no período.
- 7.1.6. Comprovação do pagamento pela empresa Contratada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à execução dos serviços.

## **8. Cláusula Oitava - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

- 8.1. Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no ato da assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP, ou Fiança Bancária, emitida por banco autorizado pelo BACEN, a critério da contratada.
- 8.2. Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).
- 8.3. A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório do objeto contratado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ: 01.612.624/0001-22



- 8.4. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CONTRATANTE, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CONTRATANTE.
- 8.5. A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da Contratada, sujeitando-a às penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei 8.666/93.
- 8.6. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
- 8.7. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.
- 8.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CONTRATANTE.

#### **9. Cláusula Oitava – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na seguinte forma:
- 9.2. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- 9.3. Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da parte não executada do contrato;
- 9.4. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do serviço em atraso.
- 9.5. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
- 9.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da respectiva Contratada.
- 9.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
  - 9.7.1. Antes da cobrança judicial, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação,

6




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



- 9.7.2. A utilização da garantia obriga a contratada a renová-la pelo prazo restante, caso o contrato continue vigente após a aplicação da penalidade.
- 9.8. Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- I - advertência;
  - II - multa, na forma prevista no subitem 9.1;
  - III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
  - IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 9.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 9.8 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 9.10. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 9.8 é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
- 9.11. O fiscal instruirá o processo, com a análise dos fatos que ensejaram a indicação da penalidade, que será aplicada pelo Contratante.
- 9.12. A aplicação das sanções previstas no item 9.8 faculta ao interessado a apresentação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 9.13. A manifestação da contratada será apreciada pela Comissão da Contratante, que poderá relevar ou não a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.
- 9.14. Caso seja mantida a penalidade, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis para a Comissão da CONTRATANTE. O recurso será dirigido à Comissão da CONTRATANTE, por intermédio do Protocolo Municipal da Contratante e poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.
- 9.15. Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

7  
D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



9.16. Da decisão da Comissão da CONTRATANTE não caberá recurso.

9.17. Em caso de relevação da multa, a CONTRATANTE se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a renovação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

Como garantia para a perfeita execução das obrigações contratuais e liquidez das multas convencionadas, fica estipulada uma Caução de Execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, a ser integralizada em qualquer das modalidades legalmente previstas, no prazo fixado no Edital de licitação de onde se origina este Contrato.

§1º. Ocorrendo rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE imporá à CONTRATADA as penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo, inclusive, indenização que deverá ser calculada de acordo com os prejuízos provocados pela inadimplência.

§ 2º. Sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, a Caução de Execução será restituída corrigida pelo índice oficial da poupança, se for o caso, após a aprovação das obras e/ou serviços pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após expedição do Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços uma vez verificado a perfeita execução dos mesmos.

#### **10. Cláusula Nona – DAS INTERRUPTÕES DOS SERVIÇOS**


As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Código Civil Brasileiro, deverão ser comunicados à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CONTRATANTE, os dias de paralisação poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

10.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CONTRATANTE.

10.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CONTRATANTE, por escrito, ou por esta não aceita.

#### **11. Cláusula Decima – DA FISCALIZAÇÃO**

A Coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CONTRATANTE, por intermédio de um fiscal, designado na forma do Art.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22




67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

- 11.1. Com fundamento nos arts. 54, § 1º, *in fine*, e 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATANTE, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão 1125/2009 – Plenário do TCU.
- 11.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 11.3. Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE e os seus técnicos o direito de acompanhar, fiscalizar e participar total ou parcialmente, direta ou através de terceiros, dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.
- 11.4. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
- 11.5. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente.
- 11.6. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
- 11.7. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
- 11.8. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## 12. Cláusula Decima Primeira – DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22




- 12.1. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente de no mínimo um técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar outros técnicos conforme disposto na NR 4.
- 12.2. Atender às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competentes, relativas a execução das obras.
- 12.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos.
- 12.4. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços.
- 12.5. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços.
- 12.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou decorrente da execução das obras/serviços objeto deste contrato.
- 12.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços.
- 12.8. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços no prazo contratual.
- 12.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CONTRATANTE, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.
- 12.10. A CONTRATADA obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA, após a assinatura de contrato e antes do início dos serviços, com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei nº 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº 317, de 31/10/86 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à execução dos serviços.
- 12.11. A contratada é responsável, pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CONTRATANTE, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por empregados da contratada, em decorrência da execução contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



- 12.12. A contratada se obriga a, no caso de demissão de qualquer empregado vinculado ao contrato, comprovar a quitação do termo de rescisão contratual no prazo de 15 (quinze) dias do desligamento, sob pena de retenção de faturamento até a efetiva comprovação.
- 12.12.1. Para acompanhamento da exigência acima, a contratada se obriga a, até a data do efetivo início da execução contratual, apresentar a CONTRATANTE a relação dos trabalhadores contratados para execução dos serviços, mantendo essa informação atualizada durante toda a vigência do contrato.
- 12.13. Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 12.11 e o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CONTRATANTE a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária.
- 12.13.1. A CONTRATANTE utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste subitem.
- 12.14. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.
- 12.15. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).
- 12.16. Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega à CONTRATANTE, para controle, das cópias dos comprovantes dos pagamentos efetuados para efeito de medição.
- 12.16.1. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
- 12.17. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CONTRATANTE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ: 01.612.824/0001-22



12.18. A contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, no padrão definido pela CONTRATANTE e em local por ela indicado.

12.19. Durante a execução dos serviços e obras, caberão à CONTRATADA as seguintes medidas:

- a) Instalar e manter a placa da obra, conforme padrão do governo Municipal;
- b) Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;
- c) Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;
- d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;
- e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e
- f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

12.19.1. A execução dos serviços e obras de construção objeto deste contrato deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE;
- b) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e
- c) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO.

12.20. A CONTRATADA será responsável pela recuperação das áreas degradadas em função da execução das obras/serviços.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



- 12.21. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
- 12.22. A CONTRATADA deverá cumprir cada uma das Normas Regulamentadoras (NR) sobre Medicina e Segurança do Trabalho.
- 12.23. Nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE se reserva no direito de aplicar multa, na forma prevista neste contrato, caso a contratada esteja com suas certidões irregulares na data de pagamento de sua fatura; caso a irregularidade não seja sanada no período de 30 (trinta) dias, rescindir-se-á o contrato, com aplicação das medidas administrativas e judiciais, garantindo, primeiramente, o contradito e a ampla defesa.
- 12.24. As obras, serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévia análise e aprovação pela CONTRATANTE. Não existindo preço de referência no SINAPI, este será fixado mediante pesquisa de preços, observado o preço médio de mercado.
- 12.25. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras.
- 12.26. O Prazo de Garantia das obras/serviços executados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.
- 12.27. A destinação final do canteiro de obras será determinada pela Empresa executora (Contratada), porém deverão ser observadas todas as recomendações de proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis ambientais.
- 12.28. Poderá ser permitido que CONTRATADA sofra processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas neste contrato, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a CONTRATANTE deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso.
- 12.29. Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto ao Contratante. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

### **13. Cláusula Decima Segunda – DA RESPONSABILIDADE**

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



- 13.1. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CONTRATANTE, para reparação desses danos ou prejuízos.
- 13.2. Não serão indenizados pela CONTRATANTE os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.
- 13.3. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à CONTRATANTE, durante a execução dos serviços contratados.

#### **14. Cláusula Decima Terceira – DA RESCISÃO**

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CONTRATANTE, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA e nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

#### **15. Cláusula Decima Quarta – ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

Concluídos os serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da solicitação da CONTRATADA.

- 15.1. A CONTRATANTE terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação do serviço recebido com as condições contratadas, observadas as condições constantes no Termo de Referência, emitir parecer conclusivo e aprovação da autoridade competente.
- 15.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, à suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA possibilitando a liberação da caução contratual.
- 15.3. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.
- 15.4. O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Parecer Técnico pela CONTRATANTE.

#### **16. Cláusula Décima Quinta – DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado do Maranhão, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA**  
RUA DO COMERCIO, 03, CENTRO  
CNPJ:01.612.624/0001-22



**17. Cl usula Decima Sexta – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Morros/MA, para dirimir quest es oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi es aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (tr s) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme,   assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Cachoeira Grande – MA, 16 de janeiro de 2023.

Davi Leite Marques

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA O E PLANEJAMENTO  
Contratante

MATHEUS DE SOUSA Assinado de forma digital por  
MATHEUS DE SOUSA  
VIEGAS:05929568308  
VIEGAS:05929568308 Dados: 2023.01.16 19:12:47 -03'00'

MATHEUS DE SOUSA VIEGAS  
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

Nome: PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI CPF n  601.835.923-52

Nome: MAXMILLER CAVALCANTE PINHEIRO CPF n  605.145.573-62

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI:60183592352  
Assinado de forma digital por PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI:60183592352  
Dados: 2023.01.16 19:13:34 -03'00'

MAXMILLER CAVALCANTE PINHEIRO:60514557362  
Assinado de forma digital por MAXMILLER CAVALCANTE PINHEIRO:60514557362  
Dados: 2023.01.16 19:14:44 -03'00'



A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através do Fundo Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, que identificou junto ao contrato nº 0806-12/2023 e extrato do contrato do dia 13 de janeiro de 2023, página 182, seção 03, um erro material na numeração do contrato. Onde se ler: "0806-12/2023", leia-se: "0806-03/2023".

Bom Jesus das Selvas/MA, 16 de janeiro de 2023
EUANE LOPES COELHO CAVALCANTE
Secretária Municipal de Educação

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público para conhecimento dos interessados, que identificou junto ao contrato nº 0806-13/2023 e extrato do contrato, do dia 13 de janeiro de 2023, página 182, seção 03, um erro material na numeração do contrato. Onde se ler: "0806-13/2023", leia-se: "0806-04/2023".

Bom Jesus das Selvas/MA, 16 de janeiro de 2023
JEAN CARLOS SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - CPL/PMBB
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, estabelecido na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL/PMBB), designada através da Portaria nº 003/2022 - GAB/PMBB, de 10 de janeiro de 2022, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o procedimento licitatório mediante especificação:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializadas compreendendo a prestação de serviços de assessoria e consultoria na assistência técnica ao Gerenciamento (Cadastro e Acompanhamento de Propostas), Elaboração de projetos de Engenharia Básicos e Executivos e controles de obras no âmbito da Plataforma + Brasil (SICONV) e na gestão de convênios firmados junto ao Município de Buriti Bravo/MA, conforme especificações contidas no projeto básico anexo ao edital.

MODALIDADE: Tomada de Preços
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

ADJUDICAÇÃO: Global
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 de fevereiro de 2023
HORÁRIO DE ABERTURA: 10 h e 00 min

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, situada nesta cidade na Avenida Colinas, S/n, Centro.

VALOR ESTIMADO: R\$ 174.400,00 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos reais). FONTE DOS RECURSOS: Recursos próprios. Outras Transferências do Estado e outros LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais e demais dispositivos legais pertinentes.

ACESSO AO EDITAL: A cópia deste edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, disponível no site eletrônico institucional desta Prefeitura Municipal (buritibravo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes), podendo ser consultado ou obtido gratuitamente.

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 96087-7955.

Buriti Bravo-MA, 16 de janeiro de 2023.
HERBETH COSME DE SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001010102/2023, PROC ADM: 001.01/2022, Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e T. V. L. CAVALCANTE EIRELI, CNPJ nº 07.153.251/0001-55. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência do Contrato: 15/01/2023 a 31/12/2023; Valor: R\$ 655.290,82 (seiscentos e cinquenta e cinco mil duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Data da Assinatura: 16 de Janeiro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 0030101/2023; PROC ADM: 003.01/2023, Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA; CNPJ nº 17.723.085/0001-39. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para recuperação e implementação de um sistema de melhoramento de vários trechos de estradas vicinais e drenagem, oferecendo melhores condições de deslocamento para a sede do município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência do Contrato: 16/01/2023 a 16/01/2024; Valor: R\$ 1.175.128,88 (Um milhão cento e setenta e cinco mil cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). Data da Assinatura: 16 de Janeiro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Recurso: Próprio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de gênero alimentício não perecível, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 31/01/2023. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023

ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de combustível, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 31/01/2023. HORÁRIO: 10h:00min (DEZ HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na

Íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de móveis e equipamentos, para atender as necessidades básicas das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino. ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia-SEMECT. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 01/02/2023. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desentupimento e limpeza de fossa séptica, com uso de bomba a vácuo de anel líquido que proporcione o melhor aproveitamento na sucção dos detritos (hidrojateamento), zonal urbana e rural. ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia-SEMECT. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 02/02/2023. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias-MA, 13 de janeiro de 2023.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2023

ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 com alterações e legislação correlata. TIPO DE EXECUÇÃO: Indireta. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de escola padrão com 08 (oito) salas de aula e 04 (quatro) de apoio pedagógico totalizando em 12 (doze) salas no bairro Vila Paraíso no Município de Caxias-MA. ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia-SEMECT. LOCAL: Centro Administrativo "Gonçalves Dias" - Prédio da Comissão Central de Licitação. ENDEREÇO: Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA. DATA: 17 de fevereiro de 2023. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Central de Licitação, situado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) mediante onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 05 (cinco) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do Município, referente ao custo de reprodução, está a disposição também em meios eletrônico no portal da transparência. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.

Caxias-MA, 13 de janeiro de 2023.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED torna público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-CPL/PMCH, PARA Aquisição de Gêneros Alimentícios Diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino para o exercício de 2023, aberta através do Processo Administrativo Nº 0102/2023, para credenciamento de Grupos Formais e Informais de Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações e Fornecedores Individuais, detentores de DAP física ou jurídica, de abrangência local e regional, interessados em fornecer Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, § 1º do Art. 14 da Lei nº 11947/2009, Resoluções do FNDE relativos ao PNAE e na Lei nº 13.987 de 7 de Abril de 2020, e demais normas que regem a matéria. Os Interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda a partir das 09:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA. O Edital poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação - CPL. Demais informações poderão ser obtidas na CPL da Prefeitura Municipal de Chapadinh/MA.

Chapadinh/MA, 16 de janeiro de 2023.
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 1301.01/2023. INEXIGIBILIDADE: Nº 001/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de FORTUNA - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. REPRESENTANTE: ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES - Secretária. OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, ERIC LAND, para apresentação artística (show) de nus comemorações de aniversário de cidade de Fortuna/MA no dia 18 de janeiro de 2023. DATA DA ASSINATURA: 13/01/2023. CONTRATADO: ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 30.244.228/0001-98 sediada na Rua Primeiro de Janeiro, nº 561, Parangaba, Fortaleza - CE. CEP 60.710-435. REPRESENTANTE: DIEGO ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA CPF nº 029.254.833-80. VALOR DO CONTRATO: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES - Secretária de Administração e Finanças






**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000196**  
 Data e Hora da Emissão: **24/01/2023 14:31:37**  
 Código de Verificação: **26F2.7565.C716.5679.C920.28FF.293A.01D7**

**CERTIFICADO**  
 Nº 20230092160534



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome / Razão Social: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**  
 CPF / CNPJ: **17.723.085/0001-39** Inscrição Municipal: **98222059**  
 Endereço: **R VINTE E UM 03 - BAIRRO COHATRAC II - CEP: 65054290**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **32386077**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE**  
 CPF/CNPJ: **01.612.624/0001-22** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **R DO COMERCIO 03 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65165000**  
 Município: **CACHOEIRA GRANDE** UF: **MA** Email: **contabilidade-ma@hotmail.com** Telefone: **(98) 87848878**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **NOTA FISCAL REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00301/01/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003.01/2023 | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA | TRECHO: POVOADO BOA HORA AO POVOADO FERRUGEM (3.504,00 M).**

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MÃO DE OBRA	1	103.651,20	103.651,20
TRIBUTÁVEL	MATERIAL	1	69.100,80	69.100,80

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172.752,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 172.752,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 8.637,60</b>
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: **Local da Prestação** Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de: **01/2023**  
 Local de Prestação do: **CACHOEIRA GRANDE / MA**  
 Recolhimento: **RETIDO**  
 Atividade: **431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**  
 Serviço: **0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA**



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
00000199Data e Hora da Emissão  
09/02/2023 13:19:58Código de Verificação  
0041.3AE9.DA8E.04E6.B1FD.73BE.9E71.30A7

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**CPF / CNPJ: **17.723.085/0001-39**Endereço: **R VINTE E UM 03 - BAIRRO COHATRAC II - CEP: 65054280**Município: **SAO LUIS**Inscrição Municipal: **98222059**UF: **MA** Email: **32386077**Telefone: **(98) 32386077**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE**CPF/CNPJ: **01.612.624/0001-22**Endereço: **R DO COMERCIO 03 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65165000**Município: **CACHOEIRA GRANDE**

Inscrição Municipal:

UF: **MA**Email: **contabilidade-ma@hotmail.com**Telefone: **(98) 87848878**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0030101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003.01/2023 | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MÃO DE OBRA	1	151.860,00	151.860,00
TRIBUTÁVEL	MATERIAL	1	101.240,00	101.240,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 253.100,00**Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00Base Cálculo:  
R\$ 253.100,00Alíquota:  
5,00%Valor ISS:  
R\$ 12.655,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação:

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

02/2023

Local de Prestação do

CACHOEIRA GRANDE / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Serviço:

0702 - EXECUCAO. POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000206

Data e Hora da Emissão

16/03/2023 17:21:06

Código de Verificação

A12F.17D5.2799.4B5B.0526.AF1F.F8D3.A179



CERTIFICADO

1820230092120723



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CPF / CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço: R VINTE E UM 03 - BAIRRO COHATRAC II - CEP: 65054280

Município: SAO LUIS

Inscrição Municipal: 98222059

UF: MA Email: 32386077

Telefone: (98) 32386077

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22

Endereço: R DO COMERCIO 03 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65165000

Município: CACHOEIRA GRANDE

Inscrição Municipal:

UF: MA

Email: contabilidade-ma@hotmail.com

Telefone: (98) 87848878

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0050101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023 | ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA. | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PEROBA

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MÃO DE OBRA	1	36.890,67	36.890,67
TRIBUTÁVEL	MATERIAL	1	24.593,77	24.593,77

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 61.484,44**Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00Base Cálculo:  
R\$ 61.484,44Alíquota:  
5,00%Valor ISS:  
R\$ 3.074,22

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Local da Prestação  
CACHOEIRA GRANDE / MA  
RETIDO

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

03/2023



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000231



CERTIFICADO  
1020230092151039



Data e Hora da Emissão

13/07/2023 08:07:05

Código de Verificação

4BC2.92B9.D39C.AC42.B871.1F20.7C1F.1F5E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CPF / CNPJ: 17.723.085/0001-39

Inscrição Municipal: 98222059

Endereço: R VINTE E UM 03 - BAIRRO COHATRAC II - CEP: 65054280

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 32386077

Telefone: (98) 32386077



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R DO COMERCIO 03 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65165000

Município: CACHOEIRA GRANDE

UF: MA

Email: contabilidade-ma@hotmail.com

Telefone: (98) 87848878

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0030101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023 | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCOMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA. | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PEROBA | DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3650-1 - CONTA-CORRENTE: 119366-0.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MÃO DE OBRA	1	31.923,20	31.923,20
TRIBUTÁVEL	MATERIAL	1	21.282,14	21.282,14

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (0,0000%):  
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53.205,34

Valor Total Composição:  
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00

Base Cálculo:  
R\$ 53.205,34

Alíquota:  
5,00%

Valor ISS:  
R\$ 2.660,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação  
CACHOEIRA GRANDE / MA

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

07/2023

Local de Prestação do

RETIDO

Recolhimento:

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

Serviço:



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**00000232**

Data e Hora da Emissão  
**13/07/2023 08:13:20**

Código de Verificação  
1B46.012E.BFC2.5B9B.571E.585F.02A0.2879

CERTIFICADO  
1820230892151848



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**  
CPF/CNPJ: **17.723.085/0001-39**  
Endereço: **R VINTE E UM 03 - BAIRRO COHATRAC II - CEP: 65054280**  
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **32386077**

Inscrição Municipal: **98222059**  
Rubrica  
Telefone: **(98) 32386077**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE**  
CPF/CNPJ: **01.612.624/0001-22**  
Endereço: **R DO COMERCIO 03 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65165000**  
Município: **CACHOEIRA GRANDE** UF: **MA**

Inscrição Municipal:  
Email: **contabilidade-ma@hotmail.com** Telefone: **(98) 87848878**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0030101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023 | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA. | TRECHO: SEDE CACHOEIRA GRANDE ATE POV. PEROBA | DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3650-1 - CONTA-CORRENTE: 119366-0.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MÃO DE OBRA	1	42.462,70	42.462,70
TRIBUTÁVEL	MATERIAL	1	28.308,46	28.308,46

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.771,16</b>				
Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 70.771,16</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 3.538,56</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:  
Local de Incidência Imposto: **Local da Prestação** Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mes de **07/2023**  
Local de Prestação do: **CACHOEIRA GRANDE / MA**  
Recolhimento: **RETIDO**  
Atividade: **431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**  
Serviço: **0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230611383

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL  
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1115717600  
Registro: 1115717600MA

Empresa contratada: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Registro : 0005363624-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA  
RUA DO COMERCIO  
Complemento:  
Cidade: CACHOEIRA GRANDE

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22  
Nº: 03  
CEP: 65165000

Contrato: 0030101/2023

Celebrado em: 16/01/2023

Valor: R\$ 1.175.128,88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO DIVERSOS

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Nº: S/N

Cidade: CACHOEIRA GRANDE

UF: MA

CEP: 65165000

Data de Início: 16/01/2023

Previsão de término: 15/01/2024

Coordenadas Geográficas: -2.932887, -44.053642

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22

Proprietário: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

14.148,80

m³

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES

16,08

m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 0030101/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.01/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MELHORAMENTO DE VÁRIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI - CPF: 601.835.923-52

Local

data

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA - CNPJ: 01.612.624/0001-22

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 25/01/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 8304410278

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b0Y6Y  
Impresso em: 25/01/2023 às 20:28:06 por: ip: 200.25.37.76

