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(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Seréo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicag&o do licitante vencedor, a descricéo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O preco registrado, com a indicac&o dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos

11.6. A existéncia de precos registrados impiicara compromisso de fornecimento nas condicées
estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitacao
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicées
estabelecidas, fica facultado a Administragéo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificag&o, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAC DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Apés a homologacao da licitag&o, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o cbjeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitagdo; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de ciassificacédo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacédo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
em relagéo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederzo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitaggdo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratac&o dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23. :

12.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos tennos em igual prazo e nas condigbes propostas pelo
primeiro classificado, a Administragcéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacédo na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiverain sua proposta original para negociagéq na ordem de
classificagdo, com vistas a obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario: ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagéo, quando frustrada a negociagéo de melhor condicéo
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

13.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.ma.gov.br

13.4. As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14 1. Sera divulgada ata da sessao publica no-sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologagao do resultado desta licitac&o ndo implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentagéo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitaiorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem O0S prazos em dias de expediente na
Administragéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.

1410 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3. ANEXO Ill - Modelo de Carta Proposta,;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Pregos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

S0 Francisco do Brejao (MA), 25 de margo de 2024
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CONGORRENCIAN®_/_ S
(Processo Administrativo n° 040/2024)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo eventual e futura de empresa especializada na execucdo de servigos de recuperacao
de estradas vicinais na zona rural do municipio de S&o Francisco do Brejéo — MA, nos termos do Projeto
Basico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagédo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAQ DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugédo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preiiminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

41. Além dos critérios de sustentabilidade eventuaimente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:
4.1.1. Execucado dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

42 Nzo é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. No havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. N3o ha necessidade de realizagdo de avaliagéo prévia do local de execugado dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao .

5.1. A execugao do objeto seguiré a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servico;

Garantia, manutencéo e assisténcia tecnica

5.2. O prazo de garantia & aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

53 N3o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO ’
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as qlausu!as ayengadasue
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao

total ou parcial.
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62 Em caso de impadimento, ordem de paralisagédo ou suspens&o do contrato, o cronograrﬁa@e.}/

execucéo sera prorrggado automaticamentie pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apystila.
6.3. As comunicag¥s entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir talfgrmalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim. . '
6.4. O 6rgdo ou ¢n'idade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpi‘as de imediato. . ‘ '
6.5. Apds a asehatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou ~entldade podera convocar o
representante # empresa contratada para reuniao inicial para apresentagap do plano.de flscallzagao,
que contera iformacoes acerca das obrigagoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias p/'@ execucdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do “odo de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
Preposto , . )
6.6. A Co.fatada designara formalmente 0 preposto da ernpresa, antes do inicio Qa prestacéo dos
Servicos, dicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao dq objeto contratadg.
6.7.AC ‘tratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de exe/¥a0 contratual. o )
6.8. /Contratante podera recusar, desde gue justificadamente, a indicagao ou a manutengao do
prep"to da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para 0 exercicio da atividade.
Fis/lizagao . ,
A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
l,f’gt'zectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).
scalizagao Técnica
,.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢éo do contrato, para que sejam cumpridas todas
us condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara nc histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 1I);
6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagoes
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1Il);
6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).
6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucédo do contrato nas datas aprazadas, O
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).
6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacéo tempestiva ou a prorrogacgéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalizacao Administrativa
6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigbes de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).
6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes cortratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato
6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagédo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).
6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

1.
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagéo da contratada, para

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 11).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagées. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentac&o pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO.

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7 1.1.2. deixar de executar, ou n&o executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7 1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medig&o prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado também apresentara, a cada medigcdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22 X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢&o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
732 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

73.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucado do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7 3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7 3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo ndo atestar a dltima e/ou Unica medicéo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7 3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

73.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagado das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a
fiscalizagado técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico € consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo 0s
seguintes procedimentos: LR

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIIl, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidag&o € o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes,

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagées apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com O valor exato dimensionado
pela fiscalizag@o.

7.5.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéao.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

77. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagéo _

7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucédo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7 10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato & do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar, €

7 10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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=1 Havendo erro na apresentagio da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente; Tow

circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apdés a comprovagéo da regularizagéo da
situacéo, sem 6nus ao contratante;

7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7 13. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condicdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel raz&o que impega a participagao em licitagao, no ambito do érgéo ou entidade,
proibigéo de contratar com 0O Poder PGblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, O contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7 16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagédo da
liquidagéo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/IME n° 77,
de 2022.

719. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado ser&o atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7 22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, 08 percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

723, O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengéo tributaria quanto aos mpostos € contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta )
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGCO.

Regime de Execugao )

8.2. O regime de execucéo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

Exigéncias de habilitagcao '

8.3. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8 4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacéo em todo o territario nacionai,
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta-
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www‘qov.brlempresas—e—neqocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8 8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz,

8 11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptigéo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugéo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8 14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8 15. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais € a Divida Ativa da Uniéo
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscriggdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢ao mediante a apresentacdo de

declaracio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea
“c” da Instrugéo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso 1ny;
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8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragé‘éef@r,\,tﬁb]eis 7
i

dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando; '
8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
um); A :
g.zs).z. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e poderao substituir os denmionstrativos contabeis pelo balango de abertura. o
8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; . _
8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped. '
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qua|qu§r dos indu_qes c;ie
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habtlltagao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela per_tmﬂentg.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigencias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°). .
828. O atendimento dos indices econodimicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica
8.29. Declaragao de que o kcitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicoes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;
829.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca dc conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades da contratagéo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;
8.31. Qualificacéo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucgdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo. (art. 67, II, daLein®
14.133/21)
8 31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Florestal, que sera (40) responsavel (eis) pela execugao dos
servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
ter o profissional capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes
e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, |, da
Lei n® 14.133/21)
8.32.1. Para a comprovacéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagéo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario). :
8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forra supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;
8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagoes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrag&o, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8 34. Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a licitante
apresentara atestados demonstrando a execugao de, no minimo, 10% de servigos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocacéo, correspondente a
servigos de drenagem € terraplanagem.
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3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAQ ~oaiea
9.1. O custo estimado da contratagéo & de R$ 4.973.139,10 (quatro milhdes, novecentos e setenta e trés
mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo

aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagao

do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

S#o Francisco do Brejdo (MA), 20 de margo de 2024

f’\\ ‘

»I I?KL_L &i‘flgb \L Q) () d R

O SCOALDACRUZBRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

/ﬂmpﬂm% /)

EDlNAl{VKBR_ANDAO GONGALVES
“Prefeita Municipal

v
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta os devidos estudos para a contratagao de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n® 040/2024

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 091/2022

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil
Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo ¢ pretendida destina-se a recuperagao de estradas vicinais,
sob demanda, na zona rural de Sao Francisco do Brejao — MA. Assim, 0 objetivo da contratagéo €
permitir aos produtores rurais e moradores da zona rural, garantia de acesso € escoamento da producao

agricola, das equipes de saude e transporte escolar.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a RECUPERAC.AO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB
DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

Justificativa

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram pastante estas
importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execucao dessas obras encontra justificativa

consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura basica rural
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nos projetos de assentamento, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando as
familias de agricultores &, principaimente, produtores de leite assentadas, 0S beneficios

socioecondmicos minimos necessarios a fixagéo do homem no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para 0s grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viarias, que permitam 0 acesso, o transporte
escolar e o escoamento da produgéo, em todas as épocas do ano, a populagéo assentada. A maioria
dos Projetos possul parte da malha viaria implantada, porém, alem de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde 0s servigos de melhoramento - limpeza, alargamento,
revestimento e implantagéo de obras de arte, sao necessarios para permitir as comunidades ocupantes
das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais

e federais existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioeconémico das regides.

A verificacdo das obras propostas na area rural de grande potencial agricola
demonstra as dificuldades que 0S assentados tém para conseguir agua de qualidade para a sua
higiene e principalmente para consumo humano. O plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra

de forma clara e objetiva, a viabilidade de aplicagao dos recursos.

A necessidade de execugao deste projeto visa 0O beneficio @ comunidade local,
através da implantagéo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, O desenvolvimento

socioecondmico da regido.

Caracterizacdo dos interesses reciprocos: No intuito de promover O
desenvolvimento e O crescimento econémico visando apoiar a melhoria da estruturacdo produtiva da
agricultura familiar e dos servigos necessarios a dinamizagdo econdmica dos territérios rurais
atendendo pequenos € médios agricultores, _haja vista que na regiéo das comunidades rurais ha uma
grande produgao de leite e demais culturas, que contribuem diretamente com O fomento ao setor

agropecuario. Este é o interesse desta municipalidade com 0 governo federal

Publico-alvo: O projeto beneficiara aproximadamente mais de 50 familias
diretamente, bem como produtores rurais da regiao que necessitam de boas condigdes de trafego para
o escoamento de sua produgao.

Problema a ser resolvidu: Sendo que sem recuperacio dessas estradas ficam
sujeitas ao acumulo d'agua, tornando-se dificeis os acessos as bases produtivas rurais. Dessa forma, a
gestéao municipal atual pretende realizar obras de infraestrutura no municipio de SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA, com intencdo de realizar uma importante agao para desenvolvimento do municipio
visando proporcionar melhor facilidade de acesso aos povoados que se fazem presentes nas regides

vizinhas e que interferem diretamente na economia do municipio
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Resultados esperados: Tendo como objetivo O aprimoramento do acesso

produgéo do municipio, bem como permitindo a expansao das atividades econémicas € melhoria da
qualidade de vida da populagéo, trazendo néo somente beneficios relacionados a economia do

municipio, mas tambem relacionados ao transito.

Relagao entre a proposta e 0S objetivos e diretrizes do projeto: E um apelo
constante dos municipes de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA a recuperagéo de estradas vicinais
neste municipio, uma vez que as estradas s3o de dificil acesso, esburacadas e cujas atuais condigdes
imprimem impactos negativos ao processo de desenvolvimento do municipio como, por exemplo,
dificulta o escoamento da produgao agricola, o acesso das equipes de saude, o transporte escolar,

além de despesas com manutencgdo dos veiculos publiccs e privados.
Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatérid’foiogréfico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a. visualizagéo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citadcs nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos € retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com 0O croqui.

Deverdo ainda ser apresentados 0S8 estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura € outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagbes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagao do responsavel técnico € assinatura.
Mapa ou croqui com a [ocalizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicacado dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencéo em relagao a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar O sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com O Planejamento Anual de Cfmpras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade a
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recuperacao e manutencao de estradas vicinais destinadas ao trafeqo de pessoas € escoamento

de producdo agricola e pecuaria.

Dos requisitos da potencial contrata¢éo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus

requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugao do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

Sera exigido ainda que ©O objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos o6rgaos competentes tais como O
INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0O

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lein°® 14.133/21.
Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugao suficiente a contratagdo, promovemos 0 levantamento

dos servigos necessarios a consecucéo do objeto, a saber:

° Escopo dos Servicos (a descrigéo da solucdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA
ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

1 -LOCAGAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que O tracacdlo geomeétrico da estrada foi definido por
ocasido da elaboragéo do Estudo de Viabilidgde Técnica do Assentamento - EVT, encontrando-se
materializade pela demarcagéo topoarafica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e constituira
numa inspegao exploratéria, por meio terrestre e contato com lideranca da comunidade local, com O
objetivo de verificar a topografia da regiao, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma
area, para possiveis correcoes do tragado.

1.3. - Havendo necessidade de retificagéo do tragado inicial, seja para evitar cortes em materiais

pétreos, regides alagadigas ou de solos moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo
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~ -3 /'/

tanto quanto possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural. =
1 4 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera procedida a locagdo do
seu eixo, com piquetamento, normalmente, de Z0 em 20 metros, em toda a sua extensao, cravando-se,
a margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de

comprimento, as quais serao numeradas em ordem crescente, com tinta a dleo.
2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locagao sera nivelado longitudinaimente e transversalmente mediante o emprego de
instrumentos topograficos adequados, nos casos cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos
de terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serao elaborados 0s seguintes desenhos:

2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixofocado, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e
1:2.000 na horizontal, no qual sera langado 0 gneidé, bem como as obras de arte.

2.2.2 - secoes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-a os volumes de terra a movimentar,
preparando-se 0S quadros de cubacéo e as notas de servico.

2.3.1 - Os quadros de cubagdo, notas de servico, desenhos, fluxograma de distribuicdo das massas
indicando a origem e destino dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes €
distancias de transporte calculados, constituirdo 0 Projeto Simplificado de Terraplenagem que
obrigatoriamente devera ser aprovado pela fiscalizagdo, antes da execucdo de qualquer etapa
seguinte.

232 — A elaboragéo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera dispensada quando ocorrer as
seguintes situagoes:

a) greide coincidente com O perfil natural do terreno, comumente denominado “rolado” ou “colado”’, em
grande parte da extensdo da estrada;

b) greide com elevagcao minima de 0,30m, para estradas em regides planas;

c) em todos 0s Casos de pequenos cortes € aterros, em pontos localizados, que resultem em baixa

movimentacao de terra.
3 — TERRAPLENAGEM:

3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

31.1 - Os servigos de desmatamento, destecamento e limpeza objetivam remover as obstrugdes
existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, vegetacao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a implantagao do corpo estradal.

3.1.2 - As arvores e arbustos que nao interferirem ra construgéo € que tiverem especial valor por

razdes historicas, cénicas ou por outro motivo relevante deverao ser preservados.
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3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamentc sera removido para as laterais ¢ ﬂga;ga)\-
desmatada, conforme a orientacéo da fiscalizacdo, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
de arvores ser utilizada na construgdo de pontes, escoramentos e estaqueamentos, por proposta da
fiscalizagao.

3.1.4 - A operagdo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno, numa
profundidade entre 0,10m a 0,20m, para 0 €xpurgo da camada vegetal existente, visando,
posteriormente, a colocacdo de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servigcos sera feito pela fiscalizagao mediante apreciacgéo visual de sua qualidade
3.2 — Cortes:

3.2.1 — As operagdes de corte consistem na escavagao, carga € transporte do material que constitui o
terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas
execucdes sempre sergo precedidas dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavagao processar-se-a mediante a previséo de utilizagao do material
extraido ou de sua rejei¢ao.

32 3 - O material inservivel a execucao de aterros ou de reforgo do sub-leito devera ser removido para
o bota-fora a ser indicado pela fiscalizagao.

3.2.4 - Sempre que 0 material extraido dos cortes for viavel, técnica e economicamente, a execucao do
revestimento primario, devera ser feito um deposito do referido material para posterior utilizagao.

325 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis, dever&o apresentar a inclinagao
de 3(V):2(H), podendo variar em funcéo das condigoes de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servicos de execucgao de aterros consistem na deposigao, espalhamento e compactagéo de
material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado & construgéo de aterros devera estar isento de quantidade prejudicial de
matéria organica, tais como folhas, capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros so deverao ser iniciados apos a conclus&o de todas as obras de arte correntes que
interceptarem O COrpo estradal. No caso das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes
dos aterros, todas as medidas de precaucao deverao ser tomadas a fim de que o método construtivo
empregado para a construcéo dos aterros de acesso n&o origine movimentos ou tensoes indevidas
nestas obras de arte.

3.3.4 — Quando necessario a construgcao de aterros em terrenos saturados devera previamente ser
executado a drenagem da area. A secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptagao,
ou construgéo de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma mais econdémica.

3.3.5 - O langamento do material para a construgéo dos aterros devera ser feito em camadas
sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizagao,
quando se tratar de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e
espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtencao da necessaria uniformidade de
distribuicdo e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal minimo que

devera ser dado a pista, a fim de propiciar a sua drenagem.
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33.7 - Quando necessario umedecer O material para compactagao, o umedecimento seré\@oj,p/or\
3]

caminh&o tanque mun.do de espargidor. Se, ao contrario, @ umidade for excessiva, a evaporacao
podera ser agilizada peia utilizagéo de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agricola.
O controle do teor de umidade do solo sera visual.

3.3.8 - A compactacdo devera ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-se 0O
rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros proximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundagoes e de
trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactagéo, serao compactados mediante 0 uso de equipamento adequado, como soquetes manuais
e sapos Mecanicos. A execugao sera em camadas, nas mesmas condi¢coes exigidas para 0 cOrpo dos
aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominancia de areia, os aterros poderao ser executados com O
emprego deste material, o qual devera ser confinado mediante a adigao e compactagéo de material
argiloso, em camadas subsequentes ao ateiro em-éreia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentarao a?ihcliilna(}éio de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se 0 alargamento de 0,50 m de
ambos os lados da piataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

341 - Os empréstimos destinam-se a obtengdo ou complementagéo dos volumes necessarios a
execugado dos aterros, bem como do revestimento primario, e terao seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploracéo em condicbes econdmicas.

342 - Sempre que possivel, 0s empréstimos deverao ser executados junto ao corpo estradal,
resultando prioritariamente em alargamento dos cortes. ‘

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverao, preferencialmente, atingir a cota do greide.
Nos trechos em curva, sempre que possivel, situar-se-ao do lado interno desta, e a linha de fundo do
empréstimo devera promover a drenagem adequada, impedindo a conduga@o de aguas pluviais para a
plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, deverao situar-se de modo a nao
interferir no aspecto paisagistico da regido. As escavagbes serao precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construgéo de trechos em greide elevado, utilizar-
se-a, preferencialmente, 0 bota-dentro por ser de baixo custo construtivo.

3 4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da estrada, devendo ser deixada entre

elas, como testemunha, uma faixa de largura néo inferior a 1,00 m. A largura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em operagio.

3 4.7 - O bota-dentro néo devera ser empregado para o levantamento de greide acima de 50 cm e em
plataforma com mais de 6,00 m de largura.

34.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em greide elevado,

devera localizar-se a disténcia minima de 5,00 m do pé do aterro.
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34.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo € o limite da faixa de dominio, Bé}iera jser

mantida sem exploragdo uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir a implantagéo da vedacao
delimitadora. No caso de caixa de ermnpréstimo resultante de alargamento de corte, esta faixa devera ter
largura minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a implantacao da valeta de protegao.
3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser executado sob taludes
estaveis.

3.4.11 - Por uma questao de estética, o alargamento de cortes e os emprestimos laterais deverao ser
feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensoes variaveis.
3.5 — Regularizagao da plataforma (conformagao mecanica):

351 — O servigo de regularizagao mecanica da plataforma, também conhecido como conformacao
mecanica, visa proporcionar a conformagao das segoes transversais, na taxa de abaulamento minima
de 03% (trés por cento) € maxima de 05% (cinco por cento). Este servigo devera ser desenvolvido por
meio de motoniveladora, com |amina inclinada no sentido de dar ao leito @ conformacéao desejada e
complementado com a operagéo de compactagao.

352 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea, suave € regularizada, devera ser
procedido a escarificagéo de toda a camada da plataforma.

3.5.3 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada apos ser realizado 0
estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizacao

3.6.3 - A execugéo da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apos a conclusao
dos servigos de regularizagéo da plataforma.

36.4 - O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, No
interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento devera
ser desenvolvido com a utilizagdo de motoniveladora ou equipamento similar, para obtencéo da
necessaria uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutencao do abaulamento da
plataforma, o qual n&o podera ser inferior a 03% (tlés por cento).

36.5 — Concluido os servicos de espalhamento, O material do revestimento sera devidamente
compactado.

36.6 — A compactagao sera sempre iniciada pelos bordos com a previsdo de que, nas primeiras

passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento metade na camada do revestimento.

4 — DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento).
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4.1.1 - Com o objetivo de proteger 0 corpo das estradas das infiltragbes e preservar as suas vidas "

Uteis, deverdo ser executados servigos de arenagem superficiai, de forma a ndo permitir a permanéncia
de aguas no leito das plataformas.

412 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverao ser construidas valetas (bigodes),
com o proposito de drenar as aguas provenientes dos taludes e das proprias plataformas.

414 - As valetas laterais deverao ser construidas ao longo da estrada com uma esconsidade capaz de
absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, atraveés
das saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinagéo das valetas devera ser definida levando em consideracao a declividade do
terreno e tipo de solo, de modo a evitar o carreamento do solo e a formagéo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderéo ser construidas valetas de protecao nas saias dos aterros, quando
estes forem executados em vale fechados ou em boqueiroes

4.2 — Obras transversais: '

4.2.1 — Visando permitir a passagem das égUés-dé um lado ao outro do corpo estradal deverao ser
construidas as necessarias obras transversais, com o propésito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se ern duas categorias: obras de arte correntes e obras de
arte especiais.

423 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo véo livre total seja superior a
6,00 (seis) metros medidos entre os encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilh&o, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra de arte corrente.

424 - As obras de arte, de talvegue ¢ de greide, seréo totalmente implantadas antes da construgao
dos aterros e seus diametros € comprimentos, serao determinados de acordo com necessidades

locais, e serdo executadas de conformidade com a orientacéo da Fiscalizag&o.
5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizagéo dos objetivos desta Especificagao recomenda-se a utilizagéo dos seguintes
equipamentos:

5.1.1 - Exploragéo do terreno € locacéo da obra

- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)

- Motosserra

- Trena de ago

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza

- Trator de esteira com |lamina e escarificador
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- Motosserra

- Caminhé&o de lubrificagao

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topografico

- Miras

- Trena de ago

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servicos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Motoniveladora

- Caminh&o basculante

- Caminh&o de lubrificagao

- Caminh&o irrigador

- Trator de pneus

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratorio pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Compactador de ar comprimido

- Ferramentas manuais

51.5 — Obras de arte correntes especiais

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira - Caminhao comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido

- Bate-estacas

- Betonteiras

- Vibrador

- Ferramentas manuais

5.1.6 — Revestimento primario

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Caminhdes basculantes

- Caminh&o irrigador

- Caminhé&o de lubrificagao

- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratorio pé-de-carneiro
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6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO: Rur L,/
\\\\: ers|
6.1 - Quando necessario, 0S controles tecnologicos & geomeétricos dos servigos serdo realizados, com
ara Obras Rodoviarias do DNER
entes ao objeto, na

base nas Especificagoes Gerais p
levantamento das alternativas cabiveis € pertin
obra comum de engenharia sua oferta
petente procedimento licitatorio,

Feito o
oportunidade, chegou-sé a conclusdo de que, por tratar-se de
no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o com
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

V- DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
antitativo do

ado acima, promovido o levantamento qualitativo € qu
ampla, indica-se

torio, observadas as

Conforme demonstr
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado €
o do objeto) a realizagéo de procedimento licita

a titulo de solugao (contrataga
n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

1 - Descrigao da solugdo

disposigoes contidas na Lei
a do parcelamento da contratagao
c40 por_menor preco global

2 - Justificativa acerc
Por seu turno, orienta-s€ a adogado de contrata
de do objeto. Assim, restara garantida

do que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilida

consideran
40 da proposta mais vantajosa para a administragéo.
devera ser observado o regime de execugéo
rto e total. (art. 6°,

a sele¢
No tocanie a execug@o contratual,
e a obra sera executada por preco ce

EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto qu

XXIX da Lei n° 14.133/21)
ou interdependentes
o objeto sub examinem.

3 - Contratagdes correlatas el
N3o existem contratagoes correlatas ou interdependentes d

4 — Resultados pretendidos
O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagéo do interesse publico na

execugao de recuperagéo de estradas vicinais na zona rural de Sao Francisco do Brej
a e acessibilidade no trafego de pessoas € escoamento da produgéo de

permitindo maior seguranc
produtos agricolas e pecuarios.
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5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo autornaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moides do que preconiza o art. 111 da Lein° 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicio da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragdes” SRR

Nesse contexto, considerando que dentre 0S pressupostos de regularidade das
contratagées levadas a efeito pela administragao encontram-se as normas e orientagoes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacdes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo é pretendida nao enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que 0 Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverao ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Basico/Executivo.
Por seu turno, cabe observar a adequagcéao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancgar a finalidade precipua do certame, que éa

obtencao de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido € 0 entendimento do recente acordao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:
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"avalie a conveniéncia e a ooortumdade de rever as ex:genc:as\c\o:ud@ no

item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorrencia

e\\lourtras
licitagbes promovidas pelo orgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagoes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sein prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude dos desmatarmentos, recuperagéo de areas degradadas e reparagao de
danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a presenga de um Engenheiro

Ambiental e/ou Engenheiro Florestal no quadro da empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em principal, em
itens como: Desmatamento, destocamento, limpeza e recuperagéo de areas degradadas.

Como descrito na Resolugédo n° 447, de 22 de setembro de 2000, estando
discriminadas da seguinte forma do Confea:

“Art. 2° — Compete ao engenheiro ambienta! o desempenho das atividades 1alde
18 do art. 1° da Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, referentes a
administracdo, gestéo e ordenamentos ambientais e ao monitoramento € mitigacao

de impactos ambientais, seus servicos afins e correlatos.”

“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL o desempenho das atividades
01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao, referentes a engenharia rural; construcdes
para fins florestais e suas instalagdes complementares, silvimetria e inventario
florestal: melhoramento florestal; recursos naturais renovaveis; ecologia,
climatologia, defesa sanitaria florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua
industrializacdo; edafologia; processos de utilizagdo de solo e de floresta,
ordenamento e manejo florestal; mecanizagéo na floresta; implementos florestais;

economia e crédito rural para fins florestais; seus servigos afins

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera zpresentar o cronograma ﬁsico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0S

respectivos desembolsos planejados com inforimacAes e assinatura do responsavel técnico.
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PLANILHA ORCAMENTARlA COME SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagao dos Servicos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado 0 BDI. No cabegalho deve conter as
informacées do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com O Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagbes € Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigéo, que & aceito pelo MAPA, & aquele que atende as recomendacdes emanadas no Acordao
2622/2013 - Plenario/Tribunal de Contas da Uni&o-TCU).

para a formagdo de custo de referéncia da Administragao Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragéo Local),
bem como para a formagéo de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizagao, utilizar como
referéncia o Manual de Custés de tnfréestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e

desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes a Administracéo Local deve S€ levar em
consideragéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormé&o de obra, veiculos, equipamentos € despesas diversas.

Quando da elaboragao da planilha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO
II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, 0 preco unitario ja engloba
o custo com a méo de obra, material € equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragc&o
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou se€ja, 0

prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragéo Local, o seu critério de medicéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais 4 execucéo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administracéo local em virtude de atrasos ou de prorrogacoes injustificadas
do prazo de execugao contratual, com fundarento no art. 37, inciso XX|. da Constituicao Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA \ e A
NJRupiica s

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragéo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagao do orgamento.

Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos calculos.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composicéo do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acorddo N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servicos. Em
funcdo das mudangas na legislacao, referente @ desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei
13.161/2015, o Convenente devera apresertar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orcamento com preco mais vantajoso para a administragao publica.
O calculo do BDI deve observar as orieritagdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,
conforme formula a seguir:

BDI = (1+ACHSHR+GY(I4DF)(1+L) - |
(1-D

Onde: AC = taxa de administragdo central,

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS € ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execugdo das obras do convénio (ART de Fiscalizagao).
Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questao compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Gnica ART se as atribuigdes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, eém S
contratacéo de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequérncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento
convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado & ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre 0S interessados em contratar com a administracéo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa €, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacéo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE
pela necessidade de deflagragéo do compstente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagao do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacéo

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providencias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacéo.
) . | A ( o
TNl o ( K\ AD AN
PASCOAL DACRUZ BRANCO -

Secretario Municipal de Infraestrutura

)Zortaria n° 007/2021 ;
L {'?;‘.'\) iXMﬂ (\, WJ,/ gg‘ S,

“TAVIO ALVES CARVALHO LIMA " .
Engenheiro Civil '

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nog: moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

/ﬁ’@puxv?,&w’”/'“’
EDINALVABRANDAO GONGALVES

Prefeita Municipal
v
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CONCORRENCIA N° __!/

(Processo Administrativo n° 040/2024)

ANEXO |i
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE QOMPRA N® oo l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejéo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01 616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, casado, agente politico,
portador da cédula de identidade de n° 540035963 SSP-MA e do CPF n° 644.689.503-82, doravante

denominado CONTRATANTE, ea___ , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da.Carteira de Identidade n° e do CPF n°

tendo em vista o que consta no Processo Aaministrativo n° 040/2024 e em observancia as disposicoes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor €
demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° [___, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugao de servigos de recuperacgao de estradas
vicinais na zona rural do municipio de Sao Francisco do Brejgo — MA, conforme especificagoes €
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncian® __/I___, identificada no preambulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1 3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Bésico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao & o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze mMeses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto né@o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestéo e de execugéo, assim como 0S prazos €
condicdes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

51. O valor do presente Termo de Contrato éde R$ ____(

52. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, freie, seguro € outros necessa
cumprimento integrai do objeto da coniratag&o. :

513 O valor acima ¢ meramente eslimativo, de forma que ©OS pagamentos devidos a0 contratado
dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e Vl)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos & irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.2. Apbs o interregno de um ano, € independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas € concluidas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou nao divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, 0O contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liguidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

75 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) ulilizado(s). para reajuste sera(@o), obrigatoriamente, 0(s)
definitivo(s). : '

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n3o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

77 Na auséncia de previsdo legal quanto a0 indice substituto, as partes elegerdo novo indice cficial,
para reajustamento do prego do valor remanascente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos; ' TP

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas, '

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e 0 cumprimento das obrigagoes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacgéo judicial da Administragdo Publica Municipal para adog&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagoes reclamacbdes relacionadas a execucgao do
presente  Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracédo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8 12. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVIi)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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9.2.1. A indicagao ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;
9.4. Alocar 0s empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacéo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas~e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislagao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,~no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s Servigos nos quais se verificarem Vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-sé pelos vicios € danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com O
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualguer dano causado
a Administragéo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou O acompanhamento
da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagarnentos devidos ou
da garantia, caso exigida nc edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9. 7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizac&o do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;
9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos 3ervigos, 03 seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unigo;
c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS-CRF; &
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;
9.10. Responsabiiizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Conveng&o, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias € as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que sée verifique no local dos Servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, quaiquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugado do objeto, durante a vigéncia do contrato. :
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag&o pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo semnpre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigcéo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagao na licitagao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contraio, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se€ refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagao dos empregados gue preencheram as’ referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do co
9.22. Arcar com o ¢nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores f!?JtUI'O'S. e incertos, deyendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atend|me.nto0
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, daLein
14.133, de 2021, .

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar 0s empregados devidamente identificados por meio de cracha. )
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for 0 caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgéo para a execugao do servico. _ o

9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em qué ficar constatado descumprimento das obrigagoes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaocs, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. ‘

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 0rgaos competentes, conforme o Caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicées meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como ‘os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 08 trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sisterna Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em norrmas especificas do orgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso: 4

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Téchico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagéo correlata; €) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n®253;de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, © Contratado devera apresenta-lo, em
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complementagé@o ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazename Q. HogCa

limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§2°e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalinente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveré&o ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminnados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag@o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais Nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagemlrecuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados € destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais @ saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor 0S residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de ‘pota fora’, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao Iic%nciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construggo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos o0s residucs removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar oS niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando 0
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento € custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos Servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagbes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtenc&o de licencas € regularizagéo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lein® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecuc&o parciat do contrato; ‘ o )
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato; ) L _
d) ensejar 0 retardamento da execugéc ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo justificado;
e) apresentar documentagcao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. ' )
11.2. Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes.
i, Adverténcia, quando 0 contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “p”, “c" e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar & contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g" e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b’, “c’ e “d", que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1 Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2 Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagao
ou reposigéo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c’ do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracbes descritas na alinea “q” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa seré de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes:
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021)
113.3. Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacéo enviada pela autoridade competente,
11.4. A aplicag&o das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se O procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas € orientagbes dos
orgaos de controle.

11.6. Os atos previstos corno infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos MesmMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). _

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre qué utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com 0 Contratado, observados, em todos os casos, O contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacéo da
sancéao, informar e manter atualizados 0s dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fin§ de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacnqna|
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021). A

11.9. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagéo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de muilta
administrativa e/ou indenizagoes, n&o inscritos em divida ativa, poder&o ser compensados, total ou
parcialmente, com 0s créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes n&o forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingéo do contrato e, nesce caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade .ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag&o subjetiva.

12.4. O termo de extincéo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extincdo do contrato n&o configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, irabalhista ou civil com dirigente do o6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagc&o
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- DOTAGAO OR(}AMENTARIA (art. 92, VII) RUDTE‘,‘“Q
cursos € i

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de re
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

14 1. Os casos OMissos Serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas € principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos Casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipOteée‘em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que n&o caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17 1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sao Francisco do
Brejao (MA) € termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°dalLein® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejéo (MA), __ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIAN® __/

s—

(Processo Administrativo n° 040/2024)

ANEXO Il
(Proposta de Precos)
_ de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua . o
. inscrita no CNPJ/MF sob o namero _ neste ato representada por
, portador do CPF n.’° e RG. n° . abaixo

- - ST
assinado propde 2 Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, 0s pregos infra discriminados para a execugao de servigos de recuperagao
de estradas vicinais na zona rural do municipio de Sao Francisco do Brejago — MA, objeto do
CONCORRENCIA N° / -CPL:

—_—

-—

DESCRIGAO

[ 1_ | Execugo de Servigos Je recuperacao de estrada

s vicinais

0OBS: A descri¢ao minima do objeto devera observar a especificagao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerav sobre a identificacdo CA TSER

a) Prazo de validade da proposta, qué nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura; ;

b) O objeto devera ser executado imediataménte, a partir do recebimento da *Ordem de Servigo’
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta € de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
(Minuta Ata SRP)

ATA DE REGISTRO DE PREGOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES - CPL, instituida por Lei Municipal, com sede & foro na
cidade de Sao Francisco do Brejao - MA na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, neste ato representada por
seu Presidente/Pregoeiro, Sr. Lucas Silva Alencar, brasileiro, solteiro, servidor publico municipal,
portador da cédula de identidade n° 039938712010-9 SSP-MA e do CPF n® 606.253.343-10, nomeado
por meio da Portaria n° 096/2022, considerando © julgamento da licitagao na modalidade de
concorréncia, na forma eletrdnica, para REGISTRO DE PRECOS n° __ /2024, publicada no Diario
Oficial do Estado do Maranhé&o de __/__/2024, processo administrativo n° 040/2024, RESOLVE registrar
os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagao por
ela(s) alcancada(s) € na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condices previstas no Edital de
licitag&o, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no
Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposicoes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratagdo de servigos de
recuperagéo de estradas vicinais, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referéncia, anéxo | do
edital de Licitagdo n° __ 12024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos
tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas € maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condicoes ofertadas na(s) proposta(s) s&0 as que seguem:

ITEM OBJETO [uno| aTD T
1 P IR

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O orgao gerenciador sera a Comissao Permanente de Licitagbes.
3.2. Os 6rgaos participantes da presente ata sao: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4 1. Durante a vigéncia da ata, 0s orgdos € as entidades da Administracao Publica federal, estadual,
distrital @ municipal que nao participaram do procedimento de IRP poder&o aderir a ata de registro de
precos na condi¢do de nao participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da ades3do, inclusive em situacbes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragéo de que 0s valores registrados estao compativeis com 0S valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021, e

4.1.3. consulta e aceitagcao prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora do fornecedor.

42 A autorizagéo do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitagao da
adeséo pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagéo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, O 6rgao ou entidade nao participante
devera efetivar a aquisicdo ou a contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

4 4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagéo da contratagéo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitac@o do 6rgao ou da entidade nao participante aceita pelo 6rgao ou
pela entidade gerenciasiora, desde que respeitado O limite temporal de vigéncia da ata de registro de
precos. '

53



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO e
Secretariu Municipal de Infraestrutura Rubrica
4.5. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de reyistro de pregos da qual seja integrante, na
qualidade de ndo participante, para aqueles itens para 0s quais n&do tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1,
Dos limites para as adesdes
4.6. As aquisigdes ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgo ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
pregos para o gerenciador e para 0s participantes.
4.7. O quantitativo decorrente das adesdes n&o podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador € 0S participantes,
independentemente do numero de 6rgaos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro
de pregos.
Vedagio a acréscimo de quantitativos
4 8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

51. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacao no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado 0 preco vantajoso.

51.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de creditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

51.2. Na formalizagdo do contrato ou do .insirumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com 0S fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao ou pela entidade
interessada por intermedio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizacao de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021.

52 1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poder&o ser alterados, observado o art.
124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4. Apoés a homologagao da licitag&o ou da contratagdo direta, deverao ser observadas as seguintes
condicdes para formalizagao da ata de registro de pregos.

5.4.1. Seréo registrados na ata 0s precos € os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratagéo direta e sé obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

54.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0S SErvicos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificagéo da licitagao; €

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a vrdem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata. ‘

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacéo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatério da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para 0 preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

57. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5422
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratag&o dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo € nas condicdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagéo direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipoteses
previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apos a homologagéo da licitagdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou ©
fornecedor, no caso da contratacéo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de precos, no
prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacao direta, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.
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591. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que @ justificativa seja aceita pela Administragao.

510. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quandc o convocado n&o assinar a a&la de registro de pregos no prazo € nas condicdes
estabelecidos no edital ou no aviso de coniratagéo, € observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado @ Administraga@o convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo € nas condicdes propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagd@o nos termos do
item anterior, a Administragao, observados 0 valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital ou do aviso de contratagao direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociagao 0s demais licitantes ou fornecedores remanescentes Cujos precos
foram registrados sem redugao, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de preco
melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigées ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.
513. A existércia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢oes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagao de licitagéo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagcoes:

6.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacao, alteragédo ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsao no edital ou no aviso de contratagao direta de clausula de reajustamento
ou repactuagao sobre 0S pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratacao,

6.1.3.2. No caso da repactuagao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipétese de o prego registrado toinar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, 0 6rgéo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do
prego registrado. ’

711. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagédo de penalidades
administrativas. ' '

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

71.3. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, O orgdo ou entidade gerenciadora procedera ao

canpelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao de contratacao
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducao do prego registrado, o gerenciador comunicara a0s orgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteragéo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lein® 14.133, de 2021. '

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado € O fornecedor n&o poder
cumprir as obrigagoes estabelecidas na aia, sera facultadc ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovagao de fato superveniente que supostamente ©

impossibilite de cumprir o COMPromisso.
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721. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com 0 pedido de alteragéo, a documen acao
comprobatoéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as
condigdes inicialmente pactuadas.

72.2. Na hipétese de nao comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, O pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora € O fornecedor devera cumprir
as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacéo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, O
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar
se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver axito nas negociagoes, O 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtengao da contratagéo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagéo da majoragéo do preco de mercado que inviabilize 0 preco
registrado, conforme previsto no item 72 e no item 7.2.1, 0 6rgéo ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

726. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 0rg&os e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do preco registrado, para
que avaliem a necessidade de alterac@o contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133,
de 2021. g

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES KREGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS
8.1. As quantidades previstas para oS itens com pregos registrados nas atas de registro de precos
poderao ser remanejadas pelo orgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgéo ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para brgdo ou entidade nao participante.

8.3. O o6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de orgao ou entidade participante para orgao ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n° 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducéo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgéo nu pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer redugao dos quantitativos informados.

8 6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, oplar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

87. Na hipotese da compra centralizada, n&c havendo indicagdo pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuico das quantidades para a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracéo sem justificativa razoavel;

9.1.3. N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n°
11.462, de 2023; ou :

9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicagao de sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n®
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse O prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante deciséo fundamentada,
decidir pela manutengao do registro de precos, vedadas contratacoes derivadas da ata enquanto
perdurarem OS efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos 08 principios do contraditorio e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera

convocar os licitantes que ‘compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.
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9.4. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em det%ﬁgiy
de registro de pregos, total ou parcialmenie, nas seguintes hipoteses, desde que dev
comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por raz&o de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou
94.3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que O preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratagéo direta.

10.1.1. As sanc¢bes também se aplicam &0s integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°® 11.462, de 2023), exceto nas
hipoteses em que © descumprimento disser respeito as contratacbes dos oérgaos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicagéo da penalidade (art. 8°, inc.
IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1. As condicdes gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicagao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagéo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragéo de sua vantagem para o
érgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Sao Francisco do Brejao (MA) __de ___ de 2024

Lucas Silva Alencar
) Pregoeiro
Grgao Gerenciador

Empresa .
Representante Legal

57



4 Y
Pt \
X

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 FRANCiISCO DO BREJAO
Secretarid Municipal de Infraestrutizra

CONCORRENCIAN® ___[__
(Processo Administrativo n° 040/2024)

" ANEXO 'V
(Projeto Basico)




ﬁw»

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secreturin vianicipal de Infraestrutura

Senhor Assessor Juridico:

Sio Francisco do Brejdo (MA), 26 de margo de 2024

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
execugdo de servigos de recuperagdo de estradas vicinais, conforme termo de referéncia acostado

ao feito, para o devido exame € emissdo e parecer juridico. (art. 53,§ 1° da Lein’ 14.133/21).

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

RS

*’ LA X =y LA AAA D
PASCOKL DA CRUZ BRANCO

Secretario Municipal de Infraestrutura

A

Assessoria Juridica do Municipio de
S3o0 Francisco do Brejao — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICiPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicées legais, vem

proceder a analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizagao de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagdo de certame
destinado a “[...] contratagao eventual e futura de empresa especializada na
execugdo de servigos de recuperagédo de estradas vicinais na zona rural do

municipio de Sao Francisco do Brejao — MA [...]"

Promovida a elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar com 0
levantamento de todas as questoes pertinentes, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura procedeu a formalizacao de Projeto Basico, elaboragdo de termo de
referéncia e abertura de licitagdo na modalidade de Concorréncia, na forma
eletrénica. (SRP)

E o relatorio. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo unico do art. 62, XXXVIIl, da Lei n° 14.133/21,

in verbis:

«xXXVIIl - concorréncia: modalidade de licitagao para contratagao
de bens e servigos especiais e de obras ¢ servigos comuns e

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[.)
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Cumpre observar'que a minuta do instrumento convocatorio
exige, a titulo de participagdo no certame, toda a documentagao a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n° 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

moralidade administrativa, dentre outros.

Por odutro angulo, em se tratando de objeto cujas
quantidades necessarias a satisfagdo do interesse publico a priori ndo podem ser
exatamente definidas, o sistema de registro de pregos se mostra o mais adequado a
administracao, observado o disposto nos arts. 82 e ss. da Lein® 14.133/21.

Observa-ée, ainda; que a minuta do edital do certame preve,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como contelido anexos
contendo a seguinte documentagao: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato, minuta de proposta de precos e
minuta de Ata de Registro de Pregos, o que se coaduna com 0 interesse publico e

legislagéo aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, é de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a licdo de José dos Santos

Carvalho Filho que, no mesmo diapasé&o, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizative do contrato, o nimero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS
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Constituem clausulas essenciais _dos contratos administrativos

aguelas indispensaveis a validade do negdécio juridico. As clausulas

que nio tem esse condao, e que variam em conformidade com a

natureza do contrato, sdo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estdo relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagéo,

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que
indique o regime de execugao, bem como o preco e as condigoes de
pagamento; que demarque 0s prazos; que aponte os recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos

nossos)

Tendo em vista a observagdo, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgao pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.
Este € o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

Sao Frangisco do Brejao (MA), 27 de margo de 2024

Fabicleia Sou%a Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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Processo Administrativo: 040/2024

S0 Francisco do Brejao (MA), 27 de margo de 2024

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.
Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Sousa Conceicdo
a Geral
2 N 00112029

Fabicleia Sglisa Conceigcao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

3abidf" g

ILMO SR.
PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

NESTA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura —

- 0y "'\‘mgb /
CONCORRENCIA N° 007/2024 W

(Processo Administrativo n° 040/2024)
EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejéo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratacéo, designado
pela Portaria n° 096, de 18 de abril de 2022, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, S&o
Francisco do Brejgo - MA, realizara licitagdo, para registro de precos, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor pregco global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 24.04.2024
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacéo eventual e
futura de empresa especializada na execugédo de servicos de recuperacédo de estradas vicinais na zona

rural do municipio de S&o Francisco do Brejdo — MA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitag&o sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. Aindicagéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéo dos registros téo logo identifique incorregéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno portej para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agrlc_u|tor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

3.6. N&o poderdo disputar esta licitagao:
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3.6.1. aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

36.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitago em decorréncia de sangao que |he foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungao na licitagédo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacado do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execucéo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com 0 intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a queé
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execugéo da licitagdo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 € 3.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

311. Em licitagdes e contratagcoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperag&o estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre O rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacéo de que trata 0 item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da c_ontratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO “N[Wbricy -

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, at¢ a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituic&o Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. no possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicéo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lein.®
14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

49 Nzo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos docurrjentgs .de
habilitag&o pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta §Eﬁ5nan§_§}/

convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

411.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado O valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

413. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagoes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragé&o ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

53. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4
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5.7. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beeficiar-do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com 0 que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

58.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

59 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhzo e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituico; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucgéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessa@o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverzo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando 0 horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0O modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duragéo de dez minutps e, ap(?s iSO, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.
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6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, ser

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perio
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigéo das demais colocagdes.

6.11.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes ser&o convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”’, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera durago inicial de quinze minutos. ApOs esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo

de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores

aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor precgo/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagées.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao pUb_Iica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacé&o.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), O Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocacgoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitag@o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica sera suspensa € reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagéo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com OS valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se O disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicoes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que s€
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados aps a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou 2 empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa € empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que sé identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances). ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto € fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que 0S licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
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6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

L

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
érgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratagéo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execucao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente  estabelecida, quando © primeiro  colocado, mesmo ap6és a negociagao, for
desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao altimo lance ofertado apos a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar o0 prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagéo do prego, o Agente de Contratacéo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratacéo verificara se 0 licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sang&o que impega a participagéo no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;
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7 1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela C
Geral da Uniédo (https://www.portaltransparencia.qovar/sa_ncoes/ceis); e

7 1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cngg)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata 0 artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7 3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

713.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN.n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §27).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, O licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5. Verificadas as condigbes de participagéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagao ao maximo estipulado para contratag&o neste Edital e em seus anexaos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

75.2. Acaso necessario, a sessao sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7 5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada peio setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis,

7.6.2. nao obedecer as especificagoes técnicas contidas no Projeto Basico;

7 6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.
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7 7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas va
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.71. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; €
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7 8. Em contratagéo de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobrepreco sé dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizag@o do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado & pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7 8.3. No caso de servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
altimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em Seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n3o aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
4 Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos € dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 08 respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratag@o semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7 11. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragéo do preco € que se comprove que este & o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.41.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao de

recolhimento de impostos € contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

10
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7 12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,‘pW
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado 0 local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagéo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos 0s interessados, incluindo 0s
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de néo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratag&o, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificag@o da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma queé atenda
as especificagoes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

81.1. A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista €
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, oS documentos exigidos para a habilitacao seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

84.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagéo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para 0s licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderao ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que O registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se O licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagéo, e 0

declarante respondera pela veracidade das informagées prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)
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8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaracéo deque
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicgo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagéo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6°, §4°).

8 11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros t&o logo identifique incorregado ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao. (IN n° 3/2018, art. 7°. paragrafo Unico).

8.12. A verificacéo pelo Agente de Contratacéo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratag&o.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente 0s documentos de habilitagéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 eno § 1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73._de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele néo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, ém momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagéo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances € de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

8.14. Apb6s a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentag&o de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagcao podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins\déhébdiga\'o e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, € nao como condicado para participagao
na licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera
excluszo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em raz30 de fatos supervenientes ou sO
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de

licitantes, & anulag&o ou revogagéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou O ato de habilitagéo ou
inabilitagao do licitante:

9.3.1. a intencgéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagéo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagcao;

9.3.4. na hipétese de adogao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac&o da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciso no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uuteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nado serao conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagéo da interposicao do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida ate
que sobrevenha deciso final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes efou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia,

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangoes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragéo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou O aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientacdes dos érgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
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10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de O %Ef)?%“ﬁ

valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado

Fls_w ;

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, € impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragado de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou eém
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e 0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragado de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangoes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decis@o
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracéo da aplicagao da sancao de declaragé@o de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao teréo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de
reparagdo integral dos danos causados & administragao publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés)
dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito & contratagao, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagéo do

licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administrag@o.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descrigéo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigoes.

11.5. O prego registrado, com a indicacéo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas n&o obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacao
especifica para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipotese de o convocado n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas condicoes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Apbs a homologagé&o da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificacéo na licitagao; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacéo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentagéo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame
em relagéo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederzo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas condi¢des
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver 0 cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar 0 objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condicdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacéo na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagéo, quando frustrada a negociacéo de melhor condi¢ao
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO il o
13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnagéo e O pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail grefeiturabre‘|a02021 @gmail.ma.gov.br

13.4. As impugnagoes € pedidos de esclarecimentos n&o suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagdo

13.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14 1. Sera divulgada ata da sessA0 publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para O primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologagéo do resultado desta licitagc@o n&o implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre 0s interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragdo, 0 principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao € apresentagao de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por €sses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 08 prazos em dias de expediente na
Administragéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais Nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.saofranciscodobrejao. ma.qov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins & efeitos, os seguintes anexos.
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;
14 11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Pregos;

14 11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejéo (MA), 28 de marco de 2024

\
o) . &/\ =
O NN — ALD ('L'QJL\\\
PASCOAL DA CRUZ BRANCO ‘
Secretario Municipal de Infraestrutura




AP
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCORRENCIA N° 007/2024 Ruorica
(Processo Administrativo n° 040/2024) \—/
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO -
1.1. Contratacdo eventual e futura de empresa especializada na execucdo de servicos de recuperagao
de estradas vicinais na zona rural do municipio de Sao Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto
Basico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagéo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentagéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrig@o do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que S€ baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — |bama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagéo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacées, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao € admitida a subcontratag&o do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4 3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagéo de avaliagao prévia do local de execucao dos Servigos.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servigo;

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato

53. N&o serao necessarios procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, 0 cronoQrRMBrde
execucéo serad prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstane

mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informacbes acerca das obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execucéo da contratada, quando
houver, do método de aferigao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagédo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo & execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
de execucéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art: 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acornpanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V1),

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anatara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. iLei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II): '

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagoes
para a corregéo da execugéo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, lll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ac gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com visias a renovacdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagarnento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagac do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

1.
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitagéo da cont}a@?ﬁa
fins de empenho de despesa € pagamento, € anotara 0s problemas que obstem 0 fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
24,11 ,

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.416. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administrag@o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liqguidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7 1.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir 0s resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou n&o executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento ‘

7 2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
meméria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivaniente concluida quando 0s servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado tambem apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
quando for o caso.

73 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais tecnico €
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 0 cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicacgéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
713.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

713.3. O fiscal administrativo do contrato realizaréd o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

713 4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob 0 ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar O resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do

desempenho € qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7 3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimertto provisério com a entrega do termo detalhado ou,

em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas éxﬁﬁ.eﬂ:?dég/

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultan
execugao ou materiais empregados, cabendo 3 fiscalizag&o nao atestar a ultima e/ou unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima elou unica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 clc art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizag@o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter O
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacédo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apbs a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo 0s
seguintes procedimentos: ERCNCT

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliz¢ao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liguidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatoérios e documentacoes apresentadas; €

7 5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com O valor exato dimensionado
pela fiscalizag@o.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto 3 dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade &tico-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem O limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7 10. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0S elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato € do érgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucgao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

7 10.6. eventual destaque dc valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7 11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobrang
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até q
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacdo da regularizacao da
situacdo, sem Onus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7. 13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condicdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impega a participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibicéo de contratar com 0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7 15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, O contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimento de seus creditos.

7 16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0s pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso 0 contratado nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

719. No caso de atraso pelo Contratante, oS valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregado monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7 22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislag&o aplicavel. 7221,
Independentemente do percentual de triouto inserido na planilha, quando houver, sergo retidos na fonte,
quando da realizag&o do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7 23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta )

81. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao )

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Exigéncias de habilitacao '

8 3. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificac&o em todo o territorio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo\ds._h'fofa/
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢&o de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www‘qov.br/empresas—e—neqocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoai ~ SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8 8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou’ inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata 0 art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Apiiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secrataria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8 13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugéo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deveréo eslar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidaco respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme 0 Caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aque'es relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. ]

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagé&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera nomprovar tal condig&o mediante a apresentacéo de
declaracio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado prévistos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual € municipal. Qualificacao Econémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida peio distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag&o na licitagao (art. 5°, inciso Il alinea
“¢’. da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);
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8.25. Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

825.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8 27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitago e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

828. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declaragdo de que 0 licitante tomou conhegimenta de todas as informagdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigactes objeto da,licitagéo,

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratacéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentagéo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou sefvigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou supsriores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, 11, da Lein°®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagao Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Florestal, que sera (&0) responsavel (eis) pela execucéo dos
servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
ter o profissional capacidade para execuc&o de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes
e de complexidade operacionais equivalenies ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, |, da
Lei n°® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacgéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaragao de contratagéo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario). « :

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administrag&o; 7

8.33.2. O licitante disponibilizara todas &g informagodes necessarias a comprovacgado da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante € jocal em que foi executado O objeto contratado, dentre
outros documentos. ‘

8.34. Para atendimento a capacidade tecnico-aperacional e capacidade técnica-profissional, a licitante
apresentara atestados demonstrando & execugao: de, no minimo, 10% de servicos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para O profissional, excluindo-se sublocagao, correspondente a
servigos de drenagem e terraplanagem. '
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAC \Y Ubricyg ™
9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 4.973.139,10 (quatro milhdes, novecentos & se rés
mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo

aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA '
10.1. A indicac&o da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida para a formalizagao

do contrato cu de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

Szo Francisco do Brejao (MA), 20 de margo de 2024

X ‘ Q 32

[ZEV 70, SN FY s WIS 7AN
PASCOAL DA CRUZ BRANCO AN

Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moides delineados, a vista do detalharnento descrito no referido
/~ aocumento.

“EDINALVA BRANDAO GONGALVES
© Prefeita Municipal

26



o

il
o0 e <
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secreteria Municipal de Infraestrutura

COMCORRENCIA N° 007/2024
(Processo Adrinistrativo n° 040/2024)

Apéndice do Anexo | = Estudo Técnico Preliminar




e
h e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestruiura
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagéo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 040/2024

Orgso Solicitante: Secretaria Municipal de infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 091/2022

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil
Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo pretendida destina-se a recuperagdo de estradas vicinais,
sob demanda, na zona rural de S&o Francisco do Breido — MA. Assim, 0 objetivo da contratacao €
permitir aos produtores rurais e moradores da zona rural, garantia de acesso e escoamento da producao

agricola, das equipes de saude e transporte escolar.

Com base nos fundamentcs aa Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizai & RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB
DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

Justificativa

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante estas
importantes vias de acesso & escoamento do municipio. A execugéao dessas obras encontra justificativa

consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura basica rural
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& » LT
nos projetos de assentamento, tornando-0s melhor estruturados e organizados, proporciona a@%”—(r;.,_
familias de agricultores e, principalmente, proautores de leite assentadas, os benefic it

socioecondmicos minimos necessarios a fixagdo do hoinem no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viarias, que permitam o acesso, 0 transporte
escolar e o escoamento da produg&o, em todas as épocas do ano, a populagao assentada. A maioria
dos Projetos possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servigos de melhoramento - limpeza, alargamento,
revestimento e implantagéo de obras de arte, sdo necessarios para permitir as comunidades ocupantes
das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais

e federais existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das regides.

A verificacdo das obras propostas na area rural de grande potencial agricola
demonstra as dificuldades que 0s assentados tém para conseguir agua de qualidade para a sua
higiene e principalmente para consumo humano. O plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra

de forma clara e objetiva, a viabilidade de aplicagdo dos recursos.

A necessidade de execugdu deste projeto visa o beneficio & comunidade local,
através da implantagdo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento
socioeconémico da regiao. ' '

Caracterizagdo dos interesses reciprocos: No intuito de promover O
desenvolvimento e o crescimento econdmico visando apoiar a melhoria da estruturacéo produtiva da
agricultura familiar e dos servicos necessarios a dinamizagéo econémica dos territorios rurais
atendendo pequenos e medios agricultores, haja vista que na regiao das comunidades rurais ha uma
grande produgéo de leite e demais culturas, gue contribuem diretamente com o fomento ao setor

agropecuario. Este é o interesse desta municipalidade corn 0 yoverno federal

Publico-alvo: O projeto” beneficiara aproximadamente mais de 50 familias
diretamente, bem como produtores rurais da regido que necessitam de boas condigdes de trafego para

0 escoamento de sua produgao.

Problema a ser resolvido: Sendo que sem recuperagio dessas estradas ficam
sujeitas ao acumulo d'agua, tornando-se dificeis 0s acessos as bases produtivas rurais. Dessa forma, a
gestdo municipal atual pretende realizar obras de infraestrutura no municipio de SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA, com intengéo de realizar uina importante acéo para desenvolvimento do municipio
visando proporcionar melhor facilidade de acésso a0s povoados que se fazem presentes nas regioes

vizinhas e que interferem diretamente na economia do municipio
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Resultados esperados: Tendc como objetivo o aprimoramento do acess@idaica
produgéo do municipio, bem como permitindo a expansao das atividades econémicas e melhoria da

qualidade de vida da populagéo, trazendo nado somente beneficios relacionados a economia do

municipio, mas também relacionados ao transito.

Relagdo entre a proposta ¢ 0S objetivos e diretrizes do projeto: E um apelo
constante dos municipes de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA a recuperagéo de estradas vicinais
neste municipio, uma vez que as estradas s&o de dificil acesso, esburacadas e cujas atuais condicoes
imprimem impactos negativos ao processo de desenvolvimento do municipio como, por exemplo,
dificulta o escoamento da produgao agricola, o aceséo das equipes de saude, O transporte escolar,

além de despesas com manutencdo dos veiculos publicos e privados.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relat%)rid“*étogfat'ico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir & visualizag&o do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevanies citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos & retirar as fotos em um unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com 0O croqui.

Deverao ainda ser apresentados 0s estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragéo do projeto e dos dimensionamenios, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser posswel compreender onde se localiza a area de
intervencao em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com O Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagédo & pretendida encontra-s€ em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade a
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recuperacao e manutencao de estradas vicinais destinadas ao trafeqo de pessoas e escoament 9 -

de producao agricola e pecuaria.

Dos requisitos da potencial contratacao

Considerando a natureza da contratacéo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugao do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que O objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL. ISO e, ainda, pelos 6rgéos competentes tais como 0
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejtiizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza 0 art. 105, da Lei n® 14.133/21.
il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugao suficiente a contratagédo, promovemos O levantamento

dos servicos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigéo da solugéo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugéo dos Servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA
ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BRE'.IAO - MA

1 -LOCAGAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tragado geornétrico da estrada foi definido por
ocasido da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento - EVT, encontrando-se
materializado pela demarcagao topografica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e constituira
numa inspegdo exploratoria, por meio {errestre e contato com lideranca da comunidade local, com ©
objetivo de verificar a topografia da regiao, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma
area, para possiveis correcdes do tragado.

1.3. - Havendo necessidade de retificacéo do tragado inicial, seja para evitar cortes em materiais

pétreos, regides alagadicas ou de solos moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo
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de variantes visando selecionar a diretriz mais viavel tecnica e economicamente. O estudo devera Ruorica
tanto quanto possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1 4 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera procedida a locagéo do

seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20 metros, em toda a sua extensao, cravando-se,

a margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de

comprimento, as quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a dleo.
2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locagdo sera nivelado longitudinaimente e transversalmente mediante o emprego de
instrumentos topograficos adequados, nos casos cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos
de terraplenagem.
2.2 - De posse de tais dados, sero elaborados os seguintes desenhos:
2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo Iocado obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e
1:2.000 na horizontai, nc qual sera langadc o grelde bem como as obras de arte.
2.2.2 - secdes transversais do terreno em cada estaca
2.3 — A partir dos desenhos detinidos no |tem anterior, calcular-se-a os volumes de terra a movimentar,
preparando-se 0s quadros de cubagéo e as noias de servigo.
2.3.1 - Os quadros de cubag&o, notas de servico, desenhos, fluxograma de distribuicdo das massas
indicando a origem e destino dos materiais = serer erpregados, com seus respectivos volumes €
distancias de transporte calculados, constituirds o Projeto Simplificado de Terraplenagem que
obrigatoriamente devera ser aprovado pela fiscaiizacdo, antes da execucdo de qualquer etapa
seguinte.
232 — A elaboragdo do Projeto Simplificado de Terrapienagem sera dispensada quando ocorrer as
seguintes situacoes: .

a) greide coincidente com 0 perfil natural do terreno, comumente denominado ‘rolado” ou “colado”, em
grande parte da extensao da estrada; ,

b) greide com elevagao minima de 0,30m, para estradas em regioes planas;
c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, que resultem em baixa

movimentagéao de terra.
3 — TERRAPLENAGEM:

3 1 - Desmatamento, destocamento e limpeza: ,

311 - Os servicos de desmatamento, des’tocamento e limpeza objetivam remover as obstrucées
existentes, tais como arvores, dl’bUa'(OS tocos, rd|7e> vegetagao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a nnplantaqao Jdo co:po gstradal.

312 - As arvores e arbustos que nao interferirem na construgéo. e que tiverem especial valor por

razdes historicas, cénicas ou por outro motivo relevante deverao ser preservados.
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3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera removido para as latera%
desmatada, conforme a orientagéo da fiscalizagéo, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
de arvores ser utilizada na construgao de pontes, escoramentos € estaqueamentos, por proposta da
fiscalizagao.

3.1.4 - A operagdo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno, numa
profundidade entre 0,10m a 0,20m, para O expurgo da camada vegetal existente, visando,
posteriormente, a colocagéo de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servicos sera feito pela fiscalizacdo mediante apreciagcao visual de sua qualidade
3.2 - Cortes:

3.2.1 — As operagdes de corte consistem na escavagao, carga e transporte do material que constitui 0
terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas
execucdes sempre serdo precedidas dos servigos ae desmatamento, destocamento e limpeza.

322 - O desenvolvimento da escavagio processar-se-a mediante a previséo de utilizagéo do material
extraido ou de sua rejeicao. “ IR

3.2.3 - O material inservivel & execugéo de arérff)"s ou de reforco do sub-leito devera ser removido para
o bota-fora a ser indicado pela fiscalizagéao.

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for viavel, técnica e economicamente, a execugao do
revestimento primario, devera ser feito urn deposito do referido material para posterior utilizag&o.

3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis, deverao apresentar a inclinacéo
de 3(V):2(H), podendo variar em funcdo das condigdes de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servigos de execucgéo de aterros consistem na deposicéo, espalhamento e compactagéo de
material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construgédo de aterros devera estar isento de quantidade prejudicial de
matéria organica, tais como folhas, capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros s6 deverdo ser iniciados apos a conciuséo de todas as obras de arte correntes que
interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes
dos aterros, todas as medidas de precaucéo deveréo ser tomadas a fim de que o metodo construtivo
empregado para a construgdo dos aterros de acesso nao origine movimentos ou tensdes indevidas
nestas obras de arte.

3.3.4 — Quando necessario a construgéo de aterros em terrenos saturados devera previamente ser
executado a drenagem da area. A secagein pode ser efetuada por meio de valetas de interceptacéao,
ou construgéo de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma mais econdémica.

3.3.5 - O langamento do material para a consirugdo dos aterros devera ser feito em camadas
sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizagéao,
quando se tratar de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e
espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da necessaria uniformidade de
distribuicdo e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal minimo que

devera ser dado a pista, a fim de propiciar a sua drenagem.
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3.3.7 - Quando necessario umedecer o materia! para compactagéo, o umedecimento serg

caminhdo tanque munido de espargidor. Se, &0 contrario. a umidade for excessiva, a evapo
podera ser agilizada pela utilizacdo de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agricola.
O controle do teor de umidade do solo sera visual.

3 3.8 - A compactagéo devera ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-se 0
rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros proximos a0s encontros de pontes, O enchimento de cavas de fundacdes e de
trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactagao, serao compactados mediante 0 Uso de equipamento adequado, como soquetes manuais
e sapos mecanicos. A execugao sera em camadas, nas mesmas condicdes exigidas para 0 corpo dos
aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominancia de areia, os aterros poderao ser executados com O
emprego deste material, o qual devera ser confinado mediante a adicdo e compactacao de material
argiloso, em camadas subsequentes ao aterro, em areia. '

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentarao a ’inc':iiha(;é‘d'de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recornenda-se o alargamento de 0,50 m de
ambos os lados da plataforrﬁa.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtengao nu compiementagéo dos volumes necessarios a
execucéo dos aterros, bem como do revestimento primario, € terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploracan em condicdes econdémicas.

342 - Sempre que possivel, os empréstimos deverao ser executados junto ao corpo estradal,
resultando prioritariamente em alargamento dos. cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deveréo, preferencialmente, atingir a cota do greide.
Nos trechos em curva, sempre que possivel, éi‘tuar—se—éo do lado interno desta, e a linha de fundo do
empréstimo devera promover a drenagem adequada, impedindo a condugéo de aguas pluviais para a
plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, deverao situar-se de modo a nao
interferir no aspecto paisagistico da regido. As escavacbes serdo precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area. "

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcdo de trechos em greide elevado, utilizar-
se-a, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serao perpendiculares ao eixo da estrada, devendo ser deixada entre
elas, como testemunha, uma faixa de largura ngo inferior a 1,00 m. A iargura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em operagao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento de greide acima de 50 cm € em
plataforma com mais de 6,00 m de largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em greide elevado,

devera localizar-se a distancia minima de 5,00 m do pé do aterro.
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34.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de dominio, %Iﬁi@&??/

mantida sem exploragdo uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir a implantagao da vedacéo
delimitadora. No caso de caixa de empréstimo resuitante de alargamento de corte, esta faixa devera ter
largura minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir tambem a implantacdo da valeta de protecao.
3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser executado sob taludes
estaveis.

3.4.11 - Por uma questao de estética, o alargamento de cortes e os empréstimos laterais deverao ser
feitos uniformemente em longos trechos, &o invés de serem intermitentes ou com dimensoes variaveis.
3.5 — Regularizag&o da plataforma (conformagao mecanica):

3.51 — O servico de regularizagao mecanica da plataforma, tambem conhecido como conformagéo
mecanica, visa proporcionar a conformagéo das segoes transversais, na taxa de abaulamento minima
de 03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento). Este servico devera ser desenvolvido por
meio de motoniveladora, com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacéo desejada e
complementado com a operagéo de compactag&o.

352 - Para tornar superficie do corpo es'tré.dal nomogénea, suave € regularizada, devera ser
procedido a escarificagéo de toda a camada da plataforma.

353 — Revestimento primario € a carmada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora e capa da pista de rolamento.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada apos ser realizado o
estudo de economicidade das mesmas € aprovadas pela Fiscalizagao

3.6.3 - A execucao da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apos a concluséo
dos servicos de regularizagao da plataforma.

3.6.4 - O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no
interior da faixa definida topograficamente, para ser & pista de rolamento. E o seu espalhamento devera
ser desenvolvido com a utilizagdo de motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da
necessaria uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutengéo do abaulamento da
plataforma, o qual n3o podera ser infefior a 03% (trés por cento).

365 — Concluido os servicos de espalhamento, © material do revestimento sera devidamente
compactado.

36.6 — A compactagdo sera sempre inicié,da pelos bordos com a previsdo de que, nas primeiras
passadas, 0 rolo seja apoiada metade no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 - DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento):
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411 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltragdes e preservar as suas wd{mﬂga\/
Uteis, deverdo ser executados servigos de drenagem superficial, de forma a n&o permitir a permanéncia e
de aguas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverao ser construidas valetas (bigodes),
com o proposito de drenar as aguas provenientes: dos taludes e das proprias plataformas.

4.1.4 - As valetas laterais deverao ser construidas ao longo da estrada com uma esconsidade capaz de
absorver as massas liquidas da plataforma, € &s conduzir para o exterior da area da estrada, atraves
das saidas laterais (bigodes).

4 1.5 — A taxa de inclinagéo das valetas devera ser definida levando em consideracao a declividade do
terreno e tipo de solo, de modo a evitar o carreamento do solo e a formagéo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderéo ser construidas valetas de protegao nas saias dos aterros, quando
estes forem executados em vale fechados ou em boqueirdes

4.2 — Obras transversais: e

4.2.1 — Visando permitir @ passagem das éguaé de um lado ao outro do corpo estradal deveréo ser
construidas as necessarias obras transversais, com o proposito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes. _

422 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e obras de
arte especiais.

423 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre total seja superior a
6,00 (seis) metros medidos entre 0s encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilhdo, viaduto €
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entengida cormno obra de arte corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totaimente implantadas antes da construcao
dos aterros e seus diametros e comprimentos, serao determinados de acordo com necessidades
locais, e serdo executadas de conformidade com a orientagéo da Fiscalizag&o.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizaggo dos objetivos desta Especificagdo recomenda-se a utilizacdo dos seguintes
equipamentos: "

5.1.1 - Exploragéo do terreno e locagdo da obra
- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)

- Motosserra

- Trena de ago

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza

- Trator de esteira com lamina e escarificador

36



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

- Motosserra

———_

- Caminhao de lubrificagéo Ruprica_~
- Ferramentas manuais

5 1.3 - Nivelamento e estagueamento dos eixos

- Nivel topografico

- Miras

- Trena de ago

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servicos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Motoniveladora

- Caminh&o basculante

- Caminhao de lubrificagao

- Caminhé&o irrigador

- Trator de pneus

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratorio pé-de-carneiro

- Rolo compactador liso

- Compactador de ar comprimido

- Ferramentas manuais

5.4.5 — Obras de arte correntes e especiais

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira - Caminhao comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido

- Bate-estacas

- Betonteiras

- Vibrador

- Ferramentas manuais

5.1.6 — Revestimento primario

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Caminhées basculantes

- Caminh&o irrigador

- Caminhao de lubrificagao

- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratorio pé-de-carneiro

37



Sl

ESTADG DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

Secretaria Municipal de infraestrutura -
& - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO: Y
Ruprica

o realizados, com

PR

6.1 - Quando necessario, os controles tecnologicos e geométricos dos servicos sera

base nas Especificagbes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER

levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

Feito o
ou-se a conclusédo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

oportunidade, cheg
pla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

no mercado € am
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solucdo
evantamento qualitativo e quantitativo do

Conforme demonstrado acima; promovido o |
nharia cuja oferta no mercado & ampla, indica-se

objeto e, conciuindo tratar-se de obra comum de enge
a titulo de solugdo (contratagao do objeto) a reaiizagao de procedimento licitatorio, observadas as

disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacao

Por seu turno, orienta-se a adogao de contratagdo por menor_preco global
divisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a in
a selegéo da proposta mais vantajosa para a administragéo.
No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execugao
e a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,

EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto qu
XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos
o do interesse publico na

O resultado pretendido com a contratacao € a preservaca
execugao de recuperagéo de estradas vicinais na zona rural de S&o Francisco do Brejgo — MA,
permitindo maior seguranca e acessibilidade no trafego de pessoas & escoamento da producdo de
produtos agricolas € pecuarios.
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5 - Providéncias a serem adotadas AL

% ~al

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do cornpetente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacoes levadas a efeito pela administragao encontram-ée as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execucao, conforme o caso, as disposicdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéov ¢ pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverao ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto

Basico/Executivo.
Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que € a

obtencéo de proposta vantajosa apta a exegucao do objeto.

Nesse sentido € o entendirnento do recente acordao n°® 1.666/2019, do E. TCU, vide:
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"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias cont &Y
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo orgédo para aquisi¢do de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos tecnicos 2 exigéncias que 0 mercado esta preparado

para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude dos desmatamentos, recuperacao de areas degradadas e reparacgdo de
danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a presenga de um Engenheiro

Ambiental e/ou Engenheiro Florestal no quadro da empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em principal, em

itens como: Desmatamento, destocamento, limpeza & recuperagao de areas degradadas.

Como descrito na Resolugéo n° 447, de 22 de setembro de 2000, estando

discriminadas da seguinte forma do Con}feaA:

“Art. 2° — Comipete ao engentieiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e
18 do art. 1° da Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, referentes a
administragdo, gestéo e ordenamentos ambientais € ao monitoramento e mitigagao

de impactos ambientais, seus servicos afins e correlatos.”

“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL o desempenho das atividades
01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao, referentes a engenharia rural; construcdes
para fins florestais e suas instalagdes complementares, silvimetria e inventario
florestal: melhoramento florestal: recursos naturais renovaveis; ecologia,
climatologia, defesa sanitaria florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua
industrializacdo; edafologia; Pprocessos de utilizacdo de solo e de floresta;
ordenamento e manejo florestal; mecanizacéo na floresta; implementos florestais;

economia e crédito rural para fins florestais; seus servigos afins

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a

fﬁd;_a_f/

sequéncia das atividades constantes na pianilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0OS

respectivos desembolsos planejados, com informagcdes & assinatura do responsavel técnico.
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PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminag&o dos Servicos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDL.
No final da planilha, deve ser apresentado vaior total e aplicado o BDI. No cabecgalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagbes € Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigdo, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendacdes emanadas no Acoérdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unigo-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragao Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de, Transportes Volume 8 (Administracao Local),
bem como para a formagéo de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizagéo, utilizar como
referéencia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacao e

desmobilizacao)

Para calculo dos valores referentes @ Administragao Local deve se levar em
consideragéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

porméo de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragédo da planilha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO
I/DNIT elou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € indices da Construgdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, 0 prego unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracéo
direta, donde a planilha devera ser montada, oprigaioriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, 0

preco unitario desmembrado por custo referente a méo-de-obra, rnaterial e equipamento.

Ainda sobre a Administragéo Local, 0 seu critério de medicéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucéo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagoes injustificadas
do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA OR(}AMENTARlA

Devera apresentar o meniorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacéo do orgamento.

Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensodes
consideradas nos calculos.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentaf a composicao do BDIi de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servigos. Em

funcdo das mudancas na legislagéo, referente a4 desoneracdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei
13.161/2015, o Convenente devera apresentar,;‘d()is:-Qrgan-entos para analise.

Conforme orientagéo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com preco mais vantajoso para & administragdo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,
conforme formula a seguir: ;

BDI = (1+ACHS+R+GY1+DF)(A+L) -1
(1-D

Onde: AC = taxa de administragdo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS; COFINS e ISS).

ART (ANOTA(}AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de Orgamento) & do
profissional indicado para fiscalizaggo da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizagao).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questao compatibilizando 0s
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuicoes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional -
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto & tundamentado, conclui-se que, em S€
contratagdo de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracao a fim de permitir a
selecéo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto nao gera impacto ambiental ao
municipio; ‘ .
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competenie processo iicitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéo

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagéo.
TONAIUR X —AIASALLON
PASCOAL DA CRUZ BRANCO =5

Secretario Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 007/2021
, N O T
7{.'0 {)Qw- (ﬂfwl‘n‘; TN

FLAVIO ALVES CARVALHO L!MA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos I oides delineados, & vista do detalhamento descrito no
refefido documento.
7

&/7 gy L/,a«\;'-__'P
EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 007/2024
(Processo Administrativo n°® 040/2024)

ANEXO li
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ I..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO  BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Séao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, casado, agente politico,
portador da cédula de identidade de n°® 540035963 SSP-MA e do CPF n° 644.689.503-82, doravante

denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° ___, com sede na _ ., doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de identidade n° e do CPF n°

tendo em vista o que consta no Processo Adiministrativo n° 040/2024 e em observancia as disposigoes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cadigo de Defesa do Consumidor e
demais legislacbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 007/2024, rediante as clausulas & condicoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato & a execugao de servicos de recuperacao de estradas
vicinais na zona rural do municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, conforme especificagbes e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

12 Este Termo de Contrato vincula-se aod Edital da Concorréncia n° 007/2024, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1 4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo € o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Conwveto € de doze IMeses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.13%/2021.

21.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIll)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim cOmo 0s prazos €
condicdes de conclusao, entréga, observagao & recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do que‘m contratuai.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO j

5.1. O valor do presente Termo de Contrato & de R$ (ae o)

52. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de zdministragao, frete, seguro € outros
cumprimento integral do objeto da contratagao.
53. O valor acima é meramente estimativo, de forma que 0S pagamentos devidos ao contratado
dependeréo dos quantitativos efetivamentie fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sé&o fixos & irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou nao divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, O contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

75 Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s). g

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), ern substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entéo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto &o indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo € condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas, :

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato & no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Administrac&o Publica Municipal para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagoes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagoes e reclamacoes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nanhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8 10. A Administragéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias (teis. '

8.12. A Administragdo nao respondera por quaisquer COMpromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do ‘contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVle XVII)

91. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes coristantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servigo para representa-lo na execucdo do
contrato.

45



e
(el

ESTADU DO MARANHAO
FREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de infraestrutura

9.2.1. A indicagéo ou a manutent;éo do preposio da empresa podera ser recusada pelo™é
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercl i
atividade.
9.3. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados:
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendactes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia,
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com O
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracado ou terceiros, ndo reduzirdo essa responsabilidade a fiscalizag@o ou 0 acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de acoes de contingéncia cabiveis.
9.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge; companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro graix,,_,}fi;e:dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Qnicd,’ da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando néo for possivel a verificagcao da regularidade.no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ac da prestagéo dos servigos, 0s seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; |
d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF;.e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; :
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias € as demais previstas em legislacéo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou inforrmagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao tccal dos trabalhos, bem como acs documentos relativos
a execucao do empreendimento.
9. 13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengao & vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacées dos Poderes Publicos, mantendo- seinpre limpo 0 local dos servicos e nas melhores
condigcbes de seguranga, higiene e disciplina. ;
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insaluore; ’
9.18. Manter durante toda a vigencia do contrato, €m cornpatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugac do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiencia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116); ;
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicag&o dos empregados que’ preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
anico);
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521 Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrate "
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante,

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar 0s empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagéo nominal dos empregados que adentrar@o
no 6rgéo para a execucéo do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes
relativas a execugao do Servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funga@o.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias € precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas € de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselno Profissional competente, conforme as areas de atuag@o
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 0rgaos competentes, conforme 0 Caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da iegislagdo aplicavel.

935. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre O andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdées de trabalho, condigbes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0S comunicados a Fiscalizagao e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 08 trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou cOm vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss@o do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
0.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,. inciso IX, da instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiéo da respectiva medigao, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos,
conforme o caso: '

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor € do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Teécnico Federa! de Alividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagao correlata, c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, & instruga@o Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de contiole ‘proprio, 0 Contratado devera apresenta-lo, em
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compiementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamen
limites do territério estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Consetho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil apresentado ao 06rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da construg&o civil originarios
da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

0.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para 0s quais -nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua ;,r'eciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

0.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor 0s residuos originarios da contratacao em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

0.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiei cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar 0s
limites maximos de emiss&o de poluentes admitiaos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislago correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugéo contratual, conforme o casc, a emisséo de ruidos néo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
0.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéao de pregos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia. :

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizac&o e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nons trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagbes. .

9. 44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.). Lem Como atuar junto aos orgaos federais, Qstaduais e
municipais € concessionarias de servicos publicos para a obteng&o de licencas € regularizagéo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XIl)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execug&o.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -~ INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11 1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar & contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b’, “c” e "d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Declaragao de inidoneidade para licitar & contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g" e “h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas ‘b", ‘¢’ e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa: .
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2 Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagao
ou reposigéo da garantia. '
i atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde 0 inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021. ,
3. Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato. ;
4. Compensatoria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “¢” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, @ multa sera de 3% do valor do Contrato.
7 Para a infragdo descrita- na alinea “3” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes: ‘
11.3. A aplicagéo das sancdes previstas reste Conirato n&o exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11 3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, aiém da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhaments & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sangodes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se 0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar. ’
11.5. Na aplicagdo das sancbes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza € @ gravidade da infragcéo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;,
e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas € orientacdes dos
6rgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragdes administiativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragcdo Pubiica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos MesSMOS autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.7. A personalidade juridica do Contratadc podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.8. O Contratante devera, no prazo maxiino de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas € Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei ne
14.133, de 2021). . Bl e
11.9. As sancdes de impedimento de licitar- & gontratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma doart. 1623 da Lein® 14.1 33/21.
11.10. Os débitos do contratado para com a Administracéo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com 0s créditos devidos pelo referido orgaoc decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com G mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril ?e 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagoes de ambas as partes, ainda que issO
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes n&o forem cumpridas no prazn estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequacgao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; €

b) podera a Administracéo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados O contraditério e a ampla defesa.

12 3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 & 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extincao se nao restringir sua capacidade de concluir ¢ contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.4. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas. ' '

12 5. A extincdo do contrato ndo configura ébice para ‘0 reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida inGenizdgéo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lein.° 14.132, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que O contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabainista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companneiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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73 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIiI)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

Rubrica

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos OMiss0s Serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. . :

153 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos Ccasos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, .hipotese ‘em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lai n°®14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. g8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sao0 Francisco do
Brejao (MA) € termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°daLein® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S#o Francisco do Brejao (MA), _ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 007/2024
(Processo Adniinistrativo n° 040/2024)
"ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua . M2
~inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Séo Francisco do Brejao — MA, atraves da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, 0s precos ‘infra discriminados para a execugéo de servicos de recuperagao
de estradas vicinais na zona rural do municipio de Sao Francisco do Brejao — MA, objeto do
CONCORRENCIA N° 007/2024 - CPL.

ITEM DESCRIGAO 3 [CATSER| V.TOTAL |
1 | Execucéo de servicos de recuperagdo de estradas vicinais ) | 5622

OBS: A descrigdo minima do objeto dev'e‘é observar a especifica¢do constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao s_qb’re a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado irﬁediatamernte, a bpartir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta € de R$ ( 012y

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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