



Secretaria de Planejamento Administração e
Finança

Código identificador: 1ph0pp6l...



EXTRATO DE CONTRATO

ADJUDICAÇÃO

Adjudicação TP 008/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) ADJUDICAÇÃO MODALIDADE Tomada de Preços nº 008/2022 – CPL. OBJETO Contratação de empresa para a recuperação de estradas vicinais (Povoados Trecho Seco e União). AMPARO LEGAL Lei nº 8.666/93 PRAZO DE EXECUÇÃO A execução do objeto será no prazo de noventa dias. VALOR TOTAL R\$ 421.441,01 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo) Em decorrência do processo de licitação acima individualizado, com escora na Lei nº 8.666/93, adjudico o objeto a empresa: S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. São Francisco do Brejão (MA), 22 de agosto de 2022. PASCOAL DA CRUZ BRANCO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Publicado por: Lucas Silva Alencar

Código identificador: ojb6dyo-14420220825130827

Extrato de Contrato TP 008/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., OBJETO: A recuperação de estradas vicinais (Povoados Trecho Seco e União), em conformidade com a Tomada de Preços nº 008/2022 - CPL AMPARO LEGAL Lei nº 8.666/93 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA. VALOR TOTAL: R\$ 1.840.186,79 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) REGÊNCIA: Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0004.1-018 - Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais 4.4.90.51- Obras e Instalações. São Francisco do Brejão (MA), 22 de agosto de 2022. PASCOAL DA CRUZ BRANCO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Publicado por: Lucas Silva Alencar

Código identificador: f6p8ikbty1g20220825130820

HOMOLOGAÇÃO

Resultado da Licitação TP 008/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) HOMOLOGAÇÃO MODALIDADE Tomada de Preços nº 008/2022 – CPL. OBJETO Contratação de empresa para a recuperação de estradas vicinais (Povoados Trecho Seco e União). AMPARO LEGAL Lei nº 8.666/93 PRAZO DE EXECUÇÃO A execução do objeto será no prazo de noventa dias. VALOR TOTAL R\$ 421.441,01 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo) Em decorrência do processo de licitação acima individualizado, com escora na Lei nº 8.666/93, homologo o objeto a empresa: S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. São Francisco do Brejão (MA), 22 de agosto de 2022 PASCOAL DA CRUZ BRANCO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Publicado por: Lucas Silva Alencar

ADJUDICAÇÃO

Adjudicação TP 009/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) ADJUDICAÇÃO MODALIDADE Tomada de Preços nº 009/2022 – CPL. OBJETO Contratação de empresa para a recuperação de estradas vicinais (Sede ao Povoado Vila Leal e Volta de Ouro). AMPARO LEGAL Lei nº 8.666/93 PRAZO DE EXECUÇÃO A execução do objeto será no prazo de cento e vinte dias. VALOR TOTAL R\$ 1.840.186,79 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) Em decorrência do processo de licitação acima individualizado, com escora na Lei nº 8.666/93, adjudico o objeto a empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. São Francisco do Brejão (MA), 22 de agosto de 2022.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904164/2024

Emissão: 04/04/2024

Validade: 31/05/2024

Chave: xCYw4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados apresentados nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EPP

CNPJ: 13.136.076/0001-90

Registro: 0005371970

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 19/03/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: 43.13-4-00 ? OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.91-6-00 ? OBRAS DE FUNDAÇÕES 42.99-5-99 ? OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 41.20-4-00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1/01 ? CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 ? CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 77.32-2-01 ? ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.31-4-00 ? ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 77.11-0-00 ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 71.12-0-00 ? SERVIÇOS DE ENGENHARIA 41.10-7-00 ? INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01.61-0-99 ? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM OPERADOR 49.29-9-02 ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM CONDUTOR 47.44-0-99 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 78.20-5-00 ? LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 80.11-1-01 ? ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 43.22-3-01 ? INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 68.22-6-00 ? GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 68.10-2-01 ? COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 49.30-2/01 ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 49.30-2/02 ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 77.19-5/99 ? LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES) 02.10-1/07 ? EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS 2330-3/01 ? FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/02 ? FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 4211-1/02 ? PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 ? CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4292-8/01 ? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 ? OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4311-8/01 ? DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4321-5/00 ? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 ? INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4329-1/04 ? MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/01 ? ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/05 ? PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 2511-0/00 ? FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: ESTRADA VICINAL ESTRADA VICINAL DE ACESSO LOTE 08, S/N, QUADRA 05 LOTEAMENTO BOA VISTA, JARDIM SAMARE, IMPERATRIZ, MA, 65900970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537644DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305388860. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA

Registro: 2616025990

CPF: 051.***.***-33

Data Início: 15/04/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904164/2024
Emissão: 04/04/2024
Validade: 31/05/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARILENE PEREIRA SILVA

CPF: 413.***.***-72

Função: EMPRESÁRIA

Sócio: GLADSON MIGUEL COELHO

CPF: 021.***.***-43

Função: EMPRESARIO



**PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESEMPATE**
CONCORRÊNCIA 007/2024

OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de São Francisco do Brejão – MA.

PANORAMA:

Após cadastro de propostas, rodada de lances e solicitação de documentos, constatou-se que 03 (três) empresas (OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, S.W.M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e 2C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) apresentaram o menor valor **R\$ 3.729.854,32** (três milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), configurando um empate entre elas.

Para dar continuidade ao processo, a comissão solicitou a apresentação de contratos e atestados que comprovem a capacidade técnica destas empresas, a fim de avaliar sua documentação e encontrar critérios que justifiquem um desempate.

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS AO DESEMPATE:

1. Análise das Certidões de Qualificação Técnico-operacional e profissional (CAT) com similaridade ao objeto licitado;
2. Persistindo empate, análise dos contratos gerais com similaridade ao objeto licitado;
3. Persistindo empate, análise dos contratos com a Prefeitura de São Francisco do Brejão – MA com similaridade ao objeto licitado;
4. Persistindo empate, análise dos quantitativos apresentáveis em contratos com o município de São Francisco do Brejão - MA, tendo vantagem qualificatória a empresa que apresentar execução de maiores quantitativos relacionados ao objeto licitado.

DA ANÁLISE E QUALIFICAÇÃO FINAL:

Analisadas as documentações enviadas, obteve-se o seguinte resultado:

POS.	EMPRESA	CRITÉRIOS				4 – Quantitativos apresentados referente a contratos com São Francisco do Brejão
		1	2	3	4	
1ª	OBRAMAX ENGENHARIA LTDA	✓	✓	✓	✓	ESTRADA VICINAL - BREJINHO: 26,45 KM DE EXTENSÃO ESTRADA VICINAL - VILA LEAL: 21,60 KM DE EXTENSÃO



2ª	2C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	✓	✓	✓	✓	ESTRADA VICINAL - CAPEMBA D'ÁGUA: 18,56 KM DE EXTENSÃO
3ª	S.W.M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	✓	✓	✓	✓	ESTRADA VICINAL - VILA PALMEIRA: 11,04 KM DE EXTENSÃO


CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após análise dos critérios, chegou-se à conclusão de desempate apresentada. De forma que, a CPL dará prosseguimento ao certame com análise de propostas e demais documentações de habilitação.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL



Francisco Antônio Araújo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 111939783-9

FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL



CNPJ Nº 42.694.340/0001-

IE Nº 127106790

IM Nº 42067-0

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

ANEXO



Ilmo. Sr.

Pregoeiro (agente de contratação) Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão MA

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 – CPL**

Prezados Senhores,

A Empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 42.694.340/0001-00, com sede na Rua Antônio de Miranda, Nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65.900-620, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, Sr. FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA, portador da RG nº 0322999320064 SSP-MA, e do CPF nº 059.165.033-93 e CREA – MA Nº 1117171051, DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Imperatriz – MA, 24 de abril de 2024

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503
393

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.24 09:16:33
-03'00'

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 42.694.340/0001-00
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
CPF: 059.165.033-93
RG: 0322999320064 SSP-MA
Crea nº 1117171051
Socio administrador / responsável técnico

Rua Antônio de Miranda, Nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65.900-620

www.obramaxengenharia.com.br

Fone: (98) 8261-2534



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.557,20	2,16
2	DESMATAMENTO	155.428,00	4,17
3	TERRAPLENAGEM E RETIRADAS	220.269,12	5,91
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	3.273.600,00	87,77
		VALOR BDI TOTAL:	731.478,16 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	2.998.376,16
		VALOR TOTAL:	3.729.854,32

Três Milhões Setecentos e Vinte e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro reais e Trinta e Dois centavos

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:0591650339
3

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:0591650339
Dados: 2024.04.30 10:12:13
-03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	276,90	346,12	80.557,20	2,16
1.2	CP01	Administração Local de obra	PRÓPRIA	MÉS	8,00	7.848,05	9.810,06	2.076,72	0,06
2	DESMATAMENTO							78.480,48	2,10
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	32.000,00	0,40	0,50	155.428,00	4,17
2.2	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	SICRO NOVO	un	100,00	32,55	40,68	16.000,00	0,43
2.3	CP 02	Recuperação de áreas degradadas (Reparação de danos físicos)	PRÓPRIA	M2	32.000,00	3,39	4,23	4.068,00	0,11
3	TERRAPLENAGEM E RETIRADAS							135.360,00	3,63
3.1	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	2.880,00	2,09	2,61	220.269,12	5,91
3.2	5501901	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	2.880,00	6,55	8,18	7.516,80	0,20
3.3	5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	2.880,00	5,58	6,97	23.558,40	0,63
3.4	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO NOVO	m³	576,00	3,39	4,23	20.073,60	0,54
3.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	12.816,00	0,71	0,88	2.436,48	0,07
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	9.216,00	3,61	4,51	11.278,08	0,30
3.7	2004504	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	120,00	11,75	14,68	41.564,16	1,11
3.8	4916598	Reconfirmação da plataforma	SICRO NOVO	m²	480.000,00	0,08	0,10	1.761,60	0,05
3.9	5501706	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	1.500,00	5,38	6,72	48.000,00	1,29
3.10	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	24.000,00	1,80	2,25	10.080,00	0,27
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							54.000,00	1,45
4.1	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO NOVO	m³	96.000,00	3,39	4,23	3273.600,00	87,77
								406.080,00	10,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.2	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	2.136.000,00	0,87	1,08	2.306.880,00	61,85
4.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	96.000,00	1,07	1,33	127.680,00	3,42
4.4	5502978	Compacção de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	96.000,00	3,61	4,51	432.960,00	11,61

VALOR BDI TOTAL: 731.478,16

VALOR ORÇAMENTO: 2.998.376,16

VALOR TOTAL: 3.729.854,32

Três Milhões Setecentos e Vinte e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro reais e Trinta e Dois centavos

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:12:35 -03'00'



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,07	3,75
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,86	78,86
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	26,44	4,49
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	39,32	58,98
TOTAL Material:						146,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99200000	21,86	43,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99200000	23,22	46,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99200000	16,87	33,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						123,39

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	594,97	7,43
TOTAL Serviço:						7,43

VALOR:	276,90
VALOR ENCARGOS (74,36%):	40,71
VALOR BDI TOTAL:	415,32

1.2. CP01 Administração Local de obra (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	4.524,53	4.524,53
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,00000000	92,32	3.323,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7.848,05

VALOR:	7.848,05
VALOR ENCARGOS:	2.533,94
VALOR BDI TOTAL:	15.696,08

2.1. 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	577,9878	238,5800	577,9878
TOTAL EQUIPAMENTOS:						577,9878	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,8700	33,7400
TOTAL MÃO DE OBRA:					33,7400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Custo Horário da Execução:	611,7278
Produção da Equipe:	1.532,9100
Custo Unitário da Execução:	0,3991
Custo do FIC (0,00443):	0,0018
Custo Direto Total:	0,40
VALOR:	0,40
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,01
VALOR BDI TOTAL:	3.200,00

2.2. 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m (un)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	577,9878	238 5800	577,9878
TOTAL EQUIPAMENTOS:						577,9878

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,8700	33,7400
TOTAL MÃO DE OBRA:				33,7400

Custo Horário da Execução:	611,7278
Produção da Equipe:	18,8720
Custo Unitário da Execução:	32,4146
Custo do FIC (0,0044):	0,1426
Custo Direto Total:	32,56
VALOR:	32,55
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,52
VALOR BDI TOTAL:	813,00

2.3. CP 02 Recuperação de áreas degradadas (Reparação de danos físicos) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	92,14	1,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	16,87	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5722 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,00100000	217,07	0,21
TOTAL Serviço:					0,21

VALOR:	3,39
VALOR ENCARGOS (74.36%):	1,16
VALOR BDI TOTAL:	26.880,00

3.1. 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (m³)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	577,9878	238,5800	577,9878
TOTAL EQUIPAMENTOS:							577,9878

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:				16,8700	

Custo Horário da Execução:	594,8578
Produção da Equipe:	291,7900
Custo Unitário da Execução:	2,0387
Custo do FIC (0,0266):	0,0542
Custo Direto Total:	2,09
VALOR:	2,09
VALOR ENCARGOS (74,36%):	0,02
VALOR BDI TOTAL:	1.497,60

3.2. 5501901 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9500	0,0500	213,0746	75,1278	618,5313
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	325,0002	161,2128	325,0002
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	577,9878	238,5800	577,9878
TOTAL EQUIPAMENTOS:							1.521,5193

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:				16,8700	

Custo Horário da Execução:	1.538,3893
Produção da Equipe:	240,8200
Custo Unitário da Execução:	6,3881
Custo do FIC (0,0266):	0,1699
Custo Direto Total:	6,56
VALOR:	6,55
VALOR ENCARGOS (74,36%):	0,02
VALOR BDI TOTAL:	4.694,40

3.3. 5502187 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	577,9878	238,5800	577,9878
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW	1,00000000	0,8800	0,1200	592,4598	245,8466	550,8661
TOTAL EQUIPAMENTOS:							1.128,8539

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
				TOTAL MÃO DE OBRA:	16,8700
				Custo Horário da Execução:	1.145,7239
				Produção da Equipe:	206,9100
				Custo Unitário da Execução:	5,5373
				Custo do FIC (0,0088):	0,0487
				Custo Direto Total:	5,59
				VALOR:	5,58
				VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,02
				VALOR BDI TOTAL:	4.003,20

3.4. 4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ (m³)


EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	143,0570	72,1944	143,0570
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,00000000	0,5800	0,4200	170,2414	72,9429	258,7520
TOTAL EQUIPAMENTOS:							401,8090

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
				TOTAL MÃO DE OBRA:	16,8700
				Custo Horário da Execução:	418,6790
				Produção da Equipe:	126,5500
				Custo Unitário da Execução:	3,3084
				Custo do FIC (0,0266):	0,0880
				Custo Direto Total:	3,40
				VALOR:	3,39
				VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,04
				VALOR BDI TOTAL:	483,84

3.5. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	208,3007	70,8696	208,3007
TOTAL EQUIPAMENTOS:							208,3007
				Custo Horário da Execução:	208,3007		
				Produção da Equipe:	298,2500		
				Custo Unitário da Execução:	0,6984		
				Custo do FIC (0,0266):	0,0186		
				Custo Direto Total:	0,72		
				VALOR:	0,71		
				VALOR ENCARGOS:	0,00		
				VALOR BDI TOTAL:	2.178,72		

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



3.6. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	230,6444	66,2307	214,2029
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	3,8894	2,7084	3,3224
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,9292	95,2506	129,3773
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	150,1912	68,4454	150,1912
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	95,3776	36,3332	67,0362
TOTAL EQUIPAMENTOS:							564,1300

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

Custo Horário da Execução:	581,0000
Produção da Equipe:	165,2000
Custo Unitário da Execução:	3,5169
Custo do FIC (0,0266):	0,0935
Custo Direto Total:	3,61
VALOR:	3,61
VALOR ENCARGOS (74,36%):	0,03
VALOR BDI TOTAL:	8,294,40

3.7. 2004504 Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9119	Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	140,5217	61,5573	140,5217
TOTAL EQUIPAMENTOS:							140,5217

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

Custo Horário da Execução:	157,3917
Produção da Equipe:	13,7400
Custo Unitário da Execução:	11,4550
Custo do FIC (0,02663):	0,3047
Custo Direto Total:	11,76
VALOR:	11,75
VALOR ENCARGOS (74,36%):	0,36
VALOR BDI TOTAL:	351,60

3.8. 4915598 Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,9292	212,9292
TOTAL EQUIPAMENTOS:						212,9292

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

Custo Horário da Execução:	229,7992
Produção da Equipe:	2.650,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0867
Custo do FIC (0,0266):	0,0023
Custo Direto Total:	0,09
VALOR:	0,08
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,00
VALOR BDI TOTAL:	9.600,00

3.9. 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	113,1065	58,3462	113,1065
TOTAL EQUIPAMENTOS:							113,1065

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

Custo Horário da Execução:	129,9765
Produção da Equipe:	24,8000
Custo Unitário da Execução:	5,2410
Custo do FIC (0,0266):	0,1394
Custo Direto Total:	5,38
VALOR:	5,38
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,21
VALOR BDI TOTAL:	2.010,00

3.10. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	196,4542	78,8642	196,4542
TOTAL EQUIPAMENTOS:							196,4542

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Custo Horário da Execução:	213,3242
Produção da Equipe:	121,1300
Custo Unitário da Execução:	1,7611
Custo do FIC (0,0266):	0,0468
Custo Direto Total:	1,81
VALOR:	1,80
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,04
VALOR BDI TOTAL:	10.800,00

4.1. 4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	143,0570	72,1944	143,0570
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,00000000	0,5800	0,4200	170,2414	72,9429	258,7520
TOTAL EQUIPAMENTOS:							401,8090

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

Custo Horário da Execução:	418,6790
Produção da Equipe:	126,5500
Custo Unitário da Execução:	3,3084
Custo do FIC (0,0266):	0,0880
Custo Direto Total:	3,40
VALOR:	3,39
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,04
VALOR BDI TOTAL:	80.640,00

4.2. 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	208,3007	70,8696	208,3007
TOTAL EQUIPAMENTOS:							208,3007

Custo Horário da Execução:	208,3007
Produção da Equipe:	244,0000
Custo Unitário da Execução:	0,8537
Custo do FIC (0,0266):	0,0227
Custo Direto Total:	0,88
VALOR:	0,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	448.560,00

4.3. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	67,79	0,40
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	216,39	0,64
TOTAL Equipamento Custo Horário						1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	16,87	0,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,03
VALOR:						1,07
VALOR ENCARGOS (74.36%):						0,08
VALOR BDI TOTAL:						24.960,00

4.4. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	230,6444	66,2307	214,2029
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	3,8894	2,7084	3,3224
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,9292	95,2506	129,3773
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	150,1912	68,4454	150,1912
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	95,3776	36,3332	67,0362
TOTAL EQUIPAMENTOS:							564,1300

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,8700	16,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,8700

Custo Horário da Execução:	581,0000
Produção da Equipe:	165,2000
Custo Unitário da Execução:	3,5169
Custo do FIC (0,0266):	0,0935
Custo Direto Total:	3,61
VALOR:	3,61
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,03
VALOR BDI TOTAL:	86.400,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

**I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	21,81	21,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,90	2,03
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,90	0,10
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,90	1,07

TOTAL Material: 25,01

VALOR: 25,01

VALOR ENCARGOS (74.36%): 7,42

VALOR BDI TOTAL: 0,18

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	25,01	12,49

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,49

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	60,75	39,25
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	63,18	36,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,87	170,52
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	48,45	19,38

TOTAL Material: 266,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	23,22	46,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	16,87	269,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 316,36

VALOR: 594,97

VALOR ENCARGOS (74.36%): 96,80

VALOR BDI TOTAL: 10,41

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01675000	3.999,65	66,99

TOTAL Mão de Obra: 66,99

VALOR: 66,99

VALOR ENCARGOS (39.21%): 18,87

VALOR BDI TOTAL: 133,92

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	88,90	1,37

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

TOTAL Mão de Obra: 1,37

VALOR:	1,37
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,59
VALOR BDI TOTAL:	217,60

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	89,08	1,37
TOTAL Mão de Obra:					1,37

VALOR:	1,37
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,58
VALOR BDI TOTAL:	97,92

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	17,24	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20

VALOR:	0,20
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,09
VALOR BDI TOTAL:	0,59

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00872000	17,24	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15

VALOR:	0,15
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,07
VALOR BDI TOTAL:	0,00

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	17,24	0,38
TOTAL Mão de Obra:					0,38


VALOR:	0,38
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,16
VALOR BDI TOTAL:	1,09

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	11,20	0,24

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



TOTAL Mão de Obra:	0,24
VALOR:	0,24
VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,10
VALOR BDI TOTAL:	282,10

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	19,05	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23
VALOR:						0,23
VALOR ENCARGOS (74.36%):						0,10
VALOR BDI TOTAL:						43,20

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	221,31	221,31
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	215,05	215,05
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	21,49	21,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						457,89
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	3.999,65	3.999,65
TOTAL Mão de Obra:						3.999,65
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	66,99	66,99
TOTAL Serviço:						66,99
VALOR:						4.524,53
VALOR ENCARGOS (39.21%):						1.145,42
VALOR BDI TOTAL:						9.049,04

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,71	0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						1,87
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	88,90	88,90
TOTAL Mão de Obra:						88,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,37	1,37
TOTAL Serviço:						1,37

VALOR:	92,14
VALOR ENCARGOS (74.36%):	38,50
VALOR BDI TOTAL:	14.739,20

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,71	0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						1,87

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	89,08	89,08
TOTAL Mão de Obra:						89,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,37	1,37
TOTAL Serviço:						1,37

VALOR:	92,32
VALOR ENCARGOS (74.36%):	38,57
VALOR BDI TOTAL:	6.647,04

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,81	21,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,81

VALOR:	21,81
VALOR ENCARGOS (74.36%):	7,42
VALOR BDI TOTAL:	0,16

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	17,24	17,24
TOTAL Mão de Obra:					17,24	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:					0,20	

VALOR:	21,86
VALOR ENCARGOS (74,36%):	7,44
VALOR BDI TOTAL:	65,25

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					4,42	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,24	17,24
TOTAL Mão de Obra:					17,24	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15	

VALOR:	21,81
VALOR ENCARGOS (74,36%):	7,42
VALOR BDI TOTAL:	0,16

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------------------	-------	------	--------------	----------------	-------

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,60

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,24	17,24
TOTAL Mão de Obra:					17,24

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:					0,38

VALOR:	23,22
VALOR ENCARGOS (74.36%):	7,51
VALOR BDI TOTAL:	70,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,43

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,20	11,20
TOTAL Mão de Obra:					11,20

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL Serviço:					0,24

VALOR:	16,87
VALOR ENCARGOS (74.36%):	4,88
VALOR BDI TOTAL:	19.794,20

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

**AF_06/2014 (CHI)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,70	23,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,61	30,61
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,48	13,48
TOTAL Serviço:					44,09

VALOR:	67,79
VALOR ENCARGOS (74.36%):	8,22
VALOR BDI TOTAL:	9.757,44

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,70	23,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,61	30,61
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,48	13,48
53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	54,74	54,74
5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	93,86	93,86
TOTAL Serviço:					192,69

VALOR:	216,39
VALOR ENCARGOS (74.36%):	8,22
VALOR BDI TOTAL:	15.577,92

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	984.560,00	30,61
TOTAL Equipamento:					30,61


VALOR:	30,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	6.609,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	984.560,00	13,48
TOTAL Equipamento:					13,48
VALOR:					13,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					2.911,68

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	984.560,00	54,74
TOTAL Equipamento:					54,74
VALOR:					54,74
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					3.939,84

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	5,99	93,86
TOTAL Material:					93,86
VALOR:					93,86
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					6.756,48

5722 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	36,24000000	5,99	217,07
TOTAL Material:					217,07
VALOR:					217,07
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					1.736,32

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,05	19,05
TOTAL Mão de Obra						19,05

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço						0,23

VALOR:	23,70
VALOR ENCARGOS (74.36%):	8,22
VALOR BDI TOTAL:	5.114,88

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:059165033
93

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:13:31
-03'00'



RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

DATA:

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	8,13	2.873,11	39,21	3.999,65	32.517,15
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	649,91	50,99	74,36	88,90	57.776,99
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	292,46	51,09	74,36	89,08	26.052,33
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	12,10	9,89	74,36	17,24	208,43
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04	9,89	74,36	17,24	0,51
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	874,46	10,92	74,36	19,05	16.658,46
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	12,37	9,89	74,36	17,24	213,25
00006111	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	4.806,33	6,42	74,36	11,20	53.830,78

**RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)**

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04	25,01	0,75
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	8.797,07	70,86	623.359,67
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	8.797,07	208,30	1.832.427,59
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	35,88	75,12	2.694,55
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	35,88	213,07	7.642,82
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	636,90	66,23	42.181,88
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	636,90	230,64	146.894,61
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	763,15	72,19	55.091,07
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	763,15	143,05	109.167,17
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	11,96	161,21	1.926,45
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	11,96	325,00	3.883,75
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	636,90	2,70	1.719,63
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	636,90	3,88	2.471,17
E9119	Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	8,73	61,55	537,33
E9119	Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	8,73	140,52	1.226,73
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	817,97	95,25	77.910,69
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	817,97	212,92	174.160,04
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m ³ e da retroescavadeira de 0,29 m ³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	60,48	58,34	3.528,40
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m ³ e da retroescavadeira de 0,29 m ³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	60,48	113,10	6.840,28
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	636,90	68,44	43.589,43
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	636,90	150,19	95.656,01
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	576,00	67,79	39.047,04
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	288,00	216,39	62.320,32
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	636,90	36,33	23.138,57
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	636,90	95,37	60.741,15
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	198,13	78,86	15.624,53
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	198,13	196,45	38.922,63
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	61,92	238,56	14.772,87
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	61,92	577,98	35.788,52
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	1.526,29	72,94	111.327,59
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	1.526,29	170,24	259.835,60
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	13,92	245,84	3.419,63
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	13,92	592,45	8.240,97

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:14:00
-03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	Transporte	tkm	2.136.000,00	1,08	2.306.880,00	61,85	61,85	B
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	105.216,00	4,51	474.524,16	12,72	74,57	B
4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO	Serviço	m³	96.576,00	4,23	408.516,48	10,95	85,52	C
CP 02	Recuperação de áreas degradadas (Reparação de danos físicos)	PRÓPRIA	Serviço	M2	32.000,00	4,23	135.360,00	3,63	89,15	C
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	96.000,00	1,33	127.680,00	3,42	92,58	C
CP01	Administração Local de obra	PRÓPRIA	Serviço	MÉS	8,00	9,810,06	78.480,48	2,10	94,68	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	24.000,00	2,25	54.000,00	1,45	96,13	C
4915598	Reconformação da plataforma	SICRO	Serviço	m²	480.000,00	0,10	48.000,00	1,29	97,42	C
5501901	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	Serviço	m³	2.880,00	8,18	23.558,40	0,63	98,05	C
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	SICRO	Serviço	m³	2.880,00	6,97	20.073,60	0,54	98,58	C
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	32.000,00	0,50	16.000,00	0,43	99,01	C
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	12.816,00	0,88	11.278,08	0,30	99,32	C
5501706	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	1.500,00	6,72	10.080,00	0,27	99,59	C
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO	Serviço	m³	2.860,00	2,61	7.516,80	0,20	99,79	C
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	SICRO	Serviço	un	100,00	40,68	4.068,00	0,11	99,90	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	346,12	2.076,72	0,06	99,95	C
2004504	Escavação mecânica de vala para drenagem com valeteadeira em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	120,00	14,68	1.761,60	0,05	100,00	C

Subtotal até 100,00% 3.729.854,32

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 3.729.854,32

**FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393**

Dados: 2024.04.30 10:14:19
-03'00'

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	8.797,07	208,30	1.832.429,48	61,11	49,13	A
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	885,25	170,24	150.704,65	5,03	53,17	B
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	573,21	230,64	132.205,31	4,41	56,71	B
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	763,15	143,05	109.167,89	3,64	59,64	B
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	636,90	150,19	95.656,12	3,19	62,21	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	365,77	212,92	77.879,69	2,60	64,29	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	649,91	88,90	57.777,32	1,93	65,84	B
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,05472	984.560,00	53.875,12	1,80	67,29	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.806,33	11,20	53.830,88	1,80	68,73	B
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	641,04	72,94	46.757,59	1,56	69,98	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	452,20	95,25	43.072,00	1,44	71,14	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	198,13	196,45	38.923,47	1,30	72,18	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	61,92	577,98	35.790,31	1,19	73,14	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CU S-500	SINAPI	Material	L	5.672,64	5,89	33.979,11	1,13	74,05	B
00040818	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	8,13	3.999,65	32.533,15	1,09	74,92	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	331,19	95,37	31.585,44	1,05	75,77	B
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	292,46	89,08	26.052,44	0,87	76,47	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	874,46	19,05	16.658,52	0,56	76,92	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	305,71	36,33	11.106,53	0,37	77,21	B
00037370	ALIMENTACAO - HORSTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.589,81	1,86	10.397,04	0,35	77,49	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	6.517,81	1,14	7.430,30	0,25	77,69	B
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	34,08	213,07	7.262,18	0,24	77,89	B
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	12,25	592,45	7.256,80	0,24	78,08	B
E9526	Retrosavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retrosavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	60,48	113,10	6.840,73	0,23	78,27	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.701,72	1,25	5.877,14	0,20	78,42	B
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	63,69	66,23	4.218,19	0,14	78,54	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	11,96	325,00	3.886,72	0,13	78,64	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.589,81	0,58	3.242,09	0,11	78,73	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.701,72	0,59	2.774,01	0,09	78,80	B
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	8,00	221,31	1.770,48	0,06	78,85	B
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	8,00	215,08	1.720,64	0,06	78,89	B
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	331,19	3,88	1.285,01	0,04	78,93	B
E9119	Minicarregadeira sobre pneus com valedadeira - 55,40 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	8,73	140,52	1.227,25	0,04	78,96	B
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	305,71	2,70	825,42	0,03	78,98	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	875,99	0,82	718,31	0,02	79,00	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	928,00	0,71	658,88	0,02	79,02	B
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	6,00	78,86	473,16	0,02	79,03	B
E9565	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,67	245,84	410,62	0,01	79,04	B
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	M	9,00	39,32	353,88	0,01	79,05	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,37	17,24	213,28	0,01	79,05	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	12,10	17,24	208,55	0,01	79,07	B
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	8,00	21,49	171,92	0,01	79,07	B
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,79	75,12	134,76	0,00	79,07	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	6.517,81	0,01	65,18	0,00	79,08	B
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	26,44	26,97	0,00	79,08	B
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	22,07	22,51	0,00	79,08	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12,10	1,17	14,16	0,00	79,08	B
I0805	CIMENTO PORTLANO	SEINFRA	Material	KG	14,70	0,87	12,79	0,00	79,08	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12,10	0,84	10,17	0,00	79,08	B
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	928,00	0,01	9,28	0,00	79,08	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	875,99	0,01	8,76	0,00	79,08	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	0,048465	60,75	2,94	0,00	79,08	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:

23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,04389	63,18	2,77	0,00	79,08	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,03	48,45	1,45	0,00	79,08	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,0378118692	17,24	0,65	0,00	79,08	B
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	8,00	0,01	0,08	0,00	79,08	B
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	0,084918519	0,90	0,08	0,00	79,08	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	0,0446933655	0,90	0,04	0,00	79,08	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,004235805	0,90	0,00	0,00	79,08	B

Subtotal até 79,08% 2.949.520,01

Outros 780.334,31

Valor total do Orçamento 3.729.854,32

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:14:34
-03'00"





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:
23/04/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.557,20	20,00 % 16.111,44	17,00 % 13.694,72	17,00 % 13.694,72	17,00 % 13.694,72	17,00 % 13.694,72	12,00 % 9.666,88	100,00 % 80.557,20
2	DESMATAMENTO	155.428,00	17,00 % 26.422,76	17,00 % 26.422,76	17,00 % 26.422,76	17,00 % 26.422,76	17,00 % 26.422,76	15,00 % 23.314,20	100,00 % 155.428,00
3	TERRAPLENAGEM E RETIRADAS	220.269,12	17,00 % 37.445,75	17,00 % 37.445,75	17,00 % 37.445,75	17,00 % 37.445,75	17,00 % 37.445,75	15,00 % 33.040,37	100,00 % 220.269,12
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	3.273.600,00	17,00 % 556.512,00	17,00 % 556.512,00	17,00 % 556.512,00	17,00 % 556.512,00	17,00 % 556.512,00	15,00 % 491.040,00	100,00 % 3.273.600,00
		3.729.854,32	636.491,95	634.075,23	634.075,23	634.075,23	634.075,23	557.061,45	3.729.854,32
			636.491,95	1.270.567,18	1.904.642,41	2.538.717,64	3.172.792,87	3.729.854,32	

**FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393**

**Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:05916503393**
Dados: 2024.04.30 10:14:47
-03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
Total BDI		
S	Seguros e garantias contratuais	0,35
R	Riscos	0,50
DF	Despesas	1,05
AC	Administração Central	3,80
TOTAL		5,70
LUCRO		
L	Lucro	4,70
TOTAL		4,70
TRIBUTOS		
I	PIS (4ª faixa do simples nacional)	0,45
	COFINS (4ª faixa do simples nacional)	2,08
	ISS (4ª faixa do simples nacional)	4,40
	CPRB	4,50
TOTAL		11,43

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:0591650339
3

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:14:59
-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 23/04/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,43	18,88

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
	TOTAL	9,22	6,96

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,33	2,08
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	5,71	2,37

A + B + C + D = 74,36 39,21

**FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393**

Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:15:09
-03'00'



CONCORRÊNCIA Nº 007/2024
ANEXO III

Ilmo. Sr.

Pregoeiro (agente de contratação) Comissão Permanente de Licitação - CPL Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão MA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 – CPL**

Prezados Senhores,

A Empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 42.694.340/0001-00, com sede na Rua Antônio de Miranda, Nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65.900-620, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, Sr FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA, portador da RG nº 0322999320064 SSP-MA, e do CPF nº 059.165.033-93 e CREA – MA Nº 1117171051, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, os preços infra discriminados para a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de São Francisco do Brejão – MA, objeto do CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 - CPL.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER.	VALOR UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	Execução de serviços de recuperação de estradas vicinais	5622	R\$ 3.729.854,32	R\$ 3.729.854,32
TOTAL				R\$ 3.729.854,32

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta é de R\$ 3.729.854,32 (Três Milhão, Setecentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

Rua Antônio de Miranda, Nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65.900-620
www.obramaxengenharia.com.br
Fone: (98) 8261-2534



2 REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

Nome: FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA

CPF: 059.165.033-93

Cédula de identidade/órgão emissor: 0322999320064 SSP-MA

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Solteiro

Profissão: Empresário

Endereço AV BERNARDO SAYÃO, N° 3000, APT 1105 EDIF MORIAH, Bairro MARANHÃO NOVO, CEP n° 65.903-075

Cargo/Função: Sócio Administrador

Prazo de entrega: conforme edital.

Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta - corrente) 237-Banco Bradesco, 2218, Conta Corrente n° 54416-2

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Imperatriz – MA, 30 de abril de 2024

FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503
393

Assinado de forma digital
por FLAVIO MARQUES
CARNEIRO DA
SILVEIRA:05916503393
Dados: 2024.04.30 10:18:40
-03'00'

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 42.694.340/0001-00
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
CPF: 059.165.033-93
RG: 0322999320064 SSP-MA
Crea n° 1117171051
Socio administrador / responsável técnico



PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: Nº 007/2024.

OBJETO: **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA**

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA.

Dentre as propostas e documentações vistoriadas, foi analisada a documentação da empresa **OBRAMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.694.340/0001-00**, através do seu representante legal neste ato representada por **FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA**, portador do **CPF n.º 059.165.033-93**, e **R.G. n.º 0322999320064 SSP-MA**; apresentou proposta válida e com valor global, no total de **R\$ 3.729.854,32** (Três Milhões Setecentos e Vinte e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro reais e Trinta e Dois centavos), valor **25,00%** abaixo ao da planilha licitada.

Nesta análise verificou-se que a proposta, contendo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composições de custo unitário, composições de BDI, curva ABC e composição de encargos sociais, está em conformidade, as composições de custo unitário condizentes com os preços apresentados em orçamento e o cronograma físico-financeiro, composições de encargos e BDI de acordo ao solicitado.

Portanto, a empresa **OBRAMAX ENGENHARIA LTDA**, poderá ser considerada habilitada no certame, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, podendo a CPL dar prosseguimento ao processo de concorrência.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Res. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Endereço: Rua Antonio de Miranda 527, Sala 17, Centro, Imperatriz- Maranhão, CEP 65.900-620

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Caixa (35)		1-1-01-01	49.450,08D	64.265,17D
=Disponível			****49.450,08D	****64.265,17D
Banco conta movimento (42)				
Bradesco (63)		1-1-02-02	118.170,01D	377.075,12D
=Banco conta movimento			****118.170,01D	****377.075,12D
Clientes (98)				
Duplicatas a receber (105)		1-1-04-01	117.881,00D	0,00D
Município de São francisco do Brejao (2681)		1-1-04-07	0,00C	949.407,96D
=Clientes			****117.881,00D	****949.407,96D
=Total - Circulante			****285.501,09D	**1.390.748,25D
=Total - Ativo			****285.501,09D	**1.390.748,25D

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 Sócio Administrador
 CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
 Tec.Contabil
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Endereço: Rua Antonio de Miranda 527, Sala 17, Centro, Imperatriz- Maranhão, CEP 65.900-620

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Fornecedores (700)				
J & L Comercio de combustiveis Ltda (2688)		2-1-03-03	0,00C	100.252,50C
Essencial contabilidade LTDA (2695)		2-1-03-04	0,00C	500,00C
=Fornecedores			*****0,00C	****100.752,50C
Imposto a pagar / recolher (728)				
Simplex nacional a recolher (2653)		2-1-05-16	6.291,56C	31.889,55C
=Imposto a pagar / recolher			*****6,291,56C	*****31.889,55C
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Folha a pagar (819)		2-1-06-01	22.512,00C	3.616,54C
Pró-labore a pagar (826)		2-1-06-02	3.000,00C	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		2-1-06-03	952,10C	958,36C
FGTS a recolher (840)		2-1-06-05	635,50C	250,66C
=Salários e contribuições previdenciárias			*****27.099,60C	*****4.825,56C
Credores diversos (875)				
Diversos (882)		2-1-08-01	7.251,20C	0,00C
=Credores diversos			*****7,251,20C	*****0,00C
Contas a pagar (889)				
Diversos (903)		2-1-09-02	9.500,00C	0,00C
=Contas a pagar			*****9,500,00C	*****0,00C
=T o t a l - Circulante			*****50.142,36C	****137.467,61C
Patrimônio líquido (931)				
Capital Social (938)				
Capital Integralizado (945)				
Capital Integralizado - Sócio A (952)		2-4-01-0101	150.000,00C	400.000,00C
=Capital Integralizado			*****150.000,00C	****400.000,00C
=Capital Social			*****150.000,00C	****400.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	85.358,73C	853.280,64C
=Lucros / Prejuízos acumulados			*****85,358,73C	****853.280,64C
=T o t a l - Patrimônio líquido			*****235.358,73C	**1.253.280,64C
=T o t a l - Passivo			*****285.501,09C	**1.390.748,25C

***** (XXXXX)*****
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 Sócio Administrador
 CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
 Tec.Contabil
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152



Descrição	Classificação	Conta	
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	1.329.566,46C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**1.329.566,46C
=T o t a l - Receita			**1.329.566,46C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	91.248,00D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	45.475,56D
Outros custos diretos	4-1-04	1610	100.252,50D
=T o t a l - Custos diretos da produção			***236.976,06D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços	4-2-05	1736	1.251,71D
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	39.000,00D
Aluguéis e arrendamento	4-2-10	1995	151.565,00D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	41.993,05D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****233.809,76D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	5.500,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****5.500,00D
=T o t a l - Despesas			****476.285,82D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.329.566,46C

DESPESAS + CUSTO-----> 476.285,82D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****853.280,64

=====

***** (XXXXX) *****

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.694.340/0001-00

Endereço: Rua Antonio de Miranda 527, Sala 17, Centro, Imperatriz- Maranhão, CEP 65.900-620

Notas Explicativas 01/01/2023 até 31/12/2023



NOTA 01 - A empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, localizada Avenida Bernardo Sayão, nº 3000, nº 1105 edif. moriah, Maranhão Novo, Imperatriz Maranhão CEP 65903-075, CNPJ: 42.694.340/0001-00, NIRE: 20200000000000000000 tem como ATIVIDADE PRINCIPAL EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, porém atua também: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; dentre outras.

NOTA 02 - A empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA é optante do Simples Nacional e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação Simples Nacional, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base cálculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

NOTA 03- A empresa declara que as determinações estabelecidas das práticas contábeis, sua escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo como regime de competência.

NOTA 04- A empresa declara que suas Demonstrações Contábeis estão de acordo com a NBC TG 1000 RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

NOTA 05- Os direitos e obrigação da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais:

NOTA 06- O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa e bancos. Os valores estão à disposição imediatos da empresa.

NOTA 07- O passivo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações trabalhistas, tributárias.

NOTA 08- A empresa fez um aumento do capital social de R\$150.00 mil para R\$400.000 mil, oriundo dos lucros obtidos no exercício.

NOTA 09- A Receita é oriunda da prestação de serviços na construção civil. O aumento desta receita em 2023, em relação ao exercício de 2022, foi em função do aumento da demanda de serviços, como a execução de projeto de estradas vicinais, sendo que em 2022 a empresa prestou apenas alguns serviços de elaboração de projetos.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tec. Contabil
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.694.340/0001-00

Endereço: Rua Antonio de Miranda 527, Sala 17, Centro, Imperatriz- Maranhão, CEP 65.900-620

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

**Solvência Geral**

Ativo	1.390.748,25	
<hr/>		= 10,12
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	137.467,61	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1012 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.390.748,25	
<hr/>		= 10,12
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	137.467,61	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$10,12 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.390.748,25	
<hr/>		= 10,12
Passivo Circulante	137.467,61	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$10,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tec. Contabil
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05916503393	FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
34325794387	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2024 08:31 SOB Nº 20240219180.
PROTOCOLO: 240219180 DE 21/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402358964. CNPJ DA SEDE: 42694340000100.
NIRE: 21600200628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2024.
OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-008152/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.257.943-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/02/2024 as 09:09:22.

Válido até: 23/05/2024.

Código de Controle: 147918.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 9 (NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 9 (NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA ANTONIO DE MIRANDA, 527 SALA 17, CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900620, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600200628, POR DESPACHO DE 13/07/2021, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 42.694.340/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 42067, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOBO NUM. 127106790.

CONFORME DETERMINA A A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO CONTABIL RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR - FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
C.P.F - 059.165.033-93

TECNICO CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
C.R.C 8152
C.P.F 343.257.943-87

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta	Histórico		
05 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Contabilidade		7.251,20
Caixa (35)	Pagamento		3.000,00
Bradesco (63)	Recebimento de duplicata	117.881,00	22.512,00
Bradesco (63)	Pagamento		117.881,00
Duplicatas a receber (105)	Recebimento de duplicata	22.512,00	
Folha a pagar (819)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore a pagar (826)	Pagamento	7.251,20	
Diversos (882)	Contabilidade		
06 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	635,50	635,50
FGTS a recolher (840)	Pagamento		
08 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	105,88	105,88
Telefone (1750)	Pagamento		
09 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Conta fornecedor	9.500,00	9.500,00
Diversos (903)	Conta fornecedor		
10 de janeiro de 2023			
4MA engenharia Ltda (2660)	Serviço conforme NF 01	6.600,00	6.600,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 01		
20 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Pagamento		6.291,56
Caixa (35)	Pagamento	6.291,56	952,10
Simplex nacional a recolher (2653)	Pagamento	952,10	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagamento		
26 de janeiro de 2023			
Município de bom jardim (2667)	Serviço conforme NF 02	29.107,69	29.107,69
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 02		
30 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
31 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Recebimento conforme NF 02	29.107,69	
Bradesco (63)	Recebimento conforme NF 01	6.600,00	6.600,00
4MA engenharia Ltda (2660)	Recebimento conforme NF 01		29.107,69
Município de bom jardim (2667)	Recebimento conforme NF 02		5.534,69
Simplex nacional a recolher (2653)	Referente simples 01/23	5.534,69	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Referente simples 01/23		
05 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	101,25	101,25
Telefone (1750)	Pagamento		
28 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
01 de março de 2023			

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023




Conta	Histórico		
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em fev/23		
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em fev/23		500,00
03 de março de 2023			798,80
Caixa (35)	Pagamento alvara 2023	798,80	
Taxas municipais (2072)	Pagamento alvara 2023		
05 de março de 2023			98,30
Caixa (35)	Pagamento		500,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	500,00	
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento de serviços	98,30	
Telefone (1750)	Pagamento		
18 de março de 2023			156,00
Caixa (35)	Pagamento alvara corpo de bombeiros 2023	156,00	
Taxas municipais (2072)	Pagamento alvara corpo de bombeiros 2023		
29 de março de 2023			5.534,69
Bradesco (63)	Referente simples 01/23	5.534,69	
Simplex nacional a recolher (2653)	Referente simples 01/23		
30 de março de 2023			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
01 de abril de 2023			500,00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em mar/23	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em mar/23		
06 de abril de 2023			500,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	500,00	
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento de serviços		
10 de abril de 2023			109,00
Caixa (35)	Pagamento	109,00	
Telefone (1750)	Pagamento		
30 de abril de 2023			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
01 de maio de 2023			500,00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em abr/23	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em abr/23		
05 de maio de 2023			98,20
Caixa (35)	Pagamento		500,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	500,00	
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento de serviços	98,20	
Telefone (1750)	Pagamento		
13 de maio de 2023			7.590,00
Caixa (35)	Compra	7.590,00	
Materiais intermediários (1491)	Compra		
30 de maio de 2023			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		

OBRA MAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta	Histórico		
01 de junho de 2023			
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em maio/23		500.00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em maio/23	500.00	
04 de junho de 2023			
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	500.00	500.00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento de serviços		
10 de junho de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	105.98	105.98
Telefone (1750)	Pagamento		
30 de junho de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
01 de julho de 2023			
Caixa (35)	Pagamento		3.000,00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em jjun/23	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em jjun/23		
08 de julho de 2023			
Município de Vila nova dos Martirios (2674)	Serviço conforme NF 04	17.000,00	17.000,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 04		
10 de julho de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	102.30	102.30
Telefone (1750)	Pagamento		
13 de julho de 2023			
Caixa (35)	Pagamento abertura empresa Essencial contabilidade	500.00	500.00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento abertura empresa Essencial contabilidade		
28 de julho de 2023			
Bradesco (63)	Recebimento conforme NF 04	17.000,00	17.000,00
Município de Vila nova dos Martirios (2674)	Recebimento conforme NF 04		
30 de julho de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
31 de julho de 2023			
Simple nacional a recolher (2653)	Referente simples 07/23	765.01	765.01
Simple nacional /faturamento (2646)	Referente simples 07/23		
01 de agosto de 2023			
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em jul/23	500.00	500.00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em jul/23		
02 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Pagamento	3.000.00	3.000.00
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
09 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Integralização de capital	250.000.00	250.000.00
Capital Integralizado - Sócio A (952)	Integralização de capital		

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ : 42.694.340/0001-00
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta

Histórico

10 de agosto de 2023

Caixa (35)

Pagamento de serviço

Caixa (35)

Pagamento honorario Essencial contabilidade

Essencial contabilidade LTDA (2695)

Pagamento honorario Essencial contabilidade

Salários e ordenados (1512)

Pagamento de serviço

20 de agosto de 2023

Caixa (35)

Pagamento imposto 07/2022

Simple nacional /faturamento (2646)

Pagamento imposto 07/2022

21 de agosto de 2023

Caixa (35)

Pagamento conta

Bradesco (63)

Referente simples 07/23

Simple nacional a recolher (2653)

Referente simples 07/23

Telefone (1750)

Pagamento conta

01 de setembro de 2023

Essencial contabilidade LTDA (2695)

Serviço prestado em agos/23

Serviço terceiros pes. jurídica (2135)

Serviço prestado em agos/23

02 de setembro de 2023

Caixa (35)

Pagamento

Pró-labore administração (1848)

Pagamento

05 de setembro de 2023

Caixa (35)

Pagamento de serviço

Salários e ordenados (1512)

Pagamento de serviço

09 de setembro de 2023

Caixa (35)

Pagamento honorario Essencial contabilidade

Essencial contabilidade LTDA (2695)

Pagamento honorario Essencial contabilidade

19 de setembro de 2023

Caixa (35)

Pagamento imposto 08/2022

Simple nacional /faturamento (2646)

Pagamento imposto 08/2022

20 de setembro de 2023

Caixa (35)

Pagamento conta

Telefone (1750)

Pagamento conta

01 de outubro de 2023

Essencial contabilidade LTDA (2695)

Serviço prestado em set/23

Serviço terceiros pes. jurídica (2135)

Serviço prestado em set/23

02 de outubro de 2023

Caixa (35)

Pagamento

Pró-labore administração (1848)

Pagamento

09 de outubro de 2023

Caixa (35)

Pagamento honorario Essencial contabilidade

Essencial contabilidade LTDA (2695)

Pagamento honorario Essencial contabilidade

15 de outubro de 2023

Bradesco (63)

Pagamento de serviço

Salários e ordenados (1512)

Pagamento de serviço

18 de outubro de 2023

7.500,00
500,00

512,50

512,50

105,20

765,01

765,01

105,20

500,00

500,00

3.000,00

3.000,00

5.500,00

5.500,00

500,00

500,00

119,50

119,50

110,50

110,50

500,00

500,00

3.000,00

3.000,00

500,00

500,00

8.500,00

8.500,00

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023




Conta	Histórico	Debitos	Credito
			1.024,50
Caixa (35)	Pagamento imposto 09/2022		
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 09/2022		
19 de outubro de 2023			
			101,50
Caixa (35)	Pagamento conta	101,50	
Telefone (1750)	Pagamento conta		
01 de novembro de 2023			
			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento		500,00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em out/23	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em out/23		
02 de novembro de 2023			
			7.900,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviço	7.900,00	
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço		
10 de novembro de 2023			
			500,00
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade	500,00	
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		
20 de novembro de 2023			
			107,90
Caixa (35)	Pagamento conta		1.192,50
Caixa (35)	Pagamento imposto 10/2022	107,90	
Telefone (1750)	Pagamento conta		1.192,50
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 10/2022		
01 de dezembro de 2023			
			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento		85.358,73
Caixa (35)	Pagamento de lucros		500,00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em nov/23	85.358,73	
Lucros Acumulados (1029)	Pagamento de lucros	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em nov/23		
05 de dezembro de 2023			
			11.250,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviço	11.250,00	
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço		
10 de dezembro de 2023			
			500,00
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade	500,00	
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		
12 de dezembro de 2023			
			100.252,50
J & L Comercio de combustiveis Ltda (2688)	Compra conforme NF 9318 J&L comercio de combustiveis Ltda	100.252,50	
Combustível (1631)	Compra conforme NF 9318 J&L comercio de combustiveis Ltda		
13 de dezembro de 2023			
			83.658,00
Caixa (35)	Compra de areia, seixo	83.658,00	
Materiais intermediários (1491)	Compra de areia, seixo		
19 de dezembro de 2023			
			105,70
Caixa (35)	Pagamento conta	327.450,81	
Município de São francisco do Brejao (2681)	Serviço conforme NF 11		327.450,81
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 11		105,70
Telefone (1750)	Pagamento conta		
28 de dezembro de 2023			

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Bradesco (63)	Serviço conforme NF 11		151.565,00
Bradesco (63)	Pagamento de maquinário		327.450,81
Município de São Francisco do Brejão (2681)	Serviço conforme NF 11	151.565,00	
Aluguéis de outros imobilizados (2009)	Pagamento de maquinário		31.889,55
30 de dezembro de 2023			
Simplex nacional a recolher (2653)	Referente imposto 12/2023		3.133,34
Folha a pagar (819)	Folha 12/2023	237,70	
Folha a pagar (819)	Folha 12/2023		720,90
Folha a pagar (819)	Previdencia terceiros 12/2023		720,66
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Referente 12/2023		237,70
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Folha 12/2023		250,66
FGTS a recolher (840)	Folha 12/2023	3.133,34	
Salários e ordenados (1512)	Folha 12/2023	720,66	
INSS (1554)	Referente 12/2023	720,90	
INSS (1554)	Previdencia terceiros 12/2023	250,66	
FGTS (1575)	Folha 12/2023	31.889,55	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Referente imposto 12/2023		949.407,96
31 de dezembro de 2023			
Município de São Francisco do Brejão (2681)	Serviço conforme NF 202401		500,00
Essencial contabilidade LTDA (2695)	Serviço prestado em dez/23		949.407,96
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 202401	500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Serviço prestado em dez/23		853.280,64
Lucros Acumulados (1029)	Encerramento do exercício		1.329.566,46
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	43.783,34	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	1.441,56	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	250,66	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	100.252,50	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	1.251,71	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	151.565,00	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	954,80	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	5.500,00	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	41.038,25	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	91.248,00	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	39.000,00	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	853.280,64	
Resultado do exercício (1036)	Encerramento do exercício	1.329.566,46	
Prestação de serviços (1225)	Encerramento do exercício		91.248,00
Materiais intermediários (1491)	Encerramento do exercício		43.783,34
Salários e ordenados (1512)	Encerramento do exercício		1.441,56
INSS (1554)	Encerramento do exercício		250,66
FGTS (1575)	Encerramento do exercício		100.252,50
Combustível (1631)	Encerramento do exercício		1.251,71
Telefone (1750)	Encerramento do exercício		39.000,00
Pró-labore administração (1848)	Encerramento do exercício		151.565,00
Aluguéis de outros imobilizados (2009)	Encerramento do exercício		954,80
Taxas municipais (2072)	Encerramento do exercício		41.038,25
Simplex nacional /faturamento (2646)	Encerramento do exercício		5.500,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Encerramento do exercício		



OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 42.694.340/0001-00
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Histórico	5.360.063,19	5.360.063,19
-------	-----------	--------------	--------------

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

***** (XXXXX) *****

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

Termos de Abertura e Encerramento

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O



CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 9 (NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 9 (NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA ANTONIO DE MIRANDA, 527 SALA 17, CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900620, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600200628, POR DESPACHO DE 13/07/2021, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 42.694.340/0001-00, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO CONTABIL RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR - FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
C.P.F - 059.165.033-93

TECNICO CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
C.R.C 8152
C.P.F 343.257.943-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05916503393	FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
34325794387	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2024 15:50 SOB Nº 20240226860.
PROTOCOLO: 240226860 DE 20/02/2024. NIRE: 21600200628.
OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12402498472 em 22/02/2024, protocolo 240226860. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21600200628
CNPJ:	42694340000100
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05916503393	FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA	
34325794387	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS	MA8152

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2024 15:50 SOB Nº 20240226860.
PROTOCOLO: 240226860 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402498472. NIRE: 21600200628.
OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628
Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1.062.330,95	1.062.330,95

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

***** (XXXXX) *****

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628
 Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022




Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)	1			
Disponível (21)		1-1-01-01	242.284,50D	49.450,08D
Caixa (35)			****242.284,50D	****49.450,08D
=Disponível				
Banco conta movimento (42)		1-1-02-02	0,00D	118.170,01D
Bradesco (63)			*****0,00D	****118.170,01D
=Banco conta movimento				
Cientes (98)	2	1-1-04-01	64.616,00D	117.881,00D
Duplicatas a receber (105)			****64.616,00D	****117.881,00D
=Cientes			****306.900,50D	****285.501,09D
=T o t a l - Circulante			****306.900,50D	****285.501,09D
=T o t a l - Ativo				

***** (XXXXX) *****
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 Sócio Administrador
 CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
 Tec.Contabil
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628
 Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA. CEP: 65903-075
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022



Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)	3			
Imposto a pagar / recolher (728)				
Simples nacional a recolher (2653)		2-1-05-16	6.000,96C	6.291,56C
=Imposto a pagar / recolher			*****6.000,96C	*****6.291,56C
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Folha a pagar (819)		2-1-06-01	17.550,00C	22.512,00C
Pró-labore a pagar (826)		2-1-06-02	3.000,00C	3.000,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		2-1-06-03	1.397,50C	952,10C
FGTS a recolher (840)		2-1-06-05	1.360,00C	635,50C
=Salários e contribuições previdenciárias			*****23.307,50C	*****27.099,60C
Credores diversos (875)				
Diversos (882)		2-1-08-01	600,00C	7.251,20C
=Credores diversos			*****600,00C	*****7.251,20C
Contas a pagar (889)				
Diversos (903)		2-1-09-02	99,27C	9.500,00C
=Contas a pagar			*****99,27C	*****9.500,00C
=T o t a l - Circulante			*****30.007,73C	*****50.142,36C
Patrimônio líquido (931)	4			
Capital Social (938)				
Capital Integralizado (945)		2-4-01-0101	150.000,00C	150.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)			****150.000,00C	****150.000,00C
=Capital Integralizado			****150.000,00C	****150.000,00C
=Capital Social				
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	5	2-4-05-01	126.892,77C	85.358,73C
Lucros Acumulados (1029)			****126.892,77C	*****85.358,73C
=Lucros / Prejuízos acumulados			****276.892,77C	*****235.358,73C
=T o t a l - Patrimônio líquido			****306.900,50C	*****285.501,09C
=T o t a l - Passivo				

***** (XXXXX)*****
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 Sócio Administrador
 CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
 Tec.Contabil
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.694.340/0001-00

Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022



- 1 Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.
- 2 Os valores a receber são provenientes de prestação de serviço.
- 3 Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.
- 4 Capital de R\$ 150.000,00, totalmente integralizado.
- 5 Saldo de lucros do exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tec. Contabil
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628
Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022



Descrição	Classificação	Conta	
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			248.385,01C
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	****248.385,01C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****248.385,01C
=T o t a l - Receita			
Despesas			
Custos diretos da produção			31.040,00D
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	64.749,60D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	*****95.789,60D
=T o t a l - Custos diretos da produção			
Custos indiretos da produção			1.212,08D
Utilidades e serviços	4-2-05	1736	42.000,00D
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	7.173,40D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	*****50.385,48D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			
Despesas gerais de produção			16.851,20D
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	*****16.851,20D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****163.026,28D
=T o t a l - Despesas			

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 248.385,01C

DESPESAS + CUSTO-----> 163.026,28D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****85.358,73

=====

***** (XXXXX)*****

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628

Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

**Solvência Geral**

Ativo	285.501,09	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	50.142,36	= 5,69

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 569 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	285.501,09	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	50.142,36	= 5,69

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,69 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	285.501,09	
Passivo Circulante	50.142,36	= 5,69

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,69 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 059.165.033-93

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

Termos de Abertura e Encerramento



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 13 (TREZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 13 (TREZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 2 (DOIS) DA EMPRESA OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA À AV BERNARDO SAYAO, 3000 APT 1105 EDIF MORIAH, MARANHAO NOVO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65903075, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600200628, POR DESPACHO DE 13/07/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 42.694.340/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 42067, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 127106790, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

SOCIO ADMINISTRADOR - FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA

C.P.F - 059.165.033-93

TEC. CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

C.R.C 8152

C.P.F 343.257.943-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05916503393	FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
34325794387	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 08:14 SOB N° 20230659969.
PROTOCOLO: 230659969 DE 17/05/2023. NIRE: 21600200628.
OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307479620 em 18/05/2023, protocolo 230659969. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21600200628
CNPJ:	42694340000100
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Número de Folhas:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05916503393	FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA	
34325794387	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS	MA8152

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 08:14 SOB Nº 20230659969.
PROTOCOLO: 230659969 DE 17/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307479620. NIRE: 21600200628.
OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

Termos de Abertura e Encerramento



T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 13 (TREZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 13 (TREZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 2 (DOIS) DA EMPRESA OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV BERNARDO SAYAO, 3000 APT 1105 EDIF MORIAH, MARANHAO NOVO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65903075, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600200628, POR DESPACHO DE 13/07/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 42.694.340/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 42067, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOBO NUM. 127106790.

CONFORME DETERMINA A A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2022.

SOCIO ADMINISTRADOR - FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA

C.P.F 059.165.033-93

TEC. CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

C.R.C 8152

C.P.F 343.257.943-87

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628

Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA. CEP: 65903-075

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2022			
	Pagamento		3.000,00
Caixa (35)	Contabilidade		600,00
Caixa (35)	Pagamento		17.550,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	17.550,00	800,00
Bradesco (63)	Pagamento	3.000,00	
Folha a pagar (819)	Pagamento	600,00	
Pró-labore a pagar (826)	Contabilidade	800,00	
Diversos (882)	Pagamento de serviços		
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)			
06 de janeiro de 2022			
	Pagamento	1.360,00	1.360,00
Caixa (35)	Pagamento		
FGTS a recolher (840)			
08 de janeiro de 2022			
	Pagamento	99,50	99,50
Caixa (35)	Pagamento		
Telefone (1750)			
09 de janeiro de 2022			
	Conta de telefone	99,27	99,27
Caixa (35)	Conta de telefone		
Diversos (903)			
20 de janeiro de 2022			
	Pagamento		1.397,50
Caixa (35)	Pagamento		3.250,10
Caixa (35)	Pagamento	3.250,10	
Simplex nacional a recolher (2653)	Pagamento	1.397,50	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagamento		
30 de janeiro de 2022			
	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Caixa (35)	Pagamento		
Pró-labore administração (1848)			
05 de fevereiro de 2022			
	Pagamento		101,25
Caixa (35)	Pagamento de serviços	101,25	800,00
Bradesco (63)	Pagamento	800,00	
Telefone (1750)	Pagamento de serviços		
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)			
28 de fevereiro de 2022			
	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Caixa (35)	Pagamento		
Pró-labore administração (1848)			
05 de março de 2022			
	Pagamento		98,30
Caixa (35)	Pagamento de serviços	98,30	800,00
Bradesco (63)	Pagamento	800,00	
Telefone (1750)	Pagamento de serviços		
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)			
30 de março de 2022			
	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Caixa (35)	Pagamento		
Pró-labore administração (1848)			
06 de abril de 2022			
	Pagamento de serviços	800,00	800,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços		
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)			
10 de abril de 2022			

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628
 Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022




Conta	Histórico		Crédito
			99,60
Caixa (35)	Pagamento		
Telefone (1750)	Pagamento		
30 de abril de 2022			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
05 de maio de 2022			98,20
Caixa (35)	Pagamento		800,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	98,20	
Telefone (1750)	Pagamento	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento de serviços		
13 de maio de 2022			7.590,00
Caixa (35)	Compra	7.590,00	
Materiais intermediários (1491)	Compra		
30 de maio de 2022			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
02 de junho de 2022			62.500,00
Bradesco (63)	Serviço conforme NF 01		62.500,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 01		
04 de junho de 2022			800,00
Bradesco (63)	Pagamento de serviços	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento de serviços		
10 de junho de 2022			105,98
Caixa (35)	Pagamento	105,98	
Telefone (1750)	Pagamento		
29 de junho de 2022			14.820,01
Bradesco (63)	Serviço conforme NF 02		14.820,01
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 02		
30 de junho de 2022			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
01 de julho de 2022			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
10 de julho de 2022			102,30
Caixa (35)	Pagamento	102,30	
Telefone (1750)	Pagamento		
13 de julho de 2022			800,00
Caixa (35)	Pagamento abertura empresa Essencial contabilidade	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento abertura empresa Essencial contabilidade		
30 de julho de 2022			3.000,00
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
31 de julho de 2022			

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628

Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022




Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Pagamento de lucros	126.892,77	
Lucros Acumulados (1029)	Pagamento de lucros		126.892,77
02 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		3.000,00
10 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Pagamento de serviço		800,00
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		648,50
Caixa (35)	Pagamento alvara 2022		135,20
Caixa (35)	Pagamento alvara corpo de bombeiros 2022	7.500,00	
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço	648,50	
Taxas municipais (2072)	Pagamento alvara 2022	135,20	
Taxas municipais (2072)	Pagamento alvara corpo de bombeiros 2022	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		512,50
20 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Pagamento imposto 07/2022	512,50	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 07/2022		512,50
21 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Pagamento conta	105,20	
Telefone (1750)	Pagamento conta		105,20
02 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		3.000,00
05 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento de serviço	5.500,00	
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço		5.500,00
09 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		800,00
19 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento imposto 08/2022	119,50	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 08/2022		119,50
20 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento conta	98,25	
Telefone (1750)	Pagamento conta		98,25
22 de setembro de 2022			
Bradesco (63)	Serviço conforme NF 03	31.900,00	
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 03		31.900,00
02 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		3.000,00
09 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade	37.500,00	
Bradesco (63)	Serviço conforme NF 08		37.500,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 08	800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		800,00

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628

Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



Conta	Histórico	Debito	Crédito
15 de outubro de 2022			
Bradesco (63)	Pagamento de serviço	8.500,00	8.500,00
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço		
18 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento imposto 09/2022	1.024,50	1.024,50
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 09/2022		
19 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento conta	101,50	101,50
Telefone (1750)	Pagamento conta		
25 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Serviço conforme NF 09	13.000,00	13.000,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 09		
01 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento	35.400,00	3.000,00
Bradesco (63)	Serviço conforme NF 10		35.400,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 10	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
02 de novembro de 2022			
Bradesco (63)	Pagamento de serviço	7.900,00	7.900,00
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço		
10 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade	800,00	800,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		
20 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento imposto 10/2022		1.192,50
Caixa (35)	Pagamento conta	102,85	102,85
Telefone (1750)	Pagamento conta	1.192,50	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 10/2022		
23 de novembro de 2022			
Bradesco (63)	Compra de material	8.500,00	13.950,00
Duplicatas a receber (105)	Serviço conforme NF 11		8.500,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 11	13.950,00	
Materiais intermediários (1491)	Compra de material		
01 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento	3.000,00	3.000,00
Pró-labore administração (1848)	Pagamento		
05 de dezembro de 2022			
Bradesco (63)	Pagamento de serviço	11.250,00	11.250,00
Salários e ordenados (1512)	Pagamento de serviço		
07 de dezembro de 2022			
Duplicatas a receber (105)	Serviço conforme NF 12	19.015,00	19.015,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 12		
10 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Pagamento honorario Essencial contabilidade	800,00	800,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pagamento honorario Essencial contabilidade		

OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 42.694.340/0001-00 NIRE: 21600200628

Endereço: Av Bernardo Sayao, 3000, Apt 1105, Edif Moriah, Maranhao Novo, Imperatriz- MA, CEP: 65903-075

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



Conta	Histórico	Debit	Crédito
11 de dezembro de 2022			7.251,20
Diversos (882)	Referente a serviço	7.251,20	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviço		
13 de dezembro de 2022		25.750,00	
Duplicatas a receber (105)	Serviço conforme NF 13		25.750,00
Prestação de serviços (1225)	Serviço conforme NF 13		
18 de dezembro de 2022			9.500,00
Diversos (903)	Referente a compra	9.500,00	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra		
19 de dezembro de 2022			99,15
Caixa (35)	Pagamento conta	99,15	
Telefone (1750)	Pagamento conta		
20 de dezembro de 2022			1.990,50
Simplex nacional a recolher (2653)	Pagamento imposto 11/2022	1.990,50	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Pagamento imposto 11/2022		
30 de dezembro de 2022			1.550,20
Simplex nacional a recolher (2653)	Referente imposto 12/2022		22.512,00
Folha a pagar (819)	Serviço		952,10
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Referente 12/2022		635,50
FGTS a recolher (840)	Referente 12/2022	22.512,00	
Salários e ordenados (1512)	Serviço	952,10	
INSS (1554)	Referente 12/2022	635,50	
FGTS (1575)	Referente 12/2022	1.550,20	
Simplex nacional /faturamento (2646)	Referente imposto 12/2022		
31 de dezembro de 2022			3.000,00
Pró-labore a pagar (826)	Mensalidade	3.000,00	
Pró-labore administração (1848)	Mensalidade		85.358,73
Lucros Acumulados (1029)	Encerramento do exercicio	85.358,73	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio		248.385,01
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	31.040,00	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	63.162,00	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	952,10	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	635,50	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	1.212,08	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	42.000,00	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	783,70	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	16.851,20	
Resultado do exercicio (1036)	Encerramento do exercicio	6.389,70	
Prestação de serviços (1225)	Encerramento do exercicio	248.385,01	
Materiais intermediários (1491)	Encerramento do exercicio		31.040,00
Salários e ordenados (1512)	Encerramento do exercicio		63.162,00
INSS (1554)	Encerramento do exercicio		952,10
FGTS (1575)	Encerramento do exercicio		635,50
Telefone (1750)	Encerramento do exercicio		1.212,08
Pró-labore administração (1848)	Encerramento do exercicio		42.000,00
Taxas municipais (2072)	Encerramento do exercicio		783,70
Simplex nacional /faturamento (2646)	Encerramento do exercicio		16.851,20
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Encerramento do exercicio		6.389,70



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.694.340/0001-00
Razão Social: OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OBRAMAX ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.694.340/0001-00
Razão Social: OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OBRAMAX ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.694.340/0001-00
Razão Social: OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OBRAMAX ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.694.340/0001-00
Razão Social: OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OBRAMAX ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade: 14/08/2024

Automática

FGTS

Validade: 24/05/2024

Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 20/10/2024

Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade: 08/05/2024

Receita Municipal

Validade: 15/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.694.340/0001-00
Razão Social: OBRAMAX ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: OBRAMAX ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA - PJ	0005465818	31/05/2024
CREA MA - PF FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA	1117171051	31/05/2024
CREA MA - PF JOHNNATHAN SANTANA FRANCO	1117352102	31/03/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA CAT 904147/2024 - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO VICINAL	904147/2024	-



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/05/2024 10:12:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OBRAMAX ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **42.694.340/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTJUDONE-SJDI - 10592024
Código de validação: 34E63E41C7

Número da guia: 24053601001766408.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **OBRAMAX ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.694.340/0001-00, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 12 de abril de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 10592024 / Código: 34E63E41C7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 12/04/2024 11:13 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 10592024 / Código: 34E63E41C7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, natural da cidade de Imperatriz - MA, data de nascimento 26/08/1995, portador da cédula de identidade nº 032299932006-4 SESP/MA, com data de expedição 05/09/2013, CPF. nº 059.165.033-93, residente e domiciliada na Avenida Bernardo Sayão, nº 3000, apt 1105 edif moriah, Maranhão Novo, Imperatriz Maranhão, CEP: 65903-075;

Único sócio da Empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, com sede na rua Antonio Miranda, nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65900-620, com registro arquivado na "Junta Comercial do Estado do Maranhão" (JUCEMA), sob nº 21600200628, com data de 13/07/2021 e devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 42.694.340/0001-00, resolve alterar e consolidar o referido ato constitutivo e suas alterações, mediante suas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica alterado o objeto social da empresa para;

- 1- Construção de edifícios;
- 2- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 3- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 4- Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- 5- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 6- Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 7- Construção de rodovias e ferrovias;
- 8- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 9- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 10- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 11- Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 12- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 13- Obras de montagem industrial;
- 14- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 15- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 16- Perfurações e sondagens;
- 17- Obras de terraplenagem;
- 18- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 19- Instalação e manutenção elétrica;
- 20- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 21- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 22- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias

Único sócio da Empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, com sede na rua Antonio Miranda, nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65900-620, com registro arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão" (JUCEMA), sob nº 21600200628, com data de 13/07/2021 e devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 42.694.340/0001-00.



CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa gira sob o nome empresarial OBRAMAX ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A empresa tem sua sede na rua Antonio Miranda, nº 527, Sala 17, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65900-620.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por titular da empre

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social da empresa é de;

- 1- Construção de edifícios;
- 2- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 3- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 4- Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- 5- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 6- Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 7- Construção de rodovias e ferrovias;
- 8- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 9- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 10- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 11- Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 12- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 13- Obras de montagem industrial;
- 14- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 15- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 16- Perfurações e sondagens;
- 17- Obras de terraplenagem;
- 18- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 19- Instalação e manutenção elétrica;
- 20- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 21- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;



- 22- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 23- Outras obras de acabamento da construção;
- 24- Obras de fundações;
- 25- Administração de obras;
- 26- Obras de alvenaria;
- 27- Perfuração e construção de poços de água;
- 28- Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;
- 29- Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- 30- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 31- Comércio atacadista de material elétrico;
- 32- Comércio varejista de material elétrico;
- 33- Comércio varejista de vidros;
- 34- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 35- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 36- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 37- Consultoria em tecnologia da informação;
- 38- Compra e venda de imóveis próprios;
- 39- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 40- Serviços de arquitetura;
- 41- Serviços de engenharia;
- 42- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 43- Atividades de estudos geológicos;
- 44- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 45- Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;
- 46- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 47- Atividades paisagísticas;
- 48- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 49- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 50- Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

CLÁUSULA QUINTA:

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:

O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil), quotas no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SETIMA:

A responsabilidade do empresário é restrita ao valor do capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A administração da empresa caberá ao sócio único da empresa Flavio Marques Carneiro da Silveira, retro qualificado, com poderes e atribuições de representar a empresa, assinando todos os títulos e documentos necessários ao bom funcionamento da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA NONA:

Falecendo o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA:

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa UNIPESSOAL, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública;

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o foro de Imperatriz Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular da empresa assina o presente instrumento em via única, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Imperatriz - MA, 21 de fevereiro de 2024



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OBRAMAX ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05916503393	FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2024 13:47 SOB Nº 20240224558.
PROTOCOLO: 240224558 DE 21/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402396157. CNPJ DA SEDE: 42694340000100.
NIRE: 21600200628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2024.
OBRAMAX ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-008152/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.257.943-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/06/2023 as 10:57:41.
Válido até: 07/09/2023.
Código de Controle: 68201.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PARECER TÉCNICO – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONCORRÊNCIA: Nº 007/2024

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

DA ANÁLISE:

Documentos de Habilitação Técnica das empresas licitantes na Concorrência nº 007/2024 – CPL:
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Proceder análise de comprovações de Qualificação Técnica da empresa licitante apresentada para o presente certame licitatório, conforme solicitado no projeto básico/executivo e seus respectivos subitens do Edital referente ao objeto supracitado.

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA

Após as considerações; realizada na **DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, a empresa licitante **OBRA MAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.694.340/0001-00**, através do seu representante legal neste ato representada por **FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA**, portador **CPF n.º 059.165.033-93**, e **R.G. n.º 0322999320064 SSP-MA**; deve ser considerada **HABILITADA** para o certame de acordo o exposto acima para sua análise individualmente realizada. Considerando todas as exigências técnicas da engenharia, conforme previsto no edital, seguindo a qualificação técnica e profissional, atendendo todos os requisitos com base no edital.

Sendo assim, o departamento de engenharia enfatiza o cumprimento das exigências de profissionais e qualificações para o cumprimento dos requisitos, prezando assim pela qualidade, desempenho, qualidade e durabilidade dos serviços posteriormente prestados pela empresa contratada. Tratando com o zelo as especificações técnicas e atribuições profissionais. Portanto, tais exigências são justificadas por itens de planilha relevantes e atribuições únicas de cada profissional necessário em obra, trazendo qualidade e desempenho para o objeto a ser executado.



Nesta análise verificou-se as certidões de acervo técnico apresentadas pelas participantes e emissão de parecer técnico acerca de sua compatibilidade com o projeto básico/executivo. Portanto, a empresa poderá ser consideradas habilitada no certame, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, atendendo a qualificação técnica-profissional, operacional e exigências para a execução de obra e podendo a CPL dar prosseguimento ao processo de concorrência.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL

Data/Hora	Descrição
24/04/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
24/04/2024 às 08:15:48	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

Obras Civas Públicas (Construção)

Valor estimado: R\$ 4.973.139,1000
 Quantidade: 1
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,0000
 Situação: Aberto para recursos

Critério de julgamento: Menor Preço
 Unidade de fornecimento: UNIDADE



Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***-0 - LUCAS SILVA ALENCAR para OBRAMAX ENGENHARIA LTDA. CNPJ 42.694.340/0001-00, melhor lance: R\$ 3.729.854,3200

Propostas do Item 1


(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor negociado	Valor ofertado	Situação
13.165.476/0001-24 - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 3.729.854,3200	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3200	Quantidade ofertada: 1		
42.694.340/0001-00 - OBRAMAX ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 3.729.854,3200	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3200	Quantidade ofertada: 1		
10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 3.729.854,3200	-
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3200	Quantidade ofertada: 1		
13.136.076/0001-90 - S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 3.729.854,3200	-
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3200	Quantidade ofertada: 1		
10.540.733/0001-72 - GRA SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 3.729.854,3300	-
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3300	Quantidade ofertada: 1		
06.325.699/0001-46 - POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 3.729.854,3250	-
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3250	Quantidade ofertada: 1		
14.529.703/0001-16 - CONSTRUTORA DEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 4.970.139,1000	-
Valor proposta: R\$ 4.970.139,1000	Quantidade ofertada: 1		
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 4.297.139,1000	-
Valor proposta: R\$ 4.297.139,1000	Quantidade ofertada: 1		
83.858.456/0001-14 - MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Valor negociado: Não informado	R\$ 4.973.139,1000	-
Valor proposta: R\$ 4.973.139,1000	Quantidade ofertada: 1		

UASG 980230

Fornecedor

Fornecedor	Valor negociado:	Valor ofertado	Quantidade ofertada:
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.900.000,0000	1
Valor proposta: R\$ 4.900.000,0000			
14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO SILVA EMPREENDEIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 3.729.854,3300	1
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3300			
20.226.913/0001-38 - I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 3.729.854,3300	1
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3300			
21.508.306/0001-23 - H2N ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.973.138,0000	1
Valor proposta: R\$ 4.973.138,0000			
36.563.839/0001-85 - ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 3.729.854,3400	1
Valor proposta: R\$ 4.973.139,1000			
11.238.467/0001-90 - CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	Não informado	R\$ 4.973.139,1000	1
Valor proposta: R\$ 4.973.139,1000			
29.786.317/0001-87 - PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	Não informado	R\$ 3.729.854,3250	1
Valor proposta: R\$ 3.729.854,3250			
07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.973.139,0000	1
Valor proposta: R\$ 4.973.139,0000			
05.635.814/0001-16 - FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.200.000,0000	1
Valor proposta: R\$ 4.200.000,0000			
10.953.540/0001-43 - MULT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.965.139,1000	1
Valor proposta: R\$ 4.965.139,1000			
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.899.999,0000	1
Valor proposta: R\$ 4.973.139,1000			
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDEIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 4.973.139,1000	1
Valor proposta: R\$ 4.973.139,1000			
37.382.431/0001-70 - RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	Não informado	R\$ 3.730.545,0000	1
Valor proposta: R\$ 4.227.168,0000			



Responsável	Data/Hora	Mensagem
10.358.527/0001-46	24/04/2024 09:28:21	foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
pelo participante 10.358.527/0001-46	24/04/2024 10:15:50	bom dia sr agente de contratação
pelo participante 10.358.527/0001-46	24/04/2024 10:18:08	peço que reabra o prazo para envia de anexo para que possa incluir mais um anexo
Sistema para o participante 42.694.340/0001-00	24/04/2024 10:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:00 de 24/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00.
Sistema para o participante 13.136.076/0001-90	24/04/2024 10:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:00 de 24/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 13.136.076/0001-90.
Sistema para o participante 13.165.476/0001-24	24/04/2024 10:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:00 de 24/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.165.476/0001-24.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	24/04/2024 10:31:23	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 24/04/2024. Justificativa: Como foi solicitado dentro do prazo anterior, será concedido apenas mais 10 minutos. Observação, favor ZIPAR os arquivos que forem enviar. .
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	24/04/2024 10:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:00 de 24/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema para o participante 42.694.340/0001-00	30/04/2024 10:09:34	Sr. Fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preços readequada. "OBS: não será prorrogado o limite de tempo em hipótese alguma", verifique seu anexo antes de enviar. .
pelo participante 42.694.340/0001-00	30/04/2024 11:18:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:55 de 30/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00.
Sistema	06/05/2024 10:04:17	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2024 10:14:17.
Sistema	06/05/2024 10:39:48	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2024 10:49:48.
Sistema	06/05/2024 10:52:22	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/05/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/04/2024 08:00:02	Item aberto para lances.
24/04/2024 08:10:03	Item com etapa aberta encerrada.
24/04/2024 08:10:03	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 3.729.854,3200.
24/04/2024 08:15:04	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
24/04/2024 08:15:04	Item encerrado para lances.
24/04/2024 08:20:08	Fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2024 10:20:00. Motivo: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários)..
24/04/2024 08:20:33	Fornecedor S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 13.136.076/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2024 10:20:00. Motivo: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e
06/05/2024 10:52	



Data/Hora	Descrição
24/04/2024 08:20:33	decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários)..
24/04/2024 08:20:53	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2024 10:20:00. Motivo: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários)..
24/04/2024 08:21:41	Fornecedor CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.165.476/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2024 10:21:00. Motivo: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários)..
24/04/2024 09:28:21	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 finalizou o envio de anexo.
24/04/2024 10:31:23	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2024 10:40:00. Motivo: Como foi solicitado dentro do prazo anterior, será concedido apenas mais 10 minutos. Observação, favor ZIPAR os arquivos que forem enviar. .
24/04/2024 10:36:26	Fornecedor CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.165.476/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.729.854,3200. Motivo: Proposta desclassificada em decorrência do não envio dos documentos solicitados..
30/04/2024 10:09:34	Fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/04/2024 12:09:00. Motivo: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preços readequada. "OBS: não será prorrogado o limite de tempo em hipótese alguma", verifique seu anexo antes de enviar. .
30/04/2024 11:18:54	Fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00 finalizou o envio de anexo.
06/05/2024 10:04:17	Fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.729.854,3200. Motivo: Após análise proferida pelo setor competente de engenharia, a proposta está de acordo com o que predomina o projeto básico e edital. .
06/05/2024 10:06:46	Fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.611.684/0001-54 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
06/05/2024 10:39:48	Fornecedor OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.694.340/0001-00 foi habilitado.
06/05/2024 10:44:35	Fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.611.684/0001-54 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
06/05/2024 10:52:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
 Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
 Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
 Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
 Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
22155269000180	VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	09/04/2024 21:42	ME ou EPP	Sim
08866317000117	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	07/04/2024 11:39	ME ou EPP	Sim
05635814000116	FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	08/04/2024 19:01	ME ou EPP	Sim
36563839000185	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	24/04/2024 07:45	ME ou EPP	Sim
13136076000190	S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	08/04/2024 10:17	ME ou EPP	Sim

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
10540733000172	GRA SERVICOS LTDA	09/04/2024 10:33	ME ou EPP	Sim
83858456000114	MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA	22/04/2024 17:37	ME ou EPP	Sim
37382431000170	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/04/2024 21:03	ME ou EPP	Sim
42694340000100	OBRAMAX ENGENHARIA LTDA	05/04/2024 12:38	ME ou EPP	Sim
06325699000146	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	20/04/2024 05:20	ME ou EPP	Sim
10358527000146	2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	05/04/2024 12:45	ME ou EPP	Sim
29786317000187	PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	19/04/2024 16:34	Grande Empresa	Não
07424217000178	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	09/04/2024 08:24	ME ou EPP	Sim
21508306000123	H2N ENGENHARIA LTDA	22/04/2024 11:08	ME ou EPP	Sim
32611684000154	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	19/04/2024 21:36	ME ou EPP	Sim
24786130000160	M&C BRANDAO LTDA	05/04/2024 10:03	ME ou EPP	Sim
18482971000180	B L CONSTRUTORA LTDA	19/04/2024 11:33	ME ou EPP	Sim
14794268000157	NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	08/04/2024 10:02	ME ou EPP	Sim
20226913000138	I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	15/04/2024 09:50	ME ou EPP	Sim
10953540000143	MULT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	14/04/2024 22:07	ME ou EPP	Sim
13165476000124	CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/04/2024 11:13	ME ou EPP	Sim
11238467000190	CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA	21/04/2024 12:36	Grande Empresa	Não
14529703000116	CONSTRUTORA DEL LTDA	05/04/2024 07:46	ME ou EPP	Sim



FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54



**ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 32.611.684/0001-54, situada na Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO, neste ato representada por seu titular **HELSON GOMES FEITOSA**, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01 e RG nº 1.030.835 SSP/TO, domiciliado na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, Araguaína/TO, vem, por meio deste, apresentar

RAZÕES DE RECURSO

em face de decisão desta comissão que habilitou a empresa vencedora, mesmo sem apresentar declarações exigidas expressamente pelo edital, entre outras coisas pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – BREVE HISTÓRICO DOS FATOS.

Trata-se do Pregão Eletrônico nº90007/2024, que tem por objeto a “*contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de São Francisco do Brejão – MA*”.

Na data estipulada para a abertura do certame, em 24 de Abril de 2024, foi dado início a sessão pública, com a disputa na fase de lances.


Após, houve uma situação de empate entre três empresas, que perdurou mesmo após serem convocadas para apresentação de lance de desempate, o que motivou a realização de um procedimento para desempate, que consistiu na notificação para a apresentação de acervo técnico



Houve a apresentação de tais documentos pelas empresas empatadas, com o envio para parecer do setor de engenharia da prefeitura, que julgou como vencedora a empresa Obramax Engenharia LTDA.:



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
 SETOR DE ENGENHARIA



PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESEMPATE
 CONCORRÊNCIA 007/2024

OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de serviços de recuperação de estradas rurais na zona rural do município de São Francisco do Brejo – MA.

PANORAMA:

Após cadastra de propostas, rotulada de lances e validação de documentos, constatou-se que 03 (03) empresas (OBRAMAX ENGENHARIA LTDA, S.W.M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e ZC EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) apresentaram o menor valor R\$ 3.729.854,32 (três milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e onze e dois centavos), configurando uma empate entre elas.

Para dar continuidade ao processo, a comissão solicitou a apresentação de contratos e atestados que comprovem a capacidade técnica destas empresas, a fim de avaliar sua documentação e encontrar critérios que justifiquem um desempate.

DOS CRITÉRIOS ADOITADOS AO DESEMPATE:

1. Análise das Certidões de Qualificação Técnico operacional e profissional (CAT) com similaridade ao objeto licitado;
2. Permutado empate, análise dos contratos gerais com similaridade ao objeto licitado;
3. Permutado empate, análise dos contratos com a Prefeitura de São Francisco do Brejo – MA com similaridade ao objeto licitado;
4. Permutado empate, análise dos quantitativos apresentados em conformidade com o município de São Francisco do Brejo – MA, tendo vantagem qualificação a empresa que apresentar execução de maiores quantitativos relacionados ao objeto licitado.

DA ANÁLISE E QUALIFICAÇÃO FINAL:

Assimadas as documentações euvidas, obte-se o seguinte resultado:

RANK	EMPRESA	CRITÉRIOS			
		1	2	3	4
1º	OBRAMAX ENGENHARIA LTDA				4 – Quantitativos apresentados referente a rotulados com São Francisco do Brejo ESTRADA VICINAL – IREJUNHO 26,47 KM DE EXTENSÃO ESTRADA VICINAL – VILA LEAL 11,60 KM DE EXTENSÃO
2º	ZC EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				ESTRADA VICINAL – CAPEMBA D'ÁGUA 13,26 KM DE EXTENSÃO
3º	S.W.M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				ESTRADA VICINAL – VILA PALMEIRA 11,84 KM DE EXTENSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após análise dos critérios chegou-se à conclusão de desempate apresentada. De firma que, a CPL, das permutações ao rotulado com análise de propostas e demais documentações de habilitação.


 FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL

Posteriormente, foi determinado à empresa vencedora que apresentasse a sua proposta realinhada ao lance final ofertado, o que foi devidamente feito.

Ato seguinte, houve a juntada do parecer do departamento de engenharia, com a aceitação da proposta realinhada, não