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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor W nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2075

3.6. Nao poderéo disputar esta licitag&o:
3.6.1. aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios,

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungado na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execucgéo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3 8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagéo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 n&o impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico € do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos € programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
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juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lein° 14.133/2021.

Letn 1% o sans

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro queé auxilie @ condugéo da c'ontfa.tagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTAE DOS DOCUMENTOS DE HABILlTA(}AO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagéo sucedera as fases de apresentag@o de propostas €
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a propos'ta com O
prego ou o percentual de desconto, conforme O critério de julgamento adotado neste Edital, ate a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessa@o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, 0S licitantes
encaminhardo, na forma € no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 0s documentos
de habilitagéo e a proposta com O prego ou o percentual de desconto, observado 0 disposto nos itens
8.1.1e8.13.1 deste Edital.

4 4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituiggo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 08 requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4 4.2. n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menar, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos |ll e 1V do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

46. O f_ornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° a0 30 do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.6._1. no item exclusivo para participagao de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalag@o do campo “nao” apenas produziré o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata 0s itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, € neste Edital.




ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO D

Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao

anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances € de julgamento, 0s documentos de
habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagéo na etapa de apresentag@o da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés 0s procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, 0 licitante poderé parametrizar 0 seu
valor final minimo ou 0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s lances,
que incidiré tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado 0 valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4 12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgado ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e

interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante O processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negbcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA »
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos 08 custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.
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5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a

cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo 0
proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagé@o

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/T ribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adog&o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X,
da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou oS documentos de habilitagao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
daltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, ap6s isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragdo da sessé&o publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrer4 sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contrataggo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagoes.

6.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagédo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, 0 licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicoes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificago, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor precgo/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,

em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessé&o €
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. No havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessio publica tera duragdo de dez minutos e, apés isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Cltimos dois minutos
do periodo de durag&o da sess&o publica.

6.'13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e o_correré sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica

encerrar.-§e-é automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
Iuggr for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconex@o com o Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacao a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag&o automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem nac_\ug\e intervalo de 8% (cinco porbg:tzrr\;oghtre\aocr)rdem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subi .
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera

r?alizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

Ruprica

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administrag&o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada
por 6rgé&o ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execugéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratag&o solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao regllzad~a,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a Ertir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Ap6s a negociagao do prego, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto & existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagé@o, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagéo ao méximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

752. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera conyocadg a licitante
remanescente na ordem de classificagédo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.1. contiver vicios insanaveis; —

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méaximo definido para a
contratacéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nado for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé ser4 considerada apés diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execug&o por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitagéo da
proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragéo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem como com detalhamento das
Bonificages e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Soci.a}is (ES), com os respggt!vos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos unitarios, no caso
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de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-inMcontratagéo

integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoragdo do prego € que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substéncia das propostas;

711.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7 12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7 13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentag&o de amostra, 0 licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de néo aceitagéo
da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos 0s interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderéa ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, seré observado o somatério dos valores de cada consorciado.
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84.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas-deé pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagao econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderéo ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que 0 registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagao, e
o declarante respondera pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n° 14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagé@o, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagédo dos documentos originais n&o-digitais quando houver davida em relagao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6°

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 0rgé@os responsdveis pela informagao, devendo proceder,

imediatamente, & corregdo ou & alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poder4 ensejar desclassificagéo no momento
da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagao, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitaggo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas €
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de

habilitagéo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no & 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia

somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apdés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; €

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis&o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcao e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagéo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico 0s documentos de habilitagéo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para
participacdo na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado & habilitagao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos ap6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicgo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagéo de

licitantes, a anulag&o ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagédo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipotese de adog&o da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deveré proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposi¢do do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permaneceréo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.qov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&do mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagdo

10.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administrag8o podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punig¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagao da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nZo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedirad o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 101.7e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave que a sang&o de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagédo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgé@o ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comisséo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as

provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicag@o das sangoes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que deveréa proferir sua
decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias (teis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracg&o da aplica?é'e‘;‘i‘ﬁa'.'saf(géo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagéo de reparagéo integral dos danos causados a administragdo publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta @ impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico

oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

11.3. A impugnag&o e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologagao do resultado desta licitagéo néo implicaré direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagéo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao qa
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastam.ento do_ licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.
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72.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejéo (MA), 01 de dezembro de 2025

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIAN° |/

(Processo Administrativo n° 1 4_412025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa especializada para a execugéo de servicos de drenagem pluvial com
pavimentagéo em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua S&o Raimundo, sede do municipio de
Séo Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacgao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentagéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta
das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugéo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagées, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagéo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugado do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servigo;

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as c_léusulas a\_/enc;,adasﬂe
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao

total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagédo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferigéo dos resultados e das sancgdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugédo do objeto durante o
periodo de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengédo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.10.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solug&o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execug&o no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagéo da necessidade de adequagdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.13. 23 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

19



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC
Secretaria Municipal de Infraestrutura

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagédo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, IlI).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Ser4 indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

711.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentaré a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentar4, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuga@o
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serédo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagado da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com 0s indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execug&o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima elou
dnica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

7.3.8. A fiscalizagdo n&o efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizagédo for exercida por um dnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagéo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7 5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7 5.5. Enviar a documentag&o pertinente ao setor de contratos para a formalizag&o dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacao

7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e
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7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.'11' Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficarad sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagéo da regularizagdo da
situagdo, sem 6nus ao contratante:

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivaliente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentag&@o mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021. '

7.13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rg&os responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento ‘

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagéo da
liquidagao da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugido Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacgéo,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&o sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficaréd condicionado a apresentagéo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta B

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢ao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugéao

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao . o

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica _ '

8.4. Pes%oa]ﬁsica: cédula de identidade (RG) ou documgnto equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territrio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.qov.br/empresas-e-neqocios/ot-br/emDreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que 0
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragao de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unigo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
a0 domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condig&o mediante a apresentagdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 20086, estard dispensado da
prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econdmico-
Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagéo (art. 5°, inciso Il,

[P

alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao

23



(‘\

&

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Secretarin hiunicipal de Infraestrutura

negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° T47133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seréd exigido para fins de
habilitagao [capital minimo] OU [patrimonio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica :

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigoes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes € peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, I, da Lei
n° 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificagéo Técnica-Profissional: comprovagédo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil € um
Engenheiro Eletricista, que sera(ao) responsavel (eis) pela execugdo dos servicos, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, |, da
Lei n° 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaracdo de contratagdo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU — Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tai comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagcao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratacéo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 1.601.550,37 (um milhdo, seiscentos e um mil,
quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), conforme custos apostos no Projeto

Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio.

26.451.0004.1-019 - Pavimentagédo e Recuperagéo de Vias Urbanas
4.4,.90.51 — Obras e Instalagdes

Sao Francisco do Brejao (MA), 28 de novembro de 2025

Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
ocumento.

EDINALYA‘BRANDAO GONGALVES
J Prefeita Municipal
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CONCORRENCIAN® __/__
(Processo Administrativo n° 144/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR W

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solug@o que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solug&o para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragéo Publica.
| -INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 144/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratag&o é pretendida destina-se a servigos de drenagem pluvial
com pavimentagdo em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo.

Assim, o objetivo da contratagdo & promover a melhoria das condigcbes de
trafegabilidade, acessibilidade e saneamento urbano da via publica objeto da intervengao.

Com efeito, a intervengéo visa corrigir problemas de escoamento superficial de
4guas pluviais, prevenindo alagamentos e deterioragdo do pavimento, além de proporcionar maior

seguranga e conforto aos pedestres e condutores. A obra contempla a implantagédo de rede de
drenagem, execugdo de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, meio-fio, sarjeta e

calgadas com acessibilidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar os servigos de drenagem pluvial com pavimentagao
em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo, na sede do municipio de S&o Francisco
do Brejao /MA.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e
especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e se justifica
em razdo da necessidade de solucionar os constantes problemas de alagamentos e acumulo de
4guas pluviais na Rua Sao Raimundo, na sede do Municipio de S&o Francisco do Brejao/MA, que

comprometem a trafegabilidade, a seguranca € o bem-estar dos moradores.

A auséncia de um sistema adequado de drenagem tem causado deteriorag@o do
solo e da via, além de dificultar o acesso de pedestres e veiculos, especialmente em periodos

chuvosos.
Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde
sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico
sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaborag&o do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos,
batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepgao do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso

XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responséavel técnico e
assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagéo da obra.
Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area

de intervengao em relacéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas
do local (graus, minutos e segundos).

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC
Secreiaria Municipul de Infraestrutura

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo é pretendida encontra-se em consonancia com 0
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade as

adequacdes de infraestrutura compativeis com o crescimento urbano.

Dos requisitos do potencial contratacao

Considerando a natureza da contratagéo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como
o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Caédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado deveré ter @ sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento
dos servigos necessarios & consecugao do objeto, a saber:

] Escopo dos servigos (a descrigéo da solugao necessaria como um todo).
® Procedimento para execugao dos servicos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REVITALIZAGAO DA AVENIDA

1. SERVIGCOS PRELIMINARES

Compreendem as atividades iniciais necessarias a implantagéo da obra, incluindo:

e Placa de obra conforme exigéncias legais, instalada em local visivel, com informagoes da obra

e do contratante.
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Administragdo local da obra, envolvendo acompanhamento técnico}ﬁér-io-de/obra, controle
de materiais e medigdes.

Barracdo para depésito confeccionado em madeira compensada, destinado a guarda de
ferramentas e materiais.

O barracdo para escritério de obra serd uma edificagéo proviséria destinada ao uso
administrativo e técnico da equipe de engenharia, planejamento, fiscalizagéo e controle da
execugao dos servigos, com Area total construida: 25,41 m?,

Instalagdes provisérias de energia elétrica para atender as necessidades operacionais do
canteiro.

Desmobilizagdo de equipamentos e limpeza geral da area ao término da execugéo.

A equipe de topografia e levantamento planimétrico é responsavel pela implantag&o, locagao,
controle geométrico e acompanhamento técnico da obra, garantindo o fiel cumprimento do
projeto executivo e a compatibilidade das cotas e eixos em campo. Os servigos serao
realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos geodésicos e topograficos

calibrados, assegurando a precis&o exigida para obras de pavimentagéo e urbanizagao.

2. DEMOLIGAO E RETIRADA
Incluem-se:

Retirada e remogdo de piso em blocos de concreto intertravado existente, com transporte
e destinagdo adequada do entulho.

Reassentamento de meio-fio, quando possivel, mantendo as dimensoes e niveis originais.
Carga manual e descarga mecénica de entulho, garantindo a destinagdo ambientalmente
correta.

3. SERVICOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
Engloba a execugao e preparagéo da fundagéo para o pavimento:

Os servigos consistem na escavagéo mecanica de material de jazida, utilizando trator de
esteira com poténcia minima de 127 kW e carregadeira frontal com concha de 3,4 m?, para
fornecimento de material adequado a execugéo das camadas de aterro e regularizagdo da
plataforma. O material extraido devera ser de boa qualidade geotécnica, isento de matéria
organica, torrdes de argila e detritos, sendo priorizados solos argilosos ou arenosos com
caracteristicas compativeis com as exigéncias do projeto.

O transporte de material de empréstimo ou jazida até o local de aplicagao, utilizando
caminhdo basculante com capacidade de 14 m?, trafegando em vias urbanas sobre leito

natural. A medigdo sera feita em m*® x km (M3XKM), levando em consideragao a distancia

média de transporte efetivamente percorrida.
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A reconformacgéo da plataforma compreende o ajuste geométrico da SUpeTf/ cie do subleito,
corrigindo irregularidades, valas e desniveis, garantindo a declividade transversal e o perfil
longitudinal previstos em projeto.

A execugdo e compactacdo da camada final de aterro do subleito, utilizando solo
predominantemente argiloso, em camadas uniformes com espessura maxima de 15 cm,
atingindo 100% da densidade seca méxima do ensaio Proctor Normal. O objetivo é garantir a
estabilidade, resisténcia e uniformidade da fundagao da via.

Utilizagao de rolo compactador tipo pé de carneiro vibratdrio, poténcia minima de 125 HP,
peso operacional de 11,95 a 13,30 toneladas, impacto dinamico de 38,5/22,5 t, e largura de
trabalho de 2,15 m, operando em regime diurno. O equipamento serd empregado nos servigos
de compactagdo de aterro e regularizagdo do subleito, conforme exigéncias de projeto e

normas do DNIT.

4. PAVIMENTAGAO

A pavimentag&o sera executada com:

Servigo de transporte de blocos em caminhdo basculante com capacidade de 6 m?,
realizado em via urbana pavimentada. O item considera o percurso excedente a 30 km,
conforme unidade de medigdo em tonelada-quilémetro (TXKM). O transporte devera ser
feito em caminhdo em perfeitas condigdes mecéanicas e de seguranca, devidamente
licenciado. O material sera carregado e descarregado nos locais indicados em projeto,
com controle de volume e pesagem conforme planilha.

Servigo de locagdo de méo de obra e equipamentos necessarios a execucdo das etapas
de pavimentagéo, incluindo marcagdes, nivelamento, controle geométrico e verificagdo
de cotas conforme projeto executivo. Serdo utilizados equipamentos de topografia
(nivel, estagdo total e GPS) para o correto alinhamento e nivelamento da pista. Toda
locagdo devera ser aprovada pela fiscalizagéo antes do inicio dos servigos.

5. DRENAGEM SUPERFICIAL

Destina-se a captar e conduzir adequadamente as aguas pluviais:

Assentamento de meio-fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensoes 100 x 15 x 30 cm,
inclusive preparagéo do lastro e rejuntamento.

Execucdo de sarjeta de concreto usinado moldada in loco, com base de 30 cm e altura de
15 cm.

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagao), conforme padrao municipal.
Sera executada uma Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial que ira servir
de base para a execugdo da calgada.
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e Execugido de passeio (calgada) em concreto usinado moldado in loco, armado, espessura 6

cm, acabamento estampado antiderrapante, respeitando as normas de acessibilidade (ABNT
NBR 9050).

6. DRENAGEM PLUVIAL

Compreende a implantag&o das redes subterraneas de drenagem:

e Escavagdo mecanizada de valas até 1,5 m de profundidade, com retroescavadeira, largura
entre 0,8 e 1,5 m.
e Reaterro mecanizado das valas, com solo de 12 categoria, compactado por camadas.
o Instalagio de dispositivos de captagao e inspegéo, tais como:
o Boca de lobo dupla com grelha de concreto (BLDG 02);
o Corpo de bueiro simples tipo celular (BSTC @1,00 m);
o Caixas de passagem em concreto armado (1,00 x 1,00 x 1,00 m, fck 15 MPa);
o Dissipadores de energia em alvenaria de pedra e concreto.
e Correcgdo de eventuais vazamentos ou interferéncias com redes existentes.
e Aterro compactado com placa vibratéria e areia ou material de empréstimo, conforme
necessidade. | |

« Boca para recebimento dos bueiros e distribuigao da agua.

7. ILUMINAGAO
7.1 Fornecimento e Instalagio de Postes Metalicos

Serdo fornecidos e instalados postes metalicos cénicos continuos de ago galvanizado, com:

o Altura total: 12 metros;

° Diametro superior: 76 mm;

o Diametro da base: 208 mm;

o Base de fixagao tipo flangeada;

o Padréo Conipost série 3012/BJG+CH classe 100 ou similar aprovado.

O transporte sera executado com caminhdo carroceria com guindauto (capacidade 11,5 t, elevacao
11,9 t), conforme SICRO3.

A fundagdo serd executada com bloco de concreto simples fck=13,5 MPa, moldado in loco, de

dimensdes adequadas ao porte do poste, conforme especificagao de projeto.

Luminarias
Ser&o utilizadas duas tipologias principais:
° Luminaria LED 4 pétalas, 180W, 4000K, 220V, com suporte metalico galvanizado e
anteparo, modelo llumatic LPL Ares ou similar.
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o Luminaria tipo duas pétalas com brago metalico, reator e lampada vapor de mercurio
250W, instalada em poste de ago galvanizado de 9m.

A instalagao seré executada conforme as normas da ABNT (NBR 5101 e correlatas), com fixagao
3 adequada e conexdes protegidas contra intempéries.
A mao de obra especializada serd responsavel pela fixagao, ligacdo elétrica e nivelamento dos

conjuntos.

7.2 Rede Elétrica e Instalagoes
Sera implantada rede subterranea e aérea conforme projeto:

) ° Escavagdo manual de valas em solo de 12 categoria, profundidade até 1,5 m;
Assentamento de eletroduto PEAD DN 50 mm (17%"), corrugado e flexivel, para passagem de
cabos;

o Cabeamento elétrico de cobre nu 16 mm?, para interligagéo e alimentagdo dos pontos
de iluminag&o; _

° Aterramento elétrico com haste de gobre de 2,40 m interligada com cabo tipo cordoalha;

° Caixas de passagem CP2-080 (60x60x80 cm) em pontos estratégicos da rede;
Instalagao de relé fotoelétrico 220V/1000W para comando automatico do sistema;

o Reaterro e compactagdo manual das valas com compactador de percussao.

Todo o sistema elétrico seguira as normas NBR 5410 e NBR 14039, com execugéo

supervisionada por profissional habilitado.

8. SERVICOS FINAIS
e Limpeza geral da 4rea de intervengdo, remog&o de residuos e entulhos;

e Entrega da obra em perfeito estado de conservagao e funcionamento.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento
licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo
do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de _engenharia cuja oferta no mercado & ampla,
indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatorio,
observadas as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
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2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogao de contratagdo por _menor preco lobal

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a seleg¢ao da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugéo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo € total. (art.
6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 . Contratagdes correlatas elou interdependentes

NZo existem contratagoes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo é a preservagéo do interesse publico no

investimento em infraestrutura urbana.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que 0 contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratagoes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme 0 caso, as disposicdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovéaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
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Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e

Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme 0 caso.

O objeto cuja contratagéo & pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0 Caédigo

de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade
das obras publicas. Tais disposi¢oes deverao ser observadas no momento da elaboragao do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame,

que é a obteng&o de proposta vantajosa apta a execugéo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acoérdao n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregédo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisigdo de objeto similar, tendo em
vista o nimero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade
ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a

sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
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PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA

° Qualificagbées Técnicas:

o Comprovagéo de capacidade técnico-operacional por meio de atestados de execugéo de
servigos similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

° Disponibilizagéo, no quadro permanente do licitante, de Engenheiro Civil devidamente
registrados no respectivo conselho profissional (CREA).

° Comprovagao de responsabilidade técnica (ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica)
compativel com as atividades a serem executadas.

° Qualificagoes Documentais:

o Regularidade fiscal e trabalhista conforme exigéncias legais.

o Cumprimento do disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que trata da necessidade de

profissional habilitado para a fiscalizagao técnica dos servigos.
DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos: '

a) Planilha orgamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos, contendo
n° do item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragéo),
prego unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composigdo de quantitativos e pregos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composigdes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo & oS indices de produtividades dos insumos
envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagao
das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo vigente, para fins de
correta composigéo dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mé&o de obra envolvida. com ajuste
dos valores unitarios de acordo com as especificagoes estabelecidas, em atividades com potencial
risco, aplica-se a previsao legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF
com assinatura eletrnica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula
258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigédo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
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os seus componentes, inclusive percentual ¢ a apresentagéo de memorial justificando os percentuais

de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na
execucao de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrnica, respeitado o teto
maéximo de precos unitérios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servicos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletrénica
do responsavel técnico, de modo a permitir a Administragéo a andlise da concentragéo dos custos e a
verificagdo da adequag&o orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao prego final, com os dados da empresa, descrigdo do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragéo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado néo inferior a 5 anos,
. conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emisséo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo

representante legal, de acordo com o edital.

HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagdo da qualificagao técnico-operacional sera realizada mediante a apresentagéo de, no
minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
Certidao de Acervo Operacional (CAO) e da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na
Resolugdo CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagao, comprovando a realizagao.

b) A qualificagéo técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da apresentagéo de, ao menos,
uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, elou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU, e/ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de nivel superior
ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da empresa licitante, comprovando
sua responsabilidade técnica na execugao de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitagdo Conforme o §2° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, é necessario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que comprove a execugdo de no minimo 10% de servigo similar ao
objeto licitado, considerando como itens de maior relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e
as orientacdes usuais (TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) sdo aqueles que
somam aproximadamente 80% do valor total.

REQUISITOS PARA COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE
A Nova Lei de Licitagdes (Lei n° 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma

presungao de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administragao & obrigada a questionar o

licitante.
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o Para Obras e Servicos de Engenharia: Serdo consideradas inexequiveis propostas com

valores inferiores a 75% do valor orgado pela Administragao.
o) Para Bens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas atos normativos
infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que ha um indicio de inexequibilidade para propostas

com valores inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com esses percentuais, a presungdo de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta néo e automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o 6nus de
provar que, apesar do prego baixo, sua proposta é viavel. A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a
lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforgando a necessidade de dar ao licitante a

chance de se defender.

Nos termos da legislagao aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de

Contas da Unido (TCU), a comprovagéo da exequibilidade exige, minimamente:

1. Memoria de calculo detalhada dos custos ‘unitérios, com indicagéo de insumos, coeficientes e
produtividades; N .

2. Composicao de encargos sociais compativel com o regime tributério da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmados com fornecedores;

4. Comprovagéo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idoneos;

5. Historico de execugéo contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica; Demonstragao

de capacidade financeira mediante balangos e indices contabeis.
JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugao dos servigos de iluminagéo publica em pragas € avenidas exige a
participagéo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA-MA, conforme dispde o
Sistema CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissdes de

engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugao n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detem
atribuicdes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugdo, supervisao e
fiscalizagdo de sistemas elétricos, incluindo redes de distribuicdo, iluminag&o publica e instalagdes de
baixa e média tenséo.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional é obrigatoria e indispensavel

para garantir:

- Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:
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NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tensao;

NBR 15129 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminag@o de ambientes externos;

- Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranga em
Instalagbes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgéo),

- Dimensionamento técnico adequado de luminérias, cabos, condutores, dispositivos de protegao e
comandos elétricos;

- Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo € maior durabilidade dos equipamentos;

- Emiss&o e registro da ART — Anotagéc de Responsabilidade Técnica, documento obrigatério que
assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servicos executados, conforme normas do
CREA-MA;

- Fiscalizacgo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige profissional habilitado para

acompanhamento e controle dos servigos contratados pela Administragéo Publica.

A atuagéo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia e
garante a conformidade com as normas de seguranca € desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da
eficiéncia e legalidade e & protegéo do patriménio municipal.

Assim, a presencga deste profissional é condigéo indispensavel para a execugao
dos servicos de iluminag&o ptiblica de forma segura, eficiente e em conformidade com as exigéncias
legais e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrénomo. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I5194.htm

Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribuicdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-1010-2005

CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.
hitps://www.creama.org.br

ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensao.
ABNT NBR 14039:2005 — Instalagtes elétricas de média tensao.
ABNT NBR 15129:2004 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho.
NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.
Lei n® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes € Contratos Administrativos.
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO s

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatério;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administrag&o a fim de permitir
a selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacédo

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico

da contratagéo.

Mo— N 00 _Go—

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no

referido documento.
/Aponlbr=

Edinaiv& Branddo Gongalves
., Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° ___|__
(Processo Administrativo n° 144/2025)
ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ... ..y
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no

CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro,

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu

Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGALVES, brasileiro, casado,

agente politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°

000.294.583-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito

privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado

CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato

representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
. tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n® 144/2025 e em observancia as

disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do

Consumidor e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente da Concorréncia n° | __, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO  ~-- -

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a execucdo de servigos de drenagem pluvial com

pavimentagao em bloco sextavado, incluindo caigadas, na rua Sao Raimundo, conforme especificagoes

e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

12. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° __|__, identificada no

predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execug&o € o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,

quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. )?LAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s prazos e

condigées de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N3o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ ( )

52 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratag&o.

53. O valor acima & meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, € independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgag&o do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, 0(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com 0
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagoes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagoes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug@o
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manuteng@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacgoes
de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com 0
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim gue tiver ciéncia da impossibilidade de realizag@o ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnicc, da Lei n° 14.133, de 2021,

9.9. Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Conveng&o, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos & execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudaAh(;as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere. :

9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou i<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>