

CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043  
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA - MA, CEP: 65922000


Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 11

### Solvência Geral

|                                                               |              |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ativo                                                         | 9.551.479,32 |        |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 2.112.415,74 | = 4,52 |


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 452 % do capital de terceiros.



### Liquidez Geral

|                                                               |              |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP                      | 5.234.356,05 |        |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 2.112.415,74 | = 2,48 |


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,48 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



### Liquidez Corrente

|                    |              |        |
|--------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante   | 5.234.356,05 |        |
| Passivo Circulante | 1.986.850,53 | = 2,63 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,63 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO  
Administrador  
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES  
Contador  
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2


**CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922-000

Declaração de Arquivamento de Balanço

Folha: 12

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE  
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 883.543.853-53, representante legal da sociedade CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02409782/0001-42, com sede à RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – JOSE DE JESUS MARQUES, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 215.432.323-53, e no CRC sob o nº MA-005635/O-2, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

João Lisboa - MA, 03 de maio de 2026

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Administrador

CPF: 883.543.853-53

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF: 215.432.323-53 CRC: MA-005635/O-2

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                   |
| 88354385353                      | ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO |
| 21543232353                      | JOSE DE JESUS MARQUES                  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2026 07:40 SOB Nº 20260580570.  
PROTOCOLO: 260580570 DE 03/05/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608159912. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.  
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2026.  
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 246, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 18.166.662/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21200825043.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2013

Ato constitutivo: 21200825043

João Lisboa, 01/01/2025

\_\_\_\_\_  
JOSE DE JESUS MARQUES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 005635

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO  
Administrador, Sócio  
CPF 883.543.853-53



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 246, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

João Lisboa, 31/12/2025

\_\_\_\_\_  
JOSE DE JESUS MARQUES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 005635

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO  
Administrador, Sócio  
CPF 883.543.853-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                   |
| 88354385353                      | ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO |
| 21543232353                      | JOSE DE JESUS MARQUES                  |


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 12:35 SOB Nº 20260580660.  
PROTOCOLO: 260580660 DE 01/05/2026. NIRE: 21200825043.  
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2026  
empresafacil.ma.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**  
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL**

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12608188980 em 04/05/2026, protocolo 260580660. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
| Número de Registro:      | 21200825043                               |
| CNPJ:                    | 18166662000100                            |
| Município:               | João Lisboa                               |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 6                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2025 - 31/12/2025 |

| Assinante(s) | Nome                                   | CRC/OAB  |
|--------------|----------------------------------------|----------|
| 21543232353  | JOSE DE JESUS MARQUES                  | MA005635 |
| 88354385353  | ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 12:35 SOB Nº 20260580660.  
PROTOCOLO: 260580660 DE 01/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12608188980. NIRE: 21200825043.  
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2026  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890202/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**  
Registro: **6557MA** RNP: **2005196533**  
Título profissional: **GEÓLOGO**

Número da ART: **MA20210478824** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2021** Baixada em: **06/07/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA** CPF/CNPJ: **23.603.835/0001-31**

Endereço do contratante: **RUA SANTA TEREZA**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **359**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Contrato: **001/2021**

Celebrado em: **07/10/2021**

Valor do contrato: **R\$ 99.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA TEREZA**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **359**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Coordenadas Geográficas: **-5.750651, -47.362796**

Data de início: **03/11/2021**

Conclusão efetiva: **29/11/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

CPF/CNPJ: **23.603.835/0001-31**

Atividade Técnica: **16 - Execução HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

#### Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão/MA

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **890202/2023**

**19/07/2023, 10:10**

**Cdbax**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cdbax





**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**Governador Edison Lobão – Maranhão**  
**Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 088/2014**  
**CNPJ: 23.603.835/0001-31**



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na Rua 21 de Abril, nº 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: **65.922-000**, através do(s) responsável(is) técnico(s) **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**, Registro: **2005196533**, CPF: **348.637.887-20**, Título Profissional: **GEÓLOGO**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato nº: **001/2021**  
 Processo Administrativo Nº **001/2021**  
 Dispensa de Licitação Nº **001/2021**  
 Celebrado: **07/ 10/ 2022**  
 Data de início: **03/ 11/ 2021**  
 Data de Término: **29/ 11/ 2021**  
 Valor do contrato: R\$ **99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)**

### CONTRATANTE

Razão Social: **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
 CNPJ: **23.603.835/0001-31**  
 RESPONSÁVEL: **Raimundo Lima de Moraes** CPF Nº **243.090.873-53**  
 Profissão: **Ditador Executivo**

### RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

**LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**, Título(s): **GEÓLOGO**, CREA-MA: **2005196533**

### ART EXECUÇÃO

ART(s) nº **MA20210478824**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão/MA.

Governador Edson Lobão (MA), em **06 de Julho de 2023**

**Raimundo Lima de Moraes**  
**Ditador Executivo - SAAE**  
**CPF Nº 243.090.873-53**

*Rebeca Cristina Nascimento Matos*  
**Geóloga**  
**CREA-MA: 1116005751**

Rua Santa Tereza, nº 359, Centro, Governador Edison Lobão – MA  
 CEP: 65.928-000 – CNPJ: 23.603.835/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023 emitida



Certidão nº 890202/2023  
 19/07/2023, 13:26

Chave de Impressão: Cdbax

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas





**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
Governador Edison Lobão - Maranhão  
Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 088/2014  
CNPJ: 23.603.835/0001-31

**Obra**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.**

**Orçamento Sintético**

| Item | Descrição                                                                   | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
| 1.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                   | m²  | 6      | 390,16     | 2.340,95    |
| 1.2  | Perfuração em Sedimento / Camadas Inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço até 100m | m   | 120    | 300,64     | 36.076,47   |
| 1.3  | Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm                   | m   | 72     | 175,60     | 12.643,37   |
| 1.4  | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm                        | m   | 48     | 240,39     | 11.538,76   |
| 1.5  | Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado                          | m³  | 10     | 1.709,69   | 17.096,90   |
| 1.6  | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA                                                   | H   | 50     | 125,08     | 6.254,23    |
| 1.7  | TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA                                                 | H   | 50     | 125,08     | 6.254,23    |
| 1.8  | PISTONEAMENTO                                                               | m³  | 28     | 181,91     | 5.093,48    |
| 1.9  | DESINFECÇÃO                                                                 | m³  | 1      | 1.701,62   | 1.701,62    |

**Total Geral R\$ 99.000,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023



Governador Edson Lobão (MA), em 06 de Julho de 2023

**Raimundo Lima de Moraes**  
Diretor Executivo - SAAE  
CPF Nº 243.090.873-53

*Rebeca Cristina Nascimento Matos*  
Geóloga  
CREA-MA: 1116005751

Certidão nº 890202/2023  
19/07/2023, 13:26

Chave de Impressão: Cdbax

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas

Rua Santa Tereza, nº 359, Centro, Governador Edison Lobão - MA  
CEP: 65.928-000 - CNPJ: 23.603.835/0001-31





## LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: **18.166.662/0001-00**  
 ART DE EXECUÇÃO: **MA20210478824**  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**, CREA-MA: **2005196533**, CPF: **348.637.887-20**, Título Profissional: **GEÓLOGO**  
 ART DE FISCALIZAÇÃO:  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS**, Título Profissional: **GEÓLOGO**, CREA-MA: **1116005751**  
 VALOR DA OBRA: **R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)**  
 INÍCIO DA OBRA: **03/ 11/ 2021**  
 TÉRMINO DA OBRA: **29/ 11/ 2021**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão – MA, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
- Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço até 100m
- Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm
- Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm
- Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado
- DESENVOLVIMENTO COM BOMBA
- TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA
- PISTONEAMENTO
- DESINFECÇÃO

Celebrados entre a SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, inscrito no CNPJ: 23.603.835/0001-31 e a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na Rua 21 de Abril, nº 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000, através do(s) responsável(is) técnico(s) **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**, CREA-MA: **2005196533**, CPF: **348.637.887-20**, Título Profissional: **GEÓLOGO**.

Com início dos serviços em 03 de Novembro de 2021 e término dos serviços em 29 de Novembro de 2021. Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão/MA**, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Governador Edson Lobão (MA), em 17 de Julho de 2023

**Raimundo Lima de Moraes**  
 Diretor Executivo - SAAE  
 CPF Nº 243.090.873-53

*Rebeca Cristina Nascimento Matos*  
 Geóloga  
 CREA-MA: 1116005751  
**REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS**  
 CREA-MA: 1116005751  
 GEÓLOGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890202/2023  
 19/07/2023, 13:26

Chave de Impressão: Cdbax  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20230665742**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS**

Título profissional: **GEÓLOGO**

RNP: **1116005751**

Registro: **1116005751MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GOVERNADOR EDISON LOBAO**

CPF/CNPJ: **23.603.835/0001-31**

**RUA URBANO ROCHA**

Nº: **3**

Complemento: **ANEXO PREFEITURA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA SANTA TEREZA**

Nº: **359**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Data de Início: **10/07/2023**

Previsão de término: **20/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **-5.750651, -47.362796**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GOVERNADOR EDISON LOBAO**

CPF/CNPJ: **23.603.835/0001-31**

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

LAUDO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA, POVOADO BANANAL, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. Contrato nº: 001/2021

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS - CPF: 026.202.993-65**

Local

data

**SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - CNPJ: 23.603.835/0001-31**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **17/07/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304863969**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x4D9  
Impresso em: 17/07/2023 às 16:15:13 por: , ip: 192.168.100.1

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890202/2023  
19/07/2023, 13:26

Chave de Impressão: Cdbax  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**



Página 1/5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**  
Registro: **6557MA** RNP: **2005196533**  
Título profissional: **GEÓLOGO**

Número da ART: **MA20210478824** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2021** Baixada em: **06/07/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA** CPF/CNPJ: **23.603.835/0001-31**

Endereço do contratante: **RUA SANTA TEREZA**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **359**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Contrato: **001/2021**

Celebrado em: **07/10/2021**

Valor do contrato: **R\$ 99.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA TEREZA**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **359**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Coordenadas Geográficas: **-5.750651, -47.362796**

Data de início: **03/11/2021**

Conclusão efetiva: **29/11/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

CPF/CNPJ: **23.603.835/0001-31**

Atividade Técnica: **16 - Execução HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

#### Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão/MA

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 890202/2023**

**19/07/2023, 10:10**

**Cdbax**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cdbax

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)




**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2023, às 13:26.





**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
Governador Edison Lobão – Maranhão  
Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 088/2014  
CNPJ: 23.603.835/0001-31



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na Rua 21 de Abril, nº 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000, através do(s) responsável(is) técnico(s) **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**, Registro: **2005196533**, CPF: **348.637.887-20**, Título Profissional: **GEÓLOGO**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato nº: **001/2021**  
Processo Administrativo Nº **001/2021**  
Dispensa de Licitação Nº **001/2021**  
Celebrado: **07/ 10/ 2022**  
Data de início: **03/ 11/ 2021**  
Data de Término: **29/ 11/ 2021**  
Valor do contrato: R\$ **99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)**

### CONTRATANTE

Razão Social: **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
CNPJ: **23.603.835/0001-31**  
RESPONSÁVEL: **Raimundo Lima de Moraes** CPF Nº **243.090.873-53**  
Profissão: **Ditador Executivo**

### RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

**LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**, Título(s): **GEÓLOGO**, CREA-MA: **2005196533**


### ART EXECUÇÃO

ART(s) nº **MA20210478824**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão/MA.

Governador Edson Lobão (MA), em 06 de Julho de 2023

  
**Raimundo Lima de Moraes**  
Ditador Executivo - SAAE  
CPF Nº **243.090.873-53**

  
**Rebeca Cristina Nascimento Maia**  
Geóloga  
CREA-MA: **1116005751**

Rua Santa Tereza, nº 359, Centro, Governador Edison Lobão – MA  
CEP: 65.928-000 – CNPJ: 23.603.835/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890202/2023  
19/07/2023, 13:26  
Chave de Impressão: Cdbax

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas





**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
Governador Edison Lobão – Maranhão  
Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 088/2014  
CNPJ: 23.603.835/0001-31



**Obra**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.**

**Orçamento Sintético**

| Item                   | Descrição                                                                   | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Total      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| 1.1                    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                   | m²  | 6      | 390,16     | 2.340,95         |
| 1.2                    | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço até 100m | m   | 120    | 300,64     | 36.076,47        |
| 1.3                    | Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm                   | m   | 72     | 175,60     | 12.643,37        |
| 1.4                    | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm                        | m   | 48     | 240,39     | 11.538,76        |
| 1.5                    | Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado                          | m³  | 10     | 1.709,69   | 17.096,90        |
| 1.6                    | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA                                                   | H   | 50     | 125,08     | 6.254,23         |
| 1.7                    | TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA                                                 | H   | 50     | 125,08     | 6.254,23         |
| 1.8                    | PISTONEAMENTO                                                               | m³  | 28     | 181,91     | 5.093,48         |
| 1.9                    | DESINFECÇÃO                                                                 | m³  | 1      | 1.701,62   | 1.701,62         |
| <b>Total Geral R\$</b> |                                                                             |     |        |            | <b>99.000,00</b> |

Governador Edson Lobão (MA), em 06 de Julho de 2023

**Raimundo Lima de Moraes**  
Diretor Executivo - SAAE  
CPF Nº 243.090.873-53

*Rebeca Cristina Nascimento Matos*  
Geóloga  
CREA-MA: 1116005751

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890202/2023  
19/07/2023, 13:26

Chave de Impressão: Cdbax  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas

Rua Santa Tereza, nº 359, Centro, Governador Edison Lobão – MA  
CEP: 65.928-000 – CNPJ: 23.603.835/0001-31



**LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA**

EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: **18.166.662/0001-00**  
ART DE EXECUÇÃO: **MA20210478824**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS, CREA-MA: 2005196533, CPF: 348.637.887-20, Título Profissional: GEÓLOGO**  
ART DE FISCALIZAÇÃO:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, Título Profissional: GEÓLOGO, CREA-MA: 1116005751**  
VALOR DA OBRA: **R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)**  
INÍCIO DA OBRA: **03/ 11/ 2021**  
TERMINO DA OBRA: **29/ 11/ 2021**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão – MA, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

- . PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
- . Perfuração em Sedimento / Camadas Inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço até 100m
- . Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm
- . Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm
- . Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado
- . DESENVOLVIMENTO COM BOMBA
- . TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA
- . PISTONEAMENTO
- . DESINFECÇÃO

Celebrados entre a SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, inscrito no CNPJ: 23.603.835/0001-31 e a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº. 18.166.662/0001-00**, sediada na Rua 21 de Abril, nº 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000, através do(s) responsável(is) técnico(s) **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS, CREA-MA: 2005196533, CPF: 348.637.887-20, Título Profissional: GEÓLOGO.**

Com início dos serviços em 03 de Novembro de 2021 e término dos serviços em 29 de Novembro de 2021. Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA NO POVOADO BANANAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2021 da Prestação de Serviços na perfuração de poço artesiano para atender a demanda do SAAE de Governador Edison Lobão/MA**, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Governador Edson Lobão (MA), em 17 de Julho de 2023

**Raimundo Lima de Moraes**  
Diretor Executivo - SAAE  
CPF Nº 243.090.873-53

*Rebeca Cristina Nascimento Matos*  
Geóloga  
CREA-MA: 1116005751  
**REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS**  
CREA-MA: 1116005751  
GEÓLOGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890202/2023  
19/07/2023, 13:26  
Chave de Impressão: Cdbax

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230665742



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS

Título profissional: GEÓLOGO

RNP: 1116005751

Registro: 1116005751MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CPF/CNPJ: 23.603.835/0001-31

RUA URBANO ROCHA

Nº: 3

Complemento: ANEXO PREFEITURA

Bairro: CENTRO

Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO

UF: MA

CEP: 65928000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SANTA TEREZA

Nº: 359

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO

UF: MA

CEP: 65928000

Data de Início: 10/07/2023

Previsão de término: 20/07/2023

Coordenadas Geográficas: -5.750651, -47.362796

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CPF/CNPJ: 23.603.835/0001-31

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

66 - Laudo > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE VILA BOB E VILA ADVENTISTA, POVOADO BANANAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. Contrato nº: 001/2021

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS - CPF: 026.202.993-65

Local

data

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - CNPJ: 23.603.835/0001-31

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 17/07/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8304863969

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x4D9  
Impresso em: 17/07/2023 às 16:15:13 por: lp: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890202/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890202/2023  
19/07/2023, 13:26

Chave de Impressão: Cdbax  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS**  
Registro: **6557MA** RNP: **2005196533**  
Título profissional: **GEÓLOGO**

Número da ART: **MA20220573419** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2022** Baixada em: **24/11/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **KAİROS POÇOS ARTESIANOS LTDA**

Contratante: **ALCIDES MALERBA**  
Endereço do contratante: **RUA CHÁCARA 3G**  
Complemento: **ESTRADA DO MATADOURO**  
Cidade: **BURITICUPU**

CPF/CNPJ: **979.564.818-72**  
Nº: S/Nº

Bairro: **TERRA BELA**  
UF: **MA** CEP: **65393000**

Contrato:  
Valor do contrato: **R\$ 270.000,00** Celebrado em: **29/09/2022**  
Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA CHÁCARA 3G**  
Complemento: **ESTRADA DO MATADOURO**  
Cidade: **BURITICUPU**

Nº: S/Nº  
Bairro: **TERRA BELA**  
UF: **MA** CEP: **65393000**

Coordenadas Geográficas: **4.295883, 46.489376**  
Data de início: **29/09/2022** Conclusão efetiva: **10/10/2022**

Finalidade: **Agrícola**  
Proprietário: **ALCIDES MALERBA**

CPF/CNPJ: **979.564.818-72**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.2 - POR POÇOS PROFUNDOS 49 - Execução de obra 300.00 metro;**

#### Observações

**PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM 300M DE PROFUNDIDADE PERFURADO COM Ø 14" FINAL, REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS GEOMECÂNICO DN 150R 6" REFORÇADO INCLUINDO, SERVIÇOS DE PERFILAGEM GEOFÍSICA E FILMAGEM ÓPTICA**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **876659/2022**  
03/01/2023, 10:01  
865x7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Exclu(do)s, no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **865x7**





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica e execução, que a empresa KAIROS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP, com registro no CREA/MA Nº5460956-MA inscrita no CNPJ sob o nº 44.225.806/0001-53, estabelecida na Rua E, nº 30, quadra 06, CEP - 65918-390, bairro Conjunto Vitória, na cidade de Imperatriz, Estado de Maranhão, através de seu responsável técnico, o Senhor ( Luís Antônio Fagundes Ramos - Geólogo - Crea nº 2005196533 prestou serviços na qualidade de responsável técnico /execução, ao Sr. Alcides Malerba, CPF nº979.564.818-72, na chácara 3G de sua Propriedade, localizada à Estrada do Matadouro, s/nº, no bairro Terra Bela - CEP - 65393-000 na cidade de Buriticupu - Maranhão, de prestou COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 300 METROS, PERFURADO PARA O Ø FINAL DE 14", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS GEOMECÂNICOS DN 150R, incluindo serviços de perfilagem geofísica e filmagem óptica em toda a sua extensão. (CONFORME ART MA20220573419), período de execução da obra: 29/09/2022 à 10/10/2022, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 4.295883,46.489376

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente todas as etapas conforme planilha, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica, operacional e comercial a sua conduta, até a presente data.

Imperatriz, Ma 28 de dezembro de 2022.

OFÍCIO

ALCIDES MALERBA

CPF - 979.564.818-72

PROPRIETÁRIO

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC.FIR0299005285ECL6FR18CX47,  
28/12/2022 10:07:25, Ato: 13.17.2,  
Parte(s): ALCIDES MALERBA, Rec Firma:  
Semelhança, Total R\$ 5,69 Enol R\$ 5,14  
FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$  
0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Ronio Gonçalves Carvalho  
Tabelião e Oficial Substituto  
4º Ofício Extrajudicial  
Imperatriz - MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 876659/2022, em 03/01/2023 emitida



Certidão nº 876659/2022  
06/07/2023 17:10

Chave de Impressão: 865x7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 3 folhas



LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados os serviços com desempenho técnico profissional / execução o Sr. Geólogo Luís Antônio Fagundes Ramos com registro no CREA 2005196533 e nada tendo que desabone a conduta da prestadora de serviços, à empresa (KAIRÓS POÇOS ARTESIANOS LTDA – CNPJ – 44.225.806/0001-53), com registro no CREA nº 5460956-MA, os serviços abaixo descritos, com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO

OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 300 METROS, PERFURADO PARA O Ø FINAL DE 14", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS GEOMECÂNICOS DN 150R, incluindo serviços de perfilagem geofísica e filmagem óptica em toda a sua extensão. (CONFORME ART MA20220573419). Na chácara 3G, localizada à Estrada do Matadouro, s/nº, no bairro Terra Bela – CEP – 65393-000 na cidade de Buriticupu - Maranhão

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 4.295883,46.489376

LOCAL DA OBRA: Chácara 3G, na Estrada do Matadouro, s/nº, no bairro Terra Bela – CEP – 65393-000 na cidade de Buriticupu - Maranhão

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 29/09/2022 a 10/10/2022

DADOS DO CONTRATANTE

NOME: ALCIDES MALERBA

CPF – 979.564.818-72

ENDEREÇO: ESTRADA DO MATADOURO S/Nº, BAIRRO TERRA BELA, CEP – 65393-000, CIDADE DE BURITICUPU – MA. CHÁCARA 3G.

DADOS DA EMPRESA JURÍDICA E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL – KAIRÓS POÇOS ARTESIANOS LTDA – EPP


CNPJ: 44.225.806/0001-53 – CREA - 5460956-MA

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUÍS ANTÔNIO FAGUNDES RAMOS

TÍTULO PROFISSIONAL: GEÓLOGO

CREA: RNP 2005196533

REGISTRO: 6557MA

  
OSVALDO MOREIRA DE LIMA  
GEÓLOGO  
CREA: 0703475460


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876659/2022, em 03/01/2023 emitida



Certidão nº 876659/2022  
06/07/2023, 17:10

Chave de Impressão: 865x7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 3 folhas



DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO

NOME: OSVALDO MOREIRA DE LIMA

TÍTULO PROFISSIONAL: GEÓLOGO

CREA: 0703475460

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 300 METROS, PERFURADO PARA O Ø FINAL DE 14", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS GEOMECÂNICOS DN 150R, incluindo serviços de perfilagem geofísica e filmagem óptica em toda a sua extensão. (CONFORME ART MA20220573419). Localizada na chácara 3G, localizada à Estrada do Matadouro, s/nº, no bairro Terra Bela – CEP – 65393-000 na cidade de Buriticupu - Maranhão

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 4.295883,46.489376

LOCAL DA OBRA: Chácara 3G, na Estrada do Matadouro, s/nº, no bairro Terra Bela – CEP – 65393-000 na cidade de Buriticupu - Maranhão

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 29/09/2022 a 10/10/2022


Imperatriz, Ma 28 de dezembro de 2022.

  
OSVALDO MOREIRA DE LIMA  
GEÓLOGO  
CREA - 0703475460

OSVALDO MOREIRA DE LIMA

GEÓLOGO: CREA: 0703475460

CPF – 057.163.301-34

  
ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA  
Luiz Antônio F. Ramos  
Geólogo CREA - 200519533



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876659/2022, em 03/01/2023 emitida



Certidão nº 876659/2022  
06/07/2023, 17:10

Chave de Impressão: 865x7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 3 folhas





A obra é nossa  
mas o tempo é de Deus  
CNPJ - 442.258.806/0001-53

e-mail: <kairospocos@yahoo.com>

Fone/zap - 0\*\*99 9 9198-7733

| Cliente - ALCIDES MALERBA / CPF - 979.564.818-72                    |                                                                      |     |        |             | 15/10/2022         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|
| Projeto - Captação de água subterrânea - (poço) 300 METROS 14" X 6" |                                                                      |     |        |             | Validade - 60 Dias |
| Município - BURITICUPU - MA                                         |                                                                      |     |        |             |                    |
| Local da Obra - CHÁCARA 3G - BAIRRO TERRA BELA                      |                                                                      |     |        |             |                    |
| Item                                                                | Produtos e Serviços                                                  | Und | Quant. | Valor Unit. | V. Total           |
| 1.0                                                                 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (TRÊS CAMINHÕES)             | KM  | 1,00   | 4.500,00    | 4.500,00           |
| 2.0                                                                 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS                                      | VB  | 1,00   | 1.500,00    | 1.500,00           |
| 3.0                                                                 | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR Ø 8 1/2"                              | MTS | 300,00 | 180,00      | 54.000,00          |
| 4.0                                                                 | PERFURAÇÃO DE REABERTURA ROCHA SEDIMENTAR Ø 14"                      | MTS | 300,00 | 120,00      | 36.000,00          |
| 5.0                                                                 | PERFURAÇÃO DE REABERTURA EM ROCHA SEDIMENTAR Ø 17 1/2"               | MTS | 20,00  | 120,00      | 2.400,00           |
| 6.0                                                                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO GEOMC. REF. DN 150R X 6"           | MTS | 240,00 | 380,00      | 91.200,00          |
| 7.0                                                                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS GEOMC. REF. DN 150R X 6" X 0,75 | MTS | 60,00  | 494,00      | 29.640,00          |
| 8.0                                                                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS DE CENTRALIZADORES 17 1/2" X 8"   | UND | 20,00  | 80,00       | 1.600,00           |
| 9.0                                                                 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE COMPACTOLIT (ISOLAMENTO)                 | KG  | 800,00 | 10,00       | 8.000,00           |
| 10.0                                                                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ FILTRO SELECIONADO P/POÇO           | M   | 14,00  | 580,00      | 8.120,00           |
| 11.0                                                                | PERFILAGEM GEOFÍSICA                                                 | VB  | 1,00   | 8.000,00    | 8.000,00           |
| 12.0                                                                | FILMAGEM ÓPTICA DO POÇO                                              | VB  | 1,00   | 8.000,00    | 8.000,00           |
| 13.0                                                                | LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR                             | VB  | 1,00   | 5.000,00    | 5.000,00           |
| 14.0                                                                | TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA                                    | VB  | 1,00   | 8.000,00    | 8.000,00           |
| 15.0                                                                | DESINFECÇÃO DO POÇO                                                  | Und | 1,00   | 1.000,00    | 1.000,00           |
| 16.0                                                                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP FÊMEA PONTEIRA 6"                   | Und | 1,00   | 340,00      | 340,00             |
| 17.0                                                                | TAMPA REFORÇADA BOCA POÇO 6"                                         | Und | 1,00   | 420,00      | 420,00             |
| 18.0                                                                | PROTEÇÃO SANITÁRIA E BASE (0 A 20 MTS)                               | M   | 1,00   | 800,00      | 800,00             |
| 19.0                                                                | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA-BACTERIOLÓGICA                                | VB  | 1,00   | 480,00      | 480,00             |
| 20.0                                                                | RELATÓRIO FINAL DA OBRA COM ART                                      | VB  | 1,00   | 1.000,00    | 1.000,00           |
| TOTAL GERAL DA OBRA                                                 |                                                                      |     |        |             | 270.000,00         |
| VALOR POR EXTENSO - R\$ 270.000,00(DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS)    |                                                                      |     |        |             |                    |

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 50% DE ENTRADA, 50% NA ENTREGA DA OBRA

INÍCIO DA OBRA - IMEDIATO

KAÍROS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP

IRANI MOREIRA DA SILVA FONE/ZAP 0\*\*99 9 91987733

DIRETOR GERAL

LUÍS ANTÔNIO FAGUNDES RAMOS - GEÓLOGO CREA - 2005196533

  
OSVALDO MOREIRA DE LIMA  
GEÓLOGO  
CREA - 0703475460

Rua E, Quadra 06, Nº 30, Conjunto Nova Vitória, Imperatriz - Ma, CEP - 65918-390

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876659/2022, em 03/01/2023



Certidão nº 876659/2022  
06/07/2023, 17:10

Chave de Impressão: 865x7


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**  
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220514567** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/03/2022** Baixada em: **10/08/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **1331**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Contrato: **21.12.01/2021**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 246.651,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **1331**

Complemento: **O LOCAL DA OBRA SÃO EM LOCAIS DIFERENTES**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Coordenadas Geográficas: **-5.448987, -47.400889**

Data de início: **02/12/2021**

Conclusão efetiva: **26/03/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 1710.00 metro;**

Observações

**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA MA. CONFORME O CONTRATO 21.12/01/2021, TOMADA DE PREÇO 010/2021 CPL.**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **892450/2023**

**24/08/2023, 13:42**

**x1wzW**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **x1wzW**





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
CNPJ: 07.000.300/0001-10



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida à RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico o(a) Engenheiro Civil(a) nome do(a) profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA nº 1105229998, executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **21.12.01/2021**, conforme abaixo descrito.

#### CONTRATANTE

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Representante Legal: **HELTON MENDES DE LIMA** CPF: **850.155.633-53**

Profissão: **Sec. Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.**

CONTRATO: **21.12.01/2021**

TOMADA DE PREÇOS Nº: **010/2021-CPL**

DATA DE INÍCIO: **02/12/2021**

PREVISÃO DE TÉRMINO: **26/03/2022**

COMPLETO: **O LOCAL DA OBRA SÃO EM LOCAIS DIFERENTES**

VALOR TOTAL: **R\$ 246.651,14 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos).**

DESCRIÇÃO DA OBRA: **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA MA. CONFORME O CONTRATO 21.12/01/2021, TOMADA DE PREÇO 010/2021 CPL.**

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, CREA-MA: 1105229998**

#### > DADOS DAS ART:

1. ART de execução nº: **MA20220514567**
- 2.

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 10 de Agosto de 2023.

**Helton Lima**  
Secretário de Infraestrutura  
Portaria 002/2021

**HELTON MENDES DE LIMA**

CPF: 850.155.633-53

Sec. Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.  
Municipal de João Lisboa/MA

**Alexandre Martins M. Santos**  
Engenheiro  
CREA-MA 1117152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892450/2023, em 24/08/2023 emitida



Certidão nº 892450/2023  
29/08/2023, 10:23

Chave de Impressão: x1wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA,  
CNPJ: 07.000.300/0001-10



Página 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

OBRA: RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA-MA

LOCAL: JOÃO LISBOA-MA

### Orçamento Sintético

| Item          | Descrição                                                                                         | Und | Quant.   | Valor Unit<br>com BDI | Total      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------|
| 1             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                             |     |          |                       | 843,78     |
| 1.1           | PLACA INDICATIVA DA OBRA                                                                          | m²  | 6,00     | 140,63                | 843,78     |
| 2             | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)                                                      |     |          |                       | 245.807,36 |
| 2.1           | ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T                                          | M³  | 96,00    | 70,77                 | 6.793,92   |
| 2.2           | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³  | 32,00    | 362,77                | 11.608,64  |
| 2.3           | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PILARES 30 X 30 CM EM MADEIRA                                         | M   | 24,00    | 203,16                | 4.875,84   |
| 2.4           | FORN. E COLOC. LONGARINAS 15 X 30 CM EM MADEIRA                                                   | M   | 96,80    | 125,64                | 12.161,95  |
| 2.5           | FORN. E COLOC. TRANSVERSINAS 15 X 30 CM EM MADEIRA                                                | M   | 40,00    | 130,89                | 5.235,60   |
| 2.6           | FORN. E COLOC. PRANCHAS TRANSVERSAIS {6X30CM} EM MADEIRA                                          | M   | 1.710,00 | 58,10                 | 99.351,00  |
| 2.7           | FORN. E COLOC. PRANCHA LONGITUDINAL {6X30CM} EM MADEIRA                                           | M   | 410,40   | 88,14                 | 36.172,65  |
| 2.8           | GUARDA CORPO {9X5CM} ALTURA 1 M                                                                   | M   | 205,20   | 160,57                | 32.948,96  |
| 2.9           | CORTINA DE CONTENÇÃO EMPREG.PRANCHA DE MADEIRA                                                    | M²  | 120,00   | 305,49                | 36.658,80  |
| Total sem BDI |                                                                                                   |     |          |                       | 195.543,29 |
| Total do BDI  |                                                                                                   |     |          |                       | 51.107,85  |
| Total Geral   |                                                                                                   |     |          |                       | 246.651,14 |

  
**Helton Lima**  
Secretário de Infraestrutura  
Portaria 002/2021

**HELTON MENDES DE LIMA**

CPF: 850.155.633-53

Sec. Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.  
Municipal de João Lisboa/MA

  
**Alexandre M. Santos**  
Engenheiro  
CREA Nº 1117152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892450/2023, em 24/08/2023  
emitida




Certidão nº 892450/2023  
29/08/2023, 10:23

Chave de Impressão: x1wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 4 folhas



**LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA**EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: **18.166.662/0001-00**ART DE EXECUÇÃO: **MA20220514567**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, CREA-MA: 1105229998**CPF: **226.012.103-97**, Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.

ART DE FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**CREA-MA: **1117152154MA**VALOR DA OBRA: **R\$ 246.651,14 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos).**INÍCIO DA OBRA: **02/ 12/ 2021**TERMINO DA OBRA: **10/ 08/ 2023**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA MA. CONFORME O CONTRATO 21.12/01/2021, TOMADA DE PREÇO 010/2021 CPL**, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

**SERVIÇOS PRELIMINARES****OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)**

Celebrados entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**, inscrito no CNPJ: 07.000.300/0001-10 e a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, através do(s) responsável(is) técnico(s) **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, CREA-MA: **1117152154MA**, CPF: **953.483.013-53**, Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA MA. CONFORME O CONTRATO 21.12/01/2021, TOMADA DE PREÇO 010/2021 CPL**, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

JOÃO LISBOA (MA), em 10 de Agosto de 2023

*Helton Lima*  
Secretário de Infraestrutura  
Portaria 002/2021

**HELTON MENDES DE LIMA**

CPF: 850.155.633-53


Sec. Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Municipal de João Lisboa/MA

*Alexandre Marcus Madeira Santos*  
**ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**  
CREA Nº **1117152154MA**  
**ENGENHEIRO**

*Alexandre Marcus M. Santos*  
Engenheiro  
CREA Nº **1117152154**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892450/2023, em 24/08/2023 emitida



Certidão nº 892450/2023  
29/08/2023, 10:23

Chave de Impressão: x1wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230671423



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Responsável Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                         |
| ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Título profissional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENGENHEIRO DE PETROLEO, ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | RNP: 1117152154<br>Registro: 1117152154MA               |
| <b>2. Dados do Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Contratante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA                                                                                                                             | CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10                            |
| Avenida:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPERATRIZ                                                                                                                                                | Nº: 1331                                                |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bairro: CENTRO                                                                                                                                            |                                                         |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JOÃO LISBOA                                                                                                                                               | UF: MA                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | CEP: 65922000                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | ART Vinculada: MA20220514587                            |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não especificado                                                                                                                                          | Celebrado em:                                           |
| Valor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 3.000,00                                                                                                                                              | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público |
| Ação Institucional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Outros                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>3. Dados da Obra/Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                         |
| AVENIDA IMPERATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | Nº: 1331                                                |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bairro: CENTRO                                                                                                                                            |                                                         |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JOÃO LISBOA                                                                                                                                               | UF: MA                                                  |
| Data de início:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/08/2023                                                                                                                                                | Previsão de término: 11/08/2023                         |
| Finalidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Outro                                                                                                                                                     | Coordenadas Geográficas: -5.448957, -47.400919          |
| Proprietário:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA                                                                                                                             | Código: Não Especificado                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10                            |
| <b>4. Atividade Técnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                         |
| 18 - Fiscalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | Quantidade                                              |
| 66 - Laudo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 1,710,00                                                |
| 66 - Laudo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | 120,00                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | Unidade                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | m                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | m²                                                      |
| <b>5. Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                         |
| LAUDO TECNICO: ATESTADO TECNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA E ART DE EXECUÇÃO MA20220514587.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>6. Declarações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                         |
| - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                         |
| - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. |                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>7. Entidade de Classe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                         |
| UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>8. Assinaturas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Declaro serem verdadeiras as informações acima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | data                                                                                                                                                      | de                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                         |
| MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA - CNPJ: 07.000.300/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>9. Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                         |
| * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>10. Valor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Valor da ART:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 96,62                                                                                                                                                 | Registrada em: 08/08/2023                               |
| Valor pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 96,62                                                                                                                                                 | Nosso Número: 8394877120                                |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.siazac.com.br/publico/>, com a chave: YDy8C  
Impressão em: 08/08/2023 às 09:41:45 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/08/2023, às 10:23.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892450/2023, em 24/08/2023 em



Certidão nº 892450/2023  
29/08/2023, 10:23

Chave de Impressão: x1wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892471/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**  
Registro: **110522998MA** RNP: **1105229998**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210431907** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2021** Baixada em: **10/08/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**  
Endereço do contratante: **AVENIDA IMPERATRIZ** Nº: **1331**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JOÃO LISBOA** UF: **MA** CEP: **65922000**  
Contrato: **25.05.02/2021** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 284.507,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA das Dálias** Nº: **S/N**  
Complemento: **UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JOÃO LISBOA** UF: **MA** CEP: **65922000**  
Coordenadas Geográficas: **-5.454527, -47.401225**  
Data de início: **25/05/2021** Conclusão efetiva: **25/08/2021**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1019.86 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 13.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 13.00 unidade;**

#### Observações

REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA,

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892471/2023  
28/08/2023, 12:41  
ZYc8B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYc8B





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
CNPJ: 07.000.300/0001-10



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida à RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico o(a) Engenheiro Civil(a) nome do(a) profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA n.º 1105229998, executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato n.º **25.05.02/2021**, conforme abaixo descrito.

#### CONTRATANTE

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Representante: **DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES**

CPF: **729.428.193-91**

Profissão: **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

CONTRATO: **25.05.02/2021**

TOMADA DE PREÇOS Nº: **003/2021-CPL**

DATA DE INÍCIO: **25/ 05/ 2021**

PREVISÃO DE TÉRMINO: **25/ 08/ 2021**

ENDERENÇO: **RUA DAS DÁLIAS, S/N - UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO - CENTRO - JOÃO LISBOA/MA**

VALOR TOTAL: **R\$ 284.507,88 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).**

DESCRIÇÃO DA OBRA: **REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA.**

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:


**JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, CREA-MA: 1105229998**


#### > DADOS DAS ART:

1. ART de execução nº: **MA20210431907**

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 10 de Agosto de 2023.

  
**DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES**  
CPF: 729.428.193-91  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
Municipal de João Lisboa/MA

  
**Alexandre Marcus M. Santos**  
Engenheiro  
CREA-MT 1152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023 emitida

Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27

Chave de Impressão: ZYc8B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
CNPJ: 07.000.300/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

LOCAL: JOÃO LISBOA - MA

PLANILHA RESUMO

| Item | Descrição                        | Total     |
|------|----------------------------------|-----------|
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 693,80    |
| 2.0  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA            | 2.080,88  |
| 3.0  | DEMOLIÇÃO                        | 3.519,05  |
| 4.0  | INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 37.472,50 |
| 5.0  | PAREDES E PAINÉIS                | 24.153,59 |
| 6.0  | COBERTURA                        | 45.700,66 |
| 7.0  | REVESTIMENTO                     | 32.809,59 |
| 8.0  | PAVIMENTAÇÃO                     | 29.416,93 |
| 9.0  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | 12.760,24 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS          | 8.049,10  |
| 11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           | 11.989,68 |
| 12.0 | PINTURA                          | 42.016,57 |
| 13.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS           | 27.623,33 |
| 14.0 | SERVIÇOS ESPECIAIS               | 4.889,12  |
| 15.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA            | 1.332,84  |

Total sem BDI 229.483,67  
Total do BDI 55.024,21  
Total Geral 284.507,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

**DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES**

CPF: 729.428.193-91

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
Municipal de João Lisboa/MA

*DAVISON SORMANI A. ALVES*  
Secretário Mun. de Educação  
João Lisboa - MA  
Port. nº 016/2024

*Alexandre M. Santos*  
Engenheiro  
CREA Nº 1117152154

Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27

Chave de impressão: ZYc8B





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
CNPJ: 07.000.300/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA  
OBJETO: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO NO MUNICIPIO DE JÃO LISBOA - MA  
LOCAL: JÃO LISBOA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

| Item  | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
|-------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|-----------|
| 1     |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |                    | 693,80    |
| 1.1   | C4541  | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                                                                                                                                                                                                           | m²  | 2,00   | 279,76     | 346,90             | 693,80    |
| 2     |        |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERR</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |                    | 2.080,88  |
| 2.1   | 93382  | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA                                                                                                                                                                                         | m³  | 80,91  | 15,45      | 24,11              | 1.950,74  |
| 2.2   | 90082  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M                                                                                                                                                                                                       | m³  | 15,53  | 6,76       | 8,38               | 130,14    |
| 3     |        |         | <b>DEMOLIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |                    | 3.519,05  |
| 3.1   | 97622  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT                                                                                                                                                                | m²  | 5,10   | 31,91      | 39,56              | 201,75    |
| 3.2   | 97634  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM                                                                                                                                                                  | m²  | 100,00 | 7,55       | 9,36               | 936,00    |
| 3.3   | 90443  | SINAPI  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM                                                                                                                                                        | M   | 70,00  | 7,90       | 9,79               | 685,30    |
| 3.4   | 90446  | SINAPI  | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 M                                                                                                                                                                | M   | 50,00  | 15,47      | 24,14              | 1.207,00  |
| 3.5   | 90447  | SINAPI  | RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:1,5 CIMENTO, CAL E AREIA                                                                                                                                                       | M   | 100,00 | 3,95       | 4,89               | 489,00    |
| 4     |        |         | <b>INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTUR</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |                    | 37.472,50 |
| 4.1   |        |         | <b>SAPATAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            |                    | 7.945,94  |
| 4.1.1 | 94962  | SINAPI  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400                                                                                                                                  | m³  | 0,78   | 277,51     | 344,11             | 261,52    |
| 4.1.2 | 95952  | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA                                                                                         | m²  | 3,68   | 1.884,00   | 2.088,16           | 7.684,42  |
| 4.2   |        |         | <b>VIGA BALDRAM</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |                    | 8.436,16  |
| 4.2.1 | 95952  | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA                                                                                         | m²  | 4,04   | 1.884,00   | 2.088,16           | 8.436,16  |
| 4.3   |        |         | <b>PILAR</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |                    | 12.048,68 |
| 4.3.1 | 95952  | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA                                                                                         | m²  | 5,77   | 1.884,00   | 2.088,16           | 12.048,68 |
| 4.4   |        |         | <b>VIGA SUPERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |                    | 6.911,80  |
| 4.4.1 | 95952  | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA                                                                                         | m²  | 3,31   | 1.884,00   | 2.088,16           | 6.911,80  |
| 4.5   |        |         | <b>LAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |                    | 2.129,92  |
| 4.5.1 | 95952  | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA                                                                                         | m²  | 1,02   | 1.884,00   | 2.088,16           | 2.129,92  |
| 5     |        |         | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                    | 24.153,59 |
| 5.1   | 87503  | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESUR 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR                                     | m²  | 369,83 | 52,67      | 65,31              | 24.153,59 |
| 6     |        |         | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |                    | 45.700,66 |
| 6.1   | 12625  | ORSE    | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENT                                                                                                                                                                                            | m²  | 867,30 | 8,05       | 10,72              | 9.190,25  |
| 6.2   | 94445  | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                            | m²  | 161,56 | 32,54      | 40,34              | 6.517,33  |
| 6.3   | 92539  | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA                                                                             | m²  | 161,56 | 59,87      | 74,23              | 11.992,59 |
| 6.4   | 94227  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORT VERTICAL                                                                                                                                             | M   | 80,00  | 47,22      | 58,55              | 4.684,00  |
| 6.5   | 94231  | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA                                                                                                                                                      | M   | 40,00  | 39,42      | 48,88              | 1.955,20  |
| 6.6   | 96486  | SINAPI  | FORRO DE PVC USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÁ                                                                                                                                                                    | m²  | 103,98 | 60,89      | 75,50              | 7.850,49  |
| 6.7   | 090685 | SBC     | PINGADEIRA EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                                      | M   | 40,00  | 70,79      | 87,77              | 3.510,80  |
| 7     |        |         | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |                    | 32.809,59 |
| 7.1   | 87879  | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER D PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2014                                                                                      | m²  | 739,56 | 2,95       | 3,65               | 2.699,75  |
| 7.2   | 87549  | SINAPI  | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m²  | 589,36 | 14,70      | 18,22              | 10.738,50 |
| 7.3   | 87543  | SINAPI  | Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traco 1:4:5 - espessura 0.5                                                                                                                                                          | m²  | 371,88 | 21,14      | 26,21              | 9.746,97  |

*Domilson Sampaio A. Almeida*  
Secretário Mun. de Educação  
João Lisboa - MA  
Port. nº 018/2021

*Alexandre Marcus M. Santos*  
Engenheiro  
CREA Nº 1117152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023 emitida



Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27

Chave de impressão: ZYc8B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
CNPJ: 07.000.300/0001-10

|       |          |         |                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |           |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----------|
| 7.4   | 93393    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 217,60   | 36,69  | 44,25    | 9.624,37  |
| 8     |          |         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          | 29.416,93 |
| 8.1   | 94990    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO E OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO                                                                             | m² | 11,31    | 579,09 | 718,07   | 8.121,37  |
| 8.2   | 87248    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2                                                                         | m² | 374,00   | 45,92  | 56,94    | 21.295,56 |
| 9     |          |         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          | 12.760,24 |
| 9.1   | 91952    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | UN | 13,00    | 12,44  | 15,42    | 200,46    |
| 9.2   | 90458    | SINAPI  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (78X40 CM                                                                                                                                 | UN | 1,00     | 18,44  | 20,38    | 20,38     |
| 9.3   | 91994    | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+ T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UN | 25,00    | 15,66  | 19,41    | 485,25    |
| 9.4   | 97607    | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                            | UN | 2,00     | 87,88  | 83,92    | 167,84    |
| 9.5   | 97610    | SINAPI  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                          | UN | 20,00    | 19,97  | 21,04    | 420,80    |
| 9.6   | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                         | M  | 1.000,00 | 2,68   | 3,69     | 3.890,00  |
| 9.7   | 91928    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | M  | 309,00   | 4,83   | 4,11     | 1.833,00  |
| 9.8   | 91930    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | M  | 100,00   | 6,80   | 8,43     | 843,00    |
| 9.9   | 93142    | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO                                                                            | UN | 25,00    | 134,78 | 167,10   | 4.177,50  |
| 9.10  | 101880   | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENT TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN | 1,00     | 527,55 | 654,16   | 654,16    |
| 9.11  | C1092    | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10                                                                                                                                                            | UN | 5,00     | 19,64  | 24,35    | 121,75    |
| 9.12  | C1095    | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20                                                                                                                                                            | UN | 8,00     | 19,64  | 24,35    | 346,10    |
| 10    |          |         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          | 8.049,10  |
| 10.1  | 88884    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1" X 30 CM                                                                                                                                                              | UN | 15,00    | 6,32   | 7,83     | 117,45    |
| 10.2  | 88957    | SINAPI  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUE RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM                                                                                                                           | UN | 23,00    | 91,22  | 19,11    | 2.801,53  |
| 10.3  | 88913    | SINAPI  | INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA                                                                                                                                      | UN | 2,00     | 17,42  | 21,60    | 43,20     |
| 10.4  | 88915    | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | UN | 8,00     | 77,96  | 98,67    | 580,02    |
| 10.5  | 88909    | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | UN | 1,00     | 95,05  | 117,86   | 117,86    |
| 10.6  | 94796    | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA                                                                                                                                | UN | 1,00     | 19,82  | 24,57    | 24,57     |
| 10.7  | 94495    | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN | 1,00     | 58,47  | 72,50    | 72,50     |
| 10.8  | 89984    | SINAPI  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA                                                                              | UN | 6,00     | 59,74  | 74,07    | 444,42    |
| 10.9  | 94706    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO                                       | UN | 2,00     | 20,09  | 24,91    | 49,82     |
| 10.10 | 94704    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO                                                                 | UN | 2,00     | 19,37  | 24,01    | 48,02     |
| 10.11 | 00034640 | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPÃO                                                                                                                                                         | UN | 1,00     | 936,79 | 1.164,08 | 1.164,08  |
| 10.12 | 94848    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        | M  | 60,00    | 7,48   | 9,27     | 556,20    |
| 10.13 | 94850    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        | M  | 48,00    | 17,53  | 21,73    | 1.043,04  |
| 10.14 | 2059     | ORSE    | Chuveiro plástico sem registro                                                                                                                                                                              | UN | 3,00     | 18,24  | 22,91    | 67,83     |
| 10.15 | 89357    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | M  | 6,00     | 21,13  | 26,20    | 157,20    |
| 10.16 | 86926    | SINAPI  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA 22 L OU EQUIVALENTE INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PV                                                                                                                   | UN | 1,00     | 344,82 | 427,57   | 427,57    |
| 10.17 | C3004    | SEINFRA | VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                         | UN | 2,00     | 215,24 | 268,89   | 533,78    |
| 11    |          |         | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          | 11.989,68 |
| 11.1  | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                            | M  | 36,00    | 20,27  | 25,13    | 904,68    |
| 11.2  | 89714    | SINAPI  | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | M  | 60,00    | 39,01  | 48,37    | 2.902,20  |
| 11.3  | 053032   | SBC     | RALO SECO PVC QUADRO 100x240 COM GRELH                                                                                                                                                                      | UN | 8,00     | 24,38  | 30,20    | 241,60    |

Daniel Sampaio A. Aires  
Secretário Municipal de Engenharia  
João Lisboa - MA  
P.O. 11 316/2021

Alexandre Marcus M. Santos  
Engenheiro  
CREA Nº 1317152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023



Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27

Chave de impressão: ZYc8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
CNPJ: 07.000.300/0001-10



Página 6/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023



Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27  
Chave de Impressão: ZYc8B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

|     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |           |
|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----------|
| 114 | 1998     | ORSE    | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, caixa de descarga de sobrepor AK ou similar, assento almofadado ASTRATPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico | un | 7,00     | 357,27 | 443,01   | 3.101,07  |
| 115 | 12132    | ORSE    | Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço. l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                                                                                    | un | 2,00     | 410,10 | 508,52   | 1.017,04  |
| 116 | 2056     | ORSE    | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão pop                                                                                                                                                                    | un | 6,00     | 9,91   | 12,28    | 73,68     |
| 117 | 7710     | ORSE    | Vaso sanitário e caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 316 lt. ref. 25353/25570, INCEPA similar Incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e anote plástico/PNE           | un | 1,00     | 863,37 | 1.070,57 | 1.070,57  |
| 118 | C1793    | SEINFRA | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                     | M  | 1,85     | 668,19 | 828,55   | 1.367,10  |
| 119 | C0611    | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 40X40X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRALISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:1) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO         | UN | 5,00     | 127,62 | 158,24   | 791,20    |
| 120 | 98102    | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M                                                                                                                           | UN | 2,00     | 157,35 | 196,11   | 390,22    |
| 121 | 168      | ORSE    | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO                                                                                                                                                                                                     | un | 6,00     | 17,52  | 21,72    | 130,32    |
| 122 | 88497    | SINAPI  | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                 | m² | 371,88   | 9,48   | 11,75    | 42.016,57 |
| 123 | 88487    | SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014                                                                                                                                                                | m² | 2.686,04 | 9,97   | 12,36    | 4.369,59  |
| 124 | 95305    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014                                                                                                                                                     | m² | 33,60    | 11,69  | 14,49    | 32.952,25 |
| 125 | 9484     | ORSE    | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016                                                                                                                                                                     | m² | 105,84   | 15,00  | 18,60    | 486,86    |
| 126 | 100749   | SINAPI  | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante s madeira (Suviniil ou similar                                                                                                              | m² | 55,36    | 14,80  | 18,35    | 1.968,62  |
| 127 | 12874    | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/202                                                                    | m² | 60,00    | 16,45  | 20,39    | 1.015,85  |
| 128 | 13       | Próprio | PINTOR DE LETREIRO                                                                                                                                                                                                                      | H  | 60,00    | 16,45  | 20,39    | 1.223,40  |
| 129 | 72119    | SINAPI  | ESQUADRIAS E FERRAGENS                                                                                                                                                                                                                  | m² | 14,00    | 309,46 | 383,73   | 27.623,33 |
| 130 | 90843    | SINAPI  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO                                                                                                                                          | m² | 13,00    | 747,92 | 927,42   | 5.372,22  |
| 131 | 00004948 | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    | UN | 10,56    | 346,63 | 429,82   | 12.066,46 |
| 132 | 110214   | SBC     | Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente com trilho, conforme croqui de esquadrias, Incl ferragens                                                                                                                           | m² | 8,00     | 485,19 | 601,63   | 4.538,89  |
| 133 | C1969    | SEINFRA | PORTA DE MADEIRA 1 FL 0.60x1.80m + REV LAMINADO PIW.C                                                                                                                                                                                   | UN | 3,60     | 188,79 | 234,09   | 4.813,04  |
| 134 | C0355    | SEINFRA | PORTÃO DE ROLO EM FERRO (1.50X1.20M)                                                                                                                                                                                                    | m² | 2,00     | 666,37 | 826,29   | 842,72    |
| 135 | 10759    | ORSE    | SERVIÇOS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                      | m² | 3,08     | 272,86 | 338,34   | 4.889,12  |
| 136 | 190771   | SBC     | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ ACESSÓRIOS (1.60x0.60m)                                                                                                                                                                        | UN | 2,00     | 285,43 | 353,93   | 1.652,58  |
| 137 | C1969    | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha, e=2c                                                                                                                                                                                                | UN | 2,00     | 285,43 | 353,93   | 1.042,08  |
| 138 | 99803    | SINAPI  | CUBA AÇO INOXIDÁVEL 0.56x0.34 LAVINIA 568M TRAMONTIN                                                                                                                                                                                    | UN | 20,00    | 59,95  | 74,33    | 707,86    |
| 139 |          |         | PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESURA 2,0 CM                                                                                                                                                                                     | M  |          |        |          | 1.486,60  |
| 140 |          |         | LIMPEZA FINAL DA OBR                                                                                                                                                                                                                    | m² |          |        |          | 1.332,84  |
| 141 |          |         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/201                                                                                                                                                                       | m² | 932,06   | 1,16   | 1,43     | 1.332,84  |

Importa o seguinte orçamento mensal de:  
duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e oitenta e oito centavos

|              |                |
|--------------|----------------|
| TOTAL SEM BD | R\$ 229.483,67 |
| TOTAL DOBD   | R\$ 55.024,21  |
| TOTAL GERAL  | R\$ 284.507,88 |

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES  
CPF: 729.428.193-91  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
Municipal de João Lisboa/MA

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES  
Secretário Municipal de Educação  
João Lisboa - MA  
Port. n.º 016/2021

Alexandre Marcus M. Santos  
Engenheiro  
CREA Nº 1117152154





## LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: **18.166.662/0001-00**

ART DE EXECUÇÃO: **MA20210431907**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA: **1105229998**

CPF: **226.012.103-97**, Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.

ART DE FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CREA-MA: **1117152154MA**

VALOR DA OBRA: **R\$ 284.507,88 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)**

INÍCIO DA OBRA: **25/ 05/ 2021**

TERMINO DA OBRA: **10/ 08/ 2023**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 1.019,86M<sup>2</sup>, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

- . SERVIÇOS PRELIMINARES
- . MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- . DEMOLIÇÃO
- . INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
- . PAREDES E PAINÉIS
- . COBERTURA
- . REVESTIMENTO
- . PAVIMENTAÇÃO
- . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- . INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
- . PINTURA
- . ESQUADRIAS E FERRAGENS
- . LIMPEZA FINAL DA OBRA

Celebrados entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, inscrito no CNPJ: 07.000.300/0001-10 e a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, através do(s) responsável (is) técnico(s) **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, CREA-MA: **1117152154MA**, CPF: **953.483.013-53**, Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 1.019,86M<sup>2</sup>, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA**, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

JOÃO LISBOA (MA), em **10 de Agosto de 2023**

**DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES**

CPF: 729.428.193-91

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Municipal de João Lisboa/MA

**ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**

CREA Nº **1117152154MA**

ENGENHEIRO

*Alexandre Marcus M. Santos*  
Engenheiro  
CREA Nº 1117152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023 emitida



Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27

Chave de Impressão: ZYc8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20230671417

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE PETROLEO, ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 1117152154  
Registro: 1117152154MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA**

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

**AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: 1331

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: 65922000

ART Vinculada: **MA20210431907**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: 1331

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: 65922000

Data de Início: **01/08/2023**

Previsão de término: **09/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-5.448957, -47.400919**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA**

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

**4. Atividade Técnica**

18 - Fiscalização

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1.019,86

m²

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

13,00

un

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

13,00

un

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

60,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

LAUDO TÉCNICO: ATESTADO TÉCNICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA E ART DE EXECUÇÃO MA20210431907

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA - CNPJ: 07.000.300/0001-10

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **08/08/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304877113**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 15cAz  
Impresso em: 08/08/2023 às 09:40:55 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023 emitida



Certidão nº 892471/2023  
29/08/2023, 10:27

Chave de Impressão: ZYc8B


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891298/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**  
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220521766** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2022** Baixada em: **07/07/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBAMAR FIQUENE**

UF: **MA**

CEP: **65938000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 99.627,43**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA 10 NOVEMBRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBAMAR FIQUENE**

UF: **MA**

CEP: **65938000**

Coordenadas Geográficas: **-5.931711, -47.384054**

Data de início: **06/04/2022**

Conclusão efetiva: **06/04/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 600.00 metro quadrado;**

#### Observações

REFORMA DA PRAÇA 10 NO MUNICÍPIO RIBAMAR FIQUENE- MA, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 600M². PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022 E TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2022.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891298/2023  
01/08/2023, 10:51  
xBc0x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xBc0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/08/2023, às 11:48.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE  
CNPJ: 01.598.547/0001-01



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida à RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico o(a) Engenheiro Civil(a) nome do(a) profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA nº 1105229998, executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **039/2022**, conforme abaixo descrito.

### CONTRATANTE

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE/MA**

CNPJ: **01.598.0001/01**

Representante: **RICARDO PETUBA DE MORAES** CPF: **051.661.133-06**

Profissão: **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**

CONTRATO: **039/2022**

TOMADA DE PREÇOS Nº: **001/2022-CPL**

DATA DE INÍCIO: **06/ 04/ 2022**

PREVISÃO DE TÉRMINO: **06/ 07/ 2022**

VALOR TOTAL: R\$ 99.627,43 (NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO:

**JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, CREA-MA: 1105229998, Título: ENGENHEIRO CIVIL**

RERESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO:

**RICARDO PETUBA DE MORAES, CREA-MA: 1119658241MA, Título: ENGENHEIRO CIVIL**

### DADOS DAS ART'S:

1. ART de execução nº: MA20220521766
2. ART de fiscalização nº: MA20220542948

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

**REFORMA DA PRAÇA 10 NOVEMBRO, MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE—MA, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL = 600m², PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2022.**

Ribamar Fiquene-MA, 24 de Novembro de 2022.



Documento assinado digitalmente

RICARDO PETUBA DE MORAES

Data: 30/11/2022 09:19:50-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

### RICARDO PETUBA DE MORAES

Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA

Eng. Civil CREA/MA 1119658241MA

ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

AV. PRINCIPAL, S/N - CENTRO - FONE: (99) 3586-1117  
RIBAMAR FIQUENE - MARANHÃO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891298/2023, emitida em 01/08/2023



Certidão nº 891298/2023  
01/08/2023, 11:48

Chave de Impressão: xBC0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE  
CNPJ: 01.598.547/0001-01



### Orçamento Sintético

| Item          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Valor<br>Unit com<br>BDI | Total     | Peso (%) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|-----------|----------|
| 1             | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                          | 2.400,00  | 2,41 %   |
| 1.1           | PLACA DE OBRA EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO.                                                                                                                                                                                                       | m²  | 6      | 400,00                   | 2.400,00  | 2,41 %   |
| 2             | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                          | 51.690,00 | 51,88 %  |
| 2.1           | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021                                                                                                                                                | m²  | 600    | 54,19                    | 32.514,00 | 32,64 %  |
| 2.2           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                                        | m²  | 600    | 31,96                    | 19.176,00 | 19,25 %  |
| 3             | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                          | 44.003,52 | 44,17 %  |
| 3.1           | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m²  | 198    | 164,37                   | 32.545,26 | 32,67 %  |
| 3.3           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                   | m²  | 198    | 57,87                    | 11.458,26 | 11,50 %  |
| 4             | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                          | 1.533,91  | 1,54 %   |
| 4.1           | Banco de concreto com encosto largura = 30cm                                                                                                                                                                                                     | un  | 7      | 219,13                   | 1.533,91  | 1,54 %   |
| Total sem BDI |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                          | 79.570,66 |          |
| Total do BDI  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                          | 20.056,77 |          |
| Total Geral   |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                          | 99.627,43 |          |

Ribamar Fiquene-MA, 24 de Novembro de 2022.



Documento assinado digitalmente  
RICARDO PETUBA DE MORAES  
Data: 30/11/2022 09:22:41-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

#### RICARDO PETUBA DE MORAES

Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA  
Eng. Civil CREA/MA 1119658241MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

AV. PRINCIPAL, S/N - CENTRO - FONE: (99) 3586-1117  
RIBAMAR FIQUENE - MARANHÃO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/08/2023, às 11:48.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891298/2023, emitida em 01/08/2023



Certidão nº 891298/2023  
01/08/2023, 11:48

Chave de Impressão: xBC0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 3 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20220542948



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**RICARDO PETUBA DE MORAES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119658241

Registro: 1119658241MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

**RUA WANDERLY FERRAZ**

Complemento:

Cidade: **RIBAMAR FIQUENE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

Nº: **S/N**

CEP: **65938000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA TOCANTINS**

Complemento:

Cidade: **RIBAMAR FIQUENE**

Data de início: **24/06/2022**

Finalidade: **Cultural**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65938000**

Previsão de término: **29/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.928558, -47.384603**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

**4. Atividade Técnica**

**18 - Fiscalização**

60 - Fiscalização de obra > **ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA**

**METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS**

60 - Fiscalização de obra > **CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE**

**EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS**

Quantidade

Unidade

798,00

m²

798,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA PRAÇA 10 DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE - MA**

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Documento assinado digitalmente

**RICARDO PETUBA DE MORAES**

Data: 30/11/2022 05:26:10-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**7. Entidade de Classe**

**SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICARDO PETUBA DE MORAES - CPF: 051.661.133-06**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - CNPJ: 01.598.547/0001-01**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **01/07/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303896273**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Z5d0B  
Impresso em: 02/08/2022 às 21:56:50 por: movel, ip: 186.193.167.191

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@crea-ma.org.br](mailto:faleconosco@crea-ma.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@crea-ma.org.br](mailto:faleconosco@crea-ma.org.br)



Impresso em: 01/08/2023, às 11:48.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891298/2023, em 01/08/2023 emitida



Certidão nº 891298/2023  
01/08/2023, 11:48


Chave de Impressão: xBC0x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**



Página 1/11

CAT.COM.REGISTRO-DE-ATESTADO

**930842/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**  
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250923306** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: **10/06/2025** Baixada em: **11/06/2025**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Endereço do contratante: **RUA JOAO DA SILVA FABRICANTE**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **RESIDENCIAL JK**

Cidade: **BOM JESUS DAS SELVAS**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Contrato: **001.2022.011.2022**

Celebrado em: **26/09/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.980.110,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **RESIDENCIAL JK**

Cidade: **BOM JESUS DAS SELVAS**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Coordenadas Geográficas: **-4.489315, -46.857179**

Data de início: **29/09/2022**

Conclusão efetiva: **29/09/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado;**

#### Observações

Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022, e contrato 001.2022.011.2022

#### Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 12.0.4; 13 COMPLETO; 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.14; 20.15; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**



Página 2/11

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 930842/2025**  
**18/07/2025, 08:08**  
**AD0cc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AD0cc





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 3/11

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, Engenheiro Civil, CREA-MA: 1105229998MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **001.2022.011.2022**, conforme abaixo descrito:

| DADOS DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001.2022.011.2022                                                                          |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº 011/2022                                                                                |
| MODALIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022                                                               |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS                                               |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.612.668/0001-52                                                                         |
| ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL, SN, BAIRRO: RESIDENCIAL JK, CIDADE: BOM JESUS DAS SELVAS, UF: MA |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                                  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.166.662/0001-00                                                                         |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.980.110,08 (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA MIL CENTO E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS).   |
| FISCAL DO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROZILENE FERREIRA SILVA                                                                    |
| CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346.013.923-49                                                                             |
| CARGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO                                                             |
| CREA-MA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1104201925                                                                                 |
| PORTARIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 033/2021 de: 04/01/2021                                                                    |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA                                                                |
| CREA-MA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1105229998MA                                                                               |
| CELEBRADO EM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26/09/2022                                                                                 |
| VIGÊNCIA INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/09/2022                                                                                 |
| VIGÊNCIA FINAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29/09/2023                                                                                 |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022. e contrato 001.2022.011.2022 |                                                                                            |
| DADO DA ART'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| ART DE EXECUÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MA20250923306                                                                              |

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 11 de Junho de 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349  
Assinado de forma digital por  
ROZILENE FERREIRA  
SILVA:34601392349  
Dados: 2025.06.11 16:03:43 -03'00'  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA  
ROZILENE FERREIRA SILVA  
CPF: 346.013.923-49  
Engenheira Civil - CREA/MA: 1104201925  
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD0cc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 4/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL COM SETE SALAS DE AULA E UMA BIBLIOTECA NO BAIRRO NESTOR LEMES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA

Orçamento Sintético

| Item | Código    | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                          | Und   | Quant.  | Valor Unit com BDI | Total      |
|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------|
| 1    |           |        | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                  |       |         |                    | 102.563,72 |
| 1.1  | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                          | m²    | 6       | 396,67             | 2.380,02   |
| 1.2  | 012031    | SBC    | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ LUZ/ FORCA/ ESGOTOS                                                                                                                                                                 | UN    | 1       | 9.294,24           | 9.294,24   |
| 1.3  | 98525     | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIÁMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                                                         | m²    | 2325    | 0,33               | 767,25     |
| 1.4  | 74077/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                           | m²    | 1165,46 | 13,68              | 15.943,49  |
| 1.5  | 98459     | SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018                                                                                                                                                                              | m²    | 462     | 160,56             | 74.178,72  |
| 2    |           |        | MOVIMENTACAO DE TERRA                                                                                                                                                                                              |       |         |                    | 34.283,50  |
| 2.1  | 00006077  | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                          | m³    | 582,73  | 41,02              | 23.903,58  |
| 2.2  | 79472     | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA                                                                                                                                                           | m²    | 2325    | 0,73               | 1.697,25   |
| 2.3  | 72887     | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                             | M3XKM | 5827,3  | 1,49               | 8.682,67   |
| 3    |           |        | INFRA-ESTRUTURA-VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                                                                           |       |         |                    | 143.218,35 |
| 3.1  | 93358     | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                      | m³    | 316,66  | 68,08              | 21.558,21  |
| 3.2  | 94097     | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016                                                                                                        | m²    | 355,23  | 5,12               | 1.818,77   |
| 3.3  | 94962     | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                    | m³    | 17,76   | 337,45             | 5.993,11   |
| 3.4  | 95952     | SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017                                                  | m³    | 41,87   | 2.560,95           | 107.226,97 |
| 3.5  | 93382     | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                    | m³    | 244,78  | 27,05              | 6.621,29   |
| 4    |           |        | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                   |       |         |                    | 72.218,79  |
| 4.1  | 95952     | SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017                                                  | m³    | 28,2    | 2.560,95           | 72.218,79  |
| 5    |           |        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                    |       |         |                    | 178.408,55 |
| 5.1  | 89168     | SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²    | 1780    | 87,19              | 155.198,20 |
| 5.2  | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM                                         | m²    | 36      | 104,69             | 3.768,84   |
| 5.3  | 102253    | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM.                                                                                                                                              | m²    | 21,6    | 900,07             | 19.441,51  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025




Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: ADOcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 5/11

|      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |            |            |  |
|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|------------|--|
| 6    |           |        | ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                                                                                                                        |    |        |          |            |            |  |
|      |           |        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |            | 76.799,64  |  |
| 6.1  | 90823     | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                | UN | 19     | 433,72   | 8.240,68   |            |  |
| 6.2  | 90822     | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                | UN | 10     | 347,51   | 3.475,10   |            |  |
| 6.3  | 90806     | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P                                                                                                                                     | UN | 29     | 366,96   | 10.641,84  |            |  |
| 6.4  | 100659    | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                             | M  | 293,8  | 10,87    | 3.193,60   |            |  |
| 6.5  | 90831     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                 | UN | 11     | 152,81   | 1.680,91   |            |  |
| 6.6  | 100701    | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                                                                                                                                       | m² | 16,86  | 716,43   | 12.079,00  |            |  |
| 6.7  | 74136/001 | SINAPI | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16                                                                                                                                                                                                     | m² | 2,2    | 1.658,49 | 3.648,67   |            |  |
| 6.8  | 90830     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                  | UN | 18     | 173,25   | 3.118,50   |            |  |
| 6.9  | 94570     | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                               | m² | 40,5   | 374,17   | 15.153,88  |            |  |
| 6.10 | 101965    | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                      | M  | 18,4   | 137,90   | 2.537,36   |            |  |
| 6.11 | 93188     | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                   | M  | 35,46  | 107,84   | 3.824,00   |            |  |
| 6.12 | 93198     | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                                  | M  | 90     | 42,25    | 3.802,50   |            |  |
| 6.13 | 93182     | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                  | M  | 90     | 60,04    | 5.403,60   |            |  |
| 7    |           |        | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |            | 423.017,45 |  |
| 7.1  | 72111     | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 980    | 183,24   | 179.575,20 |            |  |
| 7.2  | 94207     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                         | m² | 980    | 62,32    | 61.073,60  |            |  |
| 7.3  | 94223     | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                      | M  | 115,34 | 111,19   | 12.824,65  |            |  |
| 7.4  | 96486     | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                                                                                                                                      | m² | 980    | 99,57    | 97.578,60  |            |  |
| 7.5  | 94228     | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                   | M  | 280    | 111,19   | 31.133,20  |            |  |
| 7.6  | 94231     | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                              | M  | 300    | 67,54    | 20.262,00  |            |  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida




Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD0cc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 6/11

|        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |       |                   |
|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------------|
| 7.7    | 94226     | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                             | m² | 980     | 20,99 | 20.570,20         |
| 8      |           |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |       | <b>3.575,99</b>   |
| 8.1    | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.                                                                                                                                                                          | m² | 280,47  | 12,75 | 3.575,99          |
| 9      |           |        | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |       | <b>185.680,24</b> |
| 9.1    | 87879     | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                               | m² | 3614,72 | 3,63  | 13.121,43         |
| 9.2    | 87553     | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3614,72 | 16,39 | 59.245,26         |
| 9.3    | 87547     | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m² | 2820,21 | 20,67 | 58.293,74         |
| 9.4    | 87265     | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              | m² | 794,51  | 69,25 | 55.019,81         |
| 10     |           |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |       | <b>111.058,97</b> |
| 10.1   | 87620     | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                            | m² | 1024    | 27,47 | 28.129,28         |
| 10.2   | 101752    | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                                                                                                                                                                            | m² | 1024    | 45,04 | 46.120,96         |
| 10.3   | 94992     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                             | m² | 76,15   | 95,81 | 7.295,93          |
| 10.4   | 93679     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                                                                                      | m² | 360     | 81,98 | 29.512,80         |
| 11     |           |        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       | <b>97.259,86</b>  |
| 11.1   | 88497     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                               | m² | 2820,21 | 13,87 | 39.116,31         |
| 11.2   | 88496     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                  | m² | 0       | 24,60 | 0,00              |
| 11.3   | 88485     | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF_06/2014                                                                                                                                                                                 | m² | 2820,21 | 2,38  | 6.712,09          |
| 11.4   | 88484     | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMAIO. AF_06/2014                                                                                                                                                                                    | m² | 0       | 2,75  | 0,00              |
| 11.5   | 88489     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                                               | m² | 2820,21 | 15,32 | 43.205,61         |
| 11.6   | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).                                                                                                     | m² | 119,4   | 22,45 | 2.680,53          |
| 11.7   | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                                                              | m² | 132     | 21,83 | 2.881,56          |
| 11.8   | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                                                      | m² | 132     | 20,18 | 2.663,76          |
| 12     |           |        | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |         |       | <b>136.215,35</b> |
| 12.0.1 |           |        | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |       | <b>2.921,04</b>   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025



Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD0cc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52

PREFEITURA DE  
**BOM JESUS**  
DAS SELVAS  
TERMO DE EMPENHO



Página 7/11

|           |           |        |                                                                                                                                                                                |    |     |          |           |
|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
| 12.0.1.1  | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2   | 1.460,52 | 2.921,04  |
| 12.0.2    |           |        | DISJUNTORES                                                                                                                                                                    |    |     |          | 3.842,80  |
| 12.0.2.1  | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | UN | 40  | 96,07    | 3.842,80  |
| 12.0.3    |           |        | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                     |    |     |          | 57.992,88 |
| 12.0.3.1  | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UN | 100 | 551,22   | 55.122,00 |
| 12.0.3.2  | 97608     | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                              | UN | 16  | 179,43   | 2.870,88  |
| 12.0.4    |           |        | ENTRADA DE ENERGIA                                                                                                                                                             |    |     |          | 2.112,15  |
| 12.0.4.1  | 101509    | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                          | UN | 1   | 2.112,15 | 2.112,15  |
| 12.0.6    |           |        | PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                            |    |     |          | 63.825,89 |
| 12.0.6.1  | 3395      | ORSE   | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                       | un | 145 | 277,59   | 40.250,55 |
| 12.0.6.2  | 3278      | ORSE   | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                   | pt | 26  | 202,18   | 5.256,68  |
| 12.0.6.3  | 3298      | ORSE   | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento       | pt | 48  | 226,72   | 10.882,56 |
| 12.0.6.4  | 3292      | ORSE   | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento                    | pt | 12  | 339,47   | 4.073,64  |
| 12.0.6.5  | 3281      | ORSE   | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                         | pt | 2   | 205,57   | 411,14    |
| 12.0.6.6  | 92022     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                              | UN | 26  | 33,85    | 880,10    |
| 12.0.6.7  | 92002     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                | UN | 30  | 38,10    | 1.143,00  |
| 12.0.6.8  | 91954     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                     | UN | 2   | 21,40    | 42,80     |
| 12.0.6.9  | 92003     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                | UN | 18  | 42,63    | 767,34    |
| 12.0.6.10 | 00038093  | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                | UN | 48  | 2,46     | 118,08    |
| 12.0.7    |           |        | ENTRADA DE ENERGIA                                                                                                                                                             |    |     |          | 5.520,59  |
| 12.0.7.1  | 00003406  | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE 15* KV                                                                                                              | UN | 2   | 37,47    | 74,94     |
| 12.0.7.2  | 88544     | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                 | UN | 2   | 122,73   | 245,46    |
| 12.0.7.3  | 91934     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                 | M  | 30  | 27,34    | 820,20    |
| 12.0.7.4  | 72259     | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN | 6   | 17,53    | 105,18    |
| 12.0.7.5  | 91932     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                 | M  | 100 | 17,85    | 1.785,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD0cc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JESUS**  
DAS SELVAS  
MARANHÃO



Página 8/11

|          |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |        |           |
|----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
| 12.0.7.6 | 91873     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                          | M  | 50  | 19,68  | 984,00    |
| 12.0.7.7 | 96986     | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1   | 174,01 | 174,01    |
| 12.0.7.8 | 92982     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                           | M  | 20  | 21,87  | 437,40    |
| 12.0.7.9 | 91856     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                           | M  | 80  | 11,18  | 894,40    |
| 13       |           |        | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |        | 3.330,10  |
| 13.1     | 98400     | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                                                                                                     | M  | 150 | 15,44  | 2.316,00  |
| 13.2     | 73768/009 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 150 | 1,61   | 241,50    |
| 13.3     | 72337     | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 8   | 26,91  | 215,28    |
| 13.4     | 83370     | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                     | UN | 1   | 285,81 | 285,81    |
| 13.5     | 73749/001 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL                                                                                                                                                                                                              | UN | 1   | 271,51 | 271,51    |
| 14       |           |        | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |        | 5.245,23  |
| 14.1     | 023219    | SBC    | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 8   | 91,61  | 732,88    |
| 14.2     | 052711    | SBC    | PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1   | 331,93 | 331,93    |
| 14.3     | 052713    | SBC    | PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 3   | 273,92 | 821,76    |
| 14.4     | 052765    | SBC    | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 5   | 102,06 | 510,30    |
| 14.5     | 023217    | SBC    | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 20  | 91,07  | 1.821,40  |
| 14.6     | 052703    | SBC    | PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 2   | 129,78 | 259,56    |
| 14.7     | 89865     | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                        | M  | 60  | 12,79  | 767,40    |
| 15       |           |        | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 |    |     |        |           |
| 15.1     | 91795     | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | UN | 5   | 341,05 | 1.705,25  |
| 15.2     | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 5   | 105,92 | 529,60    |
| 15.3     | 72285     | SINAPI | INSTALAÇÃO SANITÁRIAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        | 24.374,25 |
| 16.1     | 1679      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                                                                                                                                                                        | un | 20  | 92,44  | 1.848,80  |
| 16.2     | 1678      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                                                                                                                                                                            | un | 5   | 151,10 | 755,50    |
| 16.3     | 1683      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                                                                                                                                                                       | pt | 11  | 155,07 | 1.705,77  |
| 16.4     | 8342      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | un | 8   | 227,83 | 1.822,64  |
| 16.5     | 053524    | SBC    | ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 8   | 209,46 | 1.675,68  |
| 16.6     | 74051/001 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 2   | 357,55 | 715,10    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD00c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 9/11

|       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |           |                  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------------|
| 16.7  | 74104/001 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO      | UN | 5  | 219,54    | 1.097,70         |
| 16.8  | 98053     | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020                                                                                                    | UN | 1  | 3.564,38  | 3.564,38         |
| 16.9  | 98080     | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020                                                                                          | UN | 1  | 11.188,68 | 11.188,68        |
| 17    |           |        | <b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |    |           | <b>41.154,04</b> |
| 17.1  | 72553     | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                   | UN | 6  | 288,65    | 1.731,90         |
| 17.2  | 00038774  | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 17 | 25,78     | 438,26           |
| 17.3  | 00037539  | SINAPI | Forneimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões                                                                                               | UN | 4  | 25,82     | 103,28           |
| 17.4  | 1523      | ORSE   | Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 01.                                                                                          | un | 1  | 8.556,22  | 8.556,22         |
| 17.5  | 4053      | ORSE   | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Un | 1  | 30.324,38 | 30.324,38        |
| 18    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |           | <b>12.533,22</b> |
| 18.1  | 95469     | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                     | UN | 9  | 275,90    | 2.483,10         |
| 18.2  | 95471     | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                               | UN | 2  | 664,29    | 1.328,58         |
| 18.3  | 00000377  | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                  | UN | 9  | 37,47     | 337,23           |
| 18.4  | 190884    | SBC    | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA                                                                                                                                                                                                               | UN | 2  | 269,38    | 538,76           |
| 18.5  | 86919     | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                           | UN | 1  | 838,23    | 838,23           |
| 18.6  | 86935     | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                          | UN | 1  | 332,87    | 332,87           |
| 18.7  | 95544     | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                       | UN | 11 | 80,42     | 884,62           |
| 18.8  | 95547     | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020                                                                                                                                             | UN | 6  | 80,82     | 484,92           |
| 18.9  | 95543     | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                      | UN | 5  | 102,55    | 512,75           |
| 18.10 | 99635     | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021                                                                                                                                                    | UN | 11 | 301,83    | 3.320,13         |
| 18.11 | 94794     | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021                                                                                                                                      | UN | 4  | 188,15    | 752,60           |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD0cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 10/11

|       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |           |                   |
|-------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------------------|
| 18.12 | 94796    | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                         | UN | 2     | 49,00     | 98,00             |
| 18.13 | 00011762 | SINAPI | TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)                                                                               | UN | 5     | 53,39     | 266,95            |
| 18.14 | 86909    | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                       | UN | 2     | 117,48    | 234,96            |
| 18.15 | 86883    | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                    | UN | 9     | 13,28     | 119,52            |
| 19    |          |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |           | <b>31.638,76</b>  |
| 19.1  | 102253   | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                                    | m² | 20,79 | 900,07    | 18.712,45         |
| 19.2  | 10759    | ORSE   | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                                                                          | m² | 8,34  | 469,21    | 3.913,21          |
| 19.3  | 86901    | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                             | UN | 3     | 126,64    | 379,92            |
| 19.4  | 86915    | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                       | UN | 6     | 129,70    | 778,20            |
| 19.5  | 86895    | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                          | UN | 3     | 389,97    | 1.169,91          |
| 19.6  | 12283    | ORSE   | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada                             | un | 2     | 1.935,86  | 3.871,72          |
| 19.7  | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM                                                                                                                                                    | UN | 4     | 214,34    | 857,36            |
| 19.8  | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM                                                                                                                                                    | UN | 2     | 181,00    | 362,00            |
| 19.9  | 2064     | ORSE   | Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02                                                           | un | 3     | 531,33    | 1.593,99          |
| 20    |          |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |           | <b>283.545,22</b> |
| 20.1  | 210023   | SBC    | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                             | m² | 2325  | 31,05     | 72.191,25         |
| 20.2  | 94277    | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016  | M  | 240   | 47,86     | 11.486,40         |
| 20.3  | 94278    | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M  | 50    | 51,37     | 2.568,50          |
| 20.4  | 98504    | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                             | m² | 455,4 | 16,28     | 7.413,91          |
| 20.5  | 98516    | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                         | UN | 20    | 487,45    | 9.749,00          |
| 20.6  | 100619   | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                     | UN | 3     | 737,14    | 2.211,42          |
| 20.7  | 069025   | SBC    | POSTE AÇO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K                                                                                                                                                                         | UN | 3     | 2.547,02  | 7.641,06          |
| 20.8  | 200056   | SBC    | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M                                                                                                                                                                           | M  | 10    | 435,21    | 4.352,10          |
| 20.9  | 11098    | ORSE   | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem                                                                                                                    | un | 1     | 14.605,22 | 14.605,22         |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025



Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48


Chave de Impressão: AD0cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS  
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 11/11

|       |        |        |                                                                                                                                                         |    |        |          |           |
|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 20.10 | 92396  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                    | m² | 200    | 73,72    | 14.744,00 |
| 20.11 | 92400  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015                                  | m² | 223    | 93,63    | 20.879,49 |
| 20.12 | 92395  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015                                              | m² | 482    | 93,43    | 45.033,26 |
| 20.13 | 200056 | SBC    | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M                                                                                                | M  | 12     | 435,21   | 5.222,52  |
| 20.14 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 6      | 2.643,28 | 15.859,68 |
| 20.15 | 069061 | SBC    | POSTE CONICO CONCRETO 11,0m 2 LUMINARIAS LED 60W 6.600 LUMEN                                                                                            | UN | 6      | 4.297,57 | 25.785,42 |
| 20.16 | 171692 | SBC    | BAIA DE ESTACIONAMENTO EM PARALELEPIPEDO SEM REJUNTAMENTO                                                                                               | m² | 222,35 | 79,19    | 17.607,89 |
| 20.17 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                | M  | 290    | 1,31     | 379,90    |
| 20.18 | 94287  | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                          | M  | 140    | 41,53    | 5.814,20  |

Total sem BDI 1.537.320,15  
Total do BDI 442.789,93  
Total Geral 1.980.110,08

João Lisboa-MA, 11 de Junho de 2025

ROZILENE FERREIRA  
SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por  
ROZILENE FERREIRA  
SILVA:34601392349  
Dados: 2025.06.11 16:04:22 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA  
ROZILENE FERREIRA SILVA  
CPF: 346.013.923-49  
Eng. Civil CREA/MA: 1104201925  
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025




Certidão nº 930842/2025  
18/07/2025, 09:48  
Chave de Impressão: AD0cc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



Página 1/1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA  
Registro: 110522998  
CPF: \*\*\*.012.103-\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 30/04/1991

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS  
Data de Formação: 23/03/1990

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306169825. Data de vencimento do boleto: 31/08/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)  
Parcelamento Ano: 2025  
Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: KM EMPREENDIMENTOS LTDA  
Registro: 0005510902  
CNPJ: 36.811.989/0001-80  
Data Início: 23/05/2024  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005437563  
CNPJ: 18.166.662/0001-00  
Data Início: 12/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

