




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		(mãe)
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO	VITORINA PEREIRA NASCIMENTO		Orgão emissor SEJUSP
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	IDENTIDADE (número) 579746968	UF MA	CPF (número) 880.924.703-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			NUMERO 33
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA DELFIM COELHO			
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, cv, etc) AVENIDA GENTILEZA LIMA			NUMERO 04
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA CABRAL	CEP 65850-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002510 - Mirador
MUNICIPIO Mirador	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 3811400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 6.793.035/0001-65	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/12/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Pereira Nascimento Filho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001325965	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 10:36 SOB Nº 20171287940.
PROTOCOLO: 171287940 DE 27/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704906438. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não se tratar de filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO		(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	IDENTIDADE (número) 579746968	Órgão emissor SEJUSP	UF MA	CPF (número) 880.924.703-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA DELFIM COELHO				NUMERO 33
COMPLEMENTO casa	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas		UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA GENTILEZA LIMA				NUMERO 04
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO VILA CABRAL	CEP 65850-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002510 - Mirador	
MUNICÍPIO Mirador	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ATLOS3@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 3811400 Atividade Secundária 3600602, 3812200, 4120400, 4211101, 4213800, 4313400, 4321500, 4399105, 4520001, 4520005, 4712100, 4761003, 4923002, 4924800, 7711000, 7732201, 8121400, 8130300	Descrição do Objeto 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM. LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTAS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4520-0/01 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVICO DE			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.793.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 23/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Pereira Nascimento Filho</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA2180001503515		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2018 16:22 SOB N° 20180082043.
PROTOCOLO: 180082043 DE 09/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800839663. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO	(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	IDENTIDADE (número) 579746968	Órgão emissor SEJUSP	UF MA
CPF(número) 880.924.703-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA DELFIM COELHO			NÚMERO 33
COMPLEMENTO casa	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA GENTILEZA LIMA			NÚMERO 04
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA CABRAL	CEP 65850-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002510 - Mirador
MUNICIPIO Mirador	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ATLOS3@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 3811400 Atividade Secundária 8219999	Descrição do Objeto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.793.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 23/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Pereira Nascimento Filho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001503515	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2018 16:22 SOB Nº 20180082043.
PROTOCOLO: 180082043 DE 09/03/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800839663. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO	(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data do nascimento) 25/10/1978	IDENTIDADE (número) 579746968	Órgão emissor SEJUSP	UF MA CPF(número) 880.924.703-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA DELFIM COELHO			NÚMERO 33
COMPLEMENTO casa	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA GENTILEZA LIMA			NÚMERO 04
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA CABRAL	CEP 65850-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002510 - Mirador
MUNICÍPIO Mirador	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ATLOS3@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 3811400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PAPELARIA 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (o serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.793.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 23/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Pereira Nascimento Filho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001503515	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2018 16:22 SOB N° 20180082043.
PROTOCOLO: 180082043 DE 09/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800839663. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO	(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	IDENTIDADE (número) 579746968	Orgão emissor SEJUSP	UF MA CPF(número) 880.924.703-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA DELFIM COELHO			NUMERO 33
COMPLEMENTO casa	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA GENTILEZA LIMA			NUMERO 04
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA CABRAL	CEP 65850-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002310 - Mirador
MUNICIPIO Mirador	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ATLOS3@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 3811400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto serviços de apoio à secretaria)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.793.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	CF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 23/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Pereira Nascimento Filho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA2180001503515	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2018 16:22 SOB Nº 20180082043.
PROTOCOLO: 180082043 DE 09/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800839663. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 09/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO	(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 579746968	Orgão emissor SEJUSP	UF MA	CPF(numero) 880.924.703-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) TRAVESSA DELFIM COELHO				NÚMERO 33
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA LUIS GONZAGA CARNEIRO				NÚMERO 151
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65860-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002602 - Sucupira do Norte	
MUNICÍPIO Sucupira do Norte	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) universotransportesch@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4213800, 3600602, 3811400, 3812200, 4211101, 4221903, 4311802, 4313400, 4319300, 4321500, 4329104, 4399105, 4923002, 4924800, 7711000, 7719599, 7732201, 8121400	Descrição do Objeto 4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4213-8/00			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 193.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 14/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA2190002632962		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2019 10:05 SOB Nº 20190355450.
PROTOCOLO: 190355450 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902262843. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO	(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 579746968	Órgão emissor SEJUSP	UF MA CPF (número) 880.924.703-59
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) TRAVESSA DELFIM COELHO			NÚMERO 33
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA LUIS GONZAGA CARNEIRO			NÚMERO 151
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65860-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002602 - Sucupira do Norte
MUNICÍPIO Sucupira do Norte	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) universotransportesch@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 8219999	Descrição do Objeto OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (o serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.793.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 14/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002632962	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2019 10:05 SOB N° 20190355450.
PROTOCOLO: 190355450 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902262843. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



000031846793
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma

000031846793
CNPJ 12.083.101/0001-52
Rua Libano Soares, 343, Centro, Colinas-MA
E-mail: cartajudicial2019@hotmail.com
Fone: (99) 3552.1680

Reconheço a Firma(s) por Autenticidade:

Antonio Pereira do
Nascimento Filho

Em: 20/05/2019
Luiz S. Barros

Certifico e Dou Fé ser Verdadeira.
Henrique Campelo da Faria: Tabelião Inteiro
Livone Barbosa Barros: 2º Escrevente Substituto


CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2019 10:05 SOB N° 20190355450.
PROTOCOLO: 190355450 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902262843. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 21/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101875492		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO		(mãe) VITORINA PEREIRA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/10/1978	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 579746968	Órgão emissor SEJUSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 880.924.703-59	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA DELFIM COELHO		NÚMERO 33	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO		ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA LUIS GONZAGA CARNEIRO		NÚMERO 151	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65660-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002602 - Sucupira do Norte
MUNICÍPIO Sucupira do Norte	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) universotransportesch@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade e serviços de apoio à secretaria) 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/07/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.793.035/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 14/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002632962	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2019 10:05 SOB Nº 20190355450.
PROTOCOLO: 190355450 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902262843. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



000031846794
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Recatamento
de Firma
E-mail: extajudicial2010@tjma.jus.br
Fone: (99) 3552.1680

Reconheço a Firma(s) por Autenticidade

Antonio Pereira do
Nascimento Filho
2
Em: 20/05/2019
Henrique B. Barros

Certifique e Dou Fé ser Verdadeira,
Henrique Sampaio da Fonte: Tabelião Intérimo
Ivone Barbosa Barros: 6º Tabelião Intérimo

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2019 10:05 SOB Nº 20190355450.
PROTOCOLO: 190355450 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902262843. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



UNPJT 12.043.101/0001-52
Rua Alvaro Santos, 343, Centro, Coimbras-MA
E-mail: extrajudicial2010@hotmail.com
Fone: (99) 3552.1680

Reconheço a Firma(s) por Autenticidade:

Antonio Bergina nos
Carreira Filho

Em: 16/05/2019
Ivone B. Barros

Certifico e Dou Fé ser Verdadeira.
 Henrique Campaio da Fonte: Tabelião Interino
 Ivone Barbaça Barros: 2º Escrevente Substituto

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2019 10:05 SOB Nº 20190355450.
PROTOCOLO: 190355450 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902262843. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO****CNPJ: 16.793.035/0001-65****(NOME DO EMPRESÁRIO)**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Avenida Luis Gonzaga Carneiro, 151, centro, Sucupira do Norte -MA, CEP: 65860-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhos 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno



Cláusula Quarta. Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: CNPJ: 16.793.035/0001-65

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Residencial Pinheiro, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma. Empresário individual, sob o nome empresarial **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000., inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21101875492 e CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65; resolvem assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição:


CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO** e tem sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A empresa individual iniciou suas atividades em 02/07/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de



iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em acordo assina o presente instrumento em via única.

Colinas-MA, 18 de março de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 12:40 SOB Nº 20210247436.
PROTOCOLO: 210247436 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101825151. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO****CNPJ: 16.793.035/0001-65**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), passa a ser R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.


Cláusula Segunda. Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**A PEREIRA NASCIMENTO FILHO****CNPJ: CNPJ: 16.793.035/0001-65**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Residencial Pinheiro, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma. Empresário individual, sob o nome empresarial **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000., inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21101875492 e CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65; resolvem assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO** e tem sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CLÁUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A empresa individual iniciou suas atividades em 02/07/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais)

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em acordo assina o presente instrumento em via única.

Colinas-MA, 08 de maio de 2023

Antonio Pereira Nascimento Filho
empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 15:58 SOB Nº 20230608914.
PROTOCOLO: 230608914 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306407048. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**

"APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA"



ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65 ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera o nome empresarial para APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera suas atividades para:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

4924-8/00 - Transporte escolar

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com o teor a seguir:



TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL "APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA"

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, e tem sua sede nesta cidade de Colinas, Estado do Maranhão, na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000,

CLAUSULA SEGUNDA

Tem como objeto social:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

- 4924-8/00 - Transporte escolar
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4319-3/00 - Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica



CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 02/07/2012, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA

O capital social é de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), divididas em 2.700.000 (dois milhões e setecentos mil) quotas de capital no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, assim subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, a saber:

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, 2.700.000 (dois milhões e setecentos mil) quotas de capital no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$-2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais)

➤ **PERFAZENDO TOTAL DE R\$-2.700.000,00**

CLAUSULA QUINTA

A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.-

CLAUSULA SETIMA

Fica eleito o foro da comarca de Colinas, Estado do Maranhão para dirimir as dúvidas oriundas na interpretação do presente instrumento.



E, por assim haver justo e contratado firma o presente contrato em viú única de igual teor.

Colinas-MA, 15 de julho de 2024.

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Socio administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2024 12:37 SOB N° 21201559321.
PROTOCOLO: 240934865 DE 15/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409961860. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21201559321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2024.
APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **16.793.035/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:35:10 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2026.

Código de controle da certidão: **C719.A920.B9F0.DDAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 025481/26 **Data da** 29/01/2026 08:48:59
Inscrição Estadual: 123917743 **CPF/CNPJ:** 16793035000165
Razão Social: APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000 -
Telefone: (99)81143697 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006916/26 **Data da** 22/01/2026 15:52:43

Inscrição Estadual: 123917743 **CPF/CNPJ:** 16793035000165

Razão Social: APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000 -

Telefone: (99)81143697 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CPF: 880.924.703-59
Certidão n°: 7640248/2026
Expedição: 04/02/2026, às 08:37:19
Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **880.924.703-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ: 16.793.035/0001-65

CERTIDÃO EMITIDA em 22/01/2026, às 16:11:07

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 19/01/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **w71L00jPWZryFYo**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 19/01/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 19/01/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 22/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.793.035/0001-65
Razão Social: APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Endereço: RUA SUSSEGO 152 QUADRA16 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020220262010870260

Informação obtida em 04/02/2026 08:38:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 16.793.035/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/01/2026, às 16:12:16, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: MRGU7N27JD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 880.924.703-59

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/01/2026, às 16:12:40, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **WG5HPNZ6CA**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

931862/2025

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240744694** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em: 30/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 1.006/2023- TP Celebrado em: 27/10/2023
Valor do contrato: R\$ 1.659.708,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar Nº: sn
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoados Alegre, Laranjeira e Várzea Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65860000
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE
Coordenadas Geográficas: -6.579443, -44.364344
Data de início: 27/10/2023 Conclusão efetiva: 27/05/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 12025.80 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 3141.60 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4716.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 4716.00 metro;**

Observações

Execução dos Serviços de pavimentação em bloquete sextavado nos Povoados Alegre e Laranjeira e pavimentação em bloquete sextavado e paralelepípedo no Povoado Várzea, Zona Rural de Sucupira do Norte-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.3.4; 2.3.4; 3.3.4; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 931862/2025
04/07/2025, 08:52
77ydD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 77ydD





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: Execução dos Serviços de pavimentação em bloquete sextavado nos Povoados Alegre e Laranjeira e pavimentação em bloquete sextavado e paralelepípedo no Povoado Várzea, Zona Rural de Sucupira do Norte - MA.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240744694

CONTRATO Nº 1.006/2023- TP

DADOS DO CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

CNPJ Nº 06.896.534/0001-24

Endereço completo: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES, 111 - SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SUCUPIRA DO NORTE - MA, CEP: 65.860-000.

1.1 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Registro no CREA: 111716068-8

1.2 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço completo: RUA SUSSEGO, Nº 152 - GUANABARA - COLINAS-MA, CEP: 65.690-000.

OBRA:

LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: Povoados Alegre, Laranjeira e Várzea, ZONA RURAL, S/Nº, SUCUPIRA DO NORTE - MA, CEP: 65.860-000.

PERÍODO EXECUTADO: 27/10/2023 A 27/05/2024

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU OS Serviços de pavimentação em bloquete sextavado nos Povoados Alegre e Laranjeira e pavimentação em bloquete sextavado e paralelepípedo no Povoado Várzea, Zona Rural de Sucupira do Norte - MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino, Guimarães, Nº 111 - Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931862/2025, em 04/07/2025 em



Certidão nº 931862/2025
04/07/2025, 09:37

Chave de Impressão: 77yrd

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 5 folhas






**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NOS POVOADOS ALEGRE -MA				296.704,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.240,60
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 1,50 m)	m ²	3	268,60	805,80
1.1.2	Barracão da obra (4,00x5,00)m	m ²	20	421,74	8.434,80
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				55.394,70
1.2.1	Administração da Obra	MÊS	6	9.232,45	55.394,70
1.3	TERRAPLENAGEM				10.850,61
1.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020	m ³	488,4	14,39	7.028,07
1.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	2442	1,14	2.783,88
1.3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m ³	488,4	1,26	615,38
1.3.4	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	814	0,52	423,28
1.4	URBANIZAÇÃO				220.441,36
1.4.1	PAVIMENTAÇÃO				140.275,80
1.4.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m ²	2075,7	67,58	140.275,80
1.4.2	DRENAGEM				80.165,56
1.4.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	814	50,30	40.944,20
1.4.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	814	47,96	39.039,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931862/2025, em 04/07/2025



Certidão nº 931862/2025
04/07/2025, 09:37

Chave de Impressão: 77ydD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino. Guimarães, Nº 111 – Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



1.4.2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	122,1	1,49	181,92
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				777,18
1.5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	UND	2	100,65	201,30
1.5.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40)cm	UND	2	287,94	575,88
2	SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E PARALELEPÍPEDOS NO POVOADO VÁRZEA, ZONA RURAL DE SUCUPIRA DO NORTE-MA				1.169.726,97
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				23.631,72
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	268,60	805,80
2.1.2	Barracão da obra (4,00x5,00)m	m²	20	421,74	8.434,80
2.1.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UND	2	7.195,56	14.391,12
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				55.394,70
2.2.1	Administração da Obra	MÊS	6	9.232,45	55.394,70
2.3	TERRAPLENAGEM				52.946,75
2.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020	m³	2383,2	14,39	34.294,24
2.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	11916	1,14	13.584,24
2.3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	2383,2	1,26	3.002,83
2.3.4	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3972	0,52	2.065,44
2.4	URBANIZAÇÃO				1.032.313,54
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO				692.348,50
2.4.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	8802,6	67,58	594.879,70

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino. Guimarães, Nº 111 – Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931862/2025, em 04/07/2025 em



Certidão nº 931862/2025
04/07/2025, 09:37
Chave de Impressão: 77y4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 5 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



2.4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	1560	62,48	97.468,80
2.4.2	DRENAGEM				339.965,04
2.4.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3452	50,30	173.635,60
2.4.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3452	47,96	165.557,92
2.4.2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	517,8	1,49	771,52
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				5.440,26
2.5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	UND	14	100,65	1.409,10
2.5.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40)cm	UND	14	287,94	4.031,16
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NOS POVOADOS LARANJEIRA.				193.276,60
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.240,60
3.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	3	268,60	805,80
3.1.2	Barracão da obra (4,00x5,00)m	m ²	20	421,74	8.434,80
3.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				55.394,70
3.2.1	Administração da Obra	MÊS	6	9.232,45	55.394,70
3.3	TERRAPLENAGEM				5.998,50
3.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020	m ³	270	14,39	3.885,30
3.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	1350	1,14	1.539,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931862/2025, em 04/07/2025 emitida



Certidão nº 931862/2025
04/07/2025, 09:37

Chave de Impressão: 77yrd

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino, Guimarães, Nº 111 – Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



3.3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	270	1,26	340,20
3.3.4	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	450	0,52	234,00
3.4	URBANIZAÇÃO				121.865,62
3.4.1	PAVIMENTAÇÃO				77.548,05
3.4.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	1147,5	67,58	77.548,05
3.4.2	DRENAGEM				44.317,57
3.4.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	450	50,30	22.635,00
3.4.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	450	47,96	21.582,00
3.4.2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	67,5	1,49	100,57
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				777,18
3.5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	UND	2	100,65	201,30
3.5.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40)cm	UND	2	287,94	575,88
Total Geral					1.659.708,02

SUCUPIRA DO NORTE – MA, 30/06/2025

**KACYO JOSE
ROCHA ALVES:**
04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=44162275000189, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES.04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.06.30 16:48:25 -03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

ENG. CIVIL KACYO JOSE ROCHA ALVES
RESPOSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino. Guimarães, Nº 111 – Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931862/2025, em 04/07/2025



Certidão nº 931862/2025
04/07/2025, 09:37

Chave de Impressão: 77ydlD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2341
Página 1/5
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
931527/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220566757** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/09/2022** Baixada em: **25/06/2025**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: **RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Contrato: **01.28062022.12.004/2022** Celebrado em: **28/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 289.795,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO ESTADIO, TRAVESSA JOSÉ SARNEY E RUA** Nº: **SN**
DESCONHECIDA Bairro: **CENTRO**
Complemento: UF: **MA** CEP: **65860000**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**
Coordenadas Geográficas: **-6.501742, -44.361487**
Data de início: **29/06/2022** Conclusão efetiva: **29/06/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 12.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 3612.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3612.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2193.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 6.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 812.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 812.00 metro;**

Observações
Prestação dos Serviços de Pavimentação de Vias em bloquete no Município de Sucupira do Norte (MA), RECURSOS: Contrato de Repasse 916655/2021-MDR/CAIXA

Número da ART: **MA20240740913** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/02/2024** Baixada em: **25/06/2025**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: **RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Contrato: **01.28062022.12.004/2022** Celebrado em: **28/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 289.795,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO ESTADIO, TRAVESSA JOSÉ SARNEY E RUA** Nº: **SN**
DESCONHECIDA Bairro: **CENTRO**
Complemento: UF: **MA** CEP: **65860000**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**
Coordenadas Geográficas: **-6.501742, -44.361487**
Data de início: **29/06/2022** Conclusão efetiva: **29/03/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 12.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 3612.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3612.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2193.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 812.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 812.00 metro;

Observações

Prestação dos Serviços de Pavimentação de Vias em bloquete no Município de Sucupira do Norte (MA), RECURSOS: Contrato de Repasse 916655/2021-MDR/CAIXA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 931527/2025
22/07/2025, 08:23
D38zW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D38zW





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: Prestação dos Serviços de Pavimentação de Vias em bloquete no Município de Sucupira do Norte (MA), RECURSOS: Contrato de Repasse 916655/2021-MDR/CAIXA

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20220566757

ART COMPLEMENTAR Nº: MA20240740913

CONTRATO Nº 01.28062022.12.004/2022

1.1 DADOS DO CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

CNPJ Nº 06.896.534/0001-24

Endereço completo: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES, 111 - SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SUCUPIRA DO NORTE - MA, CEP: 65.860-000.

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Registro no CREA: 111716068-8

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço completo: RUA SUSSEGO, Nº 152 - GUANABARA - COLINAS-MA, CEP: 65.690-000.

OBRA:

LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: RUA DO ESTADIO, TRAVESSA JOSÉ SARNEY E RUA DESCONHECIDA, CENTRO, S/Nº, SUCUPIRA DO NORTE - MA, CEP: 65.860-000.

PERÍODO EXECUTADO: 29/06/2022 A 29/03/2024

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU OS Serviços de Pavimentação de Vias em bloquete no Município de Sucupira do Norte (MA), RECURSOS: Contrato de Repasse 916655/2021-MDR/CAIXA.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino. Guimarães, Nº 111 - Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931527/2025, em 22/07/2025 emitida



Certidão nº 931527/2025
22/07/2025, 10:49

Chave de Impressão: D38zW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA				289.795,42
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.697,17
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,5	377,15	1.697,17
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				7.364,04
1.2.1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	2.454,68	7.364,04
1.3	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO				6.856,84
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	3108	2,13	6.620,04
1.3.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	740	0,32	236,80
1.4	PAVIMENTAÇÃO				189.987,33
1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1887	76,17	143.732,79
1.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	66,43	696,29	46.254,54
1.5	DRENAGEM				35.935,56
1.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	692	51,93	35.935,56
1.6	ACESSIBILIDADE				47.293,52
1.6.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UN	8	292,65	2.341,20
1.6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO	M²	173	259,84	44.952,32
1.7	SINALIZAÇÃO VIARIA				660,96
1.7.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	UN	4	165,24	660,96
Total Geral					289.795,42

Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino, Guimarães, Nº 111 – Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931527/2025, em 22/07/2025 em



Certidão nº 931527/2025
22/07/2025, 10:49
Chave de Impressão: D38zW
O documento neste site registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 3 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.690.234/0001-24



SUCUPIRA DO NORTE – MA, 25/06/2025

**KACYO JOSE
ROCHA
ALVES:
04162019380**

Assinado digitalmente por KACYO JOSE
ROCHA ALVES:04162019380
DN: C=BR, C=CP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA ANAPOLIS V5,
OU=44162275000169, OU=Videoconferencia,
OU=Certificacao PF A1, CN=KACYO JOSE
ROCHA ALVES:04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
RDI:
Data: 2025.06.25 11:14:21-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

ENG. CIVIL KACYO JOSE ROCHA ALVES
RESPOSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931527/2025, em 22/07/2025 emitida



Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA
Rua Hilderico Rufino, Guimarães, Nº 111 – Centro - Sucupira do Norte/MA - CEP:
65.860-000 E-mail: pm.cplsucupiradonorte@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impressa em: 22/07/2025, às 10:49.



Certidão nº 931527/2025
22/07/2025, 10:49
Chave de Impressão: D38zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220500813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2022 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 01.22092021.14.006/2021 Celebrado em: 22/09/2021
Valor do contrato: R\$ 316.619,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478918, -44.194122
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 11/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4746.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 996.66 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6644.40 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 768.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4746.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1582.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1582.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1978

CREA-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2347
Página 2/5
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863177/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863177/2022
16/05/2022, 14:41
092W4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 092W4





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA n° 111716068-8 executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA**, CNPJ N° 06.896.534/0001-24. Os Serviços de Pavimentação Em Bloquete Sextavado Na Sede Do Município De Sucupira Do Norte - Ma, CONFORME CONTRATO N° 01.22092021.14006/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO N° 01.22092021.14006/2021

PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N° 009/2021

PERÍODO DO CONTRATO PARCIAL: 22/09/2021 A 11/02/2022

ENDEREÇO: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES, 111 - SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO - SUCUPIRA DO NORTE/MA

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

CNPJ N° 06.896.534/0001-24

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA n° 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE - MA, 30/03/2022

KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por

KACYO JOSE ROCHA

ALVES:04162019380


Dados: 2022.05.10 15:07:28

-03'00'

Eng. Civil Kacyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida



Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26

Chave de Impressão: 092W4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas





APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
 END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA
 PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
 RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoeschl@outlook.com
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 1312-9
 CONTA CORRENTE: 23752-3



CARTA CONVITE Nº 006/2021
 CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 369,42	2.216,52
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	2,00	R\$ 3.013,26	6.026,52
	SUBTOTAL 1.00				8.243,04
2.0	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO				
2.1	Regularização do subleito	m²	6644,40	R\$ 0,90	5.979,96
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	996,66	R\$ 3,99	3.976,67
	SUBTOTAL 2.0				9.956,63
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 30 CM X 30 CM, E= 8CM, NÃO INCLUSO O BLOCO SEXTAVADO.	m²	4746,00	R\$ 12,24	58.091,04
3.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	768,00	R\$ 132,93	102.090,24
3.3	Execução de Rampa de Acessibilidade (calçada)	un	22,00	R\$ 310,21	6.824,62
	SUBTOTAL 3.00				167.005,90

KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por
 KACYO JOSE ROCHA
 ALVES:04162019380
 Dados: 2022.05.10 15:07:51
 -03'00'

Eng. Civil Kacyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida



Certidão nº 863177/2022
 23/05/2022, 21:26
 Chave de Impressão: 092W4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas





APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
 END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guamaçara, CEP 65.690-000, Caldeia - MA
 PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
 RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 1312-9
 CONTA CORRENTE: 23752-3



CARTA CONVITE Nº 006/2021
 CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.0	DRENAGEM				
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1582,00	R\$ 46,06	72.866,92
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1582,00	R\$ 36,41	57.600,62
SUBTOTAL 4.0					130.467,54
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	un	10,00	R\$ 94,64	946,40
SUBTOTAL 5.0					946,40
TOTAL GERAL DA PLANILHA					R\$ 316.619,51

KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital
 por KACYO JOSE ROCHA
 ALVES:04162019380
 Dados: 2022.05.10 15:08:06
 -03'00'

Eng. Civil Kacyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida



Certidão nº 863177/2022
 23/05/2022, 21:26

Chave de Impressão: 092W4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Fls. 2351
899331/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220537307** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/06/2022** Baixada em: **11/01/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** CPF/CNPJ: **06.073.120/0001-03**

Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO VIEIRA** Nº: **145**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**

Contrato: **146/2022** Celebrado em: **28/04/2022**
Valor do contrato: **R\$ 850.912,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA E RURAL**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**

Coordenadas Geográficas: **-1.825890, -44.873904**

Data de início: **29/04/2022** Conclusão efetiva: **29/03/2023**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** CPF/CNPJ: **06.073.120/0001-03**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 387.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 55.50 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 613.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.5; 15.10; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899331/2024
17/01/2024, 09:55
A7DZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7DZ7





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
 CNPJ 05.723.472/0001-77
 Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro,
 CURURUPU - MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO** CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA n.º 111716068-8, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP N.º 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Processo Administrativo n.º 027/2022-CPU

Contrato n.º 146/2022

Adesão n.º 006/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 004/2022 - Concorrência n.º 001/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA - MA

PERÍODO DO CONTRATO: 29/04/2022 A 29/03/2023

ENDEREÇO: ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - ZONA RURAL E URBANA

PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ N.º 06.073.120/0001-03

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA n.º 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO

N.º MA20220537307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP N.º 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

CURURUPU - MA, 06/06/2023

João Carlos Braga
 JOÃO CARLOS BRAGA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CPF: 834.783.103-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 899331/2024, em 17/01/2024 emitida



Certidão n.º 899331/2024

17/01/2024, 13:51

Chave de Impressão: A7DZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas





OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA

REF: SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 48,39%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com SDI	Total
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAO), AF_01/2020	m²	170	R\$ 17,43	R\$ 21,96	R\$ 3.733,20
14.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2016	m²	390	R\$ 11,13	R\$ 14,02	R\$ 5.327,60
14.9	98488	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMOAS, AF_05/2014	m²	99	R\$ 11,94	R\$ 15,04	R\$ 1.473,92
14.10	96135	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOAS, AF_05/2017	m²	396	R\$ 16,46	R\$ 20,76	R\$ 8.220,96
14.11	98488	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS, AF_05/2014	m²	3475	R\$ 10,69	R\$ 13,47	R\$ 46.809,25
14.12	73624/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMOAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	118	R\$ 20,30	R\$ 25,58	R\$ 3.018,44
14.13	74094/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	137	R\$ 10,57	R\$ 13,32	R\$ 1.824,84
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMOAS	m²	360	R\$ 11,44	R\$ 14,41	R\$ 5.187,60
14.15	180142	SBC	PINTURA ACRILICA INTERNA PAREDES EM 3 DEMOAS	m²	1768	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 23.967,50
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOAS, SOBRE FUNDO NIVELADO BRANCO	m²	978	R\$ 18,26	R\$ 22,99	R\$ 8.621,25
16			COMBATE A INCENDIO E LOGICA					R\$ 14.911,68
15.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2020	UN	6	R\$ 25,98	R\$ 32,61	R\$ 200,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	R\$ 512,94	R\$ 645,40	R\$ 6.454,00
15.3	83836	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16	R\$ 182,46	R\$ 229,93	R\$ 3.648,96
15.4	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR HIDRANTE	UN	30	R\$ 65,23	R\$ 82,20	R\$ 2.466,00
15.5	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	12	R\$ 37,11	R\$ 46,76	R\$ 561,12
15.6	95896	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETROTUDO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016	UN	6	R\$ 23,28	R\$ 29,35	R\$ 176,10
15.7	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETROTUDO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016	UN	6	R\$ 20,19	R\$ 25,44	R\$ 152,64
15.8	95918	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETROTUDO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016	UN	4	R\$ 31,85	R\$ 40,13	R\$ 160,52
15.9	96731	SINAPI	ELETROTUDO RIGIDO SOLDAVEL PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016 P	M	88	R\$ 7,47	R\$ 9,41	R\$ 828,08
15.10	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	86	R\$ 3,58	R\$ 4,47	R\$ 383,96
16			ADMINISTRACAO DA OBRA					R\$ 19.403,00
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	178	R\$ 83,45	R\$ 105,18	R\$ 18.403,00
16.2	90776	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	R\$ 21,75	R\$ 27,40	R\$ 13.152,00
17			SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$ 23.294,92
17.1	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R\$ 350,58	R\$ 441,60	R\$ 4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R\$ 165,37	R\$ 208,38	R\$ 1.875,51
17.3	99357	SINAPI	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMINIO, AF_04/2019 P	M	17,6	R\$ 59,70	R\$ 75,23	R\$ 1.316,53
17.4	023718	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	32,5	R\$ 150,16	R\$ 189,23	R\$ 6.148,98
17.5	101190	SINAPI	CERCA COM MOURÇOS DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,9 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2020	JE	126	R\$ 37,76	R\$ 47,58	R\$ 5.947,50
17.6	99620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_08/2017	m²	7,6	R\$ 379,96	R\$ 478,32	R\$ 3.587,40
18			LIMPEZA GERAL					R\$ 10.797,80
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PAHO UMIDO, AF_04/2016	m²	493,5	R\$ 1,19	R\$ 1,49	R\$ 735,32
18.2	99809	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO, AF_04/2019	m²	428	R\$ 2,07	R\$ 2,60	R\$ 1.107,60
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO, AF_04/2019	m²	325	R\$ 8,24	R\$ 7,86	R\$ 2.954,50
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF_04/2019	m²	300	R\$ 1,10	R\$ 1,38	R\$ 414,00
18.5	99524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADIA, AF_05/2018	m²	1435	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 3.644,90
18.6	73856/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	362,5	R\$ 0,96	R\$ 1,23	R\$ 470,48
18.7	95371	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	770	R\$ 1,93	R\$ 2,43	R\$ 1.871,10
						Total Geral		R\$ 850.912,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 em



Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87
7102853
68

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:11:48-03'00"





III - ADESIÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESIÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 48,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
4.5	74202/001	SINAPI	LAVIE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M DE BCM, CALAJOTAS E CAP. C/CONC. FCK/20MPA, 3CM. INTER-EIXO 39CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,5	R\$ 90,72	R\$ 114,32	R\$ 2.000,80
4.6	85474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	4	R\$ 736,56	R\$ 928,20	R\$ 3.712,80
								R\$ 58.321,37
ALVENARIAS E OMBRINEIRAS								R\$ 29.575,55
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	430,5	R\$ 54,52	R\$ 68,70	R\$ 29.575,55
5.2	83182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	7,6	R\$ 38,63	R\$ 46,18	R\$ 346,20
5.3	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	118	R\$ 82,94	R\$ 104,52	R\$ 12.333,98
5.4	83183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	9	R\$ 47,98	R\$ 55,72	R\$ 477,76
5.5	83184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	17,5	R\$ 28,65	R\$ 33,83	R\$ 592,03
5.6	83185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	8	R\$ 48,75	R\$ 58,91	R\$ 355,46
5.7	73837/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	41	R\$ 131,34	R\$ 186,51	R\$ 6.785,91
5.8	98308	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF. 06/2017_P	m²	52,5	R\$ 73,42	R\$ 92,52	R\$ 4.857,30
								R\$ 124.081,80
CONCRETOS E FIBROS								R\$ 3.281,90
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	152,5	R\$ 16,98	R\$ 21,39	R\$ 3.281,90
6.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	198,5	R\$ 60,14	R\$ 76,78	R\$ 14.890,77
6.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	3	R\$ 950,20	R\$ 1.197,55	R\$ 3.592,65
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	157,0	R\$ 72,29	R\$ 91,09	R\$ 14.348,66
6.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	157,5	R\$ 35,73	R\$ 45,02	R\$ 7.090,65
6.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	196,5	R\$ 31,51	R\$ 40,21	R\$ 7.901,27
6.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	152,5	R\$ 43,16	R\$ 54,37	R\$ 8.291,43
6.8	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	M	136	R\$ 16,77	R\$ 21,13	R\$ 2.873,68
6.9	100331	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	190	R\$ 15,72	R\$ 19,91	R\$ 3.783,90
6.10	100353	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CABRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	425	R\$ 13,23	R\$ 16,67	R\$ 7.084,75
6.11	100394	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	243,5	R\$ 12,19	R\$ 15,38	R\$ 3.740,18
6.12	100395	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CABRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	185	R\$ 15,55	R\$ 19,59	R\$ 3.624,15
6.13	100330	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	680	R\$ 11,88	R\$ 14,97	R\$ 10.179,60
6.14	100382	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	435	R\$ 10,38	R\$ 13,08	R\$ 5.689,80
6.15	94221	SINAPI	CLUBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	84	R\$ 16,38	R\$ 20,61	R\$ 1.731,24
6.16	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	48	R\$ 70,57	R\$ 88,93	R\$ 4.260,86
6.17	96114	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	m²	94,5	R\$ 54,90	R\$ 69,18	R\$ 6.537,51
6.18	96106	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 05/2017_P	m²	81,5	R\$ 28,47	R\$ 37,13	R\$ 2.983,90
6.19	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	m²	67,5	R\$ 71,78	R\$ 90,45	R\$ 6.105,38
6.20	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	m²	102,5	R\$ 54,90	R\$ 69,18	R\$ 7.090,95
								R\$ 21.728,32
IMPERMEABILIZAÇÕES								

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
 Dados: 2024.01.15 16:12:00-01:00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024




Certidão nº 899331/2024
 17/01/2024, 13:51
 Chave de impressão: A7DZ7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 em



Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

III - ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORAS) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 46,35%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
					Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
7.1	98646	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 08/2018	m²	68	R\$ 70,33	R\$ 88,02	R\$ 5.760,30
7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 08/2018	m²	135	R\$ 27,30	R\$ 34,40	R\$ 4.644,00
7.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 08/2018	m²	80	R\$ 31,66	R\$ 40,14	R\$ 3.211,20
7.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 08/2018	m²	107	R\$ 28,28	R\$ 35,65	R\$ 3.814,85
7.5	98555	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 08/2018	m²	100	R\$ 32,18	R\$ 40,63	R\$ 4.269,30
R\$ 71.860,73								
ENCADENADOS E FERRAGENS								
8.1	100850	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	90	R\$ 7,59	R\$ 9,50	R\$ 860,40
8.2	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	10	R\$ 258,26	R\$ 326,44	R\$ 3.264,40
8.3	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7	R\$ 633,32	R\$ 872,08	R\$ 4.704,56
8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4	R\$ 694,55	R\$ 876,27	R\$ 3.501,08
8.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7	R\$ 646,40	R\$ 814,65	R\$ 5.702,66
8.6	100581	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	R\$ 641,05	R\$ 807,85	R\$ 4.039,25
8.7	91330	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4	R\$ 556,40	R\$ 701,17	R\$ 2.804,60
8.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	m²	8	R\$ 342,02	R\$ 431,01	R\$ 3.448,00
8.9	100866	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 QUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	7,5	R\$ 387,66	R\$ 488,52	R\$ 3.663,90
8.10	110346	SBC	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	18	R\$ 307,16	R\$ 402,72	R\$ 6.015,36
8.11	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	8	R\$ 767,11	R\$ 996,71	R\$ 5.800,28
8.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	10	R\$ 430,22	R\$ 542,16	R\$ 5.421,60
8.13	98052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	10	R\$ 205,62	R\$ 259,12	R\$ 2.591,20
8.14	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAZOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,9 MM. AF. 04/2019	m²	13	R\$ 433,28	R\$ 548,03	R\$ 7.098,39
8.15	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	9	R\$ 593,76	R\$ 746,23	R\$ 2.344,76
8.16	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAZOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34". AF. 04/2019	m²	6	R\$ 382,14	R\$ 484,17	R\$ 2.905,02
8.17	100706	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSO. AF. 12/2019	UN	45	R\$ 27,22	R\$ 34,34	R\$ 1.545,30
8.18	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9	R\$ 104,94	R\$ 131,86	R\$ 1.196,74
8.19	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,5	R\$ 91,85	R\$ 115,74	R\$ 968,06
8.20	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34	R\$ 91,85	R\$ 115,74	R\$ 3.935,16
R\$ 81.930,68								
PAVIMENTAÇÃO								
9.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF. 11/2014	m²	205	R\$ 26,43	R\$ 33,30	R\$ 6.490,50
9.2	99860	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	310	R\$ 29,84	R\$ 37,60	R\$ 11.956,00
9.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 60MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	85	R\$ 67,46	R\$ 86,01	R\$ 7.225,85
9.4	88846	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35CM. AF. 08/2014	M	61,8	R\$ 6,08	R\$ 7,98	R\$ 471,09
9.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2015	m²	14,5	R\$ 517,07	R\$ 651,81	R\$ 9.448,35

FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:877 e
10285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:8771028536
Dados: 2024.01.15 16:12:11 -03'00'





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
RUA MARANHÃO, 100 - JARDIM
CURURUPU - MA

II - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com EDI, Total. Contains detailed list of construction materials and services for school reform.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:877 10285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Handwritten signature of Flavio Oliveira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024



Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51

Chave de Impressão: AYDZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 em



Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZT
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 49,38%			Total
					Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	
11.14	98020	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R\$ 122,19	R\$ 150,88	R\$ 1.838,80
11.15	89035	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R\$ 231,02	R\$ 291,13	R\$ 1.746,78
11.16	86879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75	R\$ 4,99	R\$ 6,28	R\$ 471,00
11.17	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,5	R\$ 733,23	R\$ 824,01	R\$ 2.310,03
11.18	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 34,74	R\$ 43,77	R\$ 1.313,10
11.19	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	R\$ 32,17	R\$ 40,54	R\$ 810,80
11.20	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	30	R\$ 4,10	R\$ 5,28	R\$ 166,40
11.21	86362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80	R\$ 5,79	R\$ 7,29	R\$ 583,20
11.22	86685	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R\$ 7,46	R\$ 9,40	R\$ 235,00
11.23	80367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 8,38	R\$ 10,66	R\$ 316,80
11.24	86440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45	R\$ 9,86	R\$ 12,38	R\$ 332,10
11.25	86443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17	R\$ 9,94	R\$ 12,52	R\$ 212,84
11.26	86886	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	R\$ 40,97	R\$ 61,83	R\$ 774,45
11.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,5	R\$ 8,53	R\$ 10,74	R\$ 458,45
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS					R\$ 42.923,28
12.1	052006	SBC	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	7	R\$ 120,92	R\$ 152,38	R\$ 1.066,66
12.2	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	20	R\$ 125,57	R\$ 158,24	R\$ 3.164,80
12.3	053028	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	43	R\$ 81,59	R\$ 102,61	R\$ 4.420,83
12.4	74186/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 90CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R\$ 229,13	R\$ 289,74	R\$ 1.738,44
12.5	96104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLIS (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	5	R\$ 291,56	R\$ 367,42	R\$ 1.837,10
12.6	96463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	2	R\$1.678,19	R\$2.114,85	R\$ 4.229,70
12.7	100859	SINAPI	MCTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 425,39	R\$ 536,07	R\$ 1.608,21
12.8	053711	SBC	SIFONAJURO CILÍNDRICO ALVEN TUILOS MACIÇOS D=1,20m e h=6,0m	UN	2	R\$1.440,24	R\$1.874,99	R\$ 3.829,98
12.9	86604	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$ 61,85	R\$ 78,14	R\$ 1.547,10
12.10	86902	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,5	R\$ 173,66	R\$ 218,72	R\$ 1.640,40
12.11	93306	SINAPI	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 393,66	R\$ 496,11	R\$ 2.480,55
12.12	96544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 30,51	R\$ 38,66	R\$ 386,59
12.13	96545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 49,40	R\$ 62,25	R\$ 622,50
12.14	86878	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 165,53	R\$ 196,99	R\$ 587,97
12.15	86889	SINAPI	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 458,81	R\$ 578,31	R\$ 2.313,24
12.16	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,5	R\$ 231,03	R\$ 291,90	R\$ 1.313,55
12.17	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,5	R\$ 269,44	R\$ 336,28	R\$ 2.537,10
12.18	96471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 423,49	R\$ 533,68	R\$ 1.601,04
12.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,5	R\$ 28,40	R\$ 36,70	R\$ 626,15
12.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 29,99	R\$ 34,01	R\$ 294,06
12.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	48	R\$ 39,56	R\$ 46,71	R\$ 2.240,00

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:877 10285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:12:32 -03'00"





18 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPI - MA

REF SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 76,49% (HORA) 41,12% (MÃO-DE-OBRA) 20,00% (MÃO-DE-OBRA)

BOI = 26,02%

PREÇO: 48,34%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BOI	Total
12.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35	R\$ 20,08	R\$ 25,30	R\$ 885,50
12.23	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	R\$ 13,24	R\$ 16,68	R\$ 600,40
12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	R\$ 7,10	R\$ 8,94	R\$ 134,10
12.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 18,11	R\$ 22,82	R\$ 136,92
12.26	89740	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R\$ 16,06	R\$ 22,75	R\$ 113,75
12.27	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 8,48	R\$ 10,68	R\$ 63,40
12.28	89574	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 102,62	R\$ 129,32	R\$ 258,64
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 42.368,88
13.1	93140	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24	R\$ 153,21	R\$ 193,07	R\$ 4.633,68
13.2	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	36	R\$ 97,74	R\$ 123,17	R\$ 4.434,12
13.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22	R\$ 123,80	R\$ 156,01	R\$ 3.432,22
13.4	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 27,54	R\$ 34,70	R\$ 694,00
13.5	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20	R\$ 144,93	R\$ 182,84	R\$ 3.656,80
13.6	85463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,5	R\$ 393,44	R\$ 489,21	R\$ 1.223,03
13.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 630V, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 60,03	R\$ 75,64	R\$ 378,20
13.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	R\$ 9,02	R\$ 11,38	R\$ 398,30
13.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 54,68	R\$ 68,90	R\$ 344,50
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	R\$ 4,46	R\$ 5,02	R\$ 3.012,00
13.11	91828	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450	R\$ 5,47	R\$ 6,88	R\$ 3.099,00
13.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R\$ 38,91	R\$ 49,03	R\$ 490,30
13.13	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 7.352,00
13.14	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	R\$ 3,28	R\$ 4,13	R\$ 1.239,00
13.15	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28	R\$ 69,56	R\$ 87,95	R\$ 2.463,40
13.16	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100	R\$ 14,63	R\$ 18,43	R\$ 1.843,00
13.17	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R\$ 107,75	R\$ 135,76	R\$ 1.086,08
13.18	72292	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,5	R\$ 24,22	R\$ 30,52	R\$ 2.050,50
13.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 1/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10	R\$ 44,07	R\$ 55,53	R\$ 555,30
14			PINTURAS E TRATAMENTOS					R\$ 122.186,84
14.1	022413	SBC	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	435,5	R\$ 2,99	R\$ 3,78	R\$ 1.637,48
14.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	152,5	R\$ 6,73	R\$ 7,22	R\$ 1.101,05
14.3	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	95	R\$ 6,75	R\$ 8,58	R\$ 815,10
14.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	746	R\$ 1,84	R\$ 2,31	R\$ 1.709,46
14.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	225	R\$ 1,66	R\$ 2,08	R\$ 470,25
14.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	990	R\$ 6,73	R\$ 8,48	R\$ 8.395,20

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
 10285368
 2024.01.15
 16:12:42 -03'00"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024



Certidão nº 899331/2024
 17/01/2024, 13:51
 Chave de Impressão: A7DZ7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas





II - ADIÇÃO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA

REF. SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 78,46% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BCI = 26,62%


ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 49,34%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BCI	Total
14.7	100764	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	170	R\$ 17,43	R\$ 21,98	R\$ 3.736,20
14.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	390	R\$ 11,13	R\$ 14,02	R\$ 5.307,60
14.9	86488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95	R\$ 11,94	R\$ 15,04	R\$ 1.475,92
14.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_09/2017	m²	398	R\$ 18,48	R\$ 20,78	R\$ 8.220,98
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3475	R\$ 10,09	R\$ 13,47	R\$ 46.808,25
14.12	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	118	R\$ 20,30	R\$ 25,58	R\$ 3.018,44
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO	m²	137	R\$ 10,37	R\$ 13,32	R\$ 1.824,94
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	390	R\$ 11,44	R\$ 14,41	R\$ 5.167,80
14.15	160142	SBC	PINTURA CALCAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMÃOS	m²	1785	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 24.097,50
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACRYLICO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	375	R\$ 18,25	R\$ 22,98	R\$ 8.601,28
18			COMBATE A INCENDIO E LÓGICA					R\$ 14.911,68
15.1	97590	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R\$ 25,88	R\$ 32,61	R\$ 260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 512,94	R\$ 646,40	R\$ 6.464,00
15.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R\$ 182,48	R\$ 229,93	R\$ 3.448,95
15.4	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/INHIBITANTE	UN	30	R\$ 65,23	R\$ 82,20	R\$ 2.466,00
15.5	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R\$ 37,11	R\$ 46,78	R\$ 561,12
15.6	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8	R\$ 23,29	R\$ 29,58	R\$ 178,10
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8	R\$ 20,19	R\$ 25,44	R\$ 162,94
15.8	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R\$ 31,85	R\$ 40,13	R\$ 160,52
15.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	88	R\$ 7,47	R\$ 9,41	R\$ 828,08
15.10	058436	SBC	CABO UTP CAT 5	M	88	R\$ 3,55	R\$ 4,47	R\$ 393,36
18			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 31.885,00
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	R\$ 83,45	R\$ 105,18	R\$ 18.403,00
16.2	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	R\$ 21,75	R\$ 27,40	R\$ 10.960,00
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 23.894,80
17.1	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R\$ 380,58	R\$ 461,80	R\$ 4.618,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	8	R\$ 185,37	R\$ 206,39	R\$ 1.651,51
17.3	96857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	17,3	R\$ 59,70	R\$ 75,23	R\$ 1.318,59
17.4	023716	SBC	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO	m³	32,5	R\$ 150,19	R\$ 189,23	R\$ 6.149,88
17.5	101193	SINAPI	CERCA COM MOJUNES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	125	R\$ 37,76	R\$ 47,58	R\$ 5.947,50
17.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_06/2017	m²	7,5	R\$ 379,66	R\$ 478,32	R\$ 3.587,40
18			LIMPEZA GERAL					R\$ 10.787,80
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	m²	483,5	R\$ 1,19	R\$ 1,49	R\$ 735,32
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	426	R\$ 2,07	R\$ 2,50	R\$ 1.077,60
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	325	R\$ 6,24	R\$ 7,89	R\$ 2.564,50
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300	R\$ 1,10	R\$ 1,38	R\$ 414,00
18.5	96524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1435	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 3.644,90
18.6	73859/002	SINAPI	CAPRIA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	382,5	R\$ 0,98	R\$ 1,29	R\$ 470,48
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	770	R\$ 1,93	R\$ 2,43	R\$ 1.871,10
Total Geral								R\$ 860.912,74

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87 7102853 68

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
 Dados: 2024.01.15 16:12:53 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 899331/2024
 17/01/2024, 13:51
 Chave de Impressão: A7DZ7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas





DECLARAÇÃO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO** CNPJ: 16.793.035/0001-65, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA-MA Nº 111716068-8, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 29/04/2022 A 29/03/2023, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ N.º 06.073.120/0001-03

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL

CREA Nº 111717105-1

CPF: 059.165.033-93

PERÍODO DA VISTORIA: 08/01/2024 A 09/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

VISTORIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

CURURUPU - MA 15/01/2024

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
0285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:13:05 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1
CPF: 059.165.033-93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 em



Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 2014

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220565710** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/09/2022** Baixada em: **17/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ICATU** CPF/CNPJ: **05.296.298/0001-42**
Endereço do contratante: **RUA CORTEZ MACIEL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ICATU** UF: **MA** CEP: **65170000**
Contrato: **1033/2022** Celebrado em: **19/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 782.100,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS LOGADOUROS DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA E ZONA RURAL**
Cidade: **ICATU** UF: **MA** CEP: **65170000**
Coordenadas Geográficas: **-2.775132, -44.062177**
Data de início: **20/07/2022** Conclusão efetiva: **09/09/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ICATU** CPF/CNPJ: **05.296.298/0001-42**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 387.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 613.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade do item 15.10, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890786/2023
19/07/2023, 13:42
ZZZwd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZZwd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
RUA CARLOS COSTA, 132, CIDADE DE ICATU - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, CNPJ: **16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA nº **111716068-8**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

PERÍODO DO CONTRATO: 20/07/2022 A 09/09/2022

ENDEREÇO: LOGADOUROS DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICATU-MA.

PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA

CNPJ N.º 05.296.298/0001-42

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO


Nº MA20220565710


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

ICATU - MA, 31/05/2023


WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00


LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95665936320
CREA - MA nº 1118868204
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39

Chave de Impressão: ZZZzwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESAO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (PCRA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 49,38%			
					Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES AF. 10/2018	m	150	R\$ 39,46	R\$ 49,72	R\$ 33.987,20
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	24	R\$ 270,83	R\$ 341,04	R\$ 8.184,96
1.3	016580	SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000.01	UN	9	R\$ 182,86	R\$ 230,18	R\$ 2.071,62
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF. 05/2018	m²	63	R\$ 96,84	R\$ 121,78	R\$ 8.454,34
1.5	74210/001	SINAPI	BARRICA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	18	R\$ 432,84	R\$ 545,46	R\$ 9.818,28
DEMOLICOES E RETIRADAS								
2.1	97621	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	15,69	R\$ 66,27	R\$ 83,51	R\$ 1.309,44
2.2	97627	SINAPI	DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	5,39	R\$ 172,44	R\$ 217,30	R\$ 1.171,26
2.3	97637	SINAPI	REMOCAO DE TAPUMES/CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	52,92	R\$ 1,59	R\$ 2,00	R\$ 105,84
2.4	97631	SINAPI	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	392,2	R\$ 1,91	R\$ 2,40	R\$ 917,28
2.5	97635	SINAPI	DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	195,02	R\$ 9,50	R\$ 12,00	R\$ 2.340,24
2.6	97622	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	147	R\$ 32,30	R\$ 40,70	R\$ 5.982,90
2.7	97628	SINAPI	DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	8,33	R\$ 347,01	R\$ 437,30	R\$ 3.642,71
2.8	97628	SINAPI	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2,94	R\$ 159,03	R\$ 201,18	R\$ 591,41
2.9	97640	SINAPI	REMOCAO DE PORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	125,44	R\$ 1,01	R\$ 1,27	R\$ 159,31
2.10	97641	SINAPI	REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	165,62	R\$ 2,89	R\$ 3,64	R\$ 602,86
2.11	97642	SINAPI	REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	77,42	R\$ 1,91	R\$ 2,28	R\$ 176,52
2.12	97644	SINAPI	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	39,2	R\$ 5,35	R\$ 6,74	R\$ 264,21
2.13	97645	SINAPI	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	37,24	R\$ 19,66	R\$ 24,77	R\$ 922,49
2.14	97633	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	127,4	R\$ 13,95	R\$ 17,57	R\$ 2.238,42
2.15	97647	SINAPI	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	848,26	R\$ 2,13	R\$ 2,68	R\$ 2.295,27
2.16	97663	SINAPI	REMOCAO DE LOÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	14,7	R\$ 7,07	R\$ 8,90	R\$ 130,83
2.17	97650	SINAPI	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	470,4	R\$ 4,69	R\$ 5,78	R\$ 2.715,91
2.18	97651	SINAPI	REMOCAO DE TEBOURAS DE MADEIRA, COM VAO MEDIO OU DE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	4	R\$ 80,86	R\$ 64,09	R\$ 266,36
2.19	97650	SINAPI	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	104	R\$ 0,37	R\$ 0,46	R\$ 47,84
2.20	97661	SINAPI	REMOCAO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	531	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 450,19
2.21	97692	SINAPI	REMOCAO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	274,4	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 96,04
2.22	97666	SINAPI	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	123	R\$ 0,74	R\$ 0,93	R\$ 114,99
2.23	97666	SINAPI	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	59	R\$ 6,15	R\$ 8,49	R\$ 382,91
2.24	022148	SBC	DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA	m³	17,84	R\$ 126,07	R\$ 158,87	R\$ 2.802,47
2.25	07632	SINAPI	DEMOLICAO DE RODAPÉ CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	174,03	R\$ 1,89	R\$ 2,00	R\$ 349,86
MOVIMENTO DE TERRAS								
3.1	93559	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	85,75	R\$ 48,81	R\$ 61,28	R\$ 5.252,19
3.2	93302	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	85,76	R\$ 19,26	R\$ 24,25	R\$ 2.079,44
3.3	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	93,1	R\$ 24,65	R\$ 30,93	R\$ 2.879,58
3.4	020221	SBC	RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	m³	20,58	R\$ 98,06	R\$ 124,89	R\$ 2.566,12
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	93,1	R\$ 8,83	R\$ 8,36	R\$ 777,96
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								
4.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	13	R\$ 317,06	R\$ 399,58	R\$ 5.194,54
4.2	86957	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	m³	6,86	R\$ 258,41	R\$ 325,54	R\$ 2.239,86
4.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ARBIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021	m³	9,6	R\$ 306,80	R\$ 386,37	R\$ 3.786,43
4.4	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11 P11KN/M2 VAOS 4,60Mx1,10M VIGAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	25,48	R\$ 100,56	R\$ 126,85	R\$ 3.232,14
4.5	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50Mx4,00M, CALAJOTAS E CAP. CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,15	R\$ 90,72	R\$ 114,32	R\$ 1.960,59

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 9268936320
CREA - MA nº 1118562594
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39

Chave de Impressão: ZZZwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 - MUNICÍPIO DE ICATU - MA

OBRAS/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022.

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA); 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,02%

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 48,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.6	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERÂMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	3,92	R\$ 736,55	R\$ 926,20	R\$ 3.638,54
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	422	R\$ 64,52	R\$ 68,70	R\$ 28.991,40
5.2	93182	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8	R\$ 36,63	R\$ 46,16	R\$ 369,28
5.3	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	116	R\$ 82,94	R\$ 104,52	R\$ 12.124,32
5.4	93183	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8	R\$ 47,39	R\$ 59,72	R\$ 477,76
5.5	93184	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18	R\$ 26,85	R\$ 33,83	R\$ 608,94
5.6	93185	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R\$ 46,75	R\$ 58,91	R\$ 353,46
5.7	73937/001	SINAPI	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	41	R\$ 131,34	R\$ 165,51	R\$ 6.785,91
5.8	96356	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM QUATRO FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM QUATRO SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	52	R\$ 73,42	R\$ 92,52	R\$ 4.811,04
CUBERTURAS E PISOS								
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	150	R\$ 16,98	R\$ 21,39	R\$ 3.208,50
6.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	193	R\$ 60,14	R\$ 76,78	R\$ 14.625,54
6.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R\$ 960,29	R\$ 1.197,55	R\$ 3.592,65
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	156	R\$ 72,28	R\$ 91,09	R\$ 14.118,96
6.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLÔNIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	156	R\$ 35,73	R\$ 45,02	R\$ 6.978,10
6.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLÔNIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	193	R\$ 31,91	R\$ 40,21	R\$ 7.760,63
6.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	150	R\$ 43,15	R\$ 54,37	R\$ 8.156,50
6.8	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	134	R\$ 16,77	R\$ 21,13	R\$ 2.831,42
6.9	100331	SINAPI	RETRADA E RELOCUÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	187	R\$ 15,72	R\$ 19,81	R\$ 3.704,47
6.10	100393	SINAPI	RETRADA E RELOCUÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	417	R\$ 13,23	R\$ 16,87	R\$ 6.951,39
6.11	100394	SINAPI	RETRADA E RELOCUÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	239	R\$ 12,19	R\$ 15,38	R\$ 3.671,04
6.12	100395	SINAPI	RETRADA E RELOCUÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	182	R\$ 15,55	R\$ 19,59	R\$ 3.565,38
6.13	100330	SINAPI	RETRADA E RELOCUÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	607	R\$ 11,88	R\$ 14,97	R\$ 9.084,99
6.14	100392	SINAPI	RETRADA E RELOCUÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	427	R\$ 10,36	R\$ 13,08	R\$ 5.585,18
6.15	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83	R\$ 10,36	R\$ 20,61	R\$ 1.710,63
6.16	94228	SINAPI	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49	R\$ 70,57	R\$ 88,93	R\$ 4.001,65
6.17	96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	69	R\$ 54,90	R\$ 69,18	R\$ 6.433,74
6.18	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	61	R\$ 29,47	R\$ 37,13	R\$ 2.264,93
6.19	96466	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	67	R\$ 71,78	R\$ 90,45	R\$ 6.060,15
6.20	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	101	R\$ 54,90	R\$ 69,18	R\$ 6.987,18
IMPERMEABILIZAÇÕES								
7.1	96546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LINA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E-SMM. AF_09/2018	m²	64	R\$ 70,33	R\$ 88,62	R\$ 5.671,68
7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DENSA. AF_06/2018	m²	133	R\$ 27,30	R\$ 34,40	R\$ 4.575,20

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95.085.963-20
CREA - MA nº 1118888294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ADREÇO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESAO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

SOL = 26,02%
ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 49,32%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit			Total
				Quant.	Valor Unit	Valor Unit com SBC	
7.3	90580 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 06/2018	m²	79	R\$ 31,86	R\$ 40,14	R\$ 3.171,06
7.4	90581 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 06/2018	m²	105	R\$ 28,29	R\$ 35,55	R\$ 3.743,25
7.5	90585 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 06/2018	m²	104	R\$ 32,18	R\$ 40,58	R\$ 4.217,20
ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 71.617,88
8.1	100859 SINAPI	ALIZAR DE 6X1,50M PARA PORTA FIXADO COM PREGOS PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	09	R\$ 7,59	R\$ 9,50	R\$ 850,84
8.2	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9	R\$ 258,25	R\$ 325,44	R\$ 2.926,96
8.3	91329 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7	R\$ 533,32	R\$ 672,08	R\$ 4.704,56
8.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4	R\$ 694,55	R\$ 875,27	R\$ 3.501,08
8.5	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7	R\$ 846,45	R\$ 814,65	R\$ 5.702,55
8.6	100681 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	R\$ 841,05	R\$ 807,85	R\$ 4.039,25
8.7	91339 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4	R\$ 556,40	R\$ 701,17	R\$ 2.804,58
8.8	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	m²	8	R\$ 342,02	R\$ 431,01	R\$ 3.448,08
8.9	100686 SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	8	R\$ 387,86	R\$ 488,52	R\$ 3.908,16
8.10	110346 SBC	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	13	R\$ 367,18	R\$ 452,72	R\$ 5.015,36
8.11	110350 SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	6	R\$ 767,11	R\$ 896,71	R\$ 5.000,26
8.12	94589 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	10	R\$ 430,22	R\$ 542,18	R\$ 5.421,80
8.13	96052 SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	10	R\$ 205,82	R\$ 259,12	R\$ 2.591,20
8.14	96691 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	m²	13	R\$ 433,29	R\$ 648,03	R\$ 7.088,39
8.15	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3	R\$ 593,76	R\$ 746,23	R\$ 2.244,75
8.16	99882 SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34". AF. 04/2019	m²	6	R\$ 392,14	R\$ 494,17	R\$ 2.965,02
8.17	100709 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF. 12/2019	UN	48	R\$ 27,25	R\$ 34,34	R\$ 1.546,30
8.18	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9	R\$ 104,84	R\$ 131,86	R\$ 1.186,74
8.19	90631 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8	R\$ 91,85	R\$ 115,74	R\$ 925,92
8.20	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34	R\$ 91,85	R\$ 115,74	R\$ 3.935,16
PAVIMENTAÇÃO							R\$ 81.446,45
9.1	94779 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014	m²	289	R\$ 26,43	R\$ 33,30	R\$ 9.324,00
9.2	90880 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2020	m²	304	R\$ 29,84	R\$ 37,60	R\$ 11.430,40
9.3	72136 SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E PÓLIMENTO MECANIZADO	m²	84	R\$ 87,46	R\$ 85,01	R\$ 7.140,84
9.4	88648 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 06/2014	M	61	R\$ 5,08	R\$ 7,68	R\$ 467,26
9.5	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2018	m²	15	R\$ 517,07	R\$ 651,61	R\$ 9.774,15
9.6	93381 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	129	R\$ 36,40	R\$ 45,98	R\$ 5.655,54
9.7	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	187	R\$ 42,83	R\$ 53,97	R\$ 10.092,39
9.8	101094 SINAPI	PISO PODOBRI, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M	32	R\$ 119,01	R\$ 149,97	R\$ 4.799,04

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 93669936320
CREA - MA Nº 111.80092/94
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ nº 04.794.008-2
Rua Com. Antônio Torres, nº 114 - Centro - ICATU - MA



ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPAL ICATU - MA

OBRAS/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESAO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49,30%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.9	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	29	R\$ 75,80	R\$ 95,27	R\$ 2.762,83
10			REVESTIMENTOS					R\$ 80.418,18
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	368	R\$ 5,66	R\$ 7,15	R\$ 2.774,20
10.2	87578	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	319	R\$ 3,07	R\$ 3,86	R\$ 1.231,34
10.3	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	630	R\$ 2,76	R\$ 3,50	R\$ 3.255,00
10.4	121439	SBC	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA 1:3	m³	177	R\$ 6,95	R\$ 8,75	R\$ 1.548,75
10.5	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	301	R\$ 22,22	R\$ 28,00	R\$ 8.426,00
10.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	466	R\$ 25,36	R\$ 31,95	R\$ 14.886,70
10.7	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	74	R\$ 32,12	R\$ 40,47	R\$ 2.994,78
10.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	407	R\$ 22,99	R\$ 28,97	R\$ 11.790,79
10.9	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	156	R\$ 54,97	R\$ 69,27	R\$ 10.806,12
10.10	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	101	R\$ 50,78	R\$ 63,96	R\$ 6.459,96
10.11	98581	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/2016	m²	147	R\$ 28,29	R\$ 35,65	R\$ 5.240,55
11			INSTALAÇÕES TUBULARES					R\$ 38.839,34
11.1	023217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	53	R\$ 64,25	R\$ 80,96	R\$ 7.529,28
11.2	89857	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	44	R\$ 93,27	R\$ 117,53	R\$ 5.171,32
11.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R\$ 73,27	R\$ 92,93	R\$ 1.292,82
11.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	146	R\$ 7,57	R\$ 9,28	R\$ 1.354,86
11.5	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79	R\$ 13,13	R\$ 16,54	R\$ 1.306,56
11.6	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26	R\$ 65,32	R\$ 82,31	R\$ 2.057,75
11.7	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	6	R\$ 28,28	R\$ 35,63	R\$ 213,78
11.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	5	R\$ 59,53	R\$ 75,01	R\$ 375,05
11.9	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	5	R\$ 56,42	R\$ 71,10	R\$ 355,90
11.10	85401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	121	R\$ 6,00	R\$ 7,58	R\$ 914,76
11.11	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54	R\$ 29,42	R\$ 37,07	R\$ 2.001,78
11.12	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	96	R\$ 29,54	R\$ 37,22	R\$ 3.647,56
11.13	99619	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	R\$ 79,54	R\$ 100,23	R\$ 902,07
11.14	99620	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R\$ 122,16	R\$ 153,98	R\$ 1.539,80
11.15	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	6	R\$ 231,02	R\$ 291,13	R\$ 1.748,78
11.16	86679	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74	R\$ 4,99	R\$ 6,28	R\$ 464,72
11.17	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	R\$ 733,23	R\$ 924,01	R\$ 2.772,03
11.18	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 34,74	R\$ 43,77	R\$ 1.313,10

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 35265936520
CREA - MA nº 111.860.8254
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 em



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZZwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LICITAÇÃO Nº 001/2023 - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBJETO/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POUCADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,02%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
					Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
11.19	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	LN	20	R\$ 32,17	R\$ 40,54	R\$ 810,80
11.20	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	LN	30	R\$ 4,19	R\$ 5,28	R\$ 156,40
11.21	89382	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	LN	29	R\$ 5,79	R\$ 7,29	R\$ 975,91
11.22	86665	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R\$ 7,46	R\$ 9,40	R\$ 235,00
11.23	89387	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 8,38	R\$ 10,56	R\$ 316,80
11.24	89440	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45	R\$ 5,88	R\$ 7,38	R\$ 332,10
11.25	89443	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	R\$ 9,94	R\$ 12,52	R\$ 225,36
11.26	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$ 40,97	R\$ 51,63	R\$ 774,45
11.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42	R\$ 8,53	R\$ 10,74	R\$ 451,08
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS				R\$	42.861,15
12.1	052006	SBC	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	LN	8	R\$ 120,92	R\$ 152,38	R\$ 1.219,04
12.2	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	LN	16	R\$ 126,67	R\$ 158,24	R\$ 2.373,60
12.3	053028	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	LN	40	R\$ 81,59	R\$ 102,81	R\$ 4.112,40
12.4	74184/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	6	R\$ 229,13	R\$ 288,74	R\$ 1.732,44
12.5	98104	SINAPI	CAIXA DE GOROURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	6	R\$ 291,58	R\$ 367,47	R\$ 2.204,62
12.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MBSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	2	R\$ 1.678,19	R\$ 2.114,65	R\$ 4.229,70
12.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 425,39	R\$ 536,07	R\$ 2.144,28
12.8	053711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN TUILOS MACIÇOS D=1,20m x h=5,0m	UN	2	R\$ 1.440,24	R\$ 1.814,99	R\$ 3.629,88
12.9	86604	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$ 81,85	R\$ 103,14	R\$ 1.547,10
12.10	86902	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 38,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 173,58	R\$ 216,72	R\$ 1.745,76
12.11	83396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 393,68	R\$ 498,11	R\$ 2.480,55
12.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 60,51	R\$ 83,85	R\$ 636,50
12.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 49,40	R\$ 62,25	R\$ 622,50
12.14	06876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 155,53	R\$ 195,99	R\$ 587,97
12.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 458,91	R\$ 578,31	R\$ 2.313,24
12.16	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 231,63	R\$ 291,60	R\$ 1.458,50
12.17	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 268,44	R\$ 338,28	R\$ 2.706,24
12.18	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 423,49	R\$ 533,68	R\$ 1.601,04
12.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	R\$ 28,40	R\$ 35,78	R\$ 644,04
12.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	LN	6	R\$ 28,99	R\$ 34,01	R\$ 204,06
12.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46	R\$ 38,66	R\$ 48,71	R\$ 2.240,86
12.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35	R\$ 20,08	R\$ 25,30	R\$ 885,90
12.23	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	R\$ 19,24	R\$ 24,08	R\$ 500,40
12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	LN	15	R\$ 7,10	R\$ 8,94	R\$ 134,10
12.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	LN	6	R\$ 18,11	R\$ 22,82	R\$ 136,92

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPE:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95805936320
CREA - MA Nº 111868264
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39

Chave de Impressão: ZZZWvd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESAO A ATA SRP Nº 011/2022

REF SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,46% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,35%

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
12.26	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5	R\$ 18,06	R\$ 22,75	R\$ 113,75
12.27	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5	R\$ 8,48	R\$ 10,88	R\$ 53,40
12.28	89574 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	3	R\$ 102,62	R\$ 129,32	R\$ 387,96
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 42.243,80
13.1	93145 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	24	R\$ 153,21	R\$ 193,07	R\$ 4.633,68
13.2	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	38	R\$ 97,74	R\$ 123,17	R\$ 4.680,46
13.3	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	23	R\$ 123,80	R\$ 156,01	R\$ 3.586,23
13.4	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	20	R\$ 27,54	R\$ 34,70	R\$ 694,00
13.5	93139 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	20	R\$ 144,93	R\$ 182,64	R\$ 3.652,80
13.6	83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 383,44	R\$ 483,21	R\$ 1.449,63
13.7	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5	R\$ 60,03	R\$ 75,64	R\$ 378,20
13.8	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	35	R\$ 9,02	R\$ 11,38	R\$ 397,60
13.9	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5	R\$ 54,68	R\$ 68,90	R\$ 344,50
13.10	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	588	R\$ 4,46	R\$ 5,82	R\$ 3.304,56
13.11	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	441	R\$ 5,47	R\$ 6,89	R\$ 3.036,49
13.12	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	R\$ 38,91	R\$ 49,03	R\$ 490,30
13.13	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	588	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 5.403,72
13.14	51925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	343	R\$ 3,28	R\$ 4,13	R\$ 1.416,59
13.15	97807 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	25	R\$ 69,58	R\$ 87,65	R\$ 2.191,25
13.16	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	157	R\$ 14,63	R\$ 18,43	R\$ 2.893,51
13.17	88068 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R\$ 107,76	R\$ 136,78	R\$ 1.086,24
13.18	72252 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67	R\$ 24,22	R\$ 30,52	R\$ 2.044,34
13.19	96965 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/6" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	10	R\$ 44,07	R\$ 55,53	R\$ 555,30
14		PINTURAS E TRATAMENTOS					R\$ 118.874,32
14.1	022413 SBC	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	427	R\$ 2,99	R\$ 3,76	R\$ 1.606,52
14.2	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	150	R\$ 5,73	R\$ 7,22	R\$ 1.083,00
14.3	102194 SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF. 01/2021	m²	34	R\$ 4,75	R\$ 5,98	R\$ 562,12
14.4	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	726	R\$ 1,84	R\$ 2,31	R\$ 1.677,06
14.5	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	221	R\$ 1,96	R\$ 2,09	R\$ 461,69
14.6	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	971	R\$ 0,73	R\$ 0,84	R\$ 8.234,08
14.7	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	167	R\$ 17,43	R\$ 21,96	R\$ 3.667,32
14.8	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	m²	373	R\$ 11,13	R\$ 14,02	R\$ 5.229,46
14.9	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	97	R\$ 11,94	R\$ 15,04	R\$ 1.458,88
14.10	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	m²	389	R\$ 16,48	R\$ 20,78	R\$ 8.075,64
14.11	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	3406	R\$ 10,69	R\$ 13,47	R\$ 45.878,82
14.12	73924/003 SINAPI	PINTURA EM SMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	m²	118	R\$ 20,30	R\$ 25,58	R\$ 2.987,28

MALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 235.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 8568939320
CRS - MA Nº 111888204
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZ.wvd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 07.024.201/0001-42
RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ICATU - MA



ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRAS/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA REDE E POPULADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESAO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA); 41,12% (MÊS); COM DESONERAÇÃO

BOI = 20,02%
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 40,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 40,38%				Total
					Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BOI		
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	136	R\$ 10,57	R\$ 13,52	R\$	1.798,20
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	m²	363	R\$ 11,44	R\$ 14,41	R\$	5.066,73
14.15	180142	SBC	PINTURA CAIACAD INTERNA PAREDES EM 3 DEMAO	m²	1750	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$	23.625,00
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	368	R\$ 18,26	R\$ 22,99	R\$	8.480,32
15			COMBATE A INCENDIO E LOGICA						14.769,39
15.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 7 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	8	R\$ 26,88	R\$ 32,61	R\$	260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	R\$ 512,84	R\$ 646,40	R\$	6.464,00
15.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	R\$ 182,46	R\$ 229,93	R\$	3.219,02
15.4	065504	SBC	ADESIVO COM SETA INCADORA PARA EXTINTOR/INHIBIDANTE	UN	30	R\$ 85,23	R\$ 82,20	R\$	2.466,00
15.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	13	R\$ 37,11	R\$ 46,76	R\$	607,88
15.6	96809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	UN	7	R\$ 23,20	R\$ 29,35	R\$	205,45
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	UN	7	R\$ 20,16	R\$ 26,44	R\$	178,08
15.8	95816	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	UN	4	R\$ 31,85	R\$ 40,13	R\$	160,52
15.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	87	R\$ 7,47	R\$ 9,41	R\$	818,87
15.10	059438	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	87	R\$ 3,95	R\$ 4,47	R\$	368,89
16			ADMINISTRACAO DA OBRA						30.992,83
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	172	R\$ 83,40	R\$ 105,16	R\$	18.087,52
16.2	90778	SINAPI	ENCARGUEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	471	R\$ 21,75	R\$ 27,40	R\$	12.905,40
17			SERVICOS COMPLEMENTARES						23.286,78
17.1	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R\$ 350,56	R\$ 441,80	R\$	4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R\$ 165,37	R\$ 208,39	R\$	1.875,51
17.3	95857	SINAPI	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P	M	18	R\$ 59,70	R\$ 75,23	R\$	1.354,14
17.4	023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	32	R\$ 150,18	R\$ 189,23	R\$	6.055,36
17.5	101193	SINAPI	CERCA COM MOLDOES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2020	M	121	R\$ 37,76	R\$ 47,58	R\$	5.757,18
17.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERE. AF_09/2017	m²	6	R\$ 370,56	R\$ 478,32	R\$	3.826,56
18			LIMPEZA GERAL						10.590,70
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO-CERAMICO DO PORCELANATO COM PANO UMIDO AF_04/2019	m²	484	R\$ 1,19	R\$ 1,49	R\$	721,16
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019	m²	418	R\$ 2,07	R\$ 2,60	R\$	1.096,80
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019	m²	319	R\$ 6,24	R\$ 7,66	R\$	2.507,34
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	m²	294	R\$ 1,10	R\$ 1,38	R\$	405,72
18.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENxada AF_06/2018	m²	1407	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$	3.573,76
18.6	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	375	R\$ 0,98	R\$ 1,23	R\$	461,25
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	755	R\$ 1,93	R\$ 2,43	R\$	1.834,65

Walace Azevedo Mendes
Walace Azevedo Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

Leonardo Barbosa Brito
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 05695836320
CREA - MA Nº 1118069/204
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 09/09/2022, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA
CNPJ N.º 05.296.298/0001-42

EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320

CREA-MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 13/07/2023 A 14/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20230665431

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

ICATU - MA 06/07/2023

Leonardo Barbosa Brito

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA - MA Nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida



Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900629/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: MA20220509619	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 15/03/2022	Baixada em: 01/02/2024
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
Contratante: MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		CPF/CNPJ: 06.052.138/0001-10	
Endereço do contratante: PRAÇA CEL RAIMUNDO LIMA	Bairro: CENTRO	Nº: 14	
Complemento:	UF: MA	CEP: 65685000	
Cidade: BURITI BRAVO			
Contrato: 122/2021	Celebrado em: 29/10/2021		
Valor do contrato: R\$ 369.405,44	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: Agricultura familiar			
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA	Bairro: CENTRO	Nº: SN	
Complemento:	UF: MA	CEP: 65685000	
Cidade: BURITI BRAVO			
Coordenadas Geográficas: +5.841935, -43.826485			
Data de início: 01/11/2021	Conclusão efetiva: 16/03/2022		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		CPF/CNPJ: 06.052.138/0001-10	

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1034.81 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 410.86 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 154.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 154.00 metro;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 4, 5.17, 5.35, 7.3 E 7.4, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900629/2024
15/05/2024, 13:07
ZZzy8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZzy8

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA nº 111716068-8, EXECUTOU REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 122/2021.

PERÍODO DO CONTRATO: 01/11/2021 A 16/03/2022

ENDEREÇO: PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA nº: SN, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - MA.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO

CNPJ N.º 06.052.138/0001-10

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220509619

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUTOU REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BURITI BRAVO - MA, 19/06/2023

Diego Bilio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 131505 MA
DIEGO BÍLIO DE ALMEIDA
CPF: 064.973.373-85
CREA 131505 MA
FISCAL OBRAS MUNICIPAL
MATRICULA 1136

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 em



Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14

Chave de Impressão: ZZzy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-85 - Inscrição Estadual: 12.5891774-3
END: Rua Sussego, nº. 152 - Quadra 16, Conj. Sombro da Manhã, Guanabara, CEP 65.090-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antônio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.324.793-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107196519 (Eng. CIVIL)
ENDERECO ELETRONICO: APXCONSTRUOES@GMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3



TOMADA DE PREÇOS Nº 099/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO GERAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA

OBRA/SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

LOCAL: BURITI BRAVO - MA

REF. SINAPI - 06/2021 - Maranhão - SICRO3 - 01/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,48% (Horista), Mensalista: 41,12% (DESCONERADO)

BDI: 25,22%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	74209/001 SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	283,95	352,55	117.703,98	31,86 %
1.1							2.115,30	0,57 %
1.2	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	35	638,28	792,48	27.736,80	7,51 %
1.3	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1467,37	0,90	1,11	1.628,78	0,44 %
1.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	308,15	15,46	19,19	5.913,39	1,60 %
1.5	72900 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	308,15	5,54	6,87	2.116,99	0,57 %
1.6	CPU BB Próprio 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4	11.303,63	14.034,58	56.138,32	15,20 %
1.7	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	m²	320	85,51	88,32	22.054,40	5,97 %
2	94274 SINAPI	DRENAGEM SUPERFICIAL ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	154	32,88	40,82	10.816,96	2,93 %
2.1							6.286,28	1,70 %
2.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO. EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	154	23,70	29,42	4.530,68	1,23 %
3	CPU BR Próprio 02	IMPLANTAÇÃO PRAÇA LOCAÇÃO DA OBRA	M²	1467,37	13,53	16,79	143.386,53	38,82 %
3.1							24.637,14	6,67 %
3.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	410,86	27,85	34,57	14.203,43	3,64 %
3.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1034,81	16,58	20,58	21.296,38	5,77 %
3.4	CPU BR Próprio 03	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRAULICO 25X25CM	M²	37,36	97,37	120,89	4.516,45	1,22 %
3.5	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	13,15	453,76	563,38	7.408,44	2,01 %
3.6	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	16,88	58,27	72,34	1.221,09	0,33 %
3.7	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	755,02	74,79	92,65	70.103,60	18,98 %
4	93008 SINAPI	ILUMINAÇÃO ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	109,1	8,76	10,87	15.456,67	4,18 %
4.1							1.195,91	0,32 %
4.2	91928 SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	273	3,55	4,40	1.201,20	0,33 %
4.3	CPU BR Próprio 04	"POSTE EM FG 72" C/ SUPORTE 1" P/2 (DOIS) DE VIDRO D = FIXA EM BASE EM CA E ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE	UND	8	1.183,55	1.469,49	11.755,92	3,16 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9	117,56	145,96	1.313,64	0,36 %
5	93358 SINAPI	CARAMANÇO DE CONCRETO E MADEIRA ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,08	44,74	55,54	59,98	0,02 %
5.1								
5.2	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	3,6	9,95	12,35	44,46	0,01 %
5.3	98532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	m²	25,82	115,87	143,86	3.714,46	1,01 %

Diego Bilio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: 131505/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 em



Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14

Chave de Impressão: ZZzy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscricao Estadual: 12.3691774-3
END: Rua Suspiado, n.º 152 - Quadra 16, Cof. Sertão da Memória, Guanabara, CEP: 65.990-000, Colinas - MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 890.824.703-99
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107196516 (Eng. Civil)
ENDERECO ELETRONICO: APXCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3



TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO GERAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA

OBRA/SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

LOCAL: BURITI BRAVO - MA

REF. SINAPI - 06/2021 - Maranhão - SIDROS - 01/2021


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (Horista), Mensalista: 41,12% (DESONERADO)

BDI: 25,22%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	39,39	5,57	6,91	272,18	0,07 %
5.5	94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,85	232,90	289,16	534,94	0,14 %
5.6	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,85	119,91	148,88	275,42	0,07 %
5.7	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	14,4	5,14	6,38	91,87	0,02 %
5.8	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	14,4	20,38	25,30	364,32	0,10 %
5.9	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,94	44,74	55,54	52,20	0,01 %
5.10	73611 SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	0,94	297,45	369,31	347,15	0,09 %
5.11	95487 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ MAREIA 1:4	m³	1,7	312,70	388,24	660,00	0,18 %
5.12	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,05	27,85	34,57	278,26	0,08 %
5.13	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	26,83	9,95	12,35	331,35	0,09 %
5.14	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	26,83	74,79	92,85	2.491,16	0,67 %
5.15	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	11,36	68,27	72,34	821,78	0,22 %
5.16	CPU BB Próprio 08	MADEIRA SERRADA E APARELHADA - SUPORTES HORIZONTAIS	M³	4,8	2.480,14	3.079,34	14.780,83	4,00 %
5.17	55960 SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	106,77	4,00	4,96	529,57	0,14 %
5.18	79466 SINAPI	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m²	98,18	14,64	18,17	1.783,93	0,48 %
5.19	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	14,4	15,14	18,79	270,57	0,07 %
5.20	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,4	10,26	12,73	183,31	0,05 %
5.21	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,28	44,74	55,54	15,55	0,00 %
5.22	73611 SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	0,28	297,45	369,31	103,40	0,03 %
5.23	95487 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ MAREIA 1:4	m³	0,91	312,70	388,24	363,29	0,10 %
5.24	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,95	27,85	34,57	101,98	0,03 %
5.25	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	5,9	9,95	12,35	72,86	0,02 %
5.26	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	5,9	74,79	92,85	547,61	0,15 %
5.27	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,45	20,38	25,30	137,88	0,04 %
5.28	95305 SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	5,46	10,70	13,28	72,37	0,02 %

Diego Biljo de Almeida
Eng. Civil
CREA - 131505/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 em



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14

Chave de Impressão: ZZzy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.033/0001-45 - Inscrição Estadual: 12.3891774-3
END: Rua Susuágo, nº 152, Quadra 16, Conj. Escritórios Marimá, Guanabara, CEP: 65.090-000, Cx-bravo - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880924.703-58
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198516 (Eng. Civil)
ENDERECO ELETRONICO: APXCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

APX
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CPL
VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO GERAL


PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA
OBRA/SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA
LOCAL: BURITI BRAVO - MA
REF: SINAPI - 06/2021 - Maranhão - SICRO3 - 01/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,40% (Horista), Mensalista: 41,12% (DESOSERADO)

BDI: 25,22%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.29	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	5,45	10,26	12,73	69,37	0,02 %
5.30	87478 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m³	8,02	28,01	34,77	278,85	0,08 %
5.31	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	8,02	5,14	6,38	51,16	0,01 %
5.32	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	12,69	20,38	25,30	321,05	0,09 %
5.33	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	12,69	15,14	18,79	238,44	0,06 %
5.34	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	12,69	10,26	12,73	161,54	0,04 %
5.35	CPU BR Próprio 09	PREPARO DE TERRENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL (PRETA)	M³	0,6	176,52	219,16	131,49	0,04 %
6		BANCOS DE PRAÇA EM CONCRETO C/REVESTIMENTO EM GRANITO 3,25 X 0,45					24.418,34	6,61 %
6.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	0,2	44,74	55,54	11,10	0,00 %
6.2	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	93,84	5,57	6,91	579,33	0,16 %
6.3	96532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	42,67	115,87	143,86	6.167,27	1,67 %
6.4	94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_03/2021	m³	1,33	232,90	289,16	384,56	0,10 %
6.5	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m²	1,33	119,91	148,88	198,01	0,05 %
6.6	87499 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m³	3,96	55,96	69,47	275,10	0,07 %
6.7	CPU BB Próprio 05	REVESTIMENTO EM GRANITO TIPO "ANDORINHA" E = 2,00 CM	M²	24,21	659,00	694,05	16.802,95	4,55 %
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					27.076,16	7,33 %
7.1	CPU BR Próprio 06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1467,37	0,87	1,20	1.760,84	0,48 %
7.2	CPU BR Próprio 07	LIXEIRA DUPLA EM CHAPA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE CAP 10 LITRO	UN	6	225,13	279,52	1.677,12	0,45 %
7.3	85180 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	431,4	16,35	20,30	8.757,42	2,37 %
7.4	CPU BR Próprio 09	TERRA VEGETAL (PRETA)	M³	64,71	176,52	219,16	14.181,84	3,84 %
7.5	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	33,85	12,84	15,69	531,10	0,14 %
7.6	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	68,40	84,92	169,84	0,05 %
Total sem BDI							297.572,86	
Total do BDI							71.832,58	
Total Geral							369.405,44	

Diego Billo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 131505/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 em



Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14
Chave de Impressão: Zzy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1979

CREA-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2338
CAT GOM REGISTRO DE ATESTADO

894604/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220572155** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/09/2022** Baixada em: **26/09/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCAO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA PRICIPAL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FERNANDO FALCÃO** UF: **MA** CEP: **65964000**
Contrato: **081/2022/PMFF** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 579.994,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SEDE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FERNANDO FALCÃO** UF: **MA** CEP: **65964000**
Coordenadas Geográficas: **-6.151523, -44.901249**
Data de início: **12/09/2022** Conclusão efetiva: **12/03/2023**
Finalidade: **Patrimônio Histórico**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCAO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 24.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1442.61 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 257.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 557.52 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 153.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 153.00 metro;**

Observações

ART de execução de serviços de engenharia para construção de uma praça na sede do Município de Fernando Falcão - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4 GRAMAS E ARVORES ; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **894604/2023**
27/09/2023, 11:23
1542B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1542B





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
Gabinete da Prefeita
 CNPJ. 01.612.667/0001-08



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA nº 111716068-8, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO- MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2022 /PMFF.

PROCESSO Nº 007/2022/SEMO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022/CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 12/09/2022 A 12/03/2023

ENDEREÇO: PRAÇA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO- MA

CNPJ N.º 01.612.667/0001-08

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/0001 65

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220572155

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO- MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

FERNANDO FALCÃO - MA, 15/06/2023

Assinado digitalmente por
 RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA
 23521988368
 DN: CN=B, O=C, OU=AC
 S, OU=SEI, OU=SEI v5,
 OU=109712900109,
 OU=Presencial, OU=Certificado
 PE-A1, OU=RAIMUNDA DA SILVA
 ALMEIDA:23521988368
 Razão: Eu concordo com os
 termos definidos por minha
 assinatura neste documento.
 Local: Fernando Falcão-MA
 Data: 2023.06.15 10:32:59

PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO-MA

FLAVIO
 MARQUES
 CARNEIRO DA
 SILVEIRA:05916
 503393

Assinado de forma
 digital por FLAVIO
 MARQUES CARNEIRO
 DA
 SILVEIRA:05916503393
 Dados: 2023.09.26
 09:55:56 -03'00'

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 11171105-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023 emitida em



Certidão nº 894604/2023
 27/09/2023, 11:45

Chave de Impressão: 1542B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
CNPJ: 01.612.997/0001-06



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.193.035/0091-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj. Sombrio de Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, CD. 100 - 12.

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 960.924.733-99

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOES@GMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022/SEMOP

VALIDADE: 90 Dias

II - EMPENHO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma Praça na sede do Município de Fernando Falcão- MA

LOCAL: Fernando Falcão - MA

REF. SINAPI - 09/2022 - Maranhão // SBC - 03/2022 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM

BDI = 25,00%

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Contains detailed item descriptions and pricing for construction services.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894604/2023

27/09/2023, 11:45

Chave de impressão: 1542B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA 2352198836

Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393

Dados: 2023.09.26 09:55:42 -03'00'





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ: 01.612.967/0001-08



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-09 - Inscricao Estadual: 12.3991774-3
 END: Rua Sussueiro, nº. 152, Quadra 10, Conj. Sênio da Manhã, Gamaçara, CEP 65.690-000, Colina - MA.
 PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 060.324.703-09
 RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111716068 (Eng. Civil)
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUOES@GMAIL.COM
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1213-9
 CONTA CORRENTE: 23752-3



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022/SEMO

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

OBJETO/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma Praça na sede do Município de Fernando Falcão- MA

LOCAL: Fernando Falcão - MA

REF. SINAPI - 05/2022 - Maranhão // SBC - 03/2022 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM

BDI = 25,00%

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8		INSTALAÇÃO ELETRICA					23.227,04	4,00 %
8.1	37 Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.	UNO	2	1.974,47	2.468,08	4.936,16	0,85 %
8.2	101636 SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	164,64	206,80	823,20	0,14 %
8.3	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	603,28	754,07	3.770,35	0,65 %
8.4	101644 SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	4	45,04	57,05	228,20	0,04 %
8.5	101632 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	4	54,42	68,02	272,08	0,05 %
8.6	97091 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5	160,99	160,73	943,50	0,16 %
8.7	98685 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 6/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	95,36	119,20	0,10 %	
8.8	91033 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	15,34	19,17	5.751,00	0,96 %
8.9	91847 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	10,90	13,62	4.086,00	0,70 %
8.10	101654 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5	291,27	364,08	1.820,40	0,31 %
9		QUADRA POLIESPORTIVA					280.131,15	46,40 %
9.1		ALAMBRRADO					69.452,27	11,87 %
9.1.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	129,22	65,47	81,93	10.574,07	1,82 %
9.1.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:9, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	258,43	27,81	34,76	8.983,02	1,55 %
9.1.3	102363 SINAPI	ALAMBRRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,5", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BW 6 E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	193,82	107,48	245,85	47.844,46	8,25 %
9.1.4	88485 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	129,22	12,70	15,87	2.050,72	0,35 %
9.2		PISO DA QUADRA					156.726,67	27,62 %
9.2.1	94990 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LACTRO, TRACO 1:4:5:4:6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	m³	17,5	290,53	374,41	6.552,17	1,13 %
9.2.2	103076 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	250	204,64	255,80	89.630,00	15,44 %
9.2.3	040087 SBC	ARMACAO DE LAJE MACICA PISO COM CA-50 14"X16 35mm)3,248 kg/m	m²	350	79,51	99,76	34.915,00	6,02 %
9.2.4	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	350	58,81	73,51	25.728,50	4,44 %
9.3		ARQUISANCA DA					26.475,09	4,56 %
9.3.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	53,14	65,47	81,93	4.340,44	0,75 %
9.3.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:9, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	106,27	27,81	34,76	3.693,94	0,64 %
9.3.3	96964 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,23	2.511,56	3.139,45	16.419,32	2,83 %
9.3.4	040087 SBC	ARMACAO DE LAJE MACICA PISO COM CA-50 14"X16 35mm)3,248 kg/m	m²	11,62	79,51	99,76	1.159,21	0,20 %
9.3.5	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	11,62	58,81	73,51	854,10	0,15 %
9.4		DIVERSOS					16.477,12	2,84 %
9.4.1	38 Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UNO	1	4.012,14	5.015,17	5.015,17	0,88 %
9.4.2	39 Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UNO	1	5.606,39	7.007,98	7.007,98	1,21 %
9.4.3	40 Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UNO	1	3.563,19	4.453,97	4.453,97	0,77 %
							464.007,46	
Total sem BDI							R\$	
Total do BDI							R\$	115.987,33
Total Geral							R\$	579.994,81

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA;
 23521988368

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA;05916503393

Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA;05916503393
 Dados: 2023.09.26 09:55:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, emitida em 27/09/2023



Certidão nº 894604/2023
 27/09/2023, 11:45
 Chave de Impressão: 1542B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/03/2023, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO – MA
CNPJ N.º 01.612.667/0001-08

EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
CPF: 05916503393
CREA-MA nº 111717105-1
ENGENHEIRO CIVIL
PERÍODO DO LAUDO: 21/09/2023 A 22/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20230688664

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

FERNANDO FALCÃO - MA 22/09/2023

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
Assinado de forma digital por
FLAVIO MARQUES CARNEIRO
DA SILVEIRA-05916503393
Dados: 2023.09.26 09:57:08
93 -03'02
FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 2019

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190307794** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/12/2019** Baixada em: **05/02/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: **113/2019** Celebrado em: **05/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 362.096,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Data de início: **10/12/2019** Conclusão efetiva: **10/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 255.54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 575.12 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.345-47 MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA: TURISMO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840342/2021
11/02/2021, 09:45
ZxbAC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZxbAC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA**

CONTRATO Nº 060/2020

PERIODO DO CONTRATO: 15/04/2020 A 15/12/2020

ENDEREÇO: POVOADO CAMPESTINO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 04/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11.24

Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel G. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11





EMPRESA CONSTRUTORA E TRANSPORTES
 A. FREITAS ENGENHARIA DE PLUMB. 002
 CNPJ: 16.761.636/0001-05
 Av. LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, nº 501 - Centro
 Fone: (98) 213-1180
 CEP: 66.160-500 - São Luís - Maranhão - Brasil
 E-mail: construtora@freitaseng.com.br

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA


Objeto: Contratação de empresa para a reforma do Prédio do União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.3		LUMINÁRIAS					1.400,44	0,39 %
9.3.1	73953/009	SINAPI LUMINÁRIA SOBREPOR TIPO CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIK EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	54,56	69,11	276,44	0,08 %
9.3.2	97566	SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 7 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	69,73	112,40	1.124,00	0,31 %
9.4		PONTO DE LUZ					3.270,42	0,80 %
9.4.1	93128	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CURUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16,00	89,94	113,93	2.050,74	0,57 %
9.4.2	93137	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CURUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	9,00	106,98	135,52	1.219,68	0,34 %
9.5		PONTO DE TOMADAS					2.226,63	0,61 %
9.5.1	93128	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CURUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00	89,94	113,93	1.367,16	0,38 %
9.5.2	93137	SINAPI INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" (13MM) E CAIXA 4X2"	UN	4,00	106,98	135,52	542,08	0,15 %
9.5.3	91992	SINAPI Tomada bipolar 16A/250V c/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	UN	3,00	27,04	34,25	102,75	0,03 %
9.5.4	91990	SINAPI Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	UN	8,00	21,18	26,83	214,64	0,06 %
10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					627,48	0,17 %
10.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					627,48	0,17 %
10.1.1	91784	SINAPI Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	M	12,00	27,62	34,98	419,76	0,12 %
10.1.2	91785	SINAPI Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	M	6,00	27,33	34,82	207,72	0,06 %
11		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					5.301,50	1,46 %
11.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					1.171,30	0,32 %
11.1.1	91789	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PIRÂMIDA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. PI. PREDIOS. AF_10/2016	M	12,00	41,82	52,72	632,64	0,17 %
11.1.2	91793	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2016	M	6,00	52,90	67,01	402,06	0,11 %
11.1.3	91792	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2016	M	3,00	35,92	45,50	136,50	0,04 %
11.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS					2.007,14	0,55 %
11.2.1	89491	SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00	42,17	53,42	160,26	0,04 %
11.2.2	98102	SINAPI CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M ALTIMURA INTERNA = 0,4 M.	UN	1,00	111,92	141,78	141,78	0,04 %
11.2.3	74166/001	SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	266,20	341,02	1.705,10	0,47 %
11.3		FOSSA E SUMIDOURO					2.123,16	0,59 %
11.3.1	37	Próprio LIMPEZA DE FOSSA	und	1,00	707,93	896,90	896,90	0,25 %
11.3.2	38	Próprio LIMPEZA DE SUMIDOURO	und	2,00	484,04	613,18	1.226,36	0,34 %
12		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					4.131,16	1,14 %
12.1	72554	SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	684,08	866,59	3.466,36	0,96 %
12.2	97599	SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	41,87	53,04	159,12	0,04 %
12.3	84605	SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA EXTINTOR	m²	4,00	15,73	19,92	79,68	0,02 %
12.4	13	Próprio PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CONFORME PROJETO PSCIP	und	6,00	15,85	19,82	118,92	0,03 %
12.5	14	Próprio Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) - conf. PSCIP	und	6,00	19,76	25,03	150,18	0,04 %
12.6	15	Próprio SETAS INDICATIVAS - CONFORME NBR134-34-1	und	10,00	12,39	15,69	156,90	0,04 %
13		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					6.038,18	1,67 %
13.1		LOUÇAS					4.781,03	1,32 %
13.1.1	86931	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	364,33	461,53	2.307,65	0,64 %
13.1.2	86902	SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,9 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	206,76	261,92	1.309,60	0,36 %
13.1.3	86874	SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	369,10	467,68	935,36	0,26 %
13.1.4	48900	SINAPI PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO CIM 20X40X40 E COM 01 CUBA SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA TODOS DE PLÁSTICO ASSENTADA	UN	1,00	3,71	4,69	4,69	0,00 %
13.1.5	95544	SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	21,33	27,02	27,02	0,01 %
13.1.6	95545	SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	5,00	20,87	26,43	132,16	0,04 %
13.1.7	95542	SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	16,99	21,52	64,56	0,02 %
13.2		METAIS					1.254,15	0,35 %
13.2.1	94792	SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANFILA CRIMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	66,48	109,52	438,08	0,12 %
13.2.2	86908	SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" DIU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	41,99	53,19	265,95	0,07 %
13.2.3	90006158	SINAPI LADRÃO EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATÓRIO T", SEM UNHO COM LADRÃO	UN	5,00	3,24	-4,10	20,50	0,01 %
13.2.4	90006157	SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2"	UN	3,00	35,48	44,94	134,82	0,04 %
13.2.5	90006138	SINAPI SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2"	UN	3,00	103,89	131,50	394,50	0,11 %
14		ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMÍNIO E METÁLICA					18.598,21	5,14 %
14.1		PORTAS DE VIDRO E MADEIRA					2.168,87	0,60 %
14.1.1	73835/001	SINAPI PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.712,09	2.168,97	2.168,97	0,60 %
14.2		PORTAS METÁLICAS					2.147,45	0,59 %
14.2.1	74100/001	SINAPI PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3,00	392,98	497,82	1.493,46	0,41 %
14.2.2	74136/003	SINAPI PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,20	254,67	297,27	653,90	0,18 %
14.3		JANELA DE VIDRO TEMPERADO E=6CM INCOLOR					10.726,49	2,95 %
14.3.1	16	Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADA E=6CM INCOLOR	m²	0,60	326,89	414,18	249,48	0,07 %

Marlon Saba de Torres
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
 David O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160648

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021 em



Certidão nº 840342/2021
 11/02/2021, 11:24
 Chave de Impressão: ZxbAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





UNIVERSIDADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 A. MUREZA MAGALHÃES FILHO - REE
 CNPJ: 16.983.025/0001-65
 Av. Luis Gonzaga Campos, nº 151 - Centro
 CEP: 65.060-000
 Tel: 86.460.202-1 Telefax: 86.460.202-5
 E-mail: unct@unconstrucoesetransportes.com.br

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Objeto: Contratação de empresa para a reforma do Prédio de União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021 em



Certidão nº 840342/2021
 11/02/2021, 11:24
 Chave de Impressão: ZxbAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com 90%	Total	Peso (%)	
14.3.2		016	Próprio							
14.3.2		016	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=1,60 x 2,00 vidro 8mm c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J2	m²	12,80	326,93	414,15	5.301,12	1,46 %	
14.3.3		0016	Próprio							
14.3.3		0016	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=(2,00 x 2,02) vidro 8mm c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J3	m²	12,00	326,93	414,15	4.959,80	1,37 %	
14.3.4		00016	Próprio							
14.3.4		00016	Janela de vidro temperado incolor pivotante (0,80 x 0,50) vidro 8mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J4	m²	0,50	326,93	414,15	207,07	0,06 %	
14.4								3.555,41	0,88 %	
14.4.1		90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	3,00	267,72	339,14	1.017,42	0,28 %
14.4.2		90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	6,00	284,92	360,93	2.165,58	0,60 %
14.4.3		90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UN	1,00	293,98	372,41	372,41	0,10 %
15								27.430,73	7,58 %	
15.1		96126	SINAPI	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	m²	1100,00	10,58	13,36	14.636,00	4,05 %
15.2		88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	m²	1100,00	8,58	10,96	11.946,00	3,30 %
15.3		73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	13,10	19,70	24,96	326,84	0,09 %
15.4		74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	20,96	17,48	22,10	461,89	0,13 %
16								1.487,88	0,41 %	
16.1		96669	SINAPI	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 08/2018	M	1,03	74,91	94,89	102,48	0,03 %
16.2		87246	SINAPI	PEITORIS E ARRUMATES EM AZULEJO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS	m²	3,12	47,51	60,31	188,77	0,05 %
16.3		96689	SINAPI	PEITORIS EM GRANITO, L=15CM, ASSENTADO COM ARG. CIA TRAÇO 1/4	M	12,40	74,91	94,89	1.178,63	0,32 %
17								1.194,38	0,33 %	
17.1		89336	SINAPI	RESERVATÓRIO V1,0M³ EM POLIETILENO	M	6,00	13,75	17,41	104,46	0,03 %
17.2		89335	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	6,00	11,94	14,74	89,44	0,02 %
17.3		94703	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	3,00	13,27	16,91	96,43	0,01 %
17.4		94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	1,00	15,74	19,93	19,93	0,01 %
17.5		00003143	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	1,00	15,74	19,93	19,93	0,01 %
17.6		00003529	SINAPI	FITA VEDA ROSÇA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	2,00	5,43	6,87	13,74	0,00 %
17.7		00011765	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,54	0,68	0,68	0,00 %
17.8		00007130	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1", COM HASTE METÁLICA E BALAO PLÁSTICO	UN	1,00	33,22	42,08	42,08	0,01 %
17.9		0000110	SINAPI	TE SÓLIDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NSR)	UN	1,00	0,92	1,16	1,16	0,00 %
17.10		00011763	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BSNAGA COM 75 GR	UN	2,00	5,00	6,33	12,66	0,00 %
17.11		88503	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF. 140)	UN	3,00	17,16	21,76	65,28	0,02 %
18								627,96	0,22 %	
18.1		98524	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	627,96	785,49	785,49	0,22 %
18.2		00010848	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	256,77	2,02	2,55	756,76	0,21 %
18.3		00010848	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM CALVA DA AF. 08/2016	m²	1,00	679,59	859,37	859,37	0,24 %
19								54.874,74	15,15 %	
19.1		74259/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	295,27	374,04	2.241,24	0,62 %
19.2		93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MÓDULARIO, AF. 04/2016	m²	20,90	507,42	642,79	12.855,80	3,55 %
19.3		73658	SINAPI	LIGACAO DOMICILIAIS DE ESGOTO DN 100MM DA CASA ATÉ A GABIA COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	437,94	554,78	554,78	0,15 %
19.4		41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.335,81	1.692,20	1.692,20	0,47 %
19.5		99050	SINAPI	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2016	M	599,18	31,58	40,00	23.987,20	6,62 %
19.6		74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	218,12	49,08	62,17	13.560,52	3,74 %
20								5.040,98	1,39 %	
20.1								5.040,98	1,39 %	
20.1.1		94275	SINAPI	URBANIZAÇÃO GUIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (M50-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	116,77	34,08	43,17	5.040,90	1,39 %
21								59.450,68	16,42 %	
21.1		74151/001	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 115T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	136,88	2,80	3,54	484,44	0,13 %
21.2		72882	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	1368,31	1,25	1,58	2.162,24	0,60 %
21.3		72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m³	622,00	1,16	1,46	908,19	0,25 %
21.4		95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIRS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016	m²	575,12	18,58	23,53	13.532,57	3,74 %
21.5		34	Próprio	PAVIMENTACAO INDUSTRIAL, ESPESSURA 4MM, CONFORME PROJETO BRANCO	m²	128,30	71,57	90,56	11.467,61	3,16 %
21.6		35	Próprio	PAVIMENTACAO INDUSTRIAL, ESPESSURA 4MM, CONFORME PROJETO CINZA	m²	148,41	58,83	74,27	11.021,66	3,04 %
21.7		36	Próprio	PAVIMENTACAO INDUSTRIAL, ESPESSURA 4MM, CONFORME PROJETO VERMELHO	m²	260,54	44,48	56,39	14.680,72	4,05 %

MARILON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

DAVID B. SOUZA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREMA 1117160636





EMPRESA CONTRATADORA E TRANSPORTES
 A PASSAGEM PASSAGENS E TRANSPORTES - ME
 CNPJ: 13.793.036/0001-60
 Av. Luis Donzato Campos, n.º 151 - Centro
 CEP: 65000-000 - Passagem Franca - Maranhão
 E-mail: contabilidade@passagemfranca.com.br

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA


OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
21.8	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	39,80	22,77	28,94	1.147,83	0,32 %
21.9	32	Próprio	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO EM PASSEIO (CALÇADA)	m²	18,00	100,96	127,89	2.302,02	0,64 %
21.10	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	m²	39,80	11,19	14,17	563,98	0,16 %
21.11	09	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	m²	18,00	52,17	66,08	1.189,44	0,33 %
22			MOBILIÁRIO DA PRAÇA					12.007,58	3,56 %
22.1	17	Próprio	BANCO EM CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E TRAMPO EM CONCRETO PREMOLDADO (50X280CM)	und	10,00	359,65	455,60	4.556,00	1,26 %
22.2	18	Próprio	LIXEIRA DE PLÁSTICO BASCULANTE, CAP 20L	und	6,00	1.068,78	1.391,93	8.351,58	2,31 %
26			PARQUIMHO					#REF!	#REF!
27			PASAGISMO					#REF!	#REF!
28			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					#REF!	#REF!
29			IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS					3.819,49	1,05 %
29.1	00011762	SINAPI	FORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	1,00	47,40	60,04	60,04	0,02 %
29.2	89358	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	100,00	13,75	17,41	1.741,00	0,48 %
29.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	15,00	10,47	13,26	198,90	0,05 %
29.4	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSGAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	1,00	26,20	33,19	33,19	0,01 %
29.5	33	Próprio	CAIXA DE REGISTRO 40X40X10CM	und	2,00	705,07	893,16	1.786,36	0,49 %
30			LIMPEZA GERAL DA OBRA					2.445,62	0,68 %
30.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM PLANTAS DE BORDO	m²	622,05	2,02	2,59	1.586,22	0,44 %
30.2	00010846	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40" CM X *60" CM	UN	1,00	676,40	869,40	869,40	0,24 %

Marlon Saba de T.
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Daniel B. Souza de Silva
 Daniel B. Souza de Silva
 Engenheiro Civil
 CREMA 1117160630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
 11/02/2021, 11:24
 Chave de Impressão: ZxbAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 113/2019

PERÍODO DO CONTRATO: 10/12/2019 A 10/06/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA – MA nº **111716068-8**

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 06/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210395391**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

PASSAGEM FRANCA - MA 04/02/2021


 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24

Chave de Impressão: ZxbAC
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200355667** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2020 Baixada em: 08/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Contrato: 47/2020 Celebrado em: 13/08/2020
Valor do contrato: R\$ 1.338.987,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Coordenadas Geográficas: -2.035737, -45.44697
Data de início: 13/08/2020 Conclusão efetiva: 13/11/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 719.25 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 17981.14 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUÇÃO 2996.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUÇÃO 2996.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 15733.49 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 2360.02 metro cúbico;**

Observações

ART EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS. PROCESSO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837641/2020
11/02/2021, 11:25
7Dx55

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Dx55





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PUBLICAS PROCESSO: DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA - MA**

CONTRATO Nº 47/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 13/11/2020

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA

CNPJ: 01.612.533/0001-97

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8


ENGENHEIRO CIVIL


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PUBLICAS PROCESSO: DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.


TURILÂNDIA - MA 08/12/2020


Daniel B. Sousa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1117160686


Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil - CREA - 9454-D/PA.


Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28

Chave de Impressão: 7Dx55

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas





UNIDADE DE SERVIÇOS DE OBRAS E TRANSPORTES
A. PEREIRA NEGRIMONTI FERREZ - EMP.
CNPJ nº 14.798.043/0001-43

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 14/2020 – SINES
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/09/2020

HORARIO: 09:30 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tapa Buraco com massa asfáltica e drenagem superficial em vias públicas. Processo: Diversas Ruas do Município de Turilândia - MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					193.646,02
1.1	0001	Próprio	Taxas e Emolumentos	und	1,00	1.500,00	1.923,00	1.923,00
1.2	CPU/PMT 001	Próprio	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	400,22	513,08	3.078,48
1.3	CPU/PMT 002	Próprio	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 12 cm, exclusive carga e transporte	m²	15733,49	9,36	11,99	186.644,54
2			TERRAPLENAGEM					40.875,87
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m³	15733,49	1,20	1,53	24.672,23
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	2360,02	5,56	7,12	16.803,34
3			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					1.074.072,82
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 11/2019	m²	17981,14	6,37	8,16	146.726,10
3.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-20 AF. 11/2019	m²	2996,80	1,58	2,02	6.050,60
3.3	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	26971,70	0,76	0,97	26.162,54
3.4	CPU/PMT 003	Próprio	Área asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m²	719,25	657,50	842,91	606.263,01
3.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM. (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2015	M	2996,80	33,90	43,45	130.213,56
3.6	94290	SINAPI	EXECUÇÃO DE GARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	2996,80	41,30	52,94	158.653,76
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA (NOTURNA)					30.393,60
4.1	CPU/PMT 004	Próprio	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 10 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	und	32,00	740,66	949,50	30.393,60
							Total sem BDI	
							Total do BDI	
							Total Geral	

Daniel O. Sousa de Sousa
Daniel O. Sousa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 111716/686

Salomão Pereira de Sousa
Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454-D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 em



Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28
Chave de Impressão: 7Dx55
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas





LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 47/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 13/11/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
 CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.
EMPRESA CONTRATADA:
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
 CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA - MA nº **111716068-8**
 ENGENHEIRO CIVIL
 PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS. PROCESSO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA -- MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395432

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021


 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 837641/2020
 11/02/2021, 11:28
 Chave de Impressão: 7Dx55

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200361100** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/09/2020** Baixada em: **08/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**

Contrato: **38/2020** Celebrado em: **13/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 881.084,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**

Coordenadas Geográficas: **-2.035737, -45.44697**
Data de início: **13/07/2020** Conclusão efetiva: **13/10/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 218.96 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2432.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5838.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 875.83 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 2432.86 metro;**

Observações
ART EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837640/2020
11/02/2021, 09:59
z9DBd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z9DBd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP** CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110719851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONTRATO Nº 38/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº 110719851-8
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

TURILÂNDIA - MA 08/12/2020

Handwritten signature of Daniel O. Sousa da Silva
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160638

Handwritten signature of Salomão Pereira de Sousa
Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil - CREA - 9454-D/PA

Handwritten signature of Alberto Magno Serrão Mendes
Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021



Certidão nº 837640/2020
11/02/2021, 11:22
Chave de Impressão: 29DBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65



Construindo com qualidade

OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação com massa asfáltica e drenagem superficial em vias públicas no município de Tuiutiândia - MA
 Tomada de Preços Nº 006/2020-CVL

Tuiutiândia - MA
 Endereço: Sede do Município

Ref.: Sinapi Desprezado - Maio - 2020

QUADRO DE RESUMO DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESQUISA DE PREÇOS		MAY 2020	MAY 2020	MAY 2020	MAY 2020	TOTAL
				REFEREN.	VALOR					
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:										
1.1	un	1,00	Taxas e Emolumentos	Mercari	1.500,00	1,7%	1.514,96		2.814,96	
1.2	m2	6,00	Pista de Obra em massa de aço galvanizado	AMEC	227,6	1,7%	453,12		7.299,33	
1.3	m2	5.838,85	Exempção do pavimento asfáltico com aplicação de manta polimérica	AMEC	9,5	1,2%	11,22		71.394,91	
2.0 TERRAPLENAGEM:										
2.1	m2	5.838,85	Regulagem e compactação de sobre-lotação preliminar	SINAP MA	1,11	1,9%	1,54		8.391,43	
2.2	m3	875,81	Execução e compactação de terra ad. -aprecionante argiloso	SINAP MA	5,64	1,7%	7,28		6.465,91	
3.0 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:										
3.1	m2	5.838,85	Regularização de buracos em pavimento asfáltico com argila menos que	AMEC	97,48	1,7%	165,74		270.492,64	
3.2	m2	1.298,53	Execução de impermeabilização com asfalto CB-30	SINAP MA	2,15	1,7%	2,66		57.965,98	
3.3	m2	1.459,77	Execução de pintura de impermeabilização em sobre-lotação	SINAP MA	1,63	1,7%	2,07		3.021,01	
3.4	m3	11.137,44	Transporte com camião autotrans 10m3 de massa asfáltica para	SINAP MA	0,79	1,7%	1,01		23.268,81	
3.5	m3	216,96	Armação à quente (AQU) com CAP-50-727 incrustação argamassa	AMEC	217,24	1,7%	235,66		326.493,33	
3.6	m	2.432,86	Assentamento de Guai (Insc-fo) confeccionada em concreto pré-fabricado,	SINAP MA	33,15	1,7%	47,10		153.183,12	
3.7	m	2.432,86	Execução de SCS-18 em concreto pré-fabricado dimensionado 45 cm larg x 10	SINAP MA	34,40	1,7%	49,02		219.584,87	
4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA:										
4.1	un	38,00	Entretimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16	AMEC	370,67	1,7%	224,48		11.112,63	
									776.896,32	

Assinatura
 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-1117160686

Assinatura
 Alberto Magno Serrão Mendes
 Prefeito Municipal

Assinatura
 Salomão Pereira de Sousa
 Engenheiro Civil - CREA - 9454-D/PA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 837640/2020
 11/02/2021, 11:22
 Chave de Impressão: z9DBd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas





LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 38/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
 CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.
EMPRESA CONTRATADA:
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
 CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA – MA nº **111716068-8**
 ENGENHEIRO CIVIL
 PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA – MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395442

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021


 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021



Certidão nº 837640/2020
 11/02/2021, 11:22
 Chave de Impressão: z9DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240813655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2024** Baixada em: **23/08/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: **RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Contrato: **001.023/2022** Celebrado em: **01/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 445.667,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SEDE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Coordenadas Geográficas: **-6.478716, -44.192704**
Data de início: **01/12/2022** Conclusão efetiva: **01/10/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 72.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1387.01 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1008.54 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 188.54 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 188.54 metro;**

Observações

ART de execução da construção de uma praça na sede do Município de Sucupira do Norte/MA

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constante da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: INSTALAÇÃO ELÉTRICA (6 a 6.10) E GRAMAS E ARVORES (11 a 11.3), por se tratar de atividades fora de atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913395/2024
23/08/2024, 13:50
ZCZW3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZCZW3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA**, Os Serviços de execução da construção de uma praça na sede do Município de Sucupira do Norte/MA, **CONFORME CONTRATO Nº 001.023/2022**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 001.023/2022

PERIODO DO CONTRATO: 01/12/2022 A 11/10/2023
ENDEREÇO: PRAÇA SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO, SN, SUCUPIRA DO NORTE - MA

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA
CNPJ Nº 06.896.534/0001-24

EMPRESA CONTRATADA:
APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº 111716068-8
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
ART: MA20240813655

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE 21/08/2024

KACYO JOSE ROCHA ALVES
04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES 04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AT=OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILD, CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=20422374000167, CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES.04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader PDF Versão: 10.1.1

ENG. CIVIL KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Email: faleconosco@sucupiradonorte.ma.gov.br (99)9 9177-2693
www.sucupiradonorte.ma.gov.br - CNPJ 06.896.534/0001-24
Rua Hilderico Rufino Guimarães, Nº 111, Bairro Centro, Sucupira do Norte/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913395/2024, em 23/08/2024 emitida



Certidão nº 913395/2024
23/08/2024, 14:00
Chave de Impressão: ZCZw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2024 e contém 3 folhas





APXI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscricao Estadual: 12.3991774-3
 END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj. Sernambé, Maranhão, CEP: 65.090-050, Colinas - MA
 PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 889.324.763-59
 RESP. TEC: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111718269R (Eng. Civil)
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXI@CONSTRUCOESCHI@OUTLOOK.COM

PLANTILHA ORÇAMENTARIA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.
 LOCAL: SUCUPIRA DO NORTE - MA
 REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COMI 25,90%

Item	CO	UO	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1				SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74203/00	1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	668,86	4.013,16
1.2	C.F.22	Próprio		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mes	3	10.198,00	30.594,00
1.3	74210/00	1	SINAPI	BARRIACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	20	714,39	14.287,80
1.4	99059		SINAPI	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	168,54	64,57	12.174,02
1.5	98456		SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	377,08	189,21	71.347,30
2				TERRAPLENAGEM				15.936,65
2.1	100575		SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2016	m²	1587,01	0,12	166,44
2.2	101124		SINAPI	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	893,5	16,98	11.775,63
2.3	97083		SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_08/2021	m²	1387,01	2,88	3.994,36
3				GUIAS E CANTEIROS				24.539,43
3.1	94275		SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	186,54	55,45	10.454,54
3.2	94298		SINAPI	EXECUCAO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	186,54	55,62	10.486,59
3.3	87320		SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	40,2	89,51	3.598,30
4				PAVIMENTACAO				120.866,38
4.1	94994		SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1068,54	117,72	118.725,32
4.2	12436		ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio, 1,39 cm, em concreto simples Fck=25MPa, descepolada, pintada em novonor, 02 centímetros e piso tátil de alerta (renovação).	un	3	440,48	1.321,44
4.3	101094		SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,6	170,45	614,62
5				QUADRA DE AREIA				60.793,72
5.1	3212		ORSE	Colchão de areia	m²	154	110,36	16.995,44
5.2	94275		SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	72	39,45	3.992,40
5.3	2432		ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", chofeador e catraca	par	1	1.243,82	1.243,82
5.4	2429		ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	305,58	305,58
5.5	4301		ORSE	Alumurado (h=2,00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (profundidade), murais (h=1,50m) em alvenaria de blocos de cimento novonor e pilares em pva latex 2 demãos	m	72	531,34	38.256,46
6				INSTALACAO ELETRICA				47.345,69
6.1	100923		SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO CURVO DUPLO ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	3.767,62	26.373,34
6.2	101956		SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 88 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	10	614,95	6.149,59
6.4	96986		SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	7	181,37	1.269,59
6.5	84402		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/S DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	126,86	253,72
6.6	74130/00	1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 242V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	15,32	61,28
6.7	93010		SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	90	37,82	3.403,80
6.8	91932		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	50	18,20	910,00

KACYO JOSE ROCHA ALVES
 04162019380
 ENG. CIVIL KACYO JOSE ROCHA ALVES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICÍPIO
 CREA-MA: 111410411-6
 CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913395/2024, em 23/08/2024 emitida



Certidão nº 913395/2024
 23/08/2024, 14:00
 Chave de Impressão: ZCZw3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2024 e contém 3 folhas

