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ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

SETOR DE ENGENHARIA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Este memorial refere-se à CONSTRUÇÃO DE CASA DO IDOSO NO 

MUNÍCIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

• Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas 

de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a 

fiscalização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer 

serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em 

vigor para cada caso. 

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

• A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, 

queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. Sempre 

que possível, deverá haver a preservação de vegetação de maior porte.  

• Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 

órgãos responsáveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

• As placas deverão ser instaladas em posição de destaque no canteiro de obras, devendo 

a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.   

• É responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a 

marcação dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locação e marcação da 

obra. 

• A locação deverá utilizar instrumentos como: teodolito, nível, trena de aço e prumo de 

centro, de modo a que permitam obter a precisão desejada. 

• A confecção da baqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo, 

empregando tábuas de 1” x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento. 

• Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes 

alinhamentos e pontos de nível, o CONSTRUTOR fará a competente comunicação à 

FISCALIZAÇÃO, que procederá às verificações e aferições que julgar oportuno. 

• A ocorrência de erro na locação da obra projetada, implicará para o CONSTRUTOR 

na obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, 

demolições e reposições que se tornarem necessárias, à juízo da FISCALIZAÇÃO, 

ficando além disso sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 

particular, de acordo com o Contrato.   

• O projeto de canteiro de obra deverá prever todas as instalações provisórias necessárias 

a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracão, escritório, sanitários, redes 

de água e energia elétrica, etc. deverão ser previstos locais destinados à armazenagem 

de todos os materiais a serem empregados na obra. 

• O bota fora do material, será removido periodicamente de acordo com as necessidades. 
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2.0 – MOVIMENTO DE TERRAS 

 

• A locação das escavações deverá ser feita topograficamente, obedecendo às instruções 

contidas nos projetos específicos. 

• A escavação poderá ser manual ou mecânica, a critério da CONTRATADA. 

• A CONTRATADA terá responsabilidade integral por desmoronamentos e pela 

integridade das obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas 

dimensões, dos serviços executados, cabendo ao mesmo executar, às suas próprias 

custas, todos os serviços necessários para restaurá-los, terreno, estruturas e outras 

instalações. 

• Se quaisquer escavações forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos 

projetos, a CONTRATADA reintegrará o excesso da escavação até a cota indicada no 

projeto, com aterro compactado especificado, às suas próprias custas. 

• Após a conclusão das escavações, o fundo das cavas e ou valas deverão ser 

devidamente apiloados. Na execução do apiloamento o terreno deverá estar com 

umidade ótima, devendo ser corrigida em caso contrário. 

• Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulões, deverão ter, obrigatoriamente, o fundo 

apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecânica ou manualmente. 

• Após a execução do apiloamento, havendo a ocorrência de chava, o mesmo deverá ser 

novamente executado, com remoção da eventual lama formada no fundo das cavas ou 

valas. 

• O material das escavações adequado para o reaterro será estocado ao longo das valas 

ou das áreas de escavação, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, 

retorno à escavação e ou empecilhos para execução dos demais serviços. 

• O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serão removidos para 

locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

• As escavações deverão ser mantidas sem presença de água, através de bombeamento 

ou rebaixamento do lençol freático, tomando-se também providencias para que a água 

da superfície não escorra para dentro das escavações. 

• Escavações onde houver risco de desmoronamento deverão ser adequadamente 

escoradas. 

• A CONTRATADA será o único responsável pela concepção e execução do esquema 

de escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lençol freático, independentemente 

da manifestação da FISCALIZAÇÃO, correndo às suas expensas os custos de 

materiais, execução e eventuais reparações de danos que possam ocorrer pela ausência 

ou falha de escoramentos e esgotamentos edequados. 

• O material para reaterro deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

• Se os materiais provenientes de escavações não forem adequados ou suficientes para 

o reaterro, a CONTRATADA indicará as áreas de empréstimo a serem aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

• O reaterro das cavas ou valas deverá ser executado logo após a desforma ou colocação 

das tubulações, tomando-se os devidos cuidados para não danificar e ou deslocar as 

estruturas e tubulações. 

• Os locais a serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira 

ou outros materiais. 
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• O reaterro deverá ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade 

ótima e compactação manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação 

de no mínimo 100% do ensaio intermediário de compactação (NBR – 7182). 

• O controle de compactação será visual e, em caso de dúvidas, a FISCALIZAÇÃO fará 

verificações através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso específico 

através da cravação de cilindro amostrador de paredes finas e a umidade, pelo aparelho 

“Speedy”. 

• A complementação dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correrá por conta 

da CONTRATADA. 

• Os serviços de apiloamento deverão ser executados em todos os fundos de cavas e 

áreas internas da edificação. 

 

3.0 – INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES 

 

• A execução das fundações deverá satisfazer às Normas da ABNT. 

• A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, 

pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

• Os serviços de fundações só poderão ser iniciados após a devida aprovação, pela 

FISCALIZAÇÃO, da locação da obra e das respectivas escavações. 

• As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação 

serão realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a 

pratica de construção de estruturas de concreto, tanto quanto às dimensões e locações, 

quanto às características de resistência dos materiais utilizados. 

• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

• Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., 

poderá ser concretado sem a minuciosa verificação por parte do CONSTRUTOR e da 

FISCALIZAÇÃO, atestando a perfeita disposição, dimensões, ligações e 

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame 

da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que devam ser 

embutidas na massa de concreto.      

 

4.0 – SUPERESTRUTURA 

 

• Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será 

sempre levado em conta que os mesmos obedecerão às Normas da ABNT aplicáveis a 

cada caso, na sua forma mais recente. 

• A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima 

referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que 

couber. 

• Serão observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura. 

• A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do 

CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade. 

• A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no projeto. 

• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 
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• As perfurações para passagem de canalizações através de vigas e outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas adaptadas 

nas formas, de acordo com o projeto. A localização de tais furos serão objetos de atento 

estudo por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o enfraquecimento da peça, 

com prejuízo da estrutura. Nos casos em que não haja indicações precisas no projeto 

estrutural, os furos deverão ser situados, tanto quanto possível, fora da zona de trabalho 

das peças de concreto, devendo ainda ser consultado o profissional responsável pelo 

projeto. 

• A fim de se evitar qualquer variação de coloração ou textura, deverão ser empregados 

materiais de origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes.        

 

5.0 – COBERTURA 

 

• A cobertura será em trama de madeira e o telhamento com telha plan, inclinação de 

30%. 

• Os planos de cobertura da ampliação serão construídos de forma a garantir o rápido 

escoamento das águas pluviais, com vedação satisfatória e permitindo a dilatação 

térmica dos materiais sem reter umidade, e que possibilitem uma fácil manutenção dos 

telhados. 

• Deverá utilizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção 

contra as intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico. 

• Toda cobertura será em estrutura de madeira para telha cerâmica, e será usada telha 

cerâmica do tipo PLAN nas áreas ampliadas (estacionamento e área externa).. 

• Serão executadas Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 desenvolvimento de 33cm, 

conforme projeto. 

• Os rufos de concreto deverão ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita 

técnica, a fim de evitar infiltrações.                     

 

6.0 – REVESTIMENTO 

 

• Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. 

• O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações que por ele estejam previstas passar. 

• Depois de convencionalmente limpas, as superfícies a revestir serão umedecidas e 

uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, de modo 

a garantir uma maior aderência do revestimento final. 

 

• Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevêem tratamentos especiais, 

receberão revestimento em massa única, ou reboco, com argamassa de cimento e areia 

fina peneirada no traço 1:8, com espessura máxima de 25 mm. 

• O reboco deverá ser regularizado e desempenado à régua, desempenadeira de aço, e 

alisado a esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com 

parâmetro perfeitamente plano, não sendo aceito qualquer ondulação, desigualdade de 

alinhamento da superfície, ou falhas. 
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• Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das 

argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final 

superfície.  

                      

7.0 – PAVIMENTAÇÃO 

 

• O solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a 

constituir uma infra-estrutura de resistência uniforme. 

• O lastro de concreto deverá ser executado em “concreto magro” no traço  volumétrico 

1:3:5 (cimento, areia grossa e seixo), na espessura mínima de 4 cm sobre substrato 

molhado e perfeitamente nivelado. 

• Depois de nivelado o piso deverá receber uma camada de regularização apropriada 

para piso cimentado. 

• Os pisos serão em piso cimentado liso. 

• Em toda a área da construção deverá ser aplicada pintura acrílica sob o piso cimentado. 

• Será executada calçada de proteção em todo o perímetro da edificação conforme 

projeto arquitetônico.  

 

8.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

• O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetônico, às 

especificações, às Normas da ABNT, em especial a NBR – 8160, e aos critérios das 

concessionárias locais. 

• O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, 

salvo expressa indicada em contrario nas especificações ou no projeto, sendo de PVC 

rosável, de acordo com a NBR – 6150. 

•  Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser escareados à lima para 

remoção de rebarbas. 

• A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria d modo a não formar cotovelos 

ou depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e continua 

declividade no sentido das caixas de passagem. 

•  As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas próximo das portas, deverão 

prever um afastamento mínimo de 0,20m destas. 

• A fim de facilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como 

lubrificantes, talco, pedra sabão ou vaselina em pasta. 

• O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será 

permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos 

e revestidos com fita isolante de borracha. 

• Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados ou alinhados nos 

respectivos ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do Projeto 

de Instalações Elétricas. 

 

9.0 – PINTURA 

 

• As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de 

quaisquer imperfeições de revestimento antes do início dos serviços. 
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• A eliminação da poeira deverá ser completa. As superfícies só deverão ser pintadas 

quando estiverem perfeitamente secas.  

• Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta 

acrílica sem massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas 

da aplicação da primeira. 

• As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens originais de 

fábrica antes de sua aplicação. 

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não 

destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de 

iluminação. Quando aconselhável tais superfícies deverão ser protegidas com papel, 

fita celulose ou materiais equivalentes.  

• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com solvente 

adequado, enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados 

em dias de chuva. 

• Todas as portas (madeira ou metálicas), portões, grades e gradis metálicos serão 

pintados com duas demãos, no mínimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser 

definido pela FISCALIZAÇÃO, até conseguir perfeita cobertura da superfície. 

• Todas as peças metálicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, 

receberão fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMÖXIDO ou similar.  

      

10.0 – LIMPEZA GERAL DA OBRA 

 

• A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido 

de se evitar danos aos materiais de acabamento. 

• O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as 

recomendações da FISCALIZAÇÃO. 

• Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

• A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico 

e granito deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais 

recomendados pela FISCALIZAÇÃO.      

      

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Flávio Alves Carvalho Lima 

Engenheiro Civil 
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PLANILHAS 
CONSTRUÇÃO DE CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 



OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: MARÇO/2024 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 028 25,00%

ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO

 UNITÁRIO 

COM BDI 
TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 156.971,26R$     

1.1  C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 6,00 385,93R$         482,41R$        2.894,46R$         

1.2  CP 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 6,00 10.158,83R$    12.698,54R$   76.191,24R$       

1.3  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 500,00 4,38R$             5,48R$             2.740,00R$         

1.4  101489 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.406,77R$      1.758,46R$     1.758,46R$         

1.5  C2850 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E 

LÓGICA
UN 1,00 1.676,69R$      2.095,86R$     2.095,86R$         

1.6  C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1.343,31R$      1.679,14R$     1.679,14R$         

1.7  93206 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 12,00 1.227,11R$      1.533,89R$     18.406,68R$       

1.8  93584 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

M2 18,00 847,83R$         1.059,79R$     19.076,22R$       

1.9  99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 133,80 64,23R$           80,29R$          10.742,80R$       

1.10  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 190,00 90,05R$           112,56R$        21.386,40R$       

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 29.847,23R$       

2.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 53,82 81,41R$           101,76R$        5.476,72R$         

2.2  101620 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 26,91 193,13R$         241,41R$        6.496,34R$         

2.3  96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,91 49,36R$           61,70R$          1.660,35R$         

2.4 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO M3 172,80 75,06R$           93,83R$          16.213,82R$       

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 461.013,73R$     

3.1  95240 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 288,00 18,00R$           22,50R$          6.480,00R$         

3.2  101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 30,41 662,84R$         828,55R$        25.197,03R$       

3.3  103669 

CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA,  COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 115,24 982,30R$         1.227,88R$     141.500,89R$     

3.4  92803 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 9219,20 9,46R$             11,83R$          109.063,14R$     

3.5  92800 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG 4609,60 10,07R$           12,59R$          58.034,86R$       

3.6  97086 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 720,25 126,69R$         158,36R$        114.058,79R$     

3.7  98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 126,71 42,17R$           52,71R$          6.679,02R$         

4.0 PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 152.683,17R$     

4.1  103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 709,59 87,89R$           109,86R$        77.955,56R$       

4.2  87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1419,18 4,73R$             5,91R$             8.387,35R$         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI ADOTADO:
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4.3  87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1362,78 34,04R$           42,55R$          57.986,29R$       

4.4  87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,40 36,86R$           46,08R$          2.598,91R$         

4.5  87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 56,40 81,63R$           102,04R$        5.755,06R$         

5.0 COBERTURA 72.899,35R$       

5.1  94445 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 314,29 43,26R$           54,08R$          16.996,87R$       

5.2  92539 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 314,29 82,40R$           103,00R$        32.372,00R$       

5.3  94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 68,20 57,56R$           71,95R$          4.906,99R$         

5.4  96116 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023

M2 228,43 65,22R$           81,53R$          18.623,49R$       

6.0 ESQUADRIAS 66.629,56R$       

6.1  90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 1.007,81R$      1.259,76R$     6.298,80R$         

6.2  90842 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 960,21R$         1.200,26R$     1.200,26R$         

6.3 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.091,09R$      1.363,86R$     5.455,44R$         

6.4 100071 PORTA DE FERRO, DE ABRIR,  COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 11,00 562,24R$         702,80R$        7.730,80R$         

6.5  94560 

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, 

COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS 

ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,10 552,60R$         690,75R$        1.450,58R$         

6.6
112900 

SBC 

	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM 

VIDRO 8MM
M2 22,00 1.617,95R$      2.022,44R$     44.493,68R$       

7.0 PAVIMENTAÇÃO 150.889,84R$     

7.1 90954

	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

M2 228,43 261,74R$         327,18R$        74.736,09R$       

7.2 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 228,43 127,29R$         159,11R$        36.344,70R$       
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7.3  94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 40,32 763,62R$         954,53R$        38.486,65R$       

7.4 103946
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
M2 48,00 22,04R$           27,55R$          1.322,40R$         

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.669,76R$       

8.1  95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 198,85R$         248,56R$        248,56R$            

8.2  89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

UN 20,00 126,82R$         158,53R$        3.170,60R$         

8.3  89357 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 69,00 29,55R$           36,94R$          2.548,86R$         

8.3  89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 48,00 21,48R$           26,85R$          1.288,80R$         

8.4  89349 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 21,39R$           26,74R$          133,70R$            

8.5  89352 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 28,80R$           36,00R$          216,00R$            

8.6  89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 48,00 19,37R$           24,21R$          1.162,08R$         

8.7  89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60,00 24,47R$           30,59R$          1.835,40R$         

8.8  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 72,00 34,09R$           42,61R$          3.067,92R$         

8.9  89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 16,00 9,04R$             11,30R$          180,80R$            

8.10  89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 13,00 14,16R$           17,70R$          230,10R$            

8.11  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 12,00 25,88R$           32,35R$          388,20R$            

8.12  89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10,00 47,59R$           59,49R$          594,90R$            

8.13  89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_06/2022

UN 20,00 38,40R$           48,00R$          960,00R$            

8.14  89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 8,00 18,00R$           22,50R$          180,00R$            

8.15  98110 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 399,51R$         499,39R$        998,78R$            

8.16  98110 
CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00 399,51R$         499,39R$        2.996,34R$         
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8.17 98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 1,00 4.966,24R$      6.207,80R$     6.207,80R$         

8.18 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 1,00 8.072,05R$      10.090,06R$   10.090,06R$       

8.19  102607 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 468,34R$         585,43R$        1.170,86R$         

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 92.221,04R$       

9.1  101946 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 

DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 178,56R$         223,20R$        223,20R$            

9.2  101876 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 96,84R$           121,05R$        121,05R$            

9.3 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS
M 200,00 20,36R$           25,45R$          5.090,00R$         

9.4 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300,00 6,73R$             8,41R$             2.523,00R$         

9.5 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650,00 9,51R$             11,89R$          7.728,50R$         

9.6 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 23,86R$           29,83R$          2.983,00R$         

9.7  93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 12,07R$           15,09R$          181,08R$            

9.8  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 10,28R$           12,85R$          154,20R$            

9.9  100919 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 45,00 48,33R$           60,41R$          2.718,45R$         

9.10
12903  

ORSE

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM E PRAÇA, INCLUSIVE 

LÂMPADA DE LED
UND 8,00 2.678,40R$      3.348,00R$     26.784,00R$       

9.11  104477 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 60,00 135,22R$         169,03R$        10.141,80R$       

9.12  104479 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 180,00 118,04R$         147,55R$        26.559,00R$       

9.13  104476 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS 

NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). 

AF_11/2022

M 32,00 175,34R$         219,18R$        7.013,76R$         

10.0 PEÇAS E ACESSÓRIOS 19.550,90R$       

10.1  86889 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 813,09R$         1.016,36R$     1.016,36R$         

10.2  86900 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 

30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 226,21R$         282,76R$        282,76R$            
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10.3  86937 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7,00 261,33R$         326,66R$        2.286,62R$         

10.4  86902 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7,00 342,13R$         427,66R$        2.993,62R$         

10.5  100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 99,71R$           124,64R$        623,20R$            

10.6  86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 565,44R$         706,80R$        3.534,00R$         

10.7  86909 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 185,91R$         232,39R$        1.626,73R$         

10.8  86925 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 579,91R$         724,89R$        724,89R$            

10.9
100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 8,00 646,27R$         807,84R$        6.462,72R$         

11.0 PINTURA 67.134,44R$       

11.1  96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 1362,78 17,54R$           21,93R$          29.885,77R$       

11.2  95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 1362,78 16,39R$           20,49R$          27.923,36R$       

11.3  88488 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 90,90 16,13R$           20,16R$          1.832,54R$         

11.4  100754 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 82,00 28,17R$           35,21R$          2.887,22R$         

11.5 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 228,45 16,13R$           20,16R$          4.605,55R$         

12.0 DIVERSOS 26.841,60R$       

12.1 99803 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 500,00 1,99R$             2,49R$             1.245,00R$         

12.2
12110 

ORSE

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO 

SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 2 BANCOS 

EM CONCRETO ARMADO (SEMI CIRCULAR), COM PINTURA 

ACRÍLICA.

UND 6,00 1.389,49R$      1.736,86R$     10.421,16R$       

12.3
3226    

ORSE

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO 

EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM 

TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS

M 18,00 195,03R$         243,79R$        4.388,22R$         

12.4 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UND 18,00 479,43R$         599,29R$        10.787,22R$       

ENGENHEIRO CIVIL

VALOR TOTAL 1.334.351,88R$                

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA



MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: MARÇO/2024 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 028

ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO TOTAL

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10.158,83R$             

1.2.1 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares H/mês 48,00 103,78R$        4.981,44R$               

1.2.2 93572
Encarregado de obras com encargos 

complementares
mês 1,00 5.177,39R$     5.177,39R$               

10.158,83R$     

ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

VALOR TOTAL

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA



SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 156.971,26R$             11,76% 50,00% 50,00% 10,00% 60,00% 10,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100,00%

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 29.847,23R$               2,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 461.013,73R$             34,55% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.0 PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 152.683,17R$             11,44% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.0 COBERTURA 72.899,35R$               5,46% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

6.0 ESQUADRIAS 66.629,56R$               4,99% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 50,00% 60,00% 40,00% 100,00%

7.0 PAVIMENTAÇÃO 150.889,84R$             11,31% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00%

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.669,76R$               2,82% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 70,00% 90,00% 10,00% 100,00%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 92.221,04R$               6,91% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%

10.0 PEÇAS E ACESSÓRIOS 19.550,90R$               1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

11.0 PINTURA 67.134,44R$               5,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

12.0 DIVERSOS 26.841,60R$               2,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

1.147.042,70R$     

MÊS - 6

14,04%

187.309,18R$        

1.334.351,88R$     

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

MÊS - 5

18,62%

248.474,84R$        

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 4

17,79%

237.346,60R$        
100,0%

17,32%

231.072,24R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   VALOR DOS SERVIÇOS 

898.567,87R$        TOTAL ACUMULADO 231.072,24R$        

PESO % MÊS - 1

215.074,51R$        

661.221,27R$        

MÊS - 2

16,12%

215.074,51R$        

446.146,75R$        

TOTAL 1.334.351,88R$   

MÊS - 3

16,12%



MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

Taxa de seguros + Garantia 
(*)                     0,80                     1,00                      0,80                0,80 

Risco                     0,97                     1,27                      1,27                1,00 

Despesas Financeiras                     0,59                     1,39                      1,23                0,93 

Administração Central                     3,00                     5,50                      4,00                3,15 

Lucro                     6,16                     8,96                      7,40                6,50 

Tributos (soma dos itens abaixo)                    9,75                    9,75                      9,75                9,75 

COFINS                     3,00                     3,00                      3,00                3,00 

CPRB                     4,50                     4,50                      4,50                4,50 

PIS                     0,65                     0,65                      0,65                0,65 

ISS 
(**) (***)                     1,60                     1,60                      1,60                1,60 

TOTAL                  20,34                  25,00                    22,12              25,00 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

Observações:

BDI

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas Adotadas 

- %

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

( )( )( )( )
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DESCRIMINAÇÃO
HORISTA                         

% 

MENSALISTA                      

% 
GRUPO A

A-1 - INSS 0,00 0,00

A-2 - SESI 1,50 1,50

A-3 -  SENAI 1,00 1,00

A-4 - INCRA 0,20 0,20

A-5 - SEBRAE 0,60 0,60

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00

A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00

A-9 -SECONCI 0,00 0,00

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00

B-2 - FERIADOS 3,96 0,00

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69

B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 9,29 7,13

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,51 16,88

GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40

C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,99 13,04

GRUPO D

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,54 0,42

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

GRUPO E

E - 0,00 0,00

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

T O T A L       G E R A L    (%) 87,49 49,98

ENGENHEIRO CIVIL

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND  PREÇO TOTAL  PERC. %  ACUM. %  CLASSE 

3.3

CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA,  

COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3            141.500,89 10,60% 10,60% A

3.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2            114.058,79 8,55% 19,15% A

3.4
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG            109.063,14 8,17% 27,33% A

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2              77.955,56 5,84% 33,17% A

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS              76.191,24 5,71% 38,88% A

7.1

	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. 

AF_07/2021

M2              74.736,09 5,60% 44,48% A

3.5
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG              58.034,86 4,35% 48,83% A

4.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2              57.986,29 4,35% 53,17% A

6.6
	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL 

COM VIDRO 8MM
M2              44.493,68 3,33% 56,51% A

7.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3              38.486,65 2,88% 59,39% A

7.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

M2              36.344,70 2,72% 62,12% A

5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2              32.372,00 2,43% 64,54% A

11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2              29.885,77 2,24% 66,78% A

11.2

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

M2              27.923,36 2,09% 68,87% A

9.10
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM E PRAÇA, INCLUSIVE 

LÂMPADA DE LED
UND              26.784,00 2,01% 70,88% A

9.12

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN              26.559,00 1,99% 72,87% A

3.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3              25.197,03 1,89% 74,76% A

1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2              21.386,40 1,60% 76,36% A

1.8

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2              19.076,22 1,43% 77,79% A

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND  PREÇO TOTAL  PERC. %  ACUM. %  CLASSE 

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

5.4

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

M2              18.623,49 1,40% 79,19% A

1.7

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2              18.406,68 1,38% 80,57% B

5.1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2              16.996,87 1,27% 81,84% B

2.4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO
M3              16.213,82 1,22% 83,06% B

12.4
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR 

OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UND              10.787,22 0,81% 83,87% B

1.9

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M              10.742,80 0,81% 84,67% B

12.2

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO 

POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 

2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (SEMI CIRCULAR), 

COM PINTURA ACRÍLICA.

UND              10.421,16 0,78% 85,45% B

9.11

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_11/2022

UN              10.141,80 0,76% 86,21% B

8.18

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M2 (PARA 12 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN              10.090,06 0,76% 86,97% B

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2                8.387,35 0,63% 87,60% B

6.4
PORTA DE FERRO, DE ABRIR,  COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2                7.730,80 0,58% 88,18% B

9.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                7.728,50 0,58% 88,76% B

9.13

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 

EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

M                7.013,76 0,53% 89,28% B

3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2                6.679,02 0,50% 89,78% B

2.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3                6.496,34 0,49% 90,27% B

3.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016

M2                6.480,00 0,49% 90,75% B

10.9

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN                6.462,72 0,48% 91,24% B



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND  PREÇO TOTAL  PERC. %  ACUM. %  CLASSE 

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                6.298,80 0,47% 91,71% B

8.17

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN                6.207,80 0,47% 92,18% B

4.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2                5.755,06 0,43% 92,61% B

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3                5.476,72 0,41% 93,02% B

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN                5.455,44 0,41% 93,43% B

9.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
M                5.090,00 0,38% 93,81% B

5.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M                4.906,99 0,37% 94,18% B

11.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2                4.605,55 0,35% 94,52% B

12.3

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, 

ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, 

PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS

M                4.388,22 0,33% 94,85% B

10.6

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                3.534,00 0,26% 95,11% C

8.2

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN                3.170,60 0,24% 95,35% C

8.8

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                3.067,92 0,23% 95,58% C

8.16

CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020

UN                2.996,34 0,22% 95,81% C

10.4

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                2.993,62 0,22% 96,03% C

9.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                2.983,00 0,22% 96,25% C

1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2                2.894,46 0,22% 96,47% C

11.4

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

M2                2.887,22 0,22% 96,69% C
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1.3
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2                2.740,00 0,21% 96,89% C

9.9
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE 

E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN                2.718,45 0,20% 97,10% C

4.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                2.598,91 0,19% 97,29% C

8.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M                2.548,86 0,19% 97,48% C

9.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                2.523,00 0,19% 97,67% C

10.3

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                2.286,62 0,17% 97,84% C

1.5
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE 

E LÓGICA
UN                2.095,86 0,16% 98,00% C

8.7

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                1.835,40 0,14% 98,14% C

11.3

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

M2                1.832,54 0,14% 98,27% C

1.4

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, 

COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN                1.758,46 0,13% 98,41% C

1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN                1.679,14 0,13% 98,53% C

2.3
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3                1.660,35 0,12% 98,66% C

10.7

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                1.626,73 0,12% 98,78% C

6.5

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2                1.450,58 0,11% 98,89% C

7.4
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
M2                1.322,40 0,10% 98,99% C

8.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M                1.288,80 0,10% 99,08% C

12.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2                1.245,00 0,09% 99,18% C

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                1.200,26 0,09% 99,27% C

8.19
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN                1.170,86 0,09% 99,35% C
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8.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                1.162,08 0,09% 99,44% C

10.1

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, 

PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN                1.016,36 0,08% 99,52% C

8.15

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020

UN                    998,78 0,07% 99,59% C

8.13

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN                    960,00 0,07% 99,66% C

10.8

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN                    724,89 0,05% 99,72% C

10.5
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                    623,20 0,05% 99,77% C

8.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                    594,90 0,04% 99,81% C

8.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                    388,20 0,03% 99,84% C

10.2

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 

46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN                    282,76 0,02% 99,86% C

8.1

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN                    248,56 0,02% 99,88% C

8.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                    230,10 0,02% 99,90% C

9.1

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                    223,20 0,02% 99,91% C

8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                    216,00 0,02% 99,93% C

9.7

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                    181,08 0,01% 99,94% C

8.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                    180,80 0,01% 99,96% C

8.14

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN                    180,00 0,01% 99,97% C

9.8

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                    154,20 0,01% 99,98% C

8.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                    133,70 0,01% 99,99% C
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9.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                    121,05 0,01% 100,00% C
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SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 
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