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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Sande Saneamento e Oualidade de Vida

PARECER TECNICO: ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2026

CONCORRENCIA N2: 013/2026

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA

ASSUNTO: ANALISE TECNICA DO ORCAMENTO PARA A EMPRESA WL ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

INTERESSADO: COMISSAO DE LICITACOES E CONTRATOS

RELATORIO

Trata-se de analise técnica do orgcamento apresentado no ambito do processo administrativo
em epigrafe, cujo objeto é a implantac¢do de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana
no Municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA, visando atender as necessidades da Prefeitura
de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, conforme Termo de Referéncia, Projeto Basico e planilhas
orgcamentdrias anexas.

Dos langes ofertados do menor para o maior:

1 - WL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.735.679/0001-79

VALOR OFERTADO: R$ 941.967,21

ANALISE TECNICA

Durante a andlise da documentacdo apresentada, foram identificadas as seguintes
inconsisténcias:

COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTOS

Constatou-se que a empresa licitante ndo apresentou a totalidade das composicdes de custos
unitarios referentes as duas planilhas orcamentdrias que integram o objeto da licitacdo.
Verificou-se, ainda, que a empresa consolidou ambas as planilhas em um Unico orgamento
sintético, sem apresentar as respectivas composicdes de custos unitdrios de forma completa,
comprometendo a conferéncia e a andlise técnica dos valores propostos.

CONSIDERAGOES TECNICAS

As inconsisténcias identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificagdo da sua exequibilidade e da
compatibilidade com os parametros estabelecidos pela Administragao Publica.

CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de precos analisada apresenta inconsisténcias de
natureza relevante, ndo atendendo as exigéncias editalicias e comprometendo sua analise
técnica.
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SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, 22 de outubro de 2026.
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