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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Sande Saneamento e Oualidade de Vida

PARECER TECNICO: ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2026

CONCORRENCIA N2: 013/2026

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA

ASSUNTO: ANALISE TECNICA DO ORCAMENTO PARA A EMPRESA CONSTRUMAIS -
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

INTERESSADO: COMISSAO DE LICITACOES E CONTRATOS

RELATORIO

Trata-se de analise técnica do orgcamento apresentado no ambito do processo administrativo
em epigrafe, cujo objeto é a implantac¢do de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana
no Municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA, visando atender as necessidades da Prefeitura
de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, conforme Termo de Referéncia, Projeto Basico e planilhas
orgcamentdrias anexas.

Dos langes ofertados do menor para o maior:

1 — CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00

VALOR OFERTADO: R$ 865.750,00

ANALISE TECNICA

Durante a andlise da documentacdo apresentada, foram identificadas as seguintes
inconsisténcias:

Andlise da Planilha Orcamentaria
Sao Paulo

Verificou-se que o item 9.3 apresenta desconto superior a 25% em seu valor unitario sem BDI,
em relacdo ao valor de referéncia adotado.

Constatou-se que os itens 10.1, 10.4 e 10.5 apresentam quantitativos divergentes daqueles
estabelecidos na planilha orcamentaria base.

Constatou-se que os itens constantes na planilha orgcamentdria da Vila Franciscano,
identificados pelos cddigos 103689, 5915327, COMP. 01, 6221, 47225, 6279, 6284, 11682,
COMP. 02, 6261, 6296, 6312, 6313, 47206, 93358, 93382, 104918, 92759, 102476, 96542,
103328, 101166, 111632, 87879, 87792, 88415, 88489, 93358, 93382, 96542, 92917, 92915,
94964, 105024, 92263, 104108, 92759, 102476, 103328, 101166, 101161, 100701, 101964,
87879, 89173, 98679, 87620, 93358, 93382, 98111, 101511, 90447, 91831, 91865, 91928,
91932, 91953, 93662, 91939, 103782, 96985, COMP. 03, 88489, 100726, 94992, 99811, COMP.
06, 92988, 93009, 94498, 99623, 101917, 103979, COMP. 07, 102109, 102103, 3405, 99063,
90105, 4815671, 93589, 2829, 103979, 90680, 104920, 96543, 102476, 103670, 97086, 39746 e
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12993, apresentam valores unitarios divergentes daqueles adotados para os itens de mesmo
cédigo constantes na planilha orcamentaria de S3o Paulo.

Ressalta-se que os itens correspondentes ao mesmo servigo e identificados pelo mesmo cédigo
de referéncia devem, em regra, apresentar o mesmo valor unitario, garantindo-se a
uniformidade dos precos adotados nas diferentes planilhas orgamentdrias. Eventuais
divergéncias de valores para servicos de mesma natureza deverdo estar devidamente
justificadas e acompanhadas de fundamentagdao técnica que demonstre os motivos da
diferenciacdao dos precos adotados. Na auséncia de justificativa técnica pertinente, os valores
deverdo ser compatibilizados.

Constatou-se que a taxa de risco adotada na composicao do BDI ndo observa os parametros
referenciais estabelecidos pelo Acérddo n? 2.622/2013 — TCU/Plendrio para a respectiva
tipologia de obra. Dessa forma, o percentual adotado deverad ser adequado aos parametros
referenciais ou devidamente justificado mediante fundamentacdo técnica que demonstre as
particularidades que ensejaram sua adogdo.

CONSIDERACOES TECNICAS

As inconsisténcias identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificacdo da sua exequibilidade e da
compatibilidade com os parametros estabelecidos pela Administragdo Publica.

CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de precos analisada apresenta inconsisténcias de
natureza relevante, ndo atendendo as exigéncias editalicias e comprometendo sua analise
técnica.

Dessa forma, opina-se pela realizagdo de diligéncia, nos termos da legislacdo aplicavel, para
saneamento das falhas apontadas.

SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, 30 de setembro de 2026.
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