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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Sande Saneamento e Oualidade de Vida

PARECER TECNICO: ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2026

CONCORRENCIA N2: 013/2026

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA

ASSUNTO: ANALISE TECNICA DO ORCAMENTO PARA A EMPRESA WL ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

INTERESSADO: COMISSAO DE LICITACOES E CONTRATOS

RELATORIO

Trata-se de analise técnica do orgcamento apresentado no ambito do processo administrativo
em epigrafe, cujo objeto é a implantac¢do de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana
no Municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA, visando atender as necessidades da Prefeitura
de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, conforme Termo de Referéncia, Projeto Basico e planilhas
orgcamentdrias anexas.

Dos langes ofertados do menor para o maior:

1 - WL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.735.679/0001-79

VALOR OFERTADO: R$ 942.035,73

ANALISE TECNICA

Durante a andlise da documentacdo apresentada, foram identificadas as seguintes
inconsisténcias:

Andlise da Planilha Orcamentaria
Sao Paulo

Constatou-se que os itens 5.3.1 e 6.8.15 apresentam valores unitdrios superiores aos
estabelecidos na planilha orcamentadria de referéncia da Administracdo. Dessa forma,
recomenda-se a revisdo e adequacdo dos referidos valores, a fim de garantir sua conformidade
com os parametros estabelecidos na planilha-base.

Os itens 8.4 e 12.1.7 ndo apresentam as respectivas composicdes de custos unitdrios,
impossibilitando a verificagdo dos insumos, coeficientes e custos que fundamentam os valores
propostos. Dessa forma, recomenda-se que a empresa licitante apresente as composicdes
correspondentes aos referidos itens, a fim de possibilitar a adequada andlise técnica e validacado
dos precgos ofertados.

Ositens 1.1, 1.3, 3.3, 3.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.14, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2,
5.5.1,5.5.2, 6.14, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.3, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.3,
6.8.4, 6.8.5,6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.11, 6.8.12, 6.8.13, 6.8.14, 6.8.15, 6.9.2, 6.10.1,
6.10.2,7.3,7.4,75,7.6,7.7,7.8,7.9,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2,
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12.1.1,12.1.2,12.1.3,12.1.5,12.1.6 e 12.2.2 apresentam divergéncias entre os valores unitarios
com BDI constantes na planilha orcamentdria e aqueles obtidos a partir das respectivas
composicBes de custos unitarios.

VILA FRANCISCANO

Constatou-se que os itens 5.3.1 e 6.8.15 apresentam valores unitarios superiores aos
estabelecidos na planilha orcamentaria de referéncia da Administracdo. Dessa forma,
recomenda-se que a empresa licitante proceda a revisdo e adequacdo dos referidos valores, de
modo a assegurar sua conformidade com os precos de referéncia e possibilitar a adequada
analise e validacdo da proposta de precos.

Constatou-se que o item 10.2.1 apresenta divergéncia entre o valor unitario com BDI constante
na planilha orcamentdria e aquele obtido a partir da respectiva composi¢ao de custos unitarios.

Constatou-se que a empresa licitante apresentou as duas planilhas orcamentarias de forma
unificada, disponibilizando apenas a composicdo de custos unitdrios referente ao item 10.2.1.

CONSIDERAGOES TECNICAS

As inconsisténcias identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificagdo da sua exequibilidade e da
compatibilidade com os parametros estabelecidos pela Administragao Publica.

CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de precos analisada apresenta inconsisténcias de
natureza relevante, ndo atendendo as exigéncias editalicias e comprometendo sua analise
técnica.

Dessa forma, opina-se pela realizagdo de diligéncia, nos termos da legislacdo aplicavel, para
saneamento das falhas apontadas.

SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA, 14 de outubro de 2026.
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