
 
 

PARECER TÉCNICO: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2026 
CONCORRÊNCIA Nº: 011/2026 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA 
ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARA A EMPRESA  J.A.C. SÁ LTDA 
INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
RELATÓRIO  
 
Trata-se de análise técnica do orçamento apresentado no âmbito do processo administrativo 
em epígrafe, cujo objeto é a implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana 
no Município de São Francisco do Brejão – MA, visando atender as necessidades da Prefeitura 
de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, conforme Termo de Referência, Projeto Básico e planilhas 
orçamentárias anexas. 
 
Dos lançes ofertados do menor para o maior: 
1 –  J.A.C. SÁ LTDA 
CNPJ: 17.257.344/0001-83 
VALOR OFERTADO: R$ 961.500,00 
 

ANÁLISE TÉCNICA 

Durante a análise da documentação apresentada, foram identificadas as seguintes 
inconsistências: 

Proposta de Preços 

Constatou-se que a Proposta de Preços apresenta divergência quanto ao prazo de validade, 
tendo sido informados dois prazos distintos para a vigência da proposta, configurando 
inconsistência documental. 

Análise da Planilha Orçamentária 

São Paulo 

Verificou-se que o valor unitário com BDI do item 3.6 foi calculado por meio de fórmula 
incorreta, comprometendo a apuração do preço unitário apresentado na planilha orçamentária. 

Adicionalmente, constatou-se que os valores totais dos itens 3.4, 3.5, 3.6, 7.4, 7.9, 9.6 e 10.5 
foram obtidos por meio de fórmulas incorretas, resultando em inconsistências nos montantes 
apresentados. Recomenda-se a revisão das fórmulas utilizadas e a retificação dos respectivos 
valores, de modo a assegurar a consistência e a confiabilidade da planilha orçamentária. 

 

 



 
 

Vila Franciscano 

Constatou-se que os valores totais dos itens 3.4, 3.5, 7.4, 7.9 e 9.6 foram calculados mediante a 
utilização de fórmulas incompatíveis com os critérios de apuração da planilha orçamentária, 
resultando em inconsistências nos montantes apresentados. 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

As inconsistências identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a 
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificação da sua exequibilidade e da 
compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública. 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de preços analisada apresenta inconsistências de 
natureza relevante, não atendendo às exigências editalícias e comprometendo sua análise 
técnica. 

Dessa forma, opina-se pela realização de diligência, nos termos da legislação aplicável, para 
saneamento das falhas apontadas. 

 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, 07 de agosto de 2026. 
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