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7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A

planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja

majoragéo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestag&o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nio aceitacdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagbes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&do haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Sequir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagio exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
economico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducgéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagao seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660.
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio néo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consoércio em relagc@o ao valor exigido para os licitantes individuais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagio podero ser apresentados em original, porcopia ou
por qualguer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaraczo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitag&o sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante

apresentacéo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018_art 4° §1°. e art £°. §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagso, devendo proceder, imediatamente, &
corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°. caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitag&o. (IN n® 3/2018. art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagéo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratacao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022,

8.13. A verificac&o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&o contidos somente sera feita em
relacao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de

habilitacao anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
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8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, n&o sera permitida a subsfituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacdo de informacées acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do certame: e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comiss&o de contratag&o podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisio
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificacéo.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, ohservado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitac&o do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participacao
na licitac&o (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitag8o, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apos o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacio ou inabilitacdo de

licitantes, & anulag&o ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133. de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcédo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. ainteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestacio da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipdtese de adog&o da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razées recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.
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9.7. O prazo para apresentag&o de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.qov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa;

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nio entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame:

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta guando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra:

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei:
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punig¢&o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados: i

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infrag6es previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaraco de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicag&o da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, guando n&o se justificar a
imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do ¢rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagcdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo & autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacéc de pedido de reconsideracao da aplicagdo da sancg&o de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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10.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese al
obrigacao de reparacdo integral dos danus causados a administragao publica municipal.

’ A, a

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei
n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta & impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao uitimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processa i licitagao

11.5. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizac&o do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
certame na data marcada, a sessdoc sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagao do resultado desta licitag@o n&do implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagéo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n&o importara o afastamento do licitante,
desde gque seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compbem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e enderego eletrénico www.saofranciscodobrejao.ma.qov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar PRUCHER
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Séo Francisco do Brejao (MA), 03 de fevereiro de 2026

Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitacao e Regularizagao Fundiaria
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CONCORRENCIA N° 004/2026
(Processo Administrativo n® 012/2026)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa especializada para a construgdo de unidades habitacionais em area urbana
no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo s3o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual [2026], conforme consta das
informacées basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Tecnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Alem dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:
4.1.1. Execugéo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gest&o e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagéo

4.2. N&o € admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razées constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. N&o ha necessidade de realizag&o de avaliagéo prévia do local de execugéo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigbes de execugio

5.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execug&o do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de Servigo;

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O drg&o ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias gue

devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacZo,

que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das

estrateégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando

houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestac&o dos

servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagio a execugéo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo

de execucao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do

preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhadia e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, ari. 117, caput).

Fiscalizacdao Técnica

6.10. O fiscal tecnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas

as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administrag&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a

regularizagéo das faitas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°®

11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.10.2. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes

para a corre¢éo da execug&o do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de

2022, art. 22, lI);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que

demandar decis8o ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o

fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de

2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual

(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutengdo das condicdes de habilitacdo da

contratada, acompanharéa o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso

necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuara tempestivamente na solug&o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V)

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizac&o do

contrato contendo todos os registros formais da execug&o no historico de gerenciamento do contrato, a

exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogacgdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacées do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as

ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

).

6.14. O gestor do contrato acompanharé a manutengac das condigdes de habilitac&o da contratada, para

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da

L
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liquidag&o e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.2486, de 2022, art.
21, 1.
6.15. O gestor do contrato emitira documentc comprobatério da avalia¢ao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ac cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, Viil).
6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagéo de sangbes, a ser conduzido pela comiss&o de que ftrata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagéo dos procedimentos de liquidac&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliag&o da execug&o do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nédo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas:
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do Servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execuc&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.22. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicag&o de cobranga oriunda
do contratado com a comprovag&o da prestac&o dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal tecnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n®
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo & fiscalizac8o n3o atestar a dltima efou Unica medicéo de
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servicos até que sejam sanadas todas as sventuais pendéncias que possam vir a sg@yntadas no
Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizag&o n&o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeiio, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execug&o contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgoes,
conforme regulamento (art. 21, Vill, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérics e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdc e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes:

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo.

7.5.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emiss@o de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de
liquidac@o e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug&o do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo n&o excluirda a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento. tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissé&o;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucéo do contrato:

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentac&o da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacgdo da regularizagéo da
situacéo, sem 6nus ao contrataniz;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalent= devera ser obrigatoriamenie aeampanhado

da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meic de consulta on-line ao SICAF ou, na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a

documentagéo mencionada no art. 68 da lei n® 14.133, de 2021

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manuteng&o das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do orgéao ou entidade,

proibicgo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO

NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada

sua notificac@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situac&o ou, no

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera

comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do

contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da

liquidacdo da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,

de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,

mediante aplicagéo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retenco tributaria prevista na legislacso aplicavel. 7.22.1.

Independentemente do percentual de tributo inseride na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,

quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simpies Nacional, nos termos da Lei Complementar n®

123, de 20086, n&o sofrerd a retengéo tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado 4 apresentacao de comprovacgao, por meio

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributaric favorecido previsto na referida Lei

Complementar

~ e~
tea

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execucgao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacac

8.3. Para fins de habilitac&o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente gue, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional:

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Pubiico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/lempresas-e-negocics/pt-briempreendedor:
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8.7. Sociedade empreséria, sociedade iimitada unipesscal - SLU ou sociedade- idenfificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL!: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar 2 filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020
8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores:
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptiddo ac Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidagcéo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabailhista
8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas.
conforme o caso;
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unizo
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943:
8.19. Prova de inscricéo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagéo Econémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante.
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea
‘c”, da Instrugéo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso il);
8.25. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;
8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);
8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacido deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagio e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-o a .Jlumo exercicio no caso de a pessoa |undlca ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragao Contébil Digital - ECD ao Sped.
8.26. Caso a empresa licitante apresente resuitado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacao Técnica
8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informages e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitag&o;
8.29.1. A declaragéo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
tecnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacgéo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validacs,
8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execu¢do de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo. (art. 67, Il, da Lein°
14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacido de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execugdo dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de
Acervo Tecnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucéo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21). Este atestado deve evidenciar a
capacidade para executar atividades compativeis com o objeto da licitag&o, observado o percentual
minimo das parcelas de maior relevancia abaixo descritas;

Parcelas de maior relevancia, com percentuais de 50,00%

ltem

Und | Quant.

TALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
1511 | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE | M | 163950
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
192 | RAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS
E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA | 1. | 0755
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, |
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovacdo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituico por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;
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8.33.2. O licitante disponibilizaré todas as informacdes necessarias & comprovacao da __l;c;g.isimiéade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAC

9.1. O custo estimado da contratagdo € de R$ 3.050.749,50 (trés milhdes, cinquenta mil, setecentos e
quarenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo
aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

Termo de Compromisso n°® 970211/2024/MCIDADES/CAIXA
16.482.0007.1-023 - Construgao/Reforma/Melhoria de Unidades Habitacionais
4.4.90.51 - Obras e Instalagées

Sé&o Francisco do Brejao (MA), 30 de janeiro de 2026

'
Raimundo Santos Moreira

Secretario Municipal de Habitagao e Regularizagdo Fundiaria

APROVO o Termo de Referéncia nos moldgs delineados, a vista do detathamento descrito no referido

g/%mento.ﬂ ~

EDINAWMDI\O GONCALVES
eita Municipal

J
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CONCORRENCIA N° 004/2026
(Processo Administrativo n° 012/2026)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagéoc de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solug&o para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracado Publica.
| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 012/2026

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Habitagéo e Regulariza¢ao Fundiaria
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Raimundo Santos Moreira
Secretario Municipal de Habitagéo ¢ Requiarizagao Fundiaria
Portaria n° 011/2025

b) Hércules Siqueira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 112067612-6

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo é pretendida destina-se 8 CONSTRUGAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS EM AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA.
Assim, o objetivo da contratagdo € a melhoria na infraestrutura, resultados sociais, ambientais e

econdmicos positivos de alto impacto, com a geracéo de mais empregos e renda para a populagao.

Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
EM AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA.

Justificativa

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os beneficios da implantagao do
objeto proposto. Os servigos cuja contratagéo € pretendida proporcionardo diversas melhorias para a

comunidade local onde resultara na construgédo de unidades habitacionais, reduzindo significativamente
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o deficit habitacional urbano de S&o Fiancisco do Brejdo/MA e proporcionando moradia dlgna para
familias de baixa renda. Espera-se uma melhora direta ns oferta de habitacbes adequadas para esse
publico, contribuindo para a inclusdc social, segurance e qualidade de vida. O projeto também

impulsionara o desenvolvimento local e promoverd a eguidade habitacional no municipio.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e especificagdes

anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Relatério fotografico

Deverd ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacfo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,
esse sentido deve ser informado no projeto com o crogui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura € outros condicicnantes do projeto que sejam relevantes para concepgéo
do projeto. Atentar para as recomendacdes esiabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacéo do responsével técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagao da obra

Devera ser apresentadc mapa, croqui ou planta de situagBo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervengao em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do
local (graus, minutos e segundos).

O mapa efou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unice sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do érgdo sclicitante, mormente considerando sua essencialidade a
construcao de unidades habitacionais para a populacio de baixa renda.
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Considerando a natureza da contrataclo, é de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, 14 de se ressaltar que a execugao do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, I1SO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como o
INMETRO e Cadigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afé de alcangar a solugéo suficiente a contratag&o, promovemos o levantamento
dos servicos necessarios a consecucao do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigéo da solugdo necessaria como um todo).
) Procedimento para execucdo dos servigos.
'] Equipamentos necessarios.

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
1. Servicos Preliminares
a) Inicio dos servigos

Previamente ao inicio dos servigos, devera ser emitida a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade
Técnica (ART / RRT) para acompanhamento pleno do profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil
responsavel pela obra, que devera acompanhar rigorosamente o andamento dos servicos e cooperar
com a fiscalizagéo para sanar quaisquer questdes técnicas.

Ainda, a empresa contratada, através de seu responsavel, devera protocolar solicitagdo de Alvara de
Construcéo das unidades habitacionais, a partir do Protocolo Digital da Prefeitura, dos projetos

aprovados e demais documentos necessarios.
b) Execucéo dos servicos

A execucdo dos servigos se dara mediante de Ordem de Servigo ou comunicagdes oficiais, por escrito

ou meio eletrénico. Da mesma forma, servicos eventuais deverdo ser comunicados aos fiscais

29






ESTADO D0 MARASHAO 7o <
PREFEITURA MUNiC, 7. DF SA0 FR2NCISCO DO BREJAQ, , S - 1

Secretaria Municipa! #¢ Habitagdo e i..zz,mv':r:: acdo Fundidria \ L5 A /’
responsaveis do Setor de Engenharia e Arquitetura, —t

c) Placa de obra

A placa de obra, de responsabilidade da empresa contratada, devera seguir os padrées constantes no
“Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras” da Caixa Econdmica Federal. Sera confeccionada em

chapa de aco galvanizado, com dimensdes nao inferiores a 4,50m?, instalada em lugar visivel.
2. Instalagéo da Obra

Instalacdes provisorias de agua e energia ficardo a cargo da empreiteira, bem como a providéncia de
magquinarios, equipamentos, ferramentas e acessorios necessarios a execucao, observando a Norma
Reguladora NR 18. Devera ser previsto area para instalacbes sanitarias provisorios e refeitorio, bem
como um container para almoxarifado ou escritério, onde serdo mantidos uma copia dos projetos e o

diario de obras, bem como outros documentos administrativos.

O perimetro da obra sera fechado com tapume metalico, fixado ao solo em estrutura de madeira,
conforme as medidas dos lotes em projeto. Ao todo, serdo seis locagbes, sendo gue os lotes mais

centrais abrigardo a parte administrativa da obra, para melhor fiuxo logistico.
3. Locacgao da Obra e Movimentagéo de Terra

Os limites dos terrenos serdo rigorosamente locados e demarcados de acordo com o projeto
arquitetdnico, por profissional qualificado e utilizando-se de instrumento topogréafico compativel com o
nivel de precisdo exigido pelo servico. A locagdo, uma vez concluida, devera ser aprovada pela

fiscalizagao.

Todo o servigo de locagao e nivelamento de obra sera de responsabilidade da CONTRATADA e os
servicos ser&o acompanhados pela FISCALIZACAO. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas
antes do inicio da obra, devendo a CONTRATADA levar o conhecimento da FISCALIZACAO para
tomada de decisdes.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZACAOQ,
no tocante a qualquer servigo topografico de nivelamento, demarcacées em geral e acompanhamentos

relativos a obra.

Demarcadas as divisas de lotes e pontos de referéncia, as edificagbes serdo entdo locadas por meio de

gabarito de tabuas corridas pontaletadas.
4. Infraestrutura e Superestrutura

A execucdo da infraestrutura (fundacdes) e superestrutura deverd observar rigorosamente as
especificacbes do projeto estrutural. A fiscalizagdo devera ser comunicada previamente para

acompanhamento de todas as concretagens,
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forco de estacas nas divisas. A profundidade deusesreSpeitar

o especificado em projeto, ndo sendo niencr a 150cm.

A posigao das formas, prumo e nivel, deverdo ser verificadas durante o processo de langamento do

concreto.

Para a execucgdo das armaduras, devera ser obedecido o disposto na NBR 6118 — “Projeto de estruturas
de concreto — Procedimento” e NBR 7480 — “Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado — Especificagbes”. Deverdo ser empregados espacadores entre as barras longitudinais para

manter o cobrimento das armaduras em 3,00cm de espessura.

Todo o concreto localizado junto ao solo sera apoiado sobre a camada de brita. Antes do langamento,

sera também feita a limpeza das formas e armaduras, as quais dever&o ser copiosamente umedecidas.
5. Vedacdes

As paredes da edificacdo serdo elevadas em alvenaria de bloco cerémico vazado na horizontal,
espessura de 9cm, dimensdes 9x19x29cm, assentamentos em meia vez, argamassados com cal, areia,
cimento, traco 1:4. Sera executado o encunhamento das alvenarias com argamassa traco 1:2:9 (cimento,

cal e areia), com colher de pedreiro, preenchendo totalmente o vao até as vigas de cobertura.

Nos vaos de portas e janeias, serdo executadas vergas e contra-vergas de concreto com transpasse
minimo de 0,30 m, até o encontro com os elementos estruturais adjacentes, para evitar o surgimento de

fissuras e outras patologias.
6. Coberturas

A cobertura sera executada em telha ceramica de aproximadamente 43 cm, com cor a escolher, sobre a

estrutura pontaletada de madeira, conforme especificacéo em projeto.

O madeiramento sera de boa qualidade, submetido a tratamento inseticida e fungicida, seco e isento de
quaisquer defeitos que possam comprometer a solidez ou seu aspecto. Toda peca empenada, durante
ou apds seu uso, devera ser imediatamente substituida, ndo podendo, em qualquer hipotese, ser
reaproveitada.

Apos a instalagdo dos caibros, devera ser aplicado sistema de subcoberturas de manta de polietileno
expandido, com grampos ou pregos, iniciando pela parte mais baixa do telhado, no limite da edificagao.
Cada nova camada sera aplicada com uma sobreposi¢cdo de 10cm sobre a anterior, aderidas com dupla
face nas bordas, até a execugéo completa da cobertura. Na linha da cumeeira, a fim de permitir o respiro
da cobertura, devera ser executado corte de 3 a 5cm. Entao, serdo fixados os contra caibros sobre a
manta, no mesmo sentido dos caibros, e sobre eles, no sentido transversal, o ripamento, que sera
instalado de acordo com as dimensdes das telhas.

Nas areas externas o forro sera axacutado em PVC, de encaixe macho-fémea, na cor branca, espessura
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minima de 8mm e largura de 200mm, fixa:

@AY € =

©ob 08 sairafos do entarugamento. Esta eétrﬂTGrE sera
executada paralelamente ao menor vac do beiral, com distanciamento maximo de 50cm entre os
sarrafos, que seréo de madeira seca e de boa qualidade. As meia-canas serdo do mesmo material do
forro, dispostas ao longo de todo o perimetro do beiral.

Junto ao beiral serd instalada calha de moldura de ago galvanizado GSG n°24, conforme detalhe
arquiteténico. A captacdo de aguas pluviais deve ser protegida por grela hemisférica e direcionada
conforme projeto hidrossanitario por tubos de PVC.

Para acesso a cobertura, o algapao sera do tipo portinhola em aluminio na cor branca.
7. Impermeabilizacao/Tratamentos

Devera ser utilizado o sistema de impermeabilizagdo cum emulsaoc asfaltica nas laterais e topo das vigas
baldrame, assim como das paredes externas, em todo o perimetro, até a altura de 60cm em relagdo ao
piso, de modo a resistir & agéo de respingo. O piso do banheiro devera ser impermeabilizado em sua
totalidade, conforme especificagbes do fabricante, aplicando nas paredes até uma altura de 60 cm. A
impermeabilizacéo deverd seguir rigorosamente as especificagdes do fornecedor e os quantitativos

constantes na Planilha Orgamentaria, bem como orientagbes do fiscal responsavel pela obra.
8. Pavimentacéo

Para as pavimentagbes, apos a execucdo do aterro apiloado, sera executado um lastro de brita de
espessura minima de 3cm. Sobre ele, serd executado um lastro de concreto simples, espessura de 5cm,

traco 1:3:6 (cimento, brita e areia), finalizado a desempenadeira de madeira.

As calgcadas contornando o perimetro da edificacdo serdo em cimento alisado, para as quais sera
executado contrapiso de 5cm de espessura, em argamassa de cimento alisado, trago 1:5 em cimento e
areia, com acabamento com desempenadeira metalica.

Internamente a edificac8o, sobre o contrapiso em concreto, serd aplicado revestimento ceramico
retificado antiderrapante de cor clara, classificacdo minima PEI3, com argamassa de alta adesividade,

pre-fabricada. As pegas serdo assentadas com 2mm de rejunte na cor cinza platina Quartzolit ou similar.
9. Revestiments, acabamento e pintura

Sera aplicado chapisco em argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3 nos revestimentos internos e
externos. Nas paredes internas, sera aplicada uma deméo de selador acrilico e uma camada de massa
corrida para regularizag&o das superficies e preparagéo para pintura.

No face interna das paredes que ficardo sobre o forro, ndo sera aplicade nenhum acabamento.

Apos a pega completa das argamassas e chapiscos, sera aplicado embogo em traco de 1:2:8, de forma

manual, tendo somadas, ambas as camadas, uma espessura de 2,50cm em cada face.
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Nas paredes externas sera aplicada uma deméo de fundo preparados acrilico para preparag;”é'c; da base

para aplicagdo de textura acrilica, e soore ela, serd aplicada pintura em tinta acrilica de. Paredes
externas sera predominantemente em cores ciaras

10. Esquadrias

As portas externas deverdo ser estanques, de classificagdo PXM (conforme NBR 15930), de modo a
evitar a danificagdo por intempéries. As soleiras serdo de pedra natural ou material similar, com baixa
porosidade, em cores claras. As portas internas serdo do tipo leve, e ambos os tipos terdo acabamento
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE na cor branca. Somente deverdo ser instaladas apos a finalizacéo

dos revestimentos (pisos, pinturas de paredes e teto, dentre outros).

As fechaduras das portas de acesso e internas serdo do tipo cilindro, de boa qualidade, com puxadores
e espelhos cromados, acetinados ou zincados. As macganetas, também de material cromado, acetinado
ou zincado, dever&o ser instaladas a uma altura entre 0,90m e 1,10m, observando o disposto na NBR
9050/2015. Ainda, as portas dos banheiros deverdo ter batentes reversiveis, a fim de possibilitar a

adaptacéo da unidade residencial para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

A instalag8o sera feita com espuma expansiva de poliuretano. Apéds conferir a largura e esquadro dos
vaos, bem como realizar o nivelamento das superficies, verificar prumo, realizar o nivelamento das
superficies e demais ajustes necessarios, os batentes serdo posicionados de acordo com o sentido de
abertura da porta, fixado com cunhas de madeira e travando no seu interior, a fim de manter o vo. Para
maior aderéncia, deve-se borrifar agua levemente no reenquadramento e nas superficies para a
aplicagc&o da espuma de PU, em toda a lateral e na parte superior do v&o. Apos a cura, o excesso lateral

devera ser retirado com estilete.

As janelas ser&o de aluminio anodizado, pintadas de fabrica, também na cor branca. Em todos os vaos,
para proteger a alvenaria de manchas de escorrimento de agua, devera ser instalado peitoril pedra
natural ou sintética polida em suas faces 2parentes, embutidas na alvenaria 2cm de cada lado do vao,
com pingadeira de no minimo 4cm e minima de 3% para o lado externo, onde devera haver friso/sulco

inferior.

Previamente a sua instalagéo, os requadros das janelas deverZo ser alisados e sem imperfeices, com

aplicac@o de material vedante com desempenho superior ou igual ao poliuretano, nunca silicone.

11. Instalagbes

Este topico descreve as disposicdes gerais sobre as instalagbes hidrossanitarias, loucas, metais e
elétricas.

a) Instalagbes Hidrossanitarias

Para as canalizagbes de PVC, seréo utilizados tubos, desconectores e conexdes, de qualidade Tigre ou

equivalente. Preferencialmente, deve-se utilizar curvas nas jungdes, para evitar estrangulamento.
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Para a soldagem das tubulagbec de FVC, as pecas deverdo ser lixadas e limpas Cor‘r’."s‘ﬁ';‘ugélo
para remover impurezas do processo. Em seguida, as duas superficies receberdo uma camada uniforme
de adesivo, aplicada com pincel ou a propria bisnaga e serdo justamente encaixadas, retirando o
excesso de adesivo. Entdo, deve-se aguardar o prazo minimo de 12 horas da soldagem das pecas para
realizar o teste hidrostatico na rede.

Tubos de esgoto devem ser unidos por meio de luvas e anéis de vedagdo. Em hipotese alguma
sera permitido o uso de fogo para unido dos tubos de PVC.

A tubulacéo de esgoto seguird um caimento minimo de 2% no sentido da rede coletora. Os
pontos de esgoto deverdo ser sifonados e o sistema sera ventilado, conforme indicado no projeto
hidrossanitario.

O sistema de coleta de aguas pluviais deve contar com filtro de particulas sélidas, elemento de
descarte da primeira agua da chuva e redutor de turbuléncia. A reserva de agua sera realizada por meio
de reservatério de polietileno com capacidade de 5001, cuja largura n&o deve exceder 70cm. O ladrao da
cisterna deve contar com tela mosqueteiro.

b) Loucas e Metais

A linha de metais deve atender a norma de referéncia NBR 10281/2015. Dadas as
caracteristicas do empreendimento, a prioridade na escolha da linha de metais deve ser a facilidade de
manutencio e disponibilidade de pecas de reposicéo na regiao do empreendimento.

c) Instalacdes elétricas

As instalacbes elétricas deverdo seguir as especificagdes, detalhamentos e quantitativos constantes no

projeto de instalagdes elétricas, observando as normas pertinentes e exigéncias das concessionarias.

A entrada de servigos serd subterranea. Todas as tomadas deverdo ser aterradas. Apds a instalag&o,
todos os pontos de luz e forga dever&o ser testados.

Quando da instalacdo dos eletrodutos em concreto, estes deverao ser posicionados de forma a nao
apresentarem deformacg&o durante a concretagem, para que as pegas ndo estejam sujeitas a esforcos
previstos. Ainda, as caixas € bocas deverao ser fechadas para impedir a entrada de nata de concreto ou
argamassa. As caixas embutidas nas paredes deverdo ser alinhas as alvenarias, niveladas e
aprumadas, de modo a néo resultar profundidade ente elas ¢ as tampas. Os acessoérios, como espelhos
e interruptores serao do mesmo acabamento, na cor branca, para todos os ambientes. As diferentes

caixas de um mesmo ambiente serdo alinhadas, de forma a ndo apresentarem discrepancias.

Para o caso de emendas nos condutores, estas deverdo ocorrer através de caixas de passagem,

guantificadas em projeto.
Os pontos das redes de TV e légica deverdo contemplar os eletrodutos para posterior instalagdo da
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fiagdo necessaria.
12. Acessibilidade

Para os terrenos que receberdo unidades adaptadas, além do acesso de veiculos, deverdo ser
instaladas nos banheiros barras de apoio em aluminio, banco articulavel em ago inox, observando as

quantidades descritas no orgamento e layout, em conformidade com a NBR 9050/2015 e orientacdes da
fiscalizac&o.

13. Diversos

Apos o término da execugéo das unidades habitacionais, sera feita a desmobilizacdo do canteiro de
obras. Todo o entulho sera removido do empreendimento, e devera ser varrido e limpo todos os acessos,
calcadas e passeios. Por fim, serdo fixados na fachada principal de cada residéncia os numeros de

identificac&o predial.

Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, vidros, esquadrias, lougcas e metais seréo
cuidadosamente limpos de quaisquer residuos de poeira, argamassa, salpicos de tinta ou manchas.
Apbs a limpeza, as unidades habitacionais deverdo estar com as chaves de acesso devidamente

identificadas com etiquetas e posicionadas nas aberturas correspondentes.

Assim, as edificagdes estardo aptas para apresentacdo ao profissional responsavel pela
fiscalizacdo do empreendimento, que realizara cuidadosa verificaco final de todos os sistemas de
edificagéo: agua, esgoto, aparelhos sanitérios, iluminagao, tomadas de energia, metais, funcionamento
de esquadrias, etc.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se & conclusdo de que, por tratar-se de obra comum sua oferta no mercado é
ampla, pcdendo ser contratado uma vez deflagrado ¢ competente procedimento licitatorio, do qual sera

extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigao da solucdo
Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum cuja oferta no mercado é ampla, indica-se a titulo de

solugdo (contratagdo do objeto) a realizag@o de procedimento licitatério, observadas as disposicoes
contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
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2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagio N . y
& _

Por seu turno, orienta-se a adog@o de contratagéo por menor preco global diante da
indivisibilidade do objeto, especialmente porque impicaria na exXecugao de um mesmo Sservico por
empresas diversas, dotadas de equipes e métodos diversificados, dificultando a padronizacdo. Assim,

restara garantida a selegéo da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execucao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que os servicos serdo executados por preco certo e total.
(art. 6°, XXIX da Lei n® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 - Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagéo é a preservacao do interesse publico na
execucao da construcao de unidades habitacionais para a populacio de baixa renda.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ac meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Piblico e a coletividade o dever de defendé-lo e preservé-lo para as presentes e
futuras geragdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administracéce encontram-se as normas e orientacbes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que ¢ objeto observe rigorosamente em sua

execucao, conforme o caso, as disposicdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Naturais Renovéaveis — lbama, Conseihic \'a;:oqal do Meio Amblente - CONAMA, Instituto Namona. de
Metrologia, Qualidade e Tecnolegia - inimietro, Ministérioc do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacéo e Servigos Publicos € a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacac € pretendida n&o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cadigo de
Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Naciona!l de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposi¢cbes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe cbservar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencéao de proposta vantajosa apta a execugéc do objeto.
Nesse sentido € o entendimento do recente acordéo n® 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAQ

A planilhna de orcamentc devera ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/PROPRIO, discriminacéo dos servicos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem
BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicadc o BDI. No cabegalho deve conter as

informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/ORSEE PROPRIO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.
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O valor do BDI (Bonfficacles e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicdo, €& aquele que atende as recomendagbes emanadas no Acorddo 2622/2013 -
Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU)

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracao Local),
bem como para a formacado de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdao e

desmobilizacao)

Para calculo dos valores referenies a Administracdo Local deve se levar em
considerag&o as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormaoc de obra, veiculos, equipamentios e despesas diversas.

Quando da eiaboracac da planilha orcamentaria tiver como referéncia o indice Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Censtrugéo Civil - SINAP!, opcionalmente, esta podera ser
montada utilizando-se da forma sintética, isto &, © prege unitaric j& engloba o custo coma mao de obra,
material e equipamento, salve quando se tratar de obra por administracdc direta, donde a planilha
devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o preco unitario

desmembrado por custo referente a maoc-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medic@o, deve ohedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucac financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamentc para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracéo loca! em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execucédo contratual, com fundamento nic art. 37, inciso XXI, da Canstituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstrac@o dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo 2 mesma otimizagdo do orgamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos calculos.
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COMPOSICAO DO BDI P

Devera apresentar a composicédo do BDI de acordo com as orientacdes dos orgéos
de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientacdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamento com preco mais vantajoso para a administragcdo publica.

O calculo do BDI deve cbservar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,
conforme férmula a seguir:

BDI = (1 +tACHS+REGYI+DEY(I+HLY - ]
(1-I)

Onde: AC = taxa de administraco central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despésas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execugdo das obras do convénio (ART de Fiscalizag&o).
Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculagdc ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicdes acima
mencionadas forem referentes ao mesmo profissional.

VI - QUALIFICAGAO TECNICA

Capacidade Técnico-Operacional (CAQO) - EMPRESA

A comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional (EMPRESA) sera realizada mediante a
apresentacao de, no minimo, um atestado emitido pelo Conselho Profissional competente, acompanhado
da Certidado de Acervo Operacional (CAO) que tenha executado, para 6rgdo ou entidade da
administrag@o publica direta ou indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, demonstre capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnologica e operacicnal equivalente ou superior ao objeto este edital(art. 67, Il da Lei Federal n.°
14.133/2021).
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Capacidade Técnico-Profissiona:

7] - PROFISSIONAL A

Para atendimento & qualificagéo tecnico-profissionat: comprovacao do licitante de possuir em seu
corpo tecnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pela entidade competente, detentor (es) de Anotacéo de Responsabilidade técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional (is)
executado para orgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual.
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagao, conforme disposto na Resolugdo CONFEA n® 1137/2023.
Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para executar atividades compativeis com o

objeto da licitac@o, e ainda para as empresas privadas as parcelas de maior relevancia que segue.

Parcelas de maior relevéancia, com percentuais de 50,00%

Item i Descrigdo Und | Quant.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
1.51.1 | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE | Mm? 1.639,50
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF _12/2021

192 RAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E :
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA M2 92750 |
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, ' !
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 |

Vil - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacao de obra comum cujos padries de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento
convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administrac&o a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagrac&o do competente processo licitatdric a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacéo
de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.
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MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N v l...., QUE
FAZEM ENTRE S! O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAC {MA) E A EMPRESA

.............................................................

O Municipio de Sao Francisco do Brejdo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n® 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA, neste ato
representada por seu Secretario Municipal de Habitacdo e Regularizagéo Fundiaria, Sr. RAIMUNDO
SANTOS MOREIRA, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula de identidade de n°
019314942001-4 SSP-MA e do CPF n° 441.610.691-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a

, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n® , com sede
na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n° , tendo em vista o que consta no

Processo Administrativo n® 012/2026 € em observancia as disposigdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e demais legislacdes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° ___ /| mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato & a construgéo de unidades habitacionais em area urbana
no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA, conforme especificagbes e quantitativos estabelecidos
no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Terme de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n® __/ | identificada no preambulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcriczo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagac;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo € o de emoreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo.
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIin)

3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execuco, assim como 0s prazos e
condigdes de conclus&o, entrega. observacéo e recebimento do objetc constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAD
4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contratoéde RS ____ (___ )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, segquro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.
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Tomadas as providencia: ac.ma indiczdas, resguardado estara o'interesse publigo da

e’
Raimundo Santos Moreira

Secretario Municipal de Habitacéo e Regularizagio Fundiaria
Portaria n° _11.‘2&'}&&

iro Civil

contratagéo.

Hércules Sigdeira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 112067612-6

APROVO o Estudo Técnico Preliminar ngg moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no

ferido documezto

NDAO GONCALVES
_ Prefeita Municipal
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5.3. O valor acima & meramente estirmativo, de forma gu
dependerao dos quantitativos efetivamenie fornecidos.

05 pagamentos devidos: He-anrt atado

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO {art. 32, V & V1)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais conaicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagcdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ac indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilarmento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE {art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sac obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo Contratado:
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rg&o de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adocéo das medidas
cabiveis quandc do descumprimento de cbrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas & execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administragéo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administrag&o n&o responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administrac&o no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do rriposto da emoresa podera ser recusada\ pelo Qrgﬁo ou
entidade, desde que devidamente justificadz, devendo a empresa designar outro para o exercrc;a +d
atividade.
9.3. Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal dc contrato ou autoridade superior (art. 137,
I1) e prestar todo esclarecimento ou informagZo por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagéo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacées de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizac&o ou 0 acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que fiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setcr responsavel pela fiscalizagio do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; &
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutenc&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos metodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitagdo;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do conirato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as inforrma des obtidas em decorréncia do cumprimento do coptrato; /
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos q anﬂtaﬁ_ﬁ‘éspe ua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no org&o para a execucdo do servigo.
9.27. Observar os preceitos da legislac&o sobre a jornada de trabaiho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto & substituicio dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execug&o do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
©.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislago aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relag@o ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA:
b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do ¢rgéo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasi&o da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais:
b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ac Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagéo correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2008, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014. quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emisséo de tal licenga obrigatéria; e
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementac@o ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 1o
limites do territorio estadual. .
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucio Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao orgao competente,
conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construggo civil originarios
da contratac&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residucs classe A de preservacéo de
material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporaric, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais n@c foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas. _ .
9.39.3. Em nenhuma hip¢tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.
9.40.1. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislac&o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execuc&o contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos n&o podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Rufdo em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Tecnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag&o correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais.
capacidade de suprimento e custo inferior em relac&o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacéo de pregos os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagZo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacbes.
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionérias de servigos plblicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operac&o etc.)
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII) =
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execuczo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021. o contratado que:
a) der causa a inexecugado parcial do contrato:
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano 3 Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentac&o falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugio do contrato:
f) praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato:
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ac contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
i. Adverténcia, quandc o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposig&o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “¢c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢8o de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b", ‘¢’ e “d". que
justifiquem a imposi¢é&o de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre ¢ valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacao
ou reposicao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrac&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d" do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infrages:
11.3. A aplicagéo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as san¢Oes previstas neste Contrato poderdc ser aplicadas cumulativamente com a muita
(art. 196, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicag&o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ac Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicag&o das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagéo das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto:
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d) os danos que dela provierem para o Contrarante:
e) a implantagéao ou o aperfeigoamenio de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre gue utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidén=as e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021).

11.9. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os debitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficaré prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequag&o do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclusé&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucgao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragcdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
exting&o se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de exting&o, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizacdes e multas.

12.5. A extingéo do contrato n&o configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lein.® 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagio ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021)
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -~ DO TAGAO ORCANENTARIA (art. 92, VIll) © w1 - =
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13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos éspecificos
consignados no Orgamento Gerai do Municipio deste exercicio, na dotagio abaixo discriminada:

Termo de Compromisso n°® 970211/2024/MCIDADES/CAIXA
16.482.0007.1-023 - Construgao/Reforma/Melhoria de Unidades Habitacionais
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1lI)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢ées contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracbées contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a previa aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao de aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que n&o caracterizam alteracdc do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUELICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleitc o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejgo (MA) & termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA) de de 2026

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:







'—9\" C ,)
ESTALO HG MARA ,.n”m 5237 o
PREFEITURA MUMNI T2 ESAQ ¥ CISCO DO BREIAO = ~ 6 /
Secretaria Municip:: e Hubitegdo e leguiarizacdo Fundidria '-\ of i /
CONCCRRENCIA N° 904/2026 Ronrice
(Processo Administrativo n° 012/2026) ~ —
ANEXO il
{Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Habitag&o e Regularizag&o Fundiaria, os precos infra discriminados para a construgdo de
unidades habitacionais em area urbana, objeto do CONCORRENCIA N° 004/2026 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL |
. | Construgéo de unidades habitacionais em area urbana no municipio 5627
| de S&o Francisco do Brejao — MA o |

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto deverad ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo’
expedida pela Secretaria Municipal de Habitagdo e Regularizacéo Fundiaria;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS EM AREA URBANA NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA
Area Util: 45,42m?

Area Construida Total: 51,70m?

SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
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1. Objetivo

O presente Memorial Técnico Descritivo visa especificar os materiais e
procedimentos necessarios para a construgao de unidades habitacionais.

Como parte do projeto de licitagao, é elemento fundamental para garantir
a perfeita execugéo dos servigos e entrega das obras conforme o estipulado:
portanto, deve ser fielmente observado, em conjunto ao projeto arquiteténico e
complementares (estrutural, hidrossanitario e elétrico), orcamentos e
cronograma fisico-financeiro.

Quaisquer duvidas quanto & aplicag&o ou contetido poderao ser sanadas
com o profissional responsavel pela elaboracéo e juntamente aos fiscais da obra.

2. Consideragoes Gerais

As unidades sdo constituidas de sala, cozinha/jantar, area de servico
externa coberta, banheiro e dois quartos.

3. Servigos Preliminares

a) Inicio dos servigos

Previamente ao inicio dos servigos, devera ser emitida a Anotacéo ou
Registro de Responsabilidade Técnica (ART / RRT) para acompanhamento
pleno do profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil responsavel pela obra, que
devera acompanhar rigorosamente o andamento dos servicos e cooperar com a
fiscalizagcdo para sanar quaisquer questdes técnicas.

Ainda, a empresa contratada, através de seu responsavel, devera
protocolar solicitagdo de Alvara de Construgdo das unidades habitacionais, a
partir do Protocolo Digital da Prefeitura, dos projetos aprovados e demais
documentos necessarios.

b) Execucgao dos servicos

A execugao dos servicos se dara mediante de Ordem de Servico ou
comunicagdes oficiais, por escrito ou meio eletrénico. Da mesma forma, servigos
eventuais deverdao ser comunicados aos fiscais responsaveis do Setor de
Engenharia e Arquitetura.
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c) Placa de obra

A placa de obra, de responsabilidade da empresa contratada, devera
seguir os padrdes constantes no “Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras”
da Caixa Econdmica Federal. Sera confeccionada em chapa de ago galvanizado,
com dimensdes n&o inferiores a 4,50m?, instalada em lugar visivel.

4. Instalagdo da Obra

InstalagGes provisérias de agua e energia ficardo a cargo da empreiteira,
bem como a providéncia de maquinarios, equipamentos, ferramentas e
acessorios necessarios a execugao, observando a Norma Reguladora NR 18.
Devera ser previsto area para instalagées sanitarias provisorios e refeitorio, bem
como um container para almoxarifado ou escritério, onde serdo mantidos uma
copia dos projetos e o diario de obras, bem como outros documentos
administrativos.

O perimetro da obra sera fechado com tapume metalico, fixado ao solo
em estrutura de madeira, conforme as medidas dos lotes em projeto. Ao todo,
serao seis locagbes, sendo que os lotes mais centrais abrigardo a parte
administrativa da obra, para melhor fluxo logistico.

5. Locacao da Obra e Movimentacgao de Terra

Os limites dos terrenos serdo rigorosamente locados e demarcados de
acordo com o projeto arquitetdnico, por profissional qualificado e utilizando-se de
instrumento topografico compativel com o nivel de preciséo exigido pelo servico.
A locagao, uma vez concluida, devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Todo o servico de locagdo e nivelamento de obra sera de
responsabilidade da CONTRATADA e os servigos serdo acompanhados pela
FISCALIZACAO. Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do
inicio da obra, devendo a CONTRATADA levar o conhecimento da
FISCALIZACAO para tomada de decisées.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos
determinados pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topografico
de nivelamento, demarcagdes em geral e acompanhamentos relativos a obra.

Demarcadas as divisas de lotes e pontos de referéncia, as edificacoes
serao entao locadas por meio de gabarito de tabuas corridas pontaletadas.






6. Infraestrutura e Superestrutura

A execugdo da infraestrutura (fundagdes) e superestrutura devera
observar rigorosamente as especificagdes do projeto estrutural. A fiscalizacédo
devera ser comunicada previamente para acompanhamento de todas as
concretagens.

As fundagdes serao dos tipo sapata com reforgo de estacas nas divisas.
A profundidade devera respeitar o especificado em projeto, ndo sendo inferior a
150cm.

A posicao das formas, prumo e nivel, deverdo ser verificadas durante o
processo de langamento do concreto.

Para a execucéo das armaduras, devera ser obedecido o disposto na NBR
6118 — “Projeto de estruturas de concreto — Procedimento” e NBR 7480 — “Aco
destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificagoes”.
Deveréao ser empregados espacgadores entre as barras longitudinais para manter
o cobrimento das armaduras em 3,00cm de espessura.

Todo o concreto localizado junto ao solo sera apoiado sobre a camada de
brita. Antes do langamento, sera também feita a limpeza das formas e
armaduras, as quais deverao ser copiosamente umedecidas.

7. Vedacoes

As paredes da edificagdo serdo elevadas em alvenaria de bloco ceramico
vazado na horizontal, espessura de 9cm, dimensdées 9x19x29cm,
assentamentos em meia vez, argamassados com cal, areia, cimento, trago 1:4.
Sera executado o encunhamento das alvenarias com argamassa traco 1:2:9
(cimento, cal e areia), com colher de pedreiro, preenchendo totalmente o vao até
as vigas de cobertura.

Nos vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra-vergas
de concreto com transpasse minimo de 0,30 m, até o encontro com os elementos
estruturais adjacentes, para evitar o surgimento de fissuras e outras patologias.

8. Coberturas

A cobertura sera executada em telha ceramica de aproximadamente 43
cm, com cor a escolher, sobre a estrutura pontaletada de madeira, conforme
especificagao em projeto.
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O madeiramento serd de boa qualidade, submetido a tratamento |

inseticida e fungicida, seco e isento de quaisquer defeitos que possam
comprometer a solidez ou seu aspecto. Toda peca empenada, durante ou apds
seu uso, devera ser imediatamente substituida, ndo podendo, em qualquer
hipétese, ser reaproveitada.

Ap6s a instalacdo dos caibros, deverd ser aplicado sistema de
subcoberturas de manta de polietileno expandido, com grampos ou pregos,
iniciando pela parte mais baixa do telhado, no limite da edificagdo. Cada nova
camada sera aplicada com uma sobreposicao de 10cm sobre a anterior, aderidas
com dupla face nas bordas, até a execugdo completa da cobertura. Na linha da
cumeeira, a fim de permitir o respiro da cobertura, devera ser executado corte
de 3 a 5cm. Entéo, serdo fixados os contra caibros sobre a manta, no mesmo
sentido dos caibros, e sobre eles, no sentido transversal, o ripamento, que sera
instalado de acordo com as dimensées das telhas.

Nas areas externas o forro sera executado em PVC, de encaixe macho-
fémea, na cor branca, espessura minima de 8mm e largura de 200mm, fixado
sob os sarrafos do entarugamento. Esta estrutura sera executada paralelamente
ao menor vao do beiral, com distanciamento maximo de 50cm entre os sarrafos,
que serdo de madeira seca e de boa qualidade. As meia-canas serdo do mesmo
material do forro, dispostas ao longo de todo o perimetro do beiral.

Junto ao beiral sera instalada calha de moldura de ago galvanizado GSG
n°24, conforme detalhe arquitetdnico. A captagdo de aguas pluviais deve ser
protegida por grela hemisférica e direcionada conforme projeto hidrossanitario
por tubos de PVC.

Para acesso a cobertura, o algapao sera do tipo portinhola em aluminio
na cor branca.

9. Impermeabilizacao/Tratamentos

Devera ser utilizado o sistema de impermeabilizagdo com emulsao
asfaltica nas laterais e topo das vigas baldrame, assim como das paredes
externas, em todo o perimetro, até a altura de 60cm em relagéo ao piso, de modo
a resistir a agéo de respingo. O piso do banheiro devera ser impermeabilizado
em sua totalidade, conforme especificagbes do fabricante, aplicando nas
paredes até uma altura de 60 cm. A impermeabilizacdo devera seguir
rigorosamente as especificacdes do fornecedor e os quantitativos constantes na
Planilha Orgamentaria, bem como orientacdes do fiscal responsavel pela obra.

10. Pavimentagao






“)'- [/-‘"\
VA 1 (, \.“
/.:,‘-:\O ,;‘\
= e YA
e MeL3% O
W S @
Siie FRANCISCS Bo saE il . )

Para as pavimentacdes, apds a execugao do aterro apiloado, sera
executado um lastro de brita de espessura minima de 3cm. Sobre ele, sera
executado um lastro de concreto simples, espessura de 5cm, traco 1:3:6
(cimento, brita e areia), finalizado a desempenadeira de madeira.

A calgadas contornando o perimetro da edificagdo serdo em cimento
alisado, para as quais sera executado contrapiso de 5cm de espessura, em
argamassa de cimento alisado, trago 1:5 em cimento e areia, com acabamento
com desempenadeira metalica.

Internamente a edificagdo, sobre o contrapiso em concreto, sera aplicado
revestimento ceramico retificado antiderrapante de cor clara, classificacéo
minima PEI3, com argamassa de alta adesividade, pré-fabricada. As pecas
serao assentadas com 2mm de rejunte na cor cinza platina Quartzolit ou similar.

11.Revestimento, acabamento e pintura

Sera aplicado chapisco em argamassa de cimento e areia grossa, traco
1:3 nos revestimentos internos e externos. Nas paredes internas, sera aplicada
uma demao de selador acrilico e uma camada de massa corrida para
regularizagdo das superficies e preparacéo para pintura.

No face interna das paredes que ficarédo sobre o forro, ndo sera aplicado
nenhum acabamento.

Apés a pega completa das argamassas e chapiscos, sera aplicado
embogo em trago de 1:2:8, de forma manual, tendo somadas, ambas as
camadas, uma espessura de 2,50cm em cada face.

Nas paredes externas sera aplicada uma deméao de fundo preparados
acrilico para preparagdo da base para aplicagéo de textura acrilica, e sobre ela,
sera aplicada pintura em tinta acrilica de. Paredes externas sera
predominantemente em cores claras

Na tabela a seguir, serdo especificados os ambientes e seus
revestimentos, acabamentos e pintura, conforme indicados no projeto
arquiteténico.
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Ceramico Chapisco, Forro de PVC, de

retificado embogo, reboco, | encaixe macho-

esmaltado, PEl 4, | selador acrilico, | fémea, na cor

indice de | massa corrida. | branca,

absorcao inferior | Pintura em tinta | espessura de 6 a |
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|a 10% e
coeficiente de
atrito superior a
0,4. Assentado

Rodapés no
mesmo material
do piso, com
altura de 7cm.

latex, 2 demaos,
na cor branca.

8mm e largura de
200mm.

Ceramico
retificado
esmaltado, PEI 4,
indice de

absorcao inferior
E 10% e
| coeficiente de
atrito superior a
0,4. Assentado

Chapisco,
emboco, reboco,
massa corrida.
Revestimento
ceramico
retificado
esmaltado na
altura de 1,50m
nas paredes da
area molhada da

Forro de PVC, de
encaixe macho-
fémea, na cor
branca,

espessura de 6 a
8mm e largura de
200mm.

Rodapés no | cozinha of.

mesmo material | indicado em

do piso, com | projeto.

altura de 7cm.

Ceramico Chapisco, Forro de PVC, de
retificado embogo, reboco, | encaixe macho-
esmaltado, PEI 4, | selador acrilico, | fémea, na cor
indice de | massa  corrida. | branca,

absorcao inferior
a 10% e
| coeficiente de
atrito superior a
0,4. Assentado
sobre contrapiso.
Rodapés no
mesmo material
do piso, com

Pintura em tinta
latex, 2 demaos,
na cor branca.

espessura de 6 a
8mm e largura de
200mm.

Ceramico
retificado
esmaltado, PEI 4,
indice de

absorgao inferior
a 10% e
coeficiente de
atrito superior a

Chapisco,

emboco, reboco,
selador acrilico,
massa corrida.

Pintura em tinta
latex, 2 demaos,
na cor branca.

Forro de PVC, de
encaixe macho-
fémea, na cor
branca,

espessura de 6 a
8mm e largura de
200mm.
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0,4. Assentado
sobre contrapiso.
Rodapés no
mesmo material
do piso, com
| altura de 7cm.

Ceramico
retificado
esmaltado, tipo
extra PElI 4,
indice de
absorcdo 10% e
coeficiente de
atrito superior a
0,4. Assentado
sobre contrapiso.
Sem rodapé.

Chapisco,
emboco e reboco.
Revestimento
ceramico
retificado
esmaltado até o
teto, na area do
chuveiro e a uma
altura de 1,50m
nas demais
paredes.

Forro de PVC, de
encaixe macho-
fémea, na cor
branca,

espessura de 6 a
8mm e largura de
200mm.

Piso em cimento
alisado,

| argamassa trago
1:5 e, cimento e

acabamento a

Chapisco,
emboco e reboco.
Revestimento
ceramico na area
do tanque e da
maquina de lavar,

Forro de PVC, de
encaixe macho-
femea, na cor
branca,

espessura de 6 a
8mm e largura de

desempenadeira | dimensdes 200mm.
metalica. 1,15x1,95m.

Piso em cimento | Chapisco, Forro de PVC, de
alisado, embogo, reboco, | encaixe macho-
argamassa traco | fundo selador | ffmea, na cor
1:5 e, cimento e | acrilico e | branca,

areia, aplicacao de | espessura
acabamento a | textura acrilica. | minima de 8mm e
desempenadeira | Pintura em tinta | largura de
| metalica. latex, duas | 200mm, fixado
' demaos. sob os sarrafos

do
entarugamento.

Os revestimentos ceramicos devem ser selecionados, de preferéncia, em

cores claras e apresentados a fiscalizagédo para aprovacgao final.

12. Esquadrias
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As portas externas deverdo ser estanques, de classificagéa PXM
(conforme NBR 15930), de modo a evitar a danificagdo por intempéries. As
soleiras serdo de pedra natural ou material similar, com baixa porosidade, em
cores claras. As portas internas serdo do tipo leve, e ambos os tipos terdo
acabamento ESMALTE SINTETICO BRILHANTE na cor branca. Somente
deveréo ser instaladas apos a finalizagao dos revestimentos (pisos, pinturas de
paredes e teto, dentre outros).

As fechaduras das portas de acesso e internas seréo do tipo cilindro, de
boa qualidade, com puxadores e espelhos cromados, acetinados ou zincados.
As maganetas, também de material cromado, acetinado ou zincado, deverado ser
instaladas a uma altura entre 0,90m e 1,10m, observando o disposto na NBR
9050/2015. Ainda, as portas dos banheiros deverao ter batentes reversiveis, a
fim de possibilitar a adaptacdo da unidade residencial para pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

A instalagdo sera feita com espuma expansiva de poliuretano. Apds
conferir a largura e esquadro dos vaos, bem como realizar o nivelamento das
superficies, verificar prumo, realizar o nivelamento das superficies e demais
ajustes necessarios, os batentes serdo posicionados de acordo com o sentido
de abertura da porta, fixado com cunhas de madeira e travando no seu interior,
a fim de manter o vdo. Para maior aderéncia, deve-se borrifar agua levemente
no reenquadramento e nas superficies para a aplicagdo da espuma de PU, em
toda a lateral e na parte superior do vao. Apés a cura, o excesso lateral devera
ser retirado com estilete.

As janelas serao de aluminio anodizado, pintadas de fabrica, também na
cor branca. Em todos os vdos, para proteger a alvenaria de manchas de
escorrimento de agua, devera ser instalado peitoril pedra natural ou sintética
polida em suas faces aparentes, embutidas na alvenaria 2cm de cada lado do
vao, com pingadeira de no minimo 4cm e minima de 3% para o lado externo,
onde devera haver friso/sulco inferior.

Previamente a sua instalacao, os requadros das janelas deverado ser
alisados e sem imperfeicdes, com aplicacdo de material vedante com
desempenho superior ou igual ao poliuretano, nunca silicone.

A tabela a seguir apresenta as portas e janelas de acordo com os
ambientes, cédigo adotado em projeto, tipo, modelo, material e dimensées. Os
quantitativos constam no projeto arquitetdnico.

Tipo e modelo. Material | Dimens&o

01 folha de abrir, lisa,
Cozinha/Jantar

Madeira ! 0,80x2,10m

macica, com
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batentes (caixilhos) e |
vistas (guarnicdes).
01 folha de abrir, lisa,

compensada,
Banheiro | batentes (caixilhos) e .
Quarto 01 e 02 P1 vistas (guarnicoes). Madeira | 0,80x2,10m
Acabamento

melaminico

Tipo e modelo
JANELA DE
ALUMINIO DE
CORRER COM 3
FOLHAS (2
VENEZIANAS E 1

; . PARA VIDRO), COM
COZIEZ?Q? e Joi | VIDROS, BATENTE | oo | 1,20X1.20m
E FERRAGENS, Peitoril 0,90
ACABAMENTO,
ALIZAR E
CONTRAMARCO,
FIXACAO COM
PARAFUSO.
Abertura maxim-ar,
perfil com vidro liso
Banheiro J02 4mm, linha 20, Aluminio
caixilho e trinco
| acoplados

Dimenséao

0,60x0,60m
| Peitoril 1,5m

13. Instalagdes

Este topico descreve as disposicdes gerais sobre as instalagoes
hidrossanitarias, lougas, metais e elétricas.

a) Instalagbes Hidrossanitarias

Para as canalizagées de PVC, serdo utilizados tubos, desconectores e
conexdes, de qualidade Tigre ou equivalente. Preferencialmente, deve-se utilizar
curvas nas jungdes, para evitar estrangulamento.

Para a soldagem das tubulagdes de PVC, as pecas deverao ser lixadas e
limpas com solugéo para remover impurezas do processo. Em seguida, as duas
superficies receberdo uma camada uniforme de adesivo, aplicada com pincel ou
a propria bisnaga e serdo justamente encaixadas, retirando o excesso de






