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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto visa a implementação de pavimentação em bloquetes 

sextavados, execução de drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) em trechos de vias 

urbanas localizadas no Município de São Francisco do Brejão - MA, conforme demanda 

e planilhas em anexo.  

 

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Para atendimento à capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-

profissional, a licitante apresentará atestados demonstrando a execução de, no mínimo, 10% de 

serviços considerados mais relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se 

sublocação. Para tanto, estipulou-se como itens relevantes (Categoria A da curva ABC) , para 
comprovação: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND 
QTD 

PROJETO 

OPER. 

(10,00%) 

PROF. 

(30,00%) 

3.1 
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 

25X25CM, ESPESSURA 8CM 
M² 24.000,00 2.400,00 7.200,00 

4.1 

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO 

NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 

0,30 M ALTURA  X 0,12 M BASE, 

REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 

1:3,5 (CIMENTO E AREIA) 

M 8.000,00 800,00 2.400,00 

4.2 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE 

CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 

BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016  

M 8.000,00 800,00 2.400,00 
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ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO: INFRA-ESTRUTURA 

TERRAPLANAGEM E URBANIZAÇÃO 
 

TERRAPLANAGEM,  REVESTIMENTO PRIMÁRIO E PAVIMENTAÇÃO 

INTERTRAVADA COM BLOXOS SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM 

 

 LIMPEZA DO TERRENO                       

  

Os serviços de roçado e destocamento serão executados de modo a não deixar raízes ou 

tocos de árvore que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra, podendo ser feitos 

manual ou mecanicamente. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento 

bem como todo o entulho depositado no terreno terão de ser removidos do local dos 

serviços. 

 

 REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

 

Após a limpeza da área destinada as vias a serem pavimentadas, no Município de 

Davinópolis se procederá a regularização e conformação da pista de rolamento, 

plataforma, com máquinas e equipamentos adequados. O material a ser utilizado para esta 

regularização, nos casos em que se fizer necessário serão extraídos de jazidas com 

distâncias não superiores a 5km, DMT máximo = 5Km. Material este que será 

transportado para o local do serviço e após espalhado nos locais que se fizer necessário 

será procedido a compactação do mesmo.  

MATERIAL 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação 

prévia, indicadas no projeto. 

Os solos para os aterros provirão de empréstimos ou de cortes a serem escavados, 

devidamente selecionados. 

 Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, e 

diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos de baixa capacidade 

de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%. 

A camada final dos aterros deverá constituir-se de solo selecionado na fase de projeto, 

entre os melhores disponíveis, os quais serão objeto de indicação nas Especificações 

Complementares. Não será permitido o uso de solos com expansão maior do que 2%. 
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EQUIPAMENTO 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, 

atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, moto-escavo-

transportadores, caminhões basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de 

carneiro, estáticos ou vibratórios. 

 EXECUÇÃO 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do 

projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a 

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações 

dos aterros. 

 O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu 

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos 

aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas 

finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos 

aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente 

seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca 

deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 

escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, 

de acordo com a massa específica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo 

para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, 

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até 
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que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com 

material importado toda a largura da referida seção transversal. 

URBANIZAÇÃO: 

 

– REVESTIMENTO:  

Será executado lastro de areia Espessura: 6cm regularizado e utilizando uma régua na 

compactação. 

Na pavimentação será utilizado bloco de concreto intertravado de 8cm , FCK = 20 Mpa. 

Estes serão colocados lado a lado sobre o coxim de areia sem o uso da marreta. Ao término 

desta etapa será feito um rejuntamento com areia e, para finalizar os blocos serão 

compactados manualmente, ou seja uma vibratória tipo PLACA, encerrando tudo com 

uma varrição no final. 

 

– MEIO FIO: 

Deverá compreender um conjunto de dispositivos capazes de interceptar as águas que 

interligam com leito estradal e canaliza-la para o destino previamente definido.  

A escavação para a execução dos serviços de meio fio será feita manualmente, em virtude 

da secção reduzida da mesma, devendo as cavas atingir uma resistência que permita 

perfeita trabalhabilidade durante a execução dos mesmos. 

A execução dos meios-fios, seguirão os seguintes: Os meios-fios terão as seguintes 

dimensões: comprimento 100cm, altura 30cm, largura topo 10cm e largura base 15cm em 

concreto de FCK = 15 Mpa. 

Entre meio fio e calçada, será executado aterro apiloado para que haja homogeneidade 

entre o sub-piso da calçada e a junta vertical do meio fio. 

O fundo das cavas para o meio fio deverão ser fortemente apiloados e se constatada a 

presença de material de natureza frágil, o mesmo deverá ser expurgado e substituído por 

material laterítico. 

 

- SARJETA: 

Complementação do conjunto de dispositivos capazes de interceptar as águas que 

interligam com leito estradal e canaliza-la para o destino previamente definido com a 

execução de sarjeta em concreto usinado, moldado in loco com as seguintes dimensões: 

30.00 cm de base x 15.00 cm de altura. 

 

- RECEBIMENTO: 

O recebimento dos meios-fios e sarjetas, pela FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, será 

procedido através de amostragem, colhendo-se, aleatoriamente, uma peça para cada 100 

(cem). A peça selecionada será submetida a exames e ensaios. 
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Quando os ensaios demonstrarem uniformidade através de vários lotes, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, a amostragem poderá ser reduzida para uma peça em cada lote de 500 

(quinhentos). 
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DETALHES DE IMPLANTAÇÃO 
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PLANILHAS E ANEXOS 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETES 

SEXTAVADOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DO 

MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - MA 

 
 



MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 25,00%

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: JANEIRO/2024 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 028.1, ORSE JANEIRO/2024-1

ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO

 UNITÁRIO COM 

BDI 
TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 423.825,32R$         

1.1
SEINFRA 

C4541
Placa indicativa da obra m2 4,00 385,95R$         482,44R$               1.929,76R$             

1.2 CP 01 Administração Local de obra mês 6,00 12.400,81R$    15.501,01R$          93.006,06R$           

1.3 99058 Levantamento Topográfico und 150,00 6,92R$             8,65R$                   1.297,50R$             

1.4 97916
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 

urbana em leito natural (unidade: txkm).
t.km 105120,00 2,48R$             3,10R$                   325.872,00R$         

1.5 99064 Locação de pavimentação m 4000,00 0,34R$             0,43R$                   1.720,00R$             

2.0 TERRAPLENAGEM 407.083,20R$         

2.1 SUB-LEITO

2.1.1 101135

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³ 6720,00 14,62R$           18,28R$                 122.841,60R$         

2.1.2 98524 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m² 4000,00 3,00R$             3,75R$                   15.000,00R$           

2.1.3 100576
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m² 24000,00 2,44R$             3,05R$                   73.200,00R$           

2.2 BASE

2.2.1 101135

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³ 6720,00 14,62R$           18,28R$                 122.841,60R$         

2.2.2 100576
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m² 24000,00 2,44R$             3,05R$                   73.200,00R$           

3.0 PAVIMENTAÇÃO 2.319.902,40R$      

3.1 92394 Piso em bloco sextavado 25x25cm, espessura 8cm m² 24000,00 68,94R$           86,18R$                 2.068.320,00R$      

3.2
03212/ 

ORSE
Camada drenante com areia media m³ 1440,00 139,77R$         174,71R$               251.582,40R$         

4.0 DRENAGEM 1.012.000,00R$      

4.1 94273

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, 

com 0,30 m altura  x 0,12 m base, rejunte em 

argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)

m 8000,00 53,87R$           67,34R$                 538.720,00R$         

4.2 94281 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in 

loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. 

af_06/2016 

m 8000,00 45,78R$           57,23R$                 457.840,00R$         

4.3 102498 Caiação de meio-fio m 8000,00 1,54R$             1,93R$                   15.440,00R$           

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL 1113494417

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI ADOTADO:

VALOR TOTAL 4.162.810,92R$                        

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
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MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: JANEIRO/2024 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 028.1, ORSE JANEIRO/2024-1

ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO TOTAL

1.2 CP01 Administração Local de obra 12.400,81R$           

1.2.1 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares H/mês 72,00 103,78R$        7.472,16R$             

1.2.2 93572 Encarregado de obras com encargos complementares mês 1,00 4.928,65R$     4.928,65R$             

12.400,81R$   

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

REGISTRO NACIONAL 1113494417

ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

VALOR TOTAL



MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa indicativa da obra m2 1 unidade x 2,00 metros x 2,00 metros 4,00

1.2 Administração Local de obra mês 6 meses de obra, conforme cronograma 6,00

1.3 Levantamento Topográfico und 4000 metros lineares / 20 metros (por estaca) 150,00

1.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 

urbana em leito natural (unidade: txkm).
t.km

4000 m x 6 m x 0,08 m x 2,4 t/m3 x 20 km   +     

6000 m x 0,15 m x 0,30 m x 2,4 t/m3 x 20 km 
105120,00

1.5 Locação de pavimentação m 4000 metros lineares 4000,00

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 SUB-LEITO

2.1.1

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³
4000,00 metros x 6,00 m x 0,20 m x 1,4 

(apiloamento) = 6720,00 m3
6720,00

2.1.2 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m² 4000,00 m x 0,50 m/faixas x 2 faixas 4000,00

2.1.3
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m² 4000,00 metros x 6,00 m 24000,00

2.2 BASE

2.2.1

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³
4000,00 metros x 6,00 m x 0,20 m x 1,4 

(apiloamento) = 6720,00 m3
6720,00

2.2.2
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m² 4000,00 metros x 6,00 m 24000,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 Piso em bloco sextavado 25x25cm, espessura 8cm m² 4000,00 metros de vias x 6,00 metros de largura 24000,00

3.2 Camada drenante com areia media m³ 24000 m2 de vias x 0,06 m de espessura 1440,00

4.0 DRENAGEM

4.1

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, 

com 0,30 m altura  x 0,12 m base, rejunte em 

argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)

m 4000,00 metros de vias x 2 lados 8000,00

4.2

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in 

loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. 

af_06/2016 

m 4000,00 metros de vias x 2 lados 8000,00

4.3 Caiação de meio-fio m 4000,00 metros de vias x 2 lados 8000,00

REGISTRO NACIONAL 1113494417
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MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 423.825,32R$               10,18% 17,00% 17,00% 17,00% 34,00% 17,00% 51,00% 17,00% 68,00% 16,00% 84,00% 16,00% 100,00%

2.0 TERRAPLENAGEM 407.083,20R$               9,78% 17,00% 17,00% 17,00% 34,00% 17,00% 51,00% 17,00% 68,00% 16,00% 84,00% 16,00% 100,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 2.319.902,40R$             55,73% 17,00% 17,00% 17,00% 34,00% 17,00% 51,00% 17,00% 68,00% 16,00% 84,00% 16,00% 100,00%

4.0 DRENAGEM 1.012.000,00R$             24,31% 17,00% 17,00% 17,00% 34,00% 17,00% 51,00% 17,00% 68,00% 16,00% 84,00% 16,00% 100,00%

666.049,75R$      

2.123.033,57R$   2.830.711,43R$   3.496.761,17R$   TOTAL ACUMULADO 707.677,86R$      

PESO %

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 1

16,00%

666.049,75R$      

4.162.810,92R$   

MÊS - 6MÊS - 2

17,00%

707.677,86R$      

1.415.355,71R$   

MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 4.162.810,92R$        100,0%
17,00%

707.677,86R$      

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  
 VALOR DOS SERVIÇOS 

OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

17,00% 17,00% 16,00%

707.677,86R$      707.677,86R$      

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 

REGISTRO NACIONAL 1113494417 

ENGENHEIRO CIVIL



4.000,00  

6,00

24000,00 0,00

8000,00 8000,00

BASE

1 DIVERSAS 4000,00 6,00 0,20 24000,00 4800,00 6720,00 4800,00

Total 4000,00 24000,00 4800,00 6720,00 4800,00

(m2) (m3) (m3)

MEIO FIO (M):

ÁREA A SER PAVIMENTADA (M2):

(m)

RUASITEM

TRAVAMENTO DE RUAS COM MEIO FIO (M):

COMPRIMENTO FINAL DE MEIO FIO (M):

Regular.e 

compactação 100% PN 

SUB LEITO

Escavação e carga
Transporte de 

material

ENGENHEIRO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

(m) (m)

QUADRO RESUMO GERAL DE SERVIÇOS

Compr. (m) Largura (m) Espessura (m)

COMPRIMENTO TOTAL (M):

LARGURA (M):

Estabil. Granul. 100% 

PI 

(m3)

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 

REGISTRO NACIONAL 1113494417 



1 DIVERSAS 4.000,00         6,00                24.000,00      DIVERSAS 4.000,00         6,00         24.000,00       8.000,00      

TOTAL 4.000,00      24.000,00    TOTAL 4.000,00      24.000,00    8.000,00    

RELAÇÃO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

ÁREA GERAL DE INTERVENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE

Meio Fio (m) Observação
Nº DISCRIMINAÇÃO

COMP.         

(m)

OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LARG.    (m) 

(PLATAFORMA + 

CALÇADAS)

TOTAL   (m²) DISCRIMINAÇÃO
COMP.         

(m)

LARG.    

(m)
TOTAL   (m²)

ENGENHEIRO CIVIL

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 

REGISTRO NACIONAL 1113494417 



1 DIVERSAS 4.000,00        A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR

TOTAL 4.000,00      

RELAÇÃO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS - LIMITES DE EXECUÇÃO

Nº DISCRIMINAÇÃO DO TRECHO
COMP.         

(m)

COORDENADAS COORDENADAS

INÍCIO DO TRECHO FIM DE TRECHO

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE

OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LONGITUDE
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MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

Taxa de seguros + Garantia 
(*)                     0,32                     0,74                      0,40                0,32 

Risco                     0,50                     0,97                      0,56                0,50 

Despesas Financeiras                     1,02                     1,21                      1,11                1,02 

Administração Central                     3,80                     4,67                      4,01                3,90 

Lucro                     6,64                     8,69                      7,30                6,64 

Tributos (soma dos itens abaixo)                    9,75                    9,75                      9,75                9,75 

COFINS                     3,00                     3,00                      3,00                3,00 

CPRB                     4,50                     4,50                      4,50                4,50 

PIS                     0,65                     0,65                      0,65                0,65 

ISS (**) (***)                     1,60                     1,60                      1,60                1,60 

TOTAL                  20,34                  25,00                    22,12              25,00 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

Observações:

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 
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OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas Adotadas 

- %

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

REGISTRO NACIONAL 1113494417 

BDI

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
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DESCRIMINAÇÃO HORISTA  % MENSALISTA % 
GRUPO A

A-1 - INSS 0,00 0,00

A-2 - SESI 1,50 1,50

A-3 -  SENAI 1,00 1,00

A-4 - INCRA 0,20 0,20

A-5 - SEBRAE 0,60 0,60

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00

A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00

A-9 -SECONCI 0,00 0,00

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00

B-2 - FERIADOS 3,96 0,00

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69

B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 9,29 7,13

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,51 16,88

GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40

C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,99 13,04

GRUPO D

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,54 0,42

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26

GRUPO E

E - 0,00 0,00

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

T O T A L       G E R A L    (%) 87,49 49,98

ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
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LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA



LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND  PREÇO TOTAL  PERC. %  ACUM. %  CLASSE 

3.1 Piso em bloco sextavado 25x25cm, espessura 8cm m²         2.068.320,00 49,69% 49,69% A

4.1

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, 

com 0,30 m altura  x 0,12 m base, rejunte em 

argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)

m            538.720,00 12,94% 62,63% A

4.2

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in 

loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. 

af_06/2016 

m            457.840,00 11,00% 73,63% A

1.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 

urbana em leito natural (unidade: txkm).
t.km            325.872,00 7,83% 81,45% B

3.2 Camada drenante com areia media m³            251.582,40 6,04% 87,50% B

2.1.1

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³            122.841,60 2,95% 90,45% B

2.2.1

Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, 

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 

160hp), incluindo transporte do material referente a 

limpeza e rebaixamento do greide

m³            122.841,60 2,95% 93,40% B

1.2 Administração Local de obra mês              93.006,06 2,23% 95,63% B

2.1.3
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m²              73.200,00 1,76% 97,39% C

2.2.2
Regularização de sub-leito, abrangendo 

homogeneização,  umedecimento e compactação.
m²              73.200,00 1,76% 99,15% C

4.3 Caiação de meio-fio m              15.440,00 0,37% 99,52% C

2.1.2 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m²              15.000,00 0,36% 99,88% C

1.1 Placa indicativa da obra m2                1.929,76 0,05% 99,93% C

1.5 Locação de pavimentação m                1.720,00 0,04% 99,97% C

1.3 Levantamento Topográfico und                1.297,50 0,03% 100,00% C

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

REGISTRO NACIONAL 1113494417 

ENGENHEIRO CIVIL

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 

OBRA: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA


