ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipa! de Infraestrutura

AUTUACAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021, resolve registrar ¢ autuar sob o n° 142/2025, a solicitagdo de abertura de processo
licitatorio com objeto contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de

. - £
pavimentacdo em bloc’os de concreto sextavados.

o
Sdo Francisco do Brejdo (MA), 11 de novembro de 2025

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Proc. Adm: 142/2025

Sao Francisco do Brejao (MA), 11 de novembro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste encaminhar o Estudo
Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste no registro de pregos para a contratagao de
i ) empresa especializada na execugdo eventual e futura de servicos de pavimentagdo em blocos de
¢ i

concreto sextavados em vias urbanas no municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a LDO,

LOA e PPA. (art. 16, I, da LC n° 101/00)

Sem mais para 0o momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes e aprego.

Atenciosamente,

4 Ediney de-€arvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s
devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O
objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragéo Publica.

I - INFORMACOES GERAIS
Processo Administrativo n° 142/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0
II - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdio ¢ pretendida destina-se a realizacio de servicos de
pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em vias do municipio de Sdo Francisco do

Brejao — MA.

Assim, o objetivo da contratagdo € promover a melhoria da infraestrutura
urbana, garantir melhores condigdes de trafegabilidade, seguranga e acessibilidade para pedestres
e veiculos. além de contribuir para a redugdo de poeira, lama e desgaste das vias. A

pavimentagdo em blocos intertravados proporciona maior durabilidade, facilidade de
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manutencio e melhor desempenho estrutural, resultando em beneficio direto a populagdo e ao

desenvolvimento urbano do municipio.

Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
clementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REALIZACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

Justificativa

O objeto deverd ser executado em conformidade com a metodologia €
especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. Nesse
diapasdo, a execﬁc;éo do objeto se justifica pela necessidade de proporcionar melhores
condi¢des de mobilidade urbana, seguranga viaria e qualidade de vida a populagdo do

Municipio de Sdo Francisco do Brejéo — MA.

A pavimentagdo em blocos de concreto sextavado representa uma solugéo
durével. de facil manutencio e com elevada resisténcia, contribuindo significativamente para a

redugdo de poeira, lama e erosdo, problemas comuns em vias néo pavimentadas.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e
assinatura do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado
do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos
preliminares, destacar pontos de inicio ¢ fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos €

retirar as fotos em um tnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgao do projeto. Atentar para as recomendacgdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo

do responsavel técnico e assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devers ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
area de intervencdo em relagdo a drea urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se¢ em consonancia com 0

Planejamento Anual de Compras do orgdo solicitante, mormente considerando sua

essencialidade a recuperaciio e manutencao de vias e logradouros publicos.

Dos requisitos da potencial contratacio

Considerando a natureza da contratagdo, ¢ de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n°
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado deverd ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com
o cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105. da Lei n°

14.133/21.
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111 —- PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcancar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigéo da solugdo necesséaria como um todo).
° Procedimento para execugdo dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA PAVIMENTACAO EM BLOCOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Fornecimento e Instalacio de Placa de Obra

Consiste no fornecimento e instalag@o de placa de identificacfio da obra, confeccionada em chapa
galvanizada, montada sobre estrutura de madeira, conforme padrdes exigidos pelos orgaos de
fiscalizacdo e legislagdo vigente. A placa devera permanecer visivel durante toda a execugdo da
obra.

1.2 Administracdo Local da Obra

Compreende todos 0s servigos de coordenagdio, supervisdo, controle de equipes,
acompanhamento diario da execugdo e gestao administrativa da obra, garantindo o cumprimento
do cronograma, prazos, qualidade e seguranga.

1.3 Mobiliza¢do e Desmobiliza¢io de Equipamentos

Envolve o deslocamento, instalagio e posterior retirada de maquinas, ferramentas e
equipamentos necessarios para a realiza¢ao dos servicos previstos, incluindo custos operacionais,
logistica e preparagdo inicial do canteiro.

1.4 Equipe de Topografia e Levantamento Planimétrico

Abrange servigos de topografia para levantamento planimétrico e locagdo da obra, marcagao de
niveis. eixos e alinhamentos necessarios para garantir correta execucdo da plataforma,
pavimentago ¢ drenagem.

1.5 Transporte de Materiais com Caminhio Basculante (DMT excedente a 30 km)
Refere-se ao transporte de materiais diversos utilizando caminhdo basculante de 6 m*, em vias
urbanas pavimentadas, considerando adicional por distdncia média de transporte superior a 30

km. conforme necessidade da obra.
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1.6 Barraciio para Obras de Médio Porte

Constru¢do e/ou montagem provisoria de barracdo para apoio, armazenamento de materiais,
ferramentas e acomodagdo da equipe técnica e administrativa, podendo ser reaproveitado
conforme especificado.

2. SERVICOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO

2.1 Escavacdo e Carga de Material de Jazida

Execucdo de escavagdo mecanizada com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m® para
obtengdo de solo de jazida destinado a conformagéo da plataforma e camadas de aterro.

2.2 Transporte de Material com Caminhio Basculante (14 m®)

Transporte do solo escavado até o local da obra utilizando caminhdo basculante de 14 m’,
trafegando em leito natural. O pagamento considera unidade M*XKM conforme distancia de
transporte.

2.3 Reconformacio da Plataforma

Regularizagdo e acabamento da plataforma com motoniveladora, garantindo o nivelamento,
declividade e geometria adequada para receber as camadas subsequentes.

2.4 Execuciio e Compactacio de Camada Final de Aterro

Implantagdo de aterro com solo predominantemente argiloso, em camadas de até 15 cm,
compactadas com 100% da energia do Proctor Normal. Nao inclui escavag¢do, carga e transporte,
que ja estdo previstos em itens anteriores.

3. PAVIMENTACAO

3.1 Execucio de Pavimento em Piso Intertravado (Bloco Sextavado 8 cm)

Assentamento de pavimento intertravado utilizando blocos de concreto sextavados 25 x 25 cm,
espessura de 8 cm, incluindo preparo da base, nivelamento, compactagdo final ¢ rejuntamento
com areia. A execugdo seguird normas técnicas vigentes e padrdes de qualidade para trafego
urbano.

3.2 Colchao de Areia

Aplicagio de camada de areia para nivelamento ¢ acomodacdo dos blocos intertravados,

garantindo melhor assentamento ¢ regularidade superficial.
4. DRENAGEM

4.1 Assentamento de Guia (Meio-fio) Pré-moldado
Instalagdo de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado nas dimensoes
100x15x13x30 cm; garantindo contengdo Jateral do pavimento e direcionamento adequado das

dguas pluviais.
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4.2 Execucio de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada In Loco

Construcdo de sarjetas de concreto com base de 45 ¢cm e altura de 15 cm, moldadas no local, para
conducdo eficiente das aguas superficiais ao sistema de escoamento.

4.3 Pintura de Meio-fio (Caiag¢ao)

Aplicagdo de pintura branca 3 base de cal em todos os trechos de meio-fio instalados, com
finalidade de sinalizagdo ¢ acabamento urbanistico.

5. SERVICOS FINAIS

5.1 Limpeza Geral da Obra

Limpeza completa da area executada, remogdo de entulhos, residuos, materiais excedentes €

nivelamento final. A via devera ser entregue limpa, desobstruida e plenamente trafegavel.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descricao da solucgao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizacdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratacdo

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execu¢do
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que a obra sera executada por preco certo de
unidades determinadas. (art. 6°, XXVIII da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagio ¢ a preservagéo do interesse publico
na execugdo, sob demanda, de pavimentagdo em bloquetes sextavados de vias urbanas no
municipio de Sdo Francisco do Brejdo — MA, preservando a trafegabilidade das vias e logradouros

publicos.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de
sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado
acaso ndo concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei

n® 14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

«Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se a0 Poder Publico e a coletividade

o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracgdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administra¢io encontram-se as normas ¢ orientagdes
pertinentes & sustentabilidade, ¢ de suma importincia estabelecer que o objeto observe
rigorosamente em sua execugao, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do
Meio Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
¢ a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos

Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo € pretendida néo enseja qualquer impacto ambiental
no municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o

8
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Codigo de Postura Municipal, resguardada esté a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa,
acessibilidade das obras publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da

elaboragio do Projeto Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do

certame, que ¢ a obtengdo de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1 do
edital do Pregio 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitacdes promovidas pelo orgdo
para aquisi¢do de objeto similar, tendo em vista o niumero excessivo de desclassificacoes
ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado
estd preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consondncia com 0 Parecer n° 00001/2021

CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

O Agente de Contratagdo convocard a licitante via sistema/portal de compras o
envio da proposta readequada do valor final, declaragdo consolidada e documentos de

habilitagdo., no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassifica¢do pelo nao

envio.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um

Ginico arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns. tais como,
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“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do

licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:
a) Planilha orcamentaria ajustada ao prego final, agrupada por etapas de servigos,

contendo n° do item, descri¢do do servico, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administracdo), pre¢o unitdrio, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢io de quantitativos e pregos unitarios, com precos em real, de
todos os itens presentes na planilha or¢amentdria, suas composi¢des conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o0 consumo € 0s indices de produtividades dos
insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da
caracterizacdo das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo
vigente, para fins de correta composi¢do dos encargos trabalhistas incidentes sobre a méo de
obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com as especificagdes estabelecidas,
em atividades com potencial risco, aplica-se a previsdo legal de acréscimo remuneratorio,
apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de
pregos unitarios e totais. nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administragdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura
eletronica;

d) Planilha de composicio do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando
todos os seus componentes, inclusive percentual ¢ a apresentagdo de memorial justificando os
percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos
envolvidos na execucdo de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura
eletronica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do
TCU;

¢) Curva ABC, claborada com base na planilha orgamentéria apresentada. demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total
da proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia
financeira. A Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF. com
assinatura eletronica do responsavel técnico, de modo a permitir & Administragao a analise da

concentragio dos custos e a verifica¢do da adequac@io orgamentdria da proposta.

10
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f) Proposta ajustada ao preco final, com 0s dados da empresa, descrigdo do objeto da
licitacdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de
validade. local, data e a declaragdo de que 0 Prazo de garantia total dos servigos executados
contra quaisquer defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranca do trabalho
realizado ndo inferior a 5 anos, , conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento

definitivo. bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo com o edital.

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto € fundamentado, conclui-se que, em s¢ tratando
de contratagdio de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO,

TR e instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado ¢ ampla e, portanto.
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administra¢do a fim de
permitir a selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos

principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratag@o do objeto ndo gera impacto ambiental
a0 municipio;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagdo de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas. resguardado estara o interesse

publico da contratagao.

EDINEY DE C HO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

11
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\,M\" Q o O)L’ %C‘-——-
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar pos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
no feferido documento.

L/ Gonpdhra

EDINALIVABRANDAO GONCALVES
U  Prefeita Municipal

12
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Proc. Adm: 142/2025

S#o Francisco do Brejdo, (MA), 01 de dezembro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste requerer seja
deflagrado procedimento licitatorio de registro de pregos com objeto contratagdo de empresa
especializada na execugdo eventual e futura de servigos de pavimentagdo em blocos de concreto
sextavados em vias urbanas no municipio de S#o Francisco do Brejio — MA, nos limites do

Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico/Executivo elaborados.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-Se em consonancia com a

LDO. LOA e PPA. (art. 16,11, da LC n° 101/00)

Sem mais para 0 momento, aproveitamos ¢ ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € apreco.

Atenciosamente:

Edine o Goncalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

ILMO. SR.

LUCAS SILVA ALENCAR
PREGOEIRO OFICIAL
NESTA
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Oficio Circular n® 012/2025 - CPL

30 Francisco do Brejao (MA), 01 de dezembro de 2025

A todos os Ordenadores de Despesas da Administragdo Publica Municipal direta,
autarquica € fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas ptblicas, sociedades
de economia mista, conselhos municipais e demais entidades controladas, direta ou

indiretamente pelo Municipio de Sao Francisco do Brejdo - MA.

NESTA

Assunto: Contratagdo de empresa especializada na execucdo eventual e futura de
servicos de pavimentagdo em blocos de concreto sextavados em vias urbanas no municipio de
Sio Francisco do Brejio — MA. O Termo de Referéncia contendo as especificagdes do objeto e

condi¢des da contratagdo segue em anexo.

Senhores(as) Ordenadores(as),

Visando atender as necessidades da Administragao Publica Municipal, que vigorara
da data de sua assinatura, até 31 de dezembro do exercicio financeiro em que for formalizado,
através da abertura de Processo Licitatorio, modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS cujo objeto consiste na contratagdo de empresa
especializada na execugao eventual e futura de servigos de pavimenta¢do em blocos de concreto

sextavados em vias urbanas no municipio de S&o F rancisco do Brejdo — MA.

Solicitamos a V.S.* nos informar, no prazo mdximo de 08 (oito) dias iiteis, se ha

algum interesse por parte desse drgdo em participar do certame.
Para tanto. solicitamos o envio das seguintes informagdes:

I - Estimativa de consumo para 0s objetos constantes na tabela em anexo;

II - Local de entrega/execugdo dos Servigos;

Comissido Permanente de Licitagdes — CPL
Rua Padre Cicero n® 51 Centro — CEP: 65.929-000 — Séo Francisco do Brejao — MA
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[11 - Quando couber, cronograma de contratagdo ou termo de referéncia/projeto basico;

Cientes do empenho de V.S.* quanto ao pronto atendimento, aproveitamos a

oportunidade para renovar nossa estima e consideragao.

Atenciosamente,

H\ LUCAS-SILVA ALENCAR
. Pregoeiro Municipal

Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL
Rua Padre Cicero n° 51 Centro — CEP: 65.929-000 — S&o Francisco do Brejdo — MA
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CERTIDAO

CERTIFICO para os fins de direito que 0 prazo da Intengdo de Registro de

Precos — IRP decorreu in albis sem que os demais orgdos e setores da administragdo publica

municipal tenham promovido qualquer manifestagdo.

S0 Francisco do Brejdo (MA), 12 de dezembro de 2025

Lucas Siva-Alaencar
Agtacéo

Portari r’m,&’

Pregoeiro Municipal

Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL

ﬁ Rua Padre Cicero n® 51 Centro — CEP: 65.929-000 — S#o Francisco do Brejdo — MA
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Proc. Adm: 142/2025

Sio Francisco do Brejdo (MA), 12 de novembro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste requerer seja
autorizada a deflagragdo de procedimento licitatério com objeto contratagio de empresa

especializada na execugdo eventual e futura de servigos de pavimentagdo em blocos de concreto

sextavados em vias urbanas no municipio de Sio Francisco do Brejdo — MA, conforme projeto

basico/executivo e termo de referéncia em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a

LDO. LOA e PPA. (art. 16,11, daLC n° 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos € ensejo para elevar nossas reais

consideragdes € apreco.

Atenciosamente:

Ediney oncalves
Secretiario Municipal de Infraestrutura

EXMO. SRA.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
PREFEITA MUNICIPAL

NESTA
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1. OBJETO

1.1. Contratacio de empresa especializada na execugao eventual e futura de servigos de
pavimentagio em blocos de concreto sextavados em vias urbanas no municipio de Sdo Francisco
do Brejdo — MA. nos termos do Projeto Bésico/Executivo em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°
14.133/21.

1 4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio a vigéncia
da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2025], conforme
consta das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente ¢ Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagao em
Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edifica¢des, Mobilidrio, Espagos ¢
Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacio

4.2. Nio ¢ admitida a subcontratagio do objeto contratual.

Garantia da contrata¢ao

4.3. Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. Nio ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execu¢do dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execugio do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutenc¢io e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078. de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor)



.\
) ‘\w i

,‘ ," Lor )
///("/“:" C /}\
- [ & A
ESTADO DO MARANHAO (2 FsOd2 &
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO ~F7 &/
Secreturio Municipel de Infraestrutura . P i
Procedimentos de transicao e finaliza¢do do contrato WRURFCRe”

53, Nio serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado qutomaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 0rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que 0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 0rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de
fiscalizagdio, que conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados € das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servicos, indicando no instrumento OS poderes e deveres em relagio a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante 0
perfodo de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢ao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°. e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I1):

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, s€ for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc@o do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, e IL, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, 0 fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n’ 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢
fiscalizagio do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara o0s registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o
caso. a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 1 1.246, de
2022, art. 21, II).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa € pagamento, e anotara os problemas que obstem 0 fluxo normal
da liquidag@o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 1II).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico. administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado. com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagio da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir 08 resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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71.1.3. deixar de utilizar materiais ¢ recursos humanos exigidos para a exc
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

72. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigio prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando o0s servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

72.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico €
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022)..

7.3.1. O prazo da disposi¢a@o acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagéio dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

73.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22. X. Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

735 Para efeito de recebimento provisorio, a0 final de cada periodo de faturamento, O fiscal
téenico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto ¢, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

73.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou. em havendo mais de um a ser feito., com a entrega do ultimo.

73.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugfo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Ginica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagio ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

73.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizag@o for exercida por um Gnico servidor, o Termo Detalhado devera conter 0
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios. devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado. obedecendo os seguintes procedimentos:
7 5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao
a0 seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos. e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios € de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizag@o e.
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo € o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 2 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregOes;
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagoes apresentadas; €
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato
dimensionado pela fiscalizag@o.
75.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto. para efeito de liquidag@o e pagamento.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.8. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.
Liquidac¢ao
79. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra 0 prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidag@o, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instrug@o Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lein® 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidag@o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa 0s eclementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emiss@o;
7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; €
710.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
711. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovagao da regularizagio
da situac@o, sem dnus ao contratante;
712. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consuita on-line ao

6
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragio devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condic¢des de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do orgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com O Poder Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, N0 Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

715. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, €aso 0 contratado nio regularize sua situag@o junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n® 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, 0S valores devidos ao contratado serdio atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢io monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

791. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123. de 2006, nio sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar

s. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucio )

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIG.
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Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei.
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificade da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
htms://wwwv.,qov.br/empresas—e-negocios/pt—br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREIME n.° 77. de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo
da filial. sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo ¢ estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971,

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17a19 e 165).

8 14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (REB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1751, de 02 de outubro de 7014. do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabatho, mediante a
apresentacgdo de certiddio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943
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8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital |
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o0 objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:

821. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao mediante a
apresentagio de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificagio Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante. caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag@o na licitagdo (art. 5°
inciso 1L alinea “c”. da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133. de 2021, art. 69, caput, inciso 1I); e

8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando;

825.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um); il

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura.

8253. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo [capital minimo] OU [patriméonio liquido minimo] de 10% do valor total
estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

828 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacao Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitago;

8.29.1. A declaracio acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo responsavel
téenico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacao Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter
a licitante capacidade para €Xecugao de obras e/ou servigos com caracteristicas Nsem’elhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, 1L,
da Lei n° 14.133/21)
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831.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil. que sera
responsavel pela execugdo dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para
execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante
deve-se admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da
licitante. contrato de prestagdo de servico ou. ainda, declaragao de contratagio futura do
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.
(ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —Plenario}.

8.32.2. Quando se tratar de séeio da empresa licitante, tal comprovagdo serd feita através do
Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supia deverd(ao) participar da obra ou Servigo
objeto do contrato, € seri admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragdo; + . -

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagtes necessarias d comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo. copia do contrato que deu
suporte a contratagao, endereco atual da contratantc € local em que foi executado 0 objeto
contratado, dentre outros documentos. )

8.34. Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a
licitante apresentara atestados demonstrando a execugdo de, no minimo, 10% de servigos
considerados mais relevantes para operacional e 30% para 0 profissional. excluindo-se
sublocagdo. correspondente a servicos de drenagem € terraplanagem.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 3.835.469,35 (trés milhdes, oitocentos e trinta e
cinco mil, quatrocentos e sessenta ¢ nove reais e trinta e cinco centavos), conforme custos apostos
no Projeto Basico/Executivo aportado 1nos autos. '

10. ADEQUACAC ORCAMENTARIA
10.1. A indicagio da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a

formalizagio do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto r° 11.462/2023)

S$3o Francisco do Brejao (MA), 12 de novembro de 2025

Ediney de { ire-Gongaives
Secretario Municipal de Infraestrutura

NDAG GONCALVES
feita Municipal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento ¢ apresenta 0s devidos
estudos para a contratagdo de solugdo que atenderd a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solu¢ao para

supri-la, em observancia as normas vigentes ¢ a0s principios que regem a Administra¢do Publica.

I- lNFORMAC()ES GERAIS
Processo Administrativo n° 142/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura

Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

11 - DIAGNOSTICO DA SITUAGCAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo €. pretendida destina-se a realizagdo de servicos de

pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em vias do municipio de S3o Francisco do Brejdo

- MA.

Assim, o objetivo da contratagdo ¢ promover a melhoria da infraestrutura
urbana, garantir melhores condigdes de trafegabilidade, seguranca € acessibilidade para pedestres
e veiculos. além de contribuir ptira a reducdo de poeira, lama e desgaste das vias. A pavimentagao
em blocos intertravados proporciona maior durabilidade, facilidade de manutenciio ¢ melhor
desempenho estrutural. resultando em beneficio direto a populagao ¢ ao desenvolvimento urbano

do municipio.
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Com base nos fundamenios da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
clementos e subsidios que possibiliten: viabilizar 2 REALIZACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO
MUNICIiP10 DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia ¢
especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. Nesse
diapasdo. a execugdo do objeto se justifica pela necessidade de proporcionar melhores condicdes
de mobilidade urbana, seguranga viaria € qualidade de vida a populagdo do Municipio de Sao

Francisco do Brejao - MA.

A pavimentagdo em ‘blocos de cciereto sextavado representa uma solugdo
duravel, de facil manutengdo ¢ com elevada resisténcia. contribuindo significativamente para a

reducdo de poeira, lama e erosao, problemas comuns em vias nao pavimentadas.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagio do atual estado do local
onde seré realizada aobra. Destacar pontos rejevantes citados nos estudos preliminares, destacar
pontos de inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos ¢ retirar as fotos em um

Gnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos
topograficos, batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que
sejam relevantes para concepgdo do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas
normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo

do responsavel técnico e assinatura.

13
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Mapa ou croqui com 2 localizagiio da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a
4rea de intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas

geograficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar 0 sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagao ¢ pretend1da encontra-se em consonancia com 0
Planejamento Anual de Compras: do orgao sollcnant(, mormente considerando sua essencialidade

a recuperacao € manutencio de vias € logl‘ad()uros puiblicos.

Dos requisitos da potencial contrata¢io

Considerando a natureza da contratagao, ¢ de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessallos Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto

devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que © cbjeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais
como o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispoe a Lei n° 8.078/90

- Codigo de Defesa do Consumidor.
O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0

cronograma fisico-financeiro da obra, nes moldes do que preconiza o art, 105, da Lei n°

14.133/21.

14
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111 — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afi de alcangar a solugdo suficiente & contratagdo, promovemos o

levantamento dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descricao da solugdo necessaria como um todo).
@ Procedimento para execugdo dos Servigos.

e  Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA PAVIMENTACAO EM BLOCOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Fornecimento e Instalacao de Placa de Obra

Consiste no fornecimento ¢ instalagio de placa de identificagao da obra, confeccionada em chapa
galvanizada. montada sobre estrutura de ma’deira, conforme padrdes exigidos pelos Orgdos de
fiscalizagdo e legislagdo vigente. A placa deveré permanecer visivel durante toda a execugdo da
obra.

1.2 Administragio Local da Obra

Compreende todos 08 servigos de coordenagéo. supervisdo, controle de equipes, acompanhamento
diario da execugdo e gestdo administrativa da obra, garantindo o cumprimento do cronograma,
prazos, qualidade e seguranca.

1.3 Mobiliza¢do e Desmobilizacdo de Equipamentos

Envolve o deslocamento, instalagdo ¢ posterior retirada de maquinas, ferramentas ¢ equipamentos
necessarios para a realizagéo dos servigos previstos, incluindo custos operacionais, logistica e
preparagdo inicial do canteiro.

1.4 Equipe de Topografia e Levantamento Planimétrico

Abrange servigos de topografia para levantamento planimétrico e locagdo da obra, marcagdo de
niveis. eixos e alinhamentos necessarios para garantir correta execucdo da plataforma,
pavimentagdo e drenagem.

1.5 Transporte de Materiais com Caminhio Basculanie (DMT excedente a 30 km)

Refere-se ao transporie de materiais diversos utilizando caminhdo basculante de 6 m*, em vias
urbanas pavimentadas. considerando adicional por distancia média de transporte superior a 30 km,

conforme necessidade da obra.

15
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1.6 Barracio para Obras de Médio Poiie

Construgdo e/ou montagem provisoria de barracdo para apoio, armazenamento de materiais,
ferramentas e acomodagdo da equipe técnica ¢ administrativa, podendo ser reaproveitado
conforme especificado.
2. SERVICOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
2.1 Escavacio e Carga de Material de Jazida
Execucdo de escavagao mecanizada com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m* para obten¢@o
de solo de jazida destinado a conformagao da plataforma e camadas de aterro.
2.2 Transporte de Material com Caminhéo Basculante (14 m®)
Transporte do solo escavado até o local da obra utilizando caminhdo basculante de 14 m?,
trafegando em leito natural, O pagamento considera unidade M3XKM conforme distancia de
transporte.
2.3 Reconformacio da Plataforma o _
Regularizagdo e acabamento da plataforma com motomveladora garantindo o nivelamento,
declividade e geometria adequada para recebex 4 Lamadas subsequentes.
2.4 Execucio e Compactacio de Camada Fmal de Aterro.
Implantagdo de aterro com sole predominantemente argiloso, em camadas de até 15 cm,
compactadas com 100% da energia do Proctor Normal. N#o inclui escavagdo, carga e transporte,
que ja estdo previstos em itens anteriores.
3. PAVIMENTACAC

3.1 Execucio de Pavimento em Piso Intertravado (Bloco Sextavado 8 cm)
Assentamento de pavimento intertravado utilizando blocos de concreto sextavados 25 X 25 cm,
espessura de 8 cm, incluindo preparo da baae nivelamento, compactagéo final e rejuntamento com
areia. A execucdo seguird normas iécnicas vigentes e padrdes de qualidade para trafego urbano.
3.2 Colchao de Areia
Aplicagio de camada de arcia para nivelamento ¢ acomodacdo dos blocos intertravados.
garantindo melhor assentamento ¢ regularidade superficial.
4. DRENAGEM _
4.1 Assentamento de Guia (Meio-fio) Pré-moldado
Instalacio de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado nas dimensoes
100x15x13x30 cm, garantindo contengao lateral do pavimento e direcionamento adequado das
aguas pluviais.
4.2 Execucio de Sarjeta de Concreto Usmado, Moldada In Loce
Construgdio de sarjetas de concreto com base de 45 cra e altura de 15 cm. 0 soldadas no local, para
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conducdo eficiente das aguas superficiais 40 sistema de escoamento.

4.3 Pintura de Meio-fio (Caiaciio)

Aplicagio de pintura branca 3 base de cal em todos os trechos de meio-fio instalados, com
finalidade de sinalizag@o e acabamento urbanistico.

5. SERVICOS FINAIS

5.1 Limpeza Geral da Obra

Limpeza completa da area executada, remogdo de entulhos, residuos, materiais excedentes €

nivelamento final. A via devera ser entregue limpa. desobstruida e plenamente trafegavel.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descricao da solugio

Conforine demonstrado - acima, promovido o Jlevantamento qualitativo e

quantitativo do objeto ¢, (:Qnélu,in_db i tar’ijSej,déj,bbra comum de engenharia cuja oferta no

mercado ¢ ampla, indica-se a titulo de solu¢io (contratagdo do objeto) a realizagdo de
procedimento licitatorio, observadas as disposigdes- contidas na Lei n° 14.133/2021 ¢ demais
normas pertinentes. |

2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim. restard

garantida a selegéo da proposta mais vantajosa para a adminisira¢ao.

No tocante a execugdio coniratual, devera ser observado o regime de execugdo
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que a obra serd executada por prego certo de
unidades determinadas. (art. 6°, XXVII1 da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratacgdes correlatas e/ou interdependentes

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub

examinem.

17
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo ¢ a preservagdo do interesse publico na
execucdo, sob demanda, de pavimentagdo em bloqueics sextavados de vias urbanas no municipio de

S3o Francisco do Brejao — MA, preservando a trafegabilidade das vias e logradouros publicos.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura. observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso
nio concluido o objeto no periodo firmado, nos woldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°

14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis.

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
pove e essencial 2 sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Piiblico e a coletividade o

dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragio encontram-se as normas € orientagdes pertinentes
4 sustentabilidade, é de suma importancia estabeiecer que 0 objeto observe rigorosamente em sua
execuc¢do, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente ¢ Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo € da Inovacdo em Servigos Publicos e a
Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos —

NBR 9050/2004, conforme ¢ ¢aso.

O objeto cuja contratagdc € pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental

no municipio posto que, uma vez exigida a observéncia as normas de regéncia. especialmente o
Cédigo de Postura Municipal, resguardada esta a intcgﬁdade do meio ambiente municipal.
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A proposta deverd vir acompanhada IMPRE TERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orcamentdria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos,
contendo n° do item, descrigio do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), prego unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢ido de quantitativos e pregos unitarios, com pregos em real, de

todos os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composigoes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e os indices de produtividades dos
’ﬂ\ insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da
caracterizacdo das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagdo
vigente, para fins de correta composi¢do dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mdo de obra
envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com as especificagoes estabelecidas, em
atividades com potencial risco, aplica-se ziprc?i:ﬁd Jegal de acréscimo remuneratorio, apresentada
em via digitalizada ‘ou PDF com “aséin’aﬂiﬁ.'flc-'?l.eg'r_éni“ca,_ réspeitado 0 teto MAximo de pregos
unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo méximo estipulado pela Administragao
e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composi¢iio do detalhamehto do BDI e encargos sociais, detalhando todos
0s seus componentes, inclusive percentual ¢ a apresentagdo de memorial justificando 0s

1 percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas). que descreve 0s custos indiretos

envolvidos na execucdo de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU:

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha or¢amentdria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total
da proposta, devidamente classificados nas categ;erias A. B e C. conforme sua relevancia
financeira. A Curva ABC devera ser apresentada <m via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responséavel técnico. de modo a permitir & Administragdo a analise da
concentragao dos custos ¢ a verificagdo da adequagio orcamentaria da proposta.

£) Proposta ajustada a0 preso final, com os dados da empresa. descri¢ao do objeto da
por extenso. contendo ainda prazo de

licitagdo, o valor total de sua proposta ¢m numeral e

validade, local, data e 2 declaragiio de que o Prazo de garantia total dos SETVICOS &% ecutados contra

pela solidez ¢ segurangz do trabalho realizado ndo

quaisquer defeitos de material e/ou Servigos,
12 da Lei n° 8.078/50 (Codigo de

inferior a 5 anos, , conforme art. 618 do Codigo Civil e o art.
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Defesa do Consumidor) contado da data de ciiissao do termo de recebimento definitivo, bem

como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo com o edital.
VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto ¢ fundamentado. conclui-se que. em se tratando de
contrata¢do de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-s¢ de servicos cuja oferta no mercado ¢ ampla e, portanto,

deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de
permitir a sele¢do da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos
principios da eficiéncia ¢ economicidade, dentie outos,;

Considerando, por fim, que a coatratagdo do objeto néo gera impacto ambiental

a0 municipio;

CONC CLUI-SE
pela necessidade de deflagragiio do competente processo licitatorio a fim de que sejam
promovidos todos os atos legais voltados & contratagdo do objeto pretendido, observada

rigorosamente a legislagio de vigéneia, em especial a Lein® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse

publico da contratagao.

EDINEY DE CWRVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Intraestrutura
Portaria 0 $06/2025

Mo N — \))L——~ Go—
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0
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APROVO o Estudo Téenico Preliminar nos moldes delineados. a vista do dethnidnt

no felerido documento.
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PROJETO BASICO

REALIZAGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO - MA.
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! Marcos Andre Ohveirca'svons
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CREAJRNP:

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Juntos para o Brejdo seguir em frente 202572028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov br
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TERMO DE REFERENCIA

REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO — MA.

CONSIDERACOES GERAIS
e Qualquer duvida, ndo sé quanto & interpretacdo destas especificagoes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizacao.

¢ Independentemente do que aqui é preceituado, a execugdo de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:
Contratacdo de pessoa juridica para REALIZACAO DE SERVICOS
DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA, na forma estabelecida

em planilhas de servigos € insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de
S3o0 Francisco do Brejao — MA.

Tal prestagdo de servigos justifica-se pela necessidade de
proporcionar melhores condicdes de mobilidade urbana, seguranga viaria e
qualidade de vida a populagéo do Municipio de S&o Francisco do Brejao — MA.
A pavimentagdo em blocos de concreto sextavado representa uma solugdo
duravel, de facil manutencao & com elevada resisténcia, contribuindo
significativamente para a reducdo de poeira, lama e erosdo, problemas comuns
em vias ndo pavimentadas.

Além disso, a execugdo deste servigo permite o adequado
escoamento das aguas pluviais, minimizando alagamentos e danos estruturais,

bem como facilita o acesso de veiculos de transporte, servigos publicos

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028
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essenciais e atendimento de emergéncia. A melhoria das vias também favorece
o desenvolvimento econdmico local, promovendo a valorizacdo urbana,

estimulando o comércio e auxiliando na integragdo entre bairros e comunidades.

B e
do o il .
Marcos Andre OfwetraﬂSonsa
ngenheir® Cw"a
CR‘iA,! KNP 1919 18843~

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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MEMORIAL DESCRITIVO DA REALIZACAC DE _SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO
MUNICIiPIO DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO — MA,

1. SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 Fornecimento e Instalagéo de Placa de Obra

Consiste no fornecimento e instalacao de placa de identificacdo da obra,
confeccionada em chapa galvanizada, montada sobre estrutura de madeira,
conforme padrdes exigidos pelos érgdos de fiscalizacéo e legislacdo vigente. A

placa devera permanecer visivel durante toda a execugao da obra.
1.2 Administragao Local da Obra

Compreende todos 0s servicos de coordenacao, supervisdo, controle de
equipes, acompanhamento diario da execucéo e gestao administrativa da obra,

garantindo o cumprimento do cronograma, prazos, qualidade e seguranca.
1.3 Mobilizagio e Desmobilizagao de Equipamentos

Envolve o deslocamento, instalagao e posterior refirada de maquinas,
ferramentas e equipamentos necessarios para a realizagao dos servigos
previstos, incluindo custos operacionais, logistica e preparacao inicial do

canteiro.
1.4 Equipe de Topografia e Levantamento Planimétrico

Abrange servicos de topografia para levantamento planimétrico e locacao da
obra, marcagao de niveis, €ixos € alinhamentos necessarios para garantir

correta execucdo da plataforma, pavimentagdo e drenagem.

1.5 Transporte de Materiais com Caminhao Basculante (DMT excedente a
30 km)

PREFEITURA DE SA0 FRANCISCO DO BREJAO
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Refere-se ao transporte de materiais diversos utilizando caminh&o basculante de
6 m3, em vias urbanas pavimentadas, considerando adicional por distancia

média de transporte superior a 30 km, conforme necessidade da obra.
1.6 Barracdo para Obras de Médio Porte

Construgao e/ou montagem provisoéria de barracdo para apoio, armazenamento
de materiais, ferramentas e acomodagdo da equipe técnica e administrativa,

podendo ser reaproveitado conforme especificado.
2. SERVIGOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
2.1 Escavagio e Carga de Material de Jazida

Execugdo de escavagdo mecanizada com trator de 127 kW e carregadeira de
3,4 m® para obtencao de solo de jazida destinado 4 conformacao da plataforma

e camadas de aterro.
2.2 Transporte de Material com Caminhao Basculante (14 m®)

Transporte do solo escavado até © local da obra utilizando caminh&o basculante
de 14 m?, trafegando em leito natural. O pagamento considera unidade MPXKM

conforme distancia de transporte.
2.3 Reconformacao da Plataforma

Regularizagdo e acabamento da plataforma com motoniveladora, garantindo o
nivelamento, declividade e geometria adequada para receber as camadas

subsequentes.
2.4 Execugido e Compactagao de Camada Final de Aterro

Implantagé@o de aterro com solo predominantemente argiloso, em camadas de
até 15 cm, compactadas com 100% da energia do Proctor Normal. Nao inclui

escavagdo, carga e transporte, que ja estao previstos em itens anteriores.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
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3. PAVIMENTAGAO

3.1 Execucgdo de Pavimento em Piso Intertravado (Bloco Sextavado 8 cm)

Assentamento de pavimento intertravado utilizando blocos de concreto
sextavados 25 x 25 cm, espessura de 8 cm, incluindo preparo da base,
nivelamento, compactagéo final e rejuntamento com areia.
A execugdo seguira normas técnicas vigentes e padrdes de qualidade para

trafego urbano.
3.2 Colchao de Areia

Aplicagdo de camada de areia para nivelamento & acomodacéo dos blocos

intertravados, garantindo melhor assentamento e regularidade superficial.
4. DRENAGEM
4.1 Assentamento de Guia (Meio-fio) Pré-moldado

Instalagéo de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado
nas dimensdes 100x15x13x30 cm, garantindo contengao lateral do pavimento e

direcionamento adequado das aguas pluviais.
4.2 Execucdo de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada In Loco

Construgao de sarjetas de concreto com base de 45 cm e altura de 15 cm,
moldadas no local, para condug¢ao eficiente das aguas superficiais ao sistema de

escoamento.
4.3 Pintura de Meio-fio (Caiacdo)

Aplicagdo de pintura branca a base de cal em todos 0s trechos de meio-fio

instalados, com finalidade de sinalizagdo e acabamenio urbanistico.

5. SERVICOS FINAIS

5.1 Limpeza Geral da Obra

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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Limpeza completa da area executada, remocao de entulhos, residuos, materiais
excedentes e nivelamento final. A via devera ser entrecue limpa, desobstruida e

plenamente trafegavel.

6. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA E COMPROVAGAO DE
EXEQUIBILIDADE

A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a)Planilha orgamentaria ajustada ao prego final, agrupada por etapas de
servicos, contendo n° do item, descricdo do  servigo, quantidade
(obrigatoriamente igual a planilha da Administrag&o). preco unitario, preco total,

nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composicao de quantitativos e precos unitarios, com precos
em real, de todos os itens presentes na planiiha orcamentaria, suas composi¢oes
conforme projeto basico/memorial descritivo, demonstrande todo o consumo €
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente gquanto a observancia da caracterizagao das
atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagao
vigente, para fins de correta composicdc dos encargos trabalhistas incidentes
sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com
as especificacdes estabelecidas, em atividades com petencial risco, aplica-se a
previsao legal de acréscimo remuneratério, apresentada em via digitalizada ou
PDF com assinatura eletrénica, respeitado o teto méaximo de precos unitarios e

totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseadc no prazo maximo estipulado pela
Administracdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF

com assinatura eletrénica;

d) Planilha de composicao do detalhamento do BDI e encargos sociais,
PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
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detalhando todos os seus componentes, inciusive percentual e a apresentagao
de memorial justificando os percentuais de seu BODI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na gxecugao de obras e
servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto

maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha or¢amentaria apresentada,
demonstrando a representatividade percentual dos materiais, servigos e
equipamentos que compdem o cusio total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responséavel técnico, de modo a permitir a Administracao
a analise da concentragdo dos custos e a verificacdo da adequagéo orgamentaria

da proposta. -

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descri¢éo do
objeto da licitagéo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data ¢ a declaragéo de que o Prazo de
garantia total dos servigos executados conira quaisquer defeitos de material e/ou
servicos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do-Codigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissao do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo

com o edital.
6.1 HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagao da qualificacac técnico-operacional sera realizada mediante
a apresentagao de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da Certidao de Acervo Operacional (CAQ) e

da Certidao de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolugao

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.i
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CNPJ: 01.616.680/0001-35

CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante
para executar atividades compativeis com o objeto da licitagao, comprovando a

realizagao.
6.2 REQUISITOS PARA COMPROVAGAQ DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagdes (Lein® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presuncao de inexequibilidade. Ao afingir esses patamares, a

Administragdo é obrigada a questionar © licitante.

o Para Obras e Servicos de Engenharia: Serdo consideradas
inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
orgado pela Administracao.

o ParaBens e Servigos em Geral: A lei nao iixou um percentual, mas
atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que
ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores
inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com ésses percentuais, a presungao de inexequibilidade ¢ relativa. Isso
significa que a proposta néo & automaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e o énus de provar que, apesar do prego bzixo, sua proposta é viavel

A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar
esse entendimento, reforgando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

defender.

Nos termos da legislacdo aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunail
de Contas da Unidao (TCU), a comprovagao da exequibilidade exige,

minimamente:

1. Memoéria de célculo detalhada dos custos unitarios, com indicacao de

insumos. coeficientes e produtividades;

2. Composigao de encargos sociais compativel com o regime tributario

da empresa;

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAC
Juntos para o Brejdo seguir em frante 202572028
www.saofronciscodobre)ooaxm.gov.br
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CNPJ: 01.616.680/0001-35

3. Cotacdes de insumos estratégicos ou contratos firmes com

fornecedores;

4. Comprovagéo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por

documentos externos idoneos;

5. Histérico de execucdo contratual similar, mediante atestados de

capacidade técnica;

Demonstragdo de capacidade financeira mediante balangos e indices

contabeis.

T

[\a&r ‘ -
Marcos Arsdrc Ofwena Souss
Engenheu o Ci vi

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo seguir em frente 2025/2028

- www.sa ofranciscodobrejoo.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHAC
MUNICIPIO DE SAU FRANCISCO DUBRE
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

PLANILHAS

REALIZACAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO - MA.

PREFEITURA DE SAG FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo seguir em frente 2025/2028
o WWW.SC ofranciscodobrejoo.ma.gov.Drg




D

ltem

1

1.1

1.6

241

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAG
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

SETOR DE ENGENHA/

CNPJ: 01.616.680/0001-35

o ¥ » » X w »

# ® L] ®

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

AO EM BLOCOS DE CONCRETCQ
DO BREJAO - MA.

REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhao, SICRO - 07/2025 -
ORSE - 09/2025.
BDI: 30,65%.

Cédigo Banco

103689

CPU-16

COMPOSICAO-

0001
CPU-2134

97919

5088

4016008

93591

'SINAPI

Proprio

Préprio

Préprio

SINAPI

ORSE

SICRO3

SINAPI

Orgamento Siniético

Descrigado

' SERVIGOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
ADMINISTRACAO LOCAL DA

OBRA

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS
Equipe de topografia &

levantamento planimétrico
 TRANSPORTE COM

CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

Barracdo para Obras de Medio
Porte Reaproveitamerio 2
vezes

SERVIGOS DE PLATAFORMA
E REVESTIMENTO PRIMARIO
Escavacéo e carga de material
de jazida com trator de 127 kW
e carregadeira de 3,4 m®
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD

07

Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/ 2028
. WWW.SQ ofranciscodobrejao.n

va.gov.br,

Und Quant.
1

m? 20
MES 6
UND 2
més 2

TXKM 376320

m? 232,32

1

m?® 5600
M3XKM 84000

Valor
Unit

466,20

5.009,36

7.932,18

17.618,55

0,79

N9
(5]
~
)
D

5,82

2,73

Valor Unit
com BDI

582.979,55

609,09

6.544,72

10.363,39

23.018,63

w

1,0

332,11

380.408,00

7,60

Total

582.979,55

12.181,80

39.268,32

20.726,78

46.037,26

387.609,60

77.155,79

380.408,00

42.560,00

299.040,00



ESTADO D‘ci WMRANHn(
MUNICIPIO DE SAU FRANCISCO DC
SETOR DE hNGE_.I\HAR... _

CNPJ: 01.616.680/0001-3%

2.3 4915598 - SICRO3 Reconformacao da plataforma m? 14000 0,12 0,15 2.100,00

2.4 105558 SINAPI EXECUCAO E m? 2100 13,38 17,48 36.708,00
COMPACTACAO DE CAMADA
FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS
COM ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE ESCAVACAQ,

1 CARGA E TRANSPORTE E
m" . . : «o0 L SOLO. AF | 09/2024
3 : PAVIMENTAGAO 1 1.924.561,80 1.924.561,80

3.1 92394 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO ~ m® 14000 96,09 125,54 1.757.560,00
: EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO SEXTAVADO

DE 25 X 25 CM, ESPESSURA

8 CM. AF_10/2022

30 R24D ORSE Colchao de areia m> 980 130,44 170,41 167.001.80
4 . DRENAGEM 1 902.440,00  $02.440,00
41 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA M 5600 53,42 69,79  390.824,00

(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA).
. AP 012024
- 94283 SINAPI EXECUCAO DE SARJETADE M 5600 68,25 89,16  499.296,00
CONCRETO USINADD,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 45 CM BASE
_ . x15CMALTURA. AF_01/2024
4.3 102498 'SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM M 5600 1,69 220  12.320,00
TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAD). AF_05/2021

5 : SERVIGOS FINAIS 45.080,00  45.080,00
5.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 14000 2,47 3,22 45.080,00
Total sem BD! 2.937.007,36
Total do BDI 898.461,99

Total Geral 3.835.469,35

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO 310 PR&; AC
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.m



PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAQ
MUNICIPIO DE & A0 FRANCISCO DINE
SETOE DE ENGENHARIA

CNPJ: (1.616.680/0001-35

COMPOSICAC PROPRIA

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVICCS DE PAVIMENTAGCAC EM BLOCOS DE CONCRETO

SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 3AO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAP! - 09/2028 Maranhido, SICRO - 07/2025 -
ORSE - 09/2025.

BDI: 30,65%.

Composi¢des Principais

1.2 Cédigo Banco Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-16 Proprio ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA MES  1,0000000 5.000,36 5.009,36
Composigao .1.-:,1;9077:7?. SINAPI ENGENHEIRO ClVIL DE OBRA M 36,0000000 115,41 4.154,76
Atxiliar: L . JUNIOR COM ENCARGOS
L e COMPLEMENTARES
Composicao 780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM H | 20,0000000 42,73 854,60
Auxiliar = - ENCARGOS COMPLEMENTARES
.S 0,00 MO com 4.869,52
=5 LS =>
Valor com BDi == £.544,72
1.3 codigo Banco Descrigac Und Guant. Valor Unit Total
Composi¢ao Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAC  UND 1,0000000 7.932,18 7.932,18
l’ COMPOSICAO- DE EQUIPAMENTOS
0001
Composigdo  SINAPI  CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, CHP  :6,1000000 26840 1.837,24
liar e ~ TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
; e BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
- : UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNC.
AF 06/2014
Composigao 256,62 1.565,38

Auxiliar

. SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA CHP  6,1000000
Hoe BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE

3.7 M - CHP DIURNC, AF_06/2014

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BRE AC
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025; *

www,saofronciscodobrejmf:..rs':.:z,g;;a', 10T



FEITURA

MUNICIPIO D Zl. s'; AD 1

ESTATY DM}

SETOR DE KI
C‘\‘P*z (11.616.680/0001
'5901@ :SINAPI CAMINHAO FiFA 10.000 CHP  6,1000000 316,74  1.932.11
TRUCADC, PESOb\bT TO AL
23.000 KG, CARGA UTIL ! MAXIMA
15,935 KC, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4.8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AQO PARA
 TRANSPORTE DE AGUA - CHP
G DIURNQ. AF_06/2014
Composigao ROLO COMPACTADOR PE DE CHP  6,1000000 224,91 1.371,96
Auxiliar  CARNEIRO VIBRATORI ) POTENCIA
125 HP, PESC OPERACIONAL
. SEM/COM LASTRO 1'%?».5 13.30.T,
IMPACTO DINAMICO 38, ’,1120
LARGURA DE TRABALHC 2,15 ‘4.-
. CHP DIURNO. AF_06/2014
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIC CHP 6,1000000 233,69 142550
. TANDEM. ACO LISO, POTENCIA 125
HP, PESO SEM/COM LASTRO
10.20/11,65 T, LARGU 'F '\ BE
TRABALHO *_7& M s CHP DIURNO.
AF 112016
LS 0.00 MO com 664,46
LS =>
Valor com BDI => 10.363,39
1.4 Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-2134 Proprio Equipe de topografia e levantamento nés  1,0000000 17.618,55 17.618.55
\ planimétrico
Insumo 9566 ORSE Topografo - SICRO nds  1,0000000 8.086,21 8.088,21
"Insumo 9565 ORSE  Auxiliar topografia - SICRO mé 2,0000000 4.766,17 9.532,34
8 0,00 MO com 17.618,55
e LS ==
Valor com BDI => 23.018,63

il
& ‘s‘\r@i"-‘_ ;
CREA RNP: 151358

M" ﬂr\;iih

TECNICO

~ |
\Ji\vIlL

RESPONSAVEL T
ENGENHEIRO

‘-.»..A

»-' 93,? 4

PREFEITURA DE SAC FRANCIS! -0 DO BR
Juntos para o BrejGo seguir em frer m~ U/ 572028
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ESTAT
MUNICIPIO DE mAt @ oA
SETOR DE E ‘*;‘;-."
CNPd: (1.6106.68

Y VO WA TR AN

CRONCGRAMA F FiSICC — FINANCEIRO
OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTACA( k CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO I\.iA

LOCAL: MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIFAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Cronograma Fisico e Fine

Item Descrigédo Total Por 30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
_ Etapa

1 SERVICOS 100,00% 17,10% 16,60° /7 6,00% 16,60% 17,10%
PRELIMINARES 582.979,55 99 689 bUM i y 93 °76 3 96 774 Bt 99@?910

2 SERVIGOS DE 100,00% 18 60% 16,60% 18 00% 12,20%

PLATAFORMAE  380.408,00 70.755.29 63.147,73 68.473,44 45.409,78

REVESTIMENTO

PRlMARIO A A0S, 40w | DI KO e o o A IO NI X BN NN 0 SPT——— B

3 PAVIMENTAGAO 100,00% 7 Ou % 15.00% 16, GOL'/ 17,40%
1.924_.561,80 327.175,5 307. aw,u ug« 27 _&319 4. 7,26 3\,4 87’?‘”{@*

4 DRENAGEM 100,00% 18,00% 16 ﬁﬂ%’. 17 00% 17 70% 14,70%

: 902.440,00 162 439 20 3.414, 801 159“731088\, ; 132.6! 858,68

SERVICOS 100,00% 10 ).00% uO 00% 20,00% 1(\ 00%
FINAIS 45.080,00 4.508,00 508,00 9 O 6,00 35..2409.._,., 9. 016 00— 4. ‘%Ou Ofiw

Porcentagem 17,33% 17,36% % 2% 15,96% 1; 04% lb 12%

Custo 664.568,09 £865.082,20  621. Z.ﬁ 382 612.047,52 653.4 73,18  618.139,71

- Porcentagem 17,33% 34,681 ¢ 66,85% 83,85% 100,0%

mAcumuIado
Custo Acumulado 664.568,09 1.330.550,2% 1.951.80%, 341 2.563.856,43 3.217.329,61 3.835.469,35

CREA ;W
RE‘%PC‘N%/—NL{ &L.Ci\
ENGENHEIRO Cl Jti

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO B8R
Juntos para o Brejéo seguir em f; snte 202




ESTADO DO MARA
MUNICIPIO Div SAQ FikANCIST

SETOR DE ENGENHA

CNPJ: ( ﬂ.t};'ﬁum;‘:,}/ﬂbii‘ﬁ 38

CURVA ABC

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAG/ A
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SAQ FF ,\NCm(_ 3

L¢ ~O S

DE CONCRETO
-- MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE & 5AO FRANCISCO DO BREJAO.

- Curva ABC de Servigos
Cadigo | Banco | Descrigéo Und Cuant.

ial] Peso|  Peso|Classe]
(%) 4‘ Acumulado

| (%)
45,82’\ 45,821 (e
|
|

14.000.0] 125,

52364 SINAPI | EXECUGAOC DE PAVIMENTO | "

| |EMPISOINTERTRAVADO,
| COM BLOCO SEXTAVADO DE |
| 25 X 25 CM, ESPESSURA 8
1 lcm AR 1pi2022 .
6483 | SINAPI |EXECUCAO DE SARJETADE | M 58000
| CONCRETO USINADO, ;

| MOLDADA IN LOCO EM

| TRECHO RETO, 45 CM BASE
| X 15 CMALTURA. AF_01/2024 e I ; :
54573 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA | M Ee000] 60.70| 590,824,00] 10,19 66,03
" | (MEIO-FI0) EM TRECHO | j | L
| RETO. CONFECCIONADA EM | | | 'a |
| CONGRETO PRE- 3 | | | |

| | Fiidhe
89,16 | 499.296,00| 13,02 58.84 |
| | .
¥
I
i
i
13

| 100X15X13X30 CM | ; |
| (COMPRIMENTO X BASE | | |
|

| INFERIOR X BASE SUPERIUR
NN TLRAVAE OfR024: . b T R
SINAPI" | TRANSPORTE COM TXKM 1376.3200 1,03 887.609,60 10,11 79,14 | |
CAMINHAO BASCULANTE DE ! | ‘
|6 M3, EM VIA URBANA ! , ‘ : ;‘
| PAVIMENTADA, ADICIONAL | ! T Gt 5
. | PARA DMT EXCEDENTE A 30 \
| KM (UNIDADE: TXKM). | | 1
AF_07/2020 | A el e e
SINAPI | TRANSPORTE COM IM3XKM | 84.000,0 | 3,56 299. 040,00 \ 7,801 86,93 |
|
S

|

CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M?, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE::
M3XKM). AF 07/2020 | BRSO e e ipe el L
3212 | ORSE | Colchao de areia m?* 980,0 5044 167.001,80| 4,35 91,29

5088 | ORSE | Barracéo para Obras de Médio m? I32,

Porte Reaproveitamento 2

vezes SR
CPU-2134 | Proprio | Equipe de topografia & ' mes
levantamento planiméetrico

2450 | ORSE | Limpeza geral

PREFEITURA DE SAD FRANCISCH
Juntos para ¢ BrejGo seguir em i
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.u




PREFEITURA

| ; L KLIN , Ak %Y / 1
¢ TS  BREIR £ GRO/BNNT. YA - aYs 7
05 Mates i 0 Breidn Seauir e 10015 - L. QOU/ VIV Iupricy '//
w & & % v & @

4016008 | SICRO3 | Escavagao e carga de materal | = pnf ! 5.800,0 7,60 | e,

de jazida com trator de 127 // ‘ . ' C

e carregadeira de 3,4 m® Lol Al s o e Sd Ko I e
CPU-16| Préprio | ADMINISTRACAO LOCAL DA MES 6.0 6.544,72 9 T

OBRA | | |
ARl S [T S REt e WORSRES el i s o e o e B HES St tee
705558 | SINAPI | EXECUCAC E Twe | 21000 1748, 36.708 oo{ 0,96 98,77
l
|
|
|
|
|

COMPACTACAO DE CAMADA |
FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR ‘ |
NORMAL) COM SOLO : 1 |
PREDOMINANTEMENTE . |
ARGILOSO, EM CAMADAS ‘
COM ESPESSURA DE 15 CM - |
EXCLUSIVE ESCAVACAQ, |
CARGA E TRANSPORTE E : ; ;
SOLO. AF_09/2024 N i AT T i ] | ‘ ‘ _;
Préprio | MOBILIZACAO E | UND | 20/10.365,39, 20.726,78| 0,54]
DESMOBILIZACAO DE | ! ‘ !
EQUIPAMENTOS ‘ | . ‘ ;
|

| {
i |

SINAPI |PINTURA DE MEIO-FIOCOM | M 5.600,0] 520 12.320,00] I
TINTA BRANCA A BASE DE | ‘ w
CA| (GAIACAD)AELOB/2020 1T i B g e AT P O PP, 1| 0
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E m? 20,0 12.181,801 0,32 99,95
INSTALACAO DE PLACA DE i

OBRA COM CHAPA ‘ ‘ o)
GALVANIZADA E ESTRUTURA ‘

DE MADEIRA.AF. 03/2022. PS | - - .. . L . . o Y B |
4915598 | SICRO3 | Reconformagao da plataforma m? 14.000,0 | 0,15 2‘10(),00“] 0,05 100,00 |

|

Total sem BI 2.937.007,36
Total do BDI 898.461,99
Total Geral 3.835.469,35

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIROC CHVIL

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BRE. AC
Juntos para o Brejao seguir em frente y 2028
www.saofranciscedobrejao.ma.gov




MUNICIPIO 3t 'ﬁ.
SE1

C ,‘n

mmommn

BDI
OBJETO: REALIZAGAO DE SERVICOS DE PAVIME NTAGAD EM DE CONCRETO
SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICIFIO DE SAD FRA - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAOQ FRANCISCO DO BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

50l - DESONERADO
GRUPOA

A ,: 1(
Total do Grupo” 4,01%
GRUPOB
1 i 56%
i i o Total do Grupo’ 0,55%
GRUPOC  TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
Garantia e Seguro ”
Total do Grupo . 0,32%
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS HN‘\NCERAS
Dﬁbeéas Financeiras v
Total do Grupo” 1,02%
TAXA REPDESENTMWA DO LUCRD
Lucro 7.10%
Totel do Grupo” 7,10%
GRUPOF  TAXA REPRESENTATIVA DAINCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 1SS (IMPOSTO SOBRE SERVIGOS) - MUNICIPAL ) 5,00%
” 2 COFINS - FEDERAL ‘
3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL : 0,65%
4 CRB -CONTRIBUIGAO INSS (DESG\JERACAO) " 4,50%
Total do Grupo o 13,15%

FONAM’PARAQGALQLLQ_D@BDI' (1A BHC) (10) (HEU-F)A)

Bonificagas sobre despesas indiretas (B.D.1)= . 30,65%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BRE JAO
Juntos para o Brej@o seguir em frente 2025/202
www.saofranciscodobrejoo.ma.gov.k




ESTADO DG MARANHAQ

MUNICIPIO D SAC # {a~xCiBLC0 DO
SETOR DE ENGENHARI/

CNPJ: 01.616.6

3 7

280/0061-

-~

ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE SA0 F e
OBJETO: REALIZACAO DE SERVICOS D= PAVIMENTACAQ EM BLOC ~ONCRETO SEXTAVADC EM VIAS
DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAC.

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
SreCRIMINACED HORISTA MENSALISTA
: % %

GRUPO A i
y A-1-INSS 0,00 0,00 i
‘ n’ A-2 - SESI 1,50 1,50 |

A-3 - SENAI 1,00 |
A-4 - INCRA ) 0,20 I
A-S - SEBRAE 0,60 1
A-6 - SALARIO EDUCACAD 2,50 !
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 {
A-8-F.G.T.S. 8,00 8,00 "
A-9 -SECONCI 0,00 0,00 \
A - TOTAL DOS ENCARGDS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 7,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
8-3 - AUXILIO ENFERMIDADE g1 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 333 |
8-5 - LICENGA PATERNIDADE 03 0,06 i
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 3,2 713
8-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,02 '
8- TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEIM INCIDENCIAS DE A 16,88
GRUPO C
C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 3,3 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 8 2,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,2 4,00
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL 3,53 0,40
C- TOTAL DE ENCCARGOS SCCIAIS QUE WAG RECEBEM INCIDENCIAS DE
A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1- REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 2,84
D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO FREVIC TRABALHADO E ; i
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZARO '

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O QUTRG 419 3,26

GRUPOE
E- 3,00 0,00

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

‘TOTAL GERAL (%)

PREFEITURA DE SAO FRANCISC
Juntos para o Brejéo seguir em fr
_www.soofronc%scodobfeﬁfu::r
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4 AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

m - MA, no uso de suas atribui¢des legais ¢ constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n® 14.133/21 e demais

normas pertinentes. o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administra¢do Municipal.

Outrossim, esclarecemos gue as despesas encontram-s¢ €m consonancia

com a LDO. LOA e PPA. (art. 16, II. da LC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de Sao Francisco do Brejdo - MA, aos

12 dias do més de novembro de 2025

efeita Municipal
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CONCORRENCIAN® ___/__
(Processo Administrativo n° 142/2025)

MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratacao, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, Séo
Francisco do Brejago - MA, realizara licitaggo, para registro de pregos, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséao:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal — WWW.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo & a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada na execucdo eventual e futura de servigos de pavimentagcdo em blocos de
concreto sextavados em vias urbanas no municipio de S&o Francisco do Brejago — MA, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo seré realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo 0
licitante oferecer proposta para todos 0s itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2 1. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida para a formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Preg@o os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

32 O licitante responsabiliza-se exclusiva formalmente pelas transagées efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgao
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacgéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragéo dos registros téo logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderéo disputar esta licitagao:
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3.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s), 4 /

o

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivd, PE8S0a
quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responséavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que seé encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitacao em decorréncia de sanc&o que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do ¢érgé@o ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gest&o do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos Casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacio ou da execucao do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislag&o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugéo da licitagéo ou de gest&o do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 n&o impede a licitagéo ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos € programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperag&o estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

312. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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7 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILIT?\W;

4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas €
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e 0
horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, 0S licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4 4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢&o de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando O disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inCiso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4 4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

45 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, dalein®
14.133, de 2021.

461. no item exclusivo para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “nao” impediré o prosseguimento no certame, para aquele item;

4 6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao’ apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

48 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos docun?entgs _de
habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.
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4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compéé(ﬁ/ a proptsta dog/licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apos a fase de envio de lances. N _Ru ca

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita permanentemente 20s orgaos de controle externo €
interno.

412 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5 2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

53 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a meédia dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.



/o0 D ?;: [ ’/(‘\,\

ESTADO DO MARANHAO > obs
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG FRANCISCO DO Ig‘,QJAQ ¢
Secretaria Municipal de Infraestrutura | O ez ('Ji

5.7. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte Poderdase bengficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional \ e

N Ruor

T ———
5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo

58.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagédo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES ‘

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a automaticamente em sessé&o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sess30 e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com O modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sesséo publica.
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6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocagoes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos & sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess&o publica tera durag&o inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 0 qual seréa sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderado os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o méximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor precgo/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sess&o e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 6.13, poderao os

licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacéo.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacéo a proposta classificadaem segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratag&o, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacéo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratag8o persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e

quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto @ Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagao com oS valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, ser&o convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
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6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para_,léf‘gqgl“
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto “de_cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
érgaos de controle.

6.21.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigac&o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execucao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com 0s demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

6.22.3. A negociag&o sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes € anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratag&o solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagao prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do preco, o Agente de Contratacéo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7 1 Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratag&o verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancédo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,
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712 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,detroladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e ~

7 1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cneg)

72 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7 3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

73.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificag@o.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7 3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicbes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagado ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagédo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, seré analisada

pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

752 Acaso necessario, a sessdo sera suspensa €, por meio do chat o Agente de Contratacao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

754 Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7 6.2. n&o obedecer as especificagées técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7 6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

g
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7 7. No caso de bens e servigos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7 7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7 8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, ser&o consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este

altimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicioé de inexequibilidade da proposta de prego, ou em c€aso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada pela Administracédo, o licitante
classificado em primeiro lugar seré convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacéo da proposta.

710.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizac&o dos precos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacao semi-integrada e contrataga@o
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragédo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7 11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacéo de

recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

10
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7 12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagoes do objeto, fodera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada objeto.

713, Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagéo da
proposta.

7 14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7 15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7 16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratag@o, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8 1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, serdo exigidos para fins de habilitacao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

811. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagao serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradug&o livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitagéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

84.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagéo econdémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5 Os documentos exigidos para fins de habilitagao poder&o ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8 6. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rg&o ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n°® 14.133/2021.

8 7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)
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8 8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacéo, declaragdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacéo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6° §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros t&o logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagao. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentagéo de propostas & lances,
os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com O prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no §1°
do art. 39 da Instrugcdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

ﬂ\ 8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
sergo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
v habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
i | ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relac&o a todos os licitantes.

8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
" apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
| 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8 15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comiss&o de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos € sua validade juridica, mediante decisao
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacéo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8 17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitag&o do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos 0s procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, € nao como condicéo para participagao
na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em raz&o de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitagéo ou inabilitacéo de

licitantes, & anulacdo ou revogagao da licitag&o, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestacéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razées recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.
9. 4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposigéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9.0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

Ryprica

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcoes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacao exigida para a contratagao, quando
D convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

; 10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia,

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento-de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem OS motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica .

10.3.5. a implantagéo ou ©O aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

‘ 10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente spbre_o valqr do contrato licitado,
l recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
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10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, & penalidade de multa.

10.6. Na aplicag&o da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 19
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, sé ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagédo de pedido de reconsideragéo da aplicagéo da sangéo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacéo integral dos danos causados a administracéo publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés)
dias, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito & contratagéo, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocag&o podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagédo do

licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitagéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de pregos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricao
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O prego registrado, com a indicacéo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos

116. A existéencia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagao
especifica para a aquisic@o pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipotese de o convocado n&o assinar a ata de registro de precos no prazo € nas condicdes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas condig®es propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Apds a homologagéo da licitac&o, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar O objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificacéo na licitagao; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagoes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacéo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
em relac&o ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagao, 0s licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitaggo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de precos no prazo € nas condicées
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 20 do Decreto n° 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar 0 objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagao na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagéo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtengao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagéo, quando frustrada a negociacao de melhor condigéo
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.ma.gov.br

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo & medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagao

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14 1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o primeiro dia (Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagao em
contrario, pelo Pregoeiro.

14 3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serédo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administrac&o, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacéo de suas propostas € a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administragéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais n&o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletrénico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Precos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Sa0 Francisco do Brejao (MA), 15 de dezembro de 2025

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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(Processo Administrativo n° 142/2025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na execucéo eventual e futura de servicos de pavimentagéo
em blocos de concreto sextavados em vias urbanas no municipio de S&o Francisco do Brejéo — MA, nos
termos do Projeto Basico/Executivo em anéxo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagéo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratag&o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidrio, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2 Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4 NZo ha necessidade de realizacéo de avaliagéo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emissao da ordem de servigo;

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

53 NA&o serdo necessarios procedimentos de transicdao e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do cthndgrama de
execucéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que contera informagées acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizag&o, das
estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢éo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

66. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo & execucgdo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo
de execucao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designaréa outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI),

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, 1l1);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagao tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VIi).

Fiscalizacdo Administrativa

611. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacéo do processo de acompanhamento € fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagao da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes de habilitagéo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 111).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacées. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacéo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gest&o nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7 1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7 1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigéo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
meméria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicacado de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
73.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

73.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com 0s indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

736 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou unica medigcéo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nédo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lein® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter O
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagao da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, Vill, Decreto n® 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagcéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

7 5.5. Enviar a documentacado pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidac&o e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugado do contrato.
Liquidacao

7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,83°
da Instrucaéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do érg&o contratante,

7.10.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7 11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacéo da regularizagéo da
situagdo, sem énus ao contratante;

712. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7 13. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condicdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (lNSTRUQAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7 16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, 0S pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme sec&o anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atrasc pelo Contratante, os valores devidos ao contratado ser&o atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de correcéo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

721 Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7 22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislag@o aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizagéo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

723, O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por
aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execugao ;

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

Exigéncias de habilitacao

8 3. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8 4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacao em todo 0 territorio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL: Certificado da Condigédo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.qov.br/empresas-e—neqocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8 11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8 13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificacao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8 21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio cu sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscric&o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econémico-Financeira

8 23. Certid&o negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagéo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”. da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I1);
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8.25. Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao altimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8 25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
[capital minimo] OU [patrimonio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

828 O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declarac&o de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacao de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras el/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67,11, daLein®
14.133/21)

831.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil, que sera
responsavel pela execugdo dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugéo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacdo de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratagéo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

832.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovacéo sera feita atraves do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(4o) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a
contrataco, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8 34. Para atendimento & capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-profissional, a licitante
apresentara atestados demonstrando a execugao de, no minimo, 10% de servicos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocagao, correspondente a
servigos de drenagem € terraplanagem.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAC}AO
9.1. O custo estimado da contratagéo é de R$ 3.835.469,35 (trés milhdes, oitocentos e trinta e cinco mil,

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta € cinco centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. A indicacéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagao

do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

Sao Francisco do Brejao (MA), 12 de novembro de 2025

Ediney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

eferéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

APROVO o Termo de R
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIAN° |

(Processo Administrativo n° 147/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s devidos
estudos para a contratagdo de solucéo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solug&o para supri-

la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administrag&o Publica.

| -INFORMAGOES GERAIS
Processo Administrativo n° 142/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo & pretendida destina-se 4 realizacdo de servigos de

pavimentagéo em blocos de concreto sextavado em vias do municipio de Séo Francisco do Brejao — MA.

Assim, o objetivo da contratagac & 5 promover a melhoria da infraestrutura urbana,
garantir melhores condicoes de trafegabilidade, seguranca € acessibilidade para pedestres e veiculos,
além de contribuir para a redugdo de poeira, lama e desgaste das vias. A pavimentagdo em blocos
intertravados proporciona maior durabilidade, facilidade de manutengao e melhor desempenho estrutural,

resultando em beneficio direto & populagao & ao desenvolvimento urbano do municipio.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar 2 REALIZAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO
EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO — MA.
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N N e
Justificativa e

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e
especificacbes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. Nesse
diapasao, a execugéo do objeto se justifica pela necessidade de proporcionar melhores condicbes de
mobilidade urbana, seguranga viaria e qualidade de vide a populagéo do Municipio de Sao Francisco
do Brejao - MA.

A pavimentacéo em blocos de concreto sextavado representa uma solugao duravel,
de facil manutencdo e com elevada resisténcia, contribuindo significativamente para a reducdo de

poeira, lama e erosao, problemas comuns em vias ndo pavimentadas.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagao do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Dever&o ainda ser apresentados 0s estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificac&o do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obia.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagcdo com a indicacao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencéo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anuai de Compras MR LT ISR

O objeto cuja contratagédo & pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

recuperacdo e manutencao de vias e logradouros publicos.

Dos requisitos da potencial contratacao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execucéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, iSO e, ainda, pelos 6rgédos competentes tais como o
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor. & T

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com O

cronograma fisico-financeiro da obra, nes moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.
il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos O levantamento

dos servicos necessarios a consecucéo do objeto, a saber:

® Escopo dos servicos (a descrigao da soluc&o necessaria como um todo).
® Procedimento para execug&o dos Servigos.

® Equipamentos necessarios.
METODOLOGIA EXECUTIVA DA PAVIMENTACAO EM BLOCOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Fornecimento e Instalacdo de Placa de Obra

Consiste no fornecimento e instalagéo de placa de identificacéo da obra, confeccionada em chapa
galvanizada, montada sobre estrutura de madeira, conforme padrdes exigidos pelos 0Orgaocs de

fiscalizac@o e legislagao vigente. A placa devera permanecer visivel durante toda a execugéo da obra.

1.2 Administragao Local da Obra
Compreende todos 0s servicos de coordenagao, supervisao, controle de equipes, acompanhamento

diario da execucéo e gestao administrativa da obra, garantindo 0 cumprimento do cronograma, prazos,

qualidade e seguranca.
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il 1.3 Mobilizacao e Desmobilizagdo de Equipamentos - sl

Envolve o deslocamento, instalagéo e posterior retirada de maquinas, ferramentas e equipamentos

necessarios para a realizagdo dos servigos previstos, incluindo custos operacionais, logistica e
preparacao inicial do canteiro.
1.4 Equipe de Topografia e Levantamento Planimétrico
Abrange servicos de topografia para levantamento planimétrico e locagéo da obra, marcacéo de niveis,
eixos e alinhamentos necessarios para garantir correta execugao da plataforma, pavimentacdo e
drenagem.
1.5 Transporte de Materiais com Caminhio Basculante (DMT excedente a 30 km)
Refere-se ao transporte de materiais diversos utilizando caminhao basculante de 6 m?, em vias urbanas
pavimentadas, considerando adicional por distancia media de transporte superior a 30 km, conforme
H\ necessidade da obra.
1.6 Barracao para Obras de Médio Porte
Construgdo e/ou montagem provisoria de barracdo para apoio, armazenamento de materiais,
ferramentas e acomodacdo da equipe técnica e administrativa, podendo ser reaproveitado conforme
especificado. ' ‘ _
2. SERVIGOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
2.1 Escavagao e Carga de Material de Ja2idé P

Execucéo de escavagao mecanizada com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m*® para obtengéo de
solo de jazida destinado a conformacao da piataforma e camadas de aterro.
2.2 Transporte de Material com Caminhao Basculante (14 m?)
Transporte do solo escavado até o local da obra utilizando caminhdo basculante de 14 m?® trafegando
em leito natural. O pagamento considera unidade MEXKM conforme distancia de transporte.
2.3 Reconformacgao da Plataforma
ﬂh‘\ Regularizagéo e acabamento da plataforma com motoniveladora, garantindo o nivelamento, declividade
e geometria adequada para receber as camadas subseguentes.
2.4 Execucao e Compactacgao de Camada Final de Aterro
Implantagdo de aterro com solo predominantemente argiloso, em camadas de até 15 cm, compactadas
com 100% da energia do Proctor Normal. Nao inciui escavacao, carga € transporte, que ja estao
previstos em itens anteriores.
3. PAVIMENTAGAO
i 3.1 Execucdo de Pavimento em Piso Intertravado (Bloco Sextavado 8 cm)
| Assentamento de pavimento intertravado utilizando blocos de concreto sextavados 25 x 25 cm,
espessura de 8 cm, inciuindo preparc da base, nivelamento, compactagao final e rejuntamento com
areia. A execucio seguira normas técnicas vigentes e padroes de gualidade para trafego urbano.
3.2 Colchéo de Areia
Aplicacéo de camada de areia para nivelamento e acomodagéc dos blocos intertravados, garantindo

melhor assentamento e regularidade superficial.
4. DRENAGEM
41 Assentamento de Guia (Meio-fio) Pré-moidado
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Instalagdo de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado nas dimensoes
100x15x13x30 cm, garantindo contengéo laterai do pavimento e direcionamento adequado das aguas
pluviais.

4.2 Execucao de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada in Loco

Construcao de sarjetas de concreto com base de 45 cm e altura de 15 cm, moidadas no local, para
conducéo eficiente das aguas superficiais ao sistema de escoamento.

4.3 Pintura de Meio-fio (Caiacao)

Aplicagdo de pintura branca a base de cal em todos os trechos de meio-fio instalados, com finalidade de
sinalizacéo e acabamento urbanistico.

5. SERVIGOS FINAIS

5.1 Limpeza Geral da Obra

Limpeza completa da area executada, remocao de entulhos, residuos, materiais excedentes e

nivelamento final. A via devera ser entregue limpa, desobstruida e plenamente trafegavel.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descricdo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantarento qualitativo & quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta o mercado & ampla, indica-se

a titulo de solucdo (contratag&o do objeto) a realizagéo de procedimento licitatorio, observadas as

disposi¢des contidas na Lei i° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagdo

Por seu turno, orienta-se a adog&o de contratagéo por _menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecao da proposta mais vantajosa para a administracéo.

No focante a execucdo conirgiual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que a obra sera executada por prego certo de unidades
determinadas. (art. 6°, XXViil da Lei n® 14.1 33/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N3o existem contratagoes coirelatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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execucao, sob demanda, de pavimentagdo em bloquetes sextavados de vias urbanas no municipio de S&o

Francisco do Brejao — MA, preservando a trafegabilidade das vias e logradouros publicos.
5 - Providéncias a serem adotadas

No gue tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que O contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicao da Replbiica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo & esseicial 3 sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geracoes”

Nesse contexto, considerande que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacées levadas a efeito pela administragéo encontram-se as normas e orientagées pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucéo, conforme ¢ caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — tbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade € Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestéo e da inovagéo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacdes, Mobiliario, Espacos & Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004, conforme 0 caso.

O objeto cuja contratagéo & pretendida nao enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0 Cadigo de

Postura Municipal, resguardada esta & integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que Guia Nacionai de Contratactes Sustentaveis da AGU especifica
2 necessidade de observar os Crienos de susteniabilidade &, por via refiexa, acessibilidade das obras

des deverdo ser coservadas No  momento da elaboragdo do Projeto
o

pubiicas. Tals disposic

Bésico/Executivc.
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Por seu turno, cabe observar @ adequagac das exigéncias sbb\, X "'iﬁiﬁem ao.mercado

NI D) G

local sob pena de implicai na impossibilidage e acangar a finalidade precipua do certame, que é a
obtencéo de proposta vantajosa apta a execticao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acorddo n® 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas peio 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista 0 numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que O mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRAT AGAC
DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENlCEDOfi'{'_A-;f‘ o

O Agente de Contratagao convocara a licitante via sistemal/portal de compras 0 envio
da proposta readequada do valor final, declaracao consolidada e documentos de habilitagdo, no prazo

minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificagéo peio ndo envio.

A Proposta de Precos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word",

“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendc ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir accmpanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orcamentaria ajustada ao prece final, agrupada por etapas de servicos, contendo n°
do item, descricdo do Servico, quantidade (obrigatcriamente igual & planilha da Administragéo), preco
unitario, preco total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢ao de quantitativos e pregos unitarios, com precos em real, de todos
os itens presentes na planilha orgamentaria,  suas composicdes conforme projeto basico/memorial
descritivo, demonstrando todo 0 consumo e os indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada, especialmente quante a observancia da caracterizacao das atividades
ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legisiagao vigente, para fins de correta composicao

dos encargos trabalhistas incidentes sobre a méao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de
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acordo com as especificagdes estabelecidzs, e atividades com potencial risco, aplica-se a previsao
legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica,
respeitado o teto maximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,

C) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragéo e
seus desemboisos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composi¢ao do detaihamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos 0s
seus componentes, inclusive percentual € a apresentacéo de memorial justificando os percentuais de
seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugao de
obras e servigos, em via_digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de
precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com bhase na planilha orcamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servicos & equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletronica do
responsavel técnico, de modo a permitir a Acirﬂ\inifsti~a§éo a analise da concentragdo dos custos € a
verificacdo da adequagao orgamentaria da'proposta. L |

f) Proposta ajustada ao preg‘o 'fi‘néié“c,'om,‘ os 'dadQs da empresa, descricdo do objeto da
licitacdo, o valor total de sua proposta -em numerai e ‘por -extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragdo de que ¢ Prazc de -garantia total dos servicos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cadigo Civil e o arl. .12 da Lei n°-8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emisséc do termo de recebimento definitivo, bem como 2 assinatura do respectivo

representante legal, de acordo com o edital. -
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo ¢ exposio & fundamentadc, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comtiii cujos padroes de -desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, No PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de serviges cuja oferta no mercado & ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre 0s interessadce em contratar com a administracéo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa &, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outres,
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Considerando, por fim, (.L.e 2 r:ontmt—,cao do objeto nao gerhmpac&/@'ambienfal ao
municipio;
CONCI.UI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagcao

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacéo.

EDINEY DE CARVALHO GONGALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
2 [Engenheire.Civil ;
CREAIRNH n°® 191948643-0

APROVO o Estudo Técnico: Prelt'nmar ne: m(Hu&s Je'm-»aoos 2 vista do detalhamento descrito
“no referido docurmento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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COMCORRENCIAN® __/__
(Processo Adiministrativo n° 142/2025)
ANEXO i

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ Jisiss QUE
'FAZEM ENTRE SI O MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO
Do BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejac (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONCALVES, brasileiro, casado, agente
politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n° 000.294.583-58,
doravante denominado CONTRATANTE, ea _ , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na . doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n° e do CPF
n° . tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® 142/2025 e em observancia as
disposicbes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagcdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente da Concorréncia n° _ |, mediante as clausulas e condicbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO . ... . - . .

1.1. O objeto do presente Termo de Contraic ¢ @ SXecugao eventual e futura de servigos de
pavimentagao em blocos de concreto sextavados, conforme especificagoes e guantitativos estabelecidos
no Termo de Referéncia, anexo do Edital. :

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se a0 Edital da Concorréncian® __/__, identificada no preambulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.,

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigac:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4 5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

21. O prazo de vigéncia deste Termo de Contratu e de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumente.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAQ E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
pALL

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execucdo, assim como 0S prazos €
condicdes de conclus&o, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAC
4 1. N3zo sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO
5 1. O valor do presente Termo de Contrato € de RS _ )

/
52. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decqrrenke_e's.da
execucao contratual, inclusive tributos efou impostos, encargos socials, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de adrninistracdo, frete, seguro € outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
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53 O valor acima é meramente estimauve, de 'ofina que 0s pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V ¢ Vi)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e dermais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apds o interregno de um ano, € independentemente de pedido do contratado, 0s pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagées iniciadas e concluidas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno Minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela gltima  variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, 0(s)
definitivo(s). o ;

7.6. Caso o(s) indice(s) estabeiecido(s) parareajuétamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entao em vigor:«s =1 ¢

7 7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao‘indice"sub_stituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanes,c‘_e_nt'e, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamehf..b}-' -

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacbes do Contratante: L

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes e{ssumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos; ‘ e e '

8.3. Receber o0 objeto nc prazo € condigdes estabeiecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por eie substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato € 6 cumprimento das obrigagées pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento &o Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratadc as sancdes previstas nz lei e neste Contrato;

8.8 Cientificar o orgéo de representacao judiciat da Administracgo Publica Municipal para adogé&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugéo do
presente  Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente  impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administracdo tera o prazo de dois dias Gteis, 2 contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada. por igual pericdo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabeiecimento do equiiibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao  do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado. de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRlGAQOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVi e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em Seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus s fscos & 3s despesas decorrentes da boa & perfeita execugao

j ai < obrigacdes a seguir dispostas.
objeto, observando, ainda, as obrigagoes a S ' ‘ N .
302 l\lllanter preposto aceito pela Administracad nNe local do servico para representa-lo na execugac d

contrato.
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9.2.1. A indicagéo ou a manutengdc i piepusio da wmpresa podera ser recusaga-pelo 6rgao ou
entldade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
9.3. Atender as determinacdes regulares einitidas peio fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendactes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com O
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
& Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
- H\ da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagado ou
finalizac&o do servigo no prazo estabelecido, para adocéo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceirc grau, de ‘dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,
9.9. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar - ao setor, responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, 0s seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade-Sccial, - o
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais ¢ & Divida Ativa da Uniao;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante' a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; . it
d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF:e"
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas ~ CNDT;
9.10. Responsabilizar-se peio cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias € as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
il anormal ou acidente que se verifique no locai dos servigos.
w 912 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a0 locai dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, quaiquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengao & vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
& execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabainos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
i determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
i condicbes de seguranca, higiene e disciplina. »
I 9.16. Submeter previamente, por escrito, ac Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabaiho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para os maiores de guatorze anos, riem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,; o o A
9.18. Manter durante toda a vigéncia do Pon\raFO.‘* em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicoes exigidas para pab\\\taqao :;)\ .;\(;d;:cémmm - roserva de cargos prevista e et para
9.18. Cumprir c}urante mdgrz ‘r):;\bo'\%’;gg: gzuprefvidénc\a Social ou para aprendiz, bem como 88 rassiEs
com deficiéncia, pare ) ; .
EZSC?:FZOS previstas na legislaggo (art i fore a clausula acima, no prazo fixado pelo ﬂsg‘al do
eserva de cargos a que se reters ) '4as vagas (art. 116, paragrafo
9.20. Comprovar @ rese. ados que preencheram as referidas vag
contrato, com a indicagdo dos empres R

(inico);

/

\
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0.21. Guardar sigilo sobre todas as informagodes obiidas ermn decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com 0 6nus decorrente de eventual eguiveco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrenies de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratac@o, exceto quando ocorrer aigum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgéo para a execugéo do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicédo dos empregados alocados, no prazo

fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

\ 9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

H / 9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar-desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengé’o de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a-ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicacao. T v

9.33. Estar registrada ou inscrita no Consélho‘Erofissiona!_CQ'mpetente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validacge.

9.34. Obter junto aos orgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizages exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de QCbra, incluindo diariamenté, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de

equipamentos, condicoes de trabalho, condicdes mmeteoroidgicas, servicos executados, registro de

ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizacdo e situagéo das

atividades em relagé&o ao cronograma previste.

936. Refazer, as suas expensas, 0S trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas

especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento
1l Definitivo.

1] g 9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n%.5.979,

de 2006, de: :

a) manejo florestal, rezalizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA:

b) supresséo da vegetac@o natural, devidamernite autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; &

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execucao contratual, nos fermos do artigo 4" incisn X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigao, mediarite a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso: :

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dus produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registic do fornacedor- do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastio Técnico Federal Ge AW idades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF . mantide pelo 1BAMA, guando tal inscrigao for obrigatoria, ac_;or?panhados
dos respectivos Certificados de Regularidade vz-’a}'edos, Eo_nforme artng:_o .1 I, inCiso |\, da Lein 60.%'\358; cé‘z
1981, e legislagéo correlata; ¢) Documento de Qrigem ?-!cres-tal = DOF, mstutuoldo pela Portaria n : 5
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subproduics fioresiais de crigem nativa cujo transporie € armazenamento exijam

‘ iss8 | licenca obrigatoria; € .

| 2.2?115 S gc;gg, ct>as prodL?tos oquubproduios florestais uti}ize}dcs na exeq!,’\géo con;ratu@ tenhargncigﬁim Zm

Estado que possua documento de centrole  proprio, O Contratado devera apres ,
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