



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941276/2025

Página 1/3

Empresa: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: 0000544059DDMA

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210431907** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**

Registrada em: 30/06/2021 Baixada em: 10/08/2023
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ

Complemento:

Cidade: JOÃO LISBOA

Contrato: 25.05.02/2021

Valor do contrato: R\$ 284.507,88

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA das Dálias

Complemento: UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO

Cidade: JOÃO LISBOA

Coordenadas Geográficas: -5.454527, -47.401225

Data de início: 25/05/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10
Nº: 1331
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65922000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65922000

Previsão de término: 25/08/2021

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1019.86 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 13.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 13.00 unidade;**

Observações

REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA,

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Registrada em: 25/04/2022 Baixada em: 07/07/2023
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL

Complemento:

Cidade: RIBAMAR FIQUENE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 99.627,43

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA 10 NOVEMBRO

Complemento:

Cidade: RIBAMAR FIQUENE

Coordenadas Geográficas: -5.931711, -47.384054

Data de início: 06/04/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01
Nº: SN
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65938000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65938000

Previsão de término: 06/04/2023

CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 600.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA 10 NO MUNICÍPIO RIBAMAR FIQUENE- MA, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 600M². PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/12/2025, às 11:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Página 2/3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941276/2025

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**

Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220556383**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2022

Baixada em: 07/10/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Endereço do contratante: RUA JOÃO FABRICANTE

Nº: 64

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Contrato: 004/20222

Celebrado em: 25/07/2022

Valor do contrato: R\$ 1.851.892,93

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO FABRICANTE

Nº: 64

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.488212, -46.848092

Data de início: 27/07/2022

Previsão de término: 27/12/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 733.62 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**

Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250923306**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/06/2025

Baixada em: 11/06/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Endereço do contratante: RUA JOAO DA SILVA FABRICANTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL JK

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Contrato: 001.2022.011.2022

Celebrado em: 26/09/2022

Valor do contrato: R\$ 1.980.110,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL JK

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179

Data de início: 29/09/2022

Previsão de término: 29/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/12/2025, às 11:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941276/2025

Página 3/3

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado;

Observações

Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022. e contrato 001.2022.011.2022

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA

Registro: 1105229998MA

RNP: 1105229998

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250935165

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/07/2025

Baixada em: 23/09/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LA ROQUE

Nº: 1229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65923000

Contrato: 20241902

Celebrado em: 11/03/2024

Valor do contrato: R\$ 197.285,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO EDIVALDO VIANA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65923000

Coordenadas Geográficas: -5.572468, -46.745249

Data de início: 11/03/2024

Previsão de término: 12/06/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (Unidade básica de saúde) NO POVOADO EDIVALDO VIANANO MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20241902-TP 005/2023 E PROC. ADM. Nº 235/2023.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 941276/2025

02/12/2025, 07:58

9z286

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9z286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/12/2025, às 11:16.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas :

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 903364324
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 903364324
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 903364324
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 903364324
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/11/2026	Automática


IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/08/2026
Receita Municipal	Validade:	09/08/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 903364324
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
SPED	F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.1	31/03/2026
CAO - Certidão de Acervo Operacional - REFORMA E CONSTRUÇÃO	941276/2025	-
CAO - Certidão de Acervo Operacional - PONTE E MICRO DRENAGEM	944613/2026	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - ENGENHEIRO CIVIL - JULIO	949670/2026	30/04/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO - ABIGAIL ENGENHEIRA CIVIL	2639342/2021	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - GALPÃO - CONSTRUMAIS	938402/2025	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - GEÓLOGO LUIZ ANTONIO	Nº 928264/2025	31/03/2026
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - POÇO - CONSTRUMAIS	890202/2023	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA - CREA-MA	938228/2025	31/03/2026
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL - JULHO	Nº 934132/2025	31/08/2025
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - REFORMA NICOLAU DINO - CONSTRUMAIS	892471/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - POÇO	876659/2022	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PRAÇA - CONSTRUMAIS	891298/2023	-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GEÓLOGO LUIZ ANTONIO	2659535/2021	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - ENGENHEIRO CIVIL - ABIGAIL LOBÃO	948426/2026	31/03/2027
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PONTE DE MADEIRA - CONSTRUMAIS	892450/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - ESCOLA DE 7 SALAS - CONSTRUMAIS	930842/2025	-

Relatório Nível V - Qualificação Técnica



Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 903364324
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado


Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA - CREA-MA	948834/2026	30/04/2026



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/9

Nº 777424/2017

Emissão: 16/02/2017

Validade: Indefinida

Chave: 62DC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126110

Certidão nº 777424/2017

21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 035/2014 – CPL

Local de realização, zona rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/11/2014/ até 31/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de 01 (uma) escola rural de 02 salas na fazenda nemesio bandeira zona rural do porto franco, no valor de R\$ 242.194,59 (duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 09 de dezembro de 2016


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - DIMA
CPF: 755.258.283-91


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 035/2014

DATA: 04 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H

OBRA: Construção de 01 (uma) Escola com 02 (duas) salas na Fazenda Nemesio Bandeira;
Zona Rural, município de Porto Franco/MA

	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1.0	1. SERVIÇOS PRELIMINARES				8.936,98
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6	373,24	2.239,44
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unidade	1	3.980,23	3.980,23
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	207,7	7,47	1.551,52
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unidade	1	1.165,79	1.165,79
2.0	2 MOVIMENTO DE TERRAS				6.346,09
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	43	28,79	1.237,97
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	41,08	2,72	111,74
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	M3	48,1	78,97	3.798,46
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M3	36,4	32,91	1.197,92
3.0	3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				14.460,43
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	3,65	1.563,29	5.706,01
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	M3	5,6	1.563,29	8.754,42
4.0	4. SUPERESTRUTURA				31.682,60
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	5	1.563,29	7.816,45
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	7,34	1.563,29	11.474,55
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	M2	130	95,32	12.391,60
5.0	5. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				21.874,71
5.1	5.1 ÁGUA				

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Renato Ferreira Silva
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: 6964 - OMA
CPF: 755.258.283-97

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



5.1.1	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões"	M	13	13,23	171,99
5.1.2	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões"	M	5,55	13,23	73,43
5.1.3	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões"	M	17,75	27,48	487,77
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	Unidade	1	2.225,25	2.225,25
5.2	5.2 ESGOTO				0,00
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	20	24,42	488,40
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Unidade	6	5,70	34,20
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	20	36,09	721,80
5.2.4	"Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm)"	Unidade	1	130,28	130,28
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	Unidade	1	152,32	152,32
5.2.6	Raio sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	2	18,48	36,96
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	1	32,27	32,27
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	Unidade	1	5.074,80	5.074,80
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	Unidade	4	1.916,37	7.665,48
5.3	5.3 LOUÇAS E METAIS				0,00
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	Unidade	2	355,19	710,38
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	Unidade	2	446,52	893,04
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	Unidade	1	322,81	322,81
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	Unidade	1	136,47	136,47
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	Unidade	2	152,22	304,44

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda.

[Assinatura]
Roni Ferreira Silva
Diretor Técnico de Segurança do Trabalho
C.R. 154.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (49) 3511-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	Unidade	1	212,28	212,28
5.3.7	"Registro de gaveta 3/4" " "	Unidade	1	64,13	64,13
5.3.8	"Registro de gaveta 1" " "	Unidade	1	74,13	74,13
5.3.9	"Registro de gaveta 1 1/2" " "	Unidade	2	120,03	240,06
5.3.10	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	6	148,35	890,10
5.3.11	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2	222,53	445,06
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	Unidade	2	143,43	286,86
6.0	6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)			100,86	6.693,05
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	Unidade	19	100,86	1.916,34
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	Unidade	20	68,22	1.364,40
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	Unidade	1	55,27	55,27
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	Unidade	1	251,48	251,48
6.5	Interruptor 01 seção simples	Unidade	4	69,18	276,72
6.6	Interruptor three way	Unidade	2	247,21	494,42
6.7	Interruptor 03 seções simples	Unidade	2	113,84	227,68
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1	89,59	89,59
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2	11,46	22,92
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3	11,46	34,38
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	11,46	11,46
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	70,55	70,55
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unidade	1	58,84	58,84

Sambaíba Construções Ltda

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Roberto Ferreira Sii.
EN. CIVIL E EN. EN. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREAT 8358 - DEMA

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	3	62,44	187,32
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	16	101,98	1.631,68
7.0	7. PAREDES E PAÍNES				9.256,91
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	280	32,55	9.114,00
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M2	22,4	6,38	142,91
8.0	8. ESQUADRIAS				14.179,78
8.1	8.1 MADEIRA				
8.1.1	"Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações"	Unidade	7	688,09	4.816,63
8.2	8.2 METÁLICAS				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	35,41	251,63	8.910,22
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	M2	1,8	251,63	452,93
9.0	9 COBERTURA				46.558,29
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	M2	280	94,69	26.513,20
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	29,4	14,92	438,65
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	16,4	61,08	1.001,71
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	M2	280	54,26	15.192,80
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	M2	59,03	57,80	3.411,93
10.0	10. REVESTIMENTO				28.169,29
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	561,73	4,39	2.465,99
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	133,4	7,27	969,82
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	231,52	25,37	5.873,66
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	330,21	20,92	6.907,99

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Renata Ferreira Silveira
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA: 6964/DMA
CPF: 765.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	133,4	20,92	2.790,73
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	80,6	32,64	2.630,78
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	150,92	43,27	6.530,31
11.0	11. PAVIMENTAÇÃO				28.190,78
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	M3	15,4	439,16	6.763,06
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	M2	192,4	41,87	8.055,79
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	192,4	56,30	10.832,12
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	M2	42,57	40,54	1.725,79
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	9,45	59,04	557,93
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	M	5,6	45,73	256,09
12.0	12. PINTURA				14.910,84
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	M2	445,51	28,48	12.688,12
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	25,62	27,83	713,00
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	48,08	31,40	1.509,71
13.0	13. ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				10.641,99
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	M2	8,06	265,79	2.142,27
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	2	222,53	445,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25


Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6




gina 8/9

13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	M2	36,11	116,19	4.195,62
13.4	Vidro calnelado transparente 4 mm	M2	1,1	90,97	100,07
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	Unidade	1	2.039,81	2.039,81
13.6	Mastro para bandeira	Unidade	3	383,24	1.149,72
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	Unidade	2	284,72	569,44
14.0	14. LIMPEZA DA OBRA				292,86
14.1	Limpeza geral	M2	207,7	1,41	292,86

TOTAL R\$ 242.194,59


Samir da Silva
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41


Rosilene J. Silva
EX-ATENDENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CIPA-6564 - DINA
CPF: 755.256.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126110

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA**

RNP: **110349546-1**
Registro: **00001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65970000**

País: **Brasil**

Telefone: **9935712645**

Email: **pref-pf@hotmail.com**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 242.194,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **14/01/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO**
ESCOLA RURAL NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA

CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PORTO FRANCO**

UF: **MA**

CEP: **65970000**

Telefone:

Email: **pref-pf@hotmail.com**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **02/12/2014**

Previsão de término: **02/09/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA

1,00

UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA RURAL COM 02 (DUAS) SALAS NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO - PAR NUMERO 34760/2014 - FNDE, PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS CONSTATANTE DO PROCESSO. TOMADA DE PRECO 035/ 2014 - CPL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**


Pago em: **10/12/2014**

Nosso Número: **8200845364**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Nº 777430/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 4cw66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126210

Certidão nº 777430/2017

21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram, prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 036/2014 – CP.

Local de realização, bairro São Francisco e Vila Lobão, do Município de Porto Franco.

Período de realização 18/11/2014 até 05/10/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 02 (duas) academia da saúde, no valor de R\$ 226.466,90 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016


Anderson Maranhão Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praca Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017




Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
VILA LOBÃO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Item	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.235,19
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	INFRAESTRUTURA				7.006,73
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas	m²	5,22	31,45	164,17
2.6	baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	SUPRAESTRUTURA				4.382,28
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	PAREDES E PAINÉIS				3.540,60
4.1	Alvenaria tij, 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	COBERTURA				33.856,92
	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha				
5.1	barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.3	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
5.4	VIDROS, ABERTURAS				6.271,82
6.0	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.1	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.2	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.3	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.4	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Rosilene Ferreira Silva
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

6.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA				12.223,99
7.1	REVESTIMENTOS				
	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.1	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.2	ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	Pintura				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	PAVIMENTAÇÃO				10.346,73
8.1	Pavimentacao cozinha / deposito				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m³	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	Pavimentação Área de Vivência				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.281,32
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				3.495,44

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6864 - DANA
CPF: 755.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40


Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/000141
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 5/9

10.1 Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2 Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3 Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4 Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5 Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6 Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico
dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros,
revestida internamente com barra lisa, com tampa em

10.7 concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
--	-------	---	----------	----------

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico
diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em
concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm

10.8	unid.	1	1.417,73	1.417,73
------	-------	---	----------	----------

11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

11.1 Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
----------------------	----	-------	------	--------

12.0 APARELHOS				27.448,00
----------------	--	--	--	-----------

12.1 Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
--	-------	---	----------	----------

12.2 Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

12.3 Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
---------------------------------	-------	---	----------	----------

12.4 Aparelho simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
---	-------	---	----------	----------

12.5 Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
---	-------	---	----------	----------

12.6 Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
-------------------------------	-------	---	----------	----------

12.7 Aparelho simulador de caminhada duplo atandard	unid.	1	2.850,00	2.850,00
---	-------	---	----------	----------


12.8 Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

TOTAL 113.233,45

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/000141

Rosilene Ferreira Silva
RG: 000.150.7 DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-6864 - OMA
CPF: 755.258.253-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em
21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

ágina 6/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
VILA SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.235,19
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	INFRAESTRUTURA				7.006,73
2.1	Escavação manual de solo de 1º até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	SUPRAESTRUTURA				4.382,28
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	PAREDES E PAINÉIS				3.540,60
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	COBERTURA				33.856,92
	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha				
5.1	barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de				
5.3	suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento				
5.4	lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	VIDROS, ABERTURAS				6.271,82
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas				
6.5	externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.



CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

gina 7/9


6.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m²	0,2	1.692,00	338,40
7.0	REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA				12.223,99
7.1	REVESTIMENTOS				
	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular				
7.1.2	ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg.				
7.1.3	colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 -				
7.1.4	c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg.				
7.1.5	colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	Pintura				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2				
7.2.4	demãos	m²	42,13	8,80	370,74
	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga				
7.2.5	cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	PAVIMENTAÇÃO				10.346,73
8.1	Pavimentação cozinha / depósito				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m³	1,42	188,20	267,24
	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia -				
8.1.2	pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3				
8.1.3	e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	Pavimentação Área de Vivência				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.281,32
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				3.495,44

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rafaela Ferreira Silveira
CNPJ: 10.561.407/0001-41
CREA: 1064 - DRAA
CPF: 755.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

gina 8/9

10.1 Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2 Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3 Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4 Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5 Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6 Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico
dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros,
revestida internamente com barra lisa, com tampa em

10.7 concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
--	-------	---	----------	----------

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico
diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em

10.8 concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
--	-------	---	----------	----------

11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				144,43
-----------------------------	--	--	--	--------

11.1 Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
----------------------	----	-------	------	--------

12.0 APARELHOS				27.448,00
----------------	--	--	--	-----------

12.1 Maquina de biceps ou triceps apade aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
---	-------	---	----------	----------

12.2 Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

12.3 Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
---------------------------------	-------	---	----------	----------

12.4 Aparelho simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
---	-------	---	----------	----------

12.5 Maquina remada sentada apade aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
--	-------	---	----------	----------

12.6 Maquina abdominal apade	unid.	1	5.050,00	5.050,00
------------------------------	-------	---	----------	----------

12.7 Aparelho simulador de caminhada duplo atandard	unid.	1	2.850,00	2.850,00
---	-------	---	----------	----------

12.8 Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

TOTAL 113.233,45

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0984 - DIMA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em
21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas


AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 110349546-1
Registro: 00001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65970000

País: Brasil

Telefone: 9935712645

Email: pref-pf@hotmail.com

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 226.466,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 09/02/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO FRANCO

UF: MA

CEP: 65970000

Telefone:

Email: pref-pf@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 18/11/2014

Previsão de término: 18/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

2,00

UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO COM TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 036/2014, CPL, TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - MA, CONFORME PORTARIA NÚMERO 1.401, 15/06/2011 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, MEDIANTE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E DE MAIS ANEXOS, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 10/12/2014

Nosso Número: 8200845367

Certidão nº 777430/2017

21/03/2017, 15:40


Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Nº 777429/2017

Emissão: 16/02/2017

Validade: Indefinida

Chave: cx670

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615145910

Certidão nº 777429/2017

21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 007/2015 – CPL

Local de realização, zona urbana e rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/12/2015 até 11/03/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de serviços e reforma e reparos em unidades escolares da zona urbana e rural, no valor de R\$ 455.920,65 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.



gina 3/9

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015

DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana o Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE - ZONA URBANA					
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
1.0	PINTURA				R\$ 81.005,51
1.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	M2	984,14	R\$ 15,34	R\$ 15.096,71
1.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	2.287,34	R\$ 2,91	R\$ 6.656,16
1.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.287,34	R\$ 11,09	R\$ 25.366,60
1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	316,86	R\$ 13,09	R\$ 4.147,70
1.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	57,50	R\$ 20,33	R\$ 1.168,88
1.6	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	318,86	R\$ 11,40	R\$ 3.612,20
1.7	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	2.287,34	R\$ 6,06	R\$ 13.861,28
1.8	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	686,20	R\$ 16,17	R\$ 11.095,89
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS				R\$ 23.481,59
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	984,14	R\$ 5,62	R\$ 5.530,87
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	984,14	R\$ 13,04	R\$ 12.833,19
2.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	984,14	R\$ 5,20	R\$ 5.117,53
3.0	COBERTURAS E FORRO				R\$ 182.554,74
3.1	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PAULISTA	M	140,82	R\$ 8,80	R\$ 1.239,22
3.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO-CAL E AREIA)	M	70,41	R\$ 20,81	R\$ 1.451,15
3.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	984,14	R\$ 88,79	R\$ 87.381,79
3.4	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - APROVEITAMENTO DE 70%	M2	688,90	R\$ 26,89	R\$ 18.524,52
3.5	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	295,24	R\$ 30,50	R\$ 9.004,82
3.6	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	984,14	R\$ 42,00	R\$ 41.333,88
3.7	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA FORRO DE PVC	M2	984,14	R\$ 24,00	R\$ 23.619,36
4.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				R\$ 18.291,13

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41


Roni
Roni da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2015-2017

Certidão nº 777429/2017

21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.



gina 4/9

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE - ZONA URBANA					
Item	Descrição do Item	Und	Qty	Valor Unitário	Valor
4.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00	R\$ 110,00	R\$ 16.500,00
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	984,14	R\$ 1,82	R\$ 1.791,13
Total				R\$	305.332,96

Rosilene J. M.
Rosilene Ferreira Silva
LÍQUIDA DE ENGENHARIA
CNPJ: 755.258.283-01

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA - ZONA RURAL					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	PINTURA				R\$ 26.479,63
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.136,80	R\$ 2,91	R\$ 3.308,09
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	1.136,80	R\$ 11,09	R\$ 12.607,11
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	66,15	R\$ 13,09	R\$ 865,90
1.4	PINTURA LOGOMARCA E LETREIRO	VB	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	66,15	R\$ 11,40	R\$ 754,11
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.136,80	R\$ 6,06	R\$ 6.869,01
1.7	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS - MADEIRAMENTO DE COBERTURA	M2	66,15	R\$ 16,17	R\$ 1.069,65
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAS	M2	18,00	R\$ 10,32	R\$ 185,76
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS				R\$ 1.247,28
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	165,00	R\$ 5,62	R\$ 927,30
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESSOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	4,20	R\$ 13,04	R\$ 54,77
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	22,00	R\$ 7,38	R\$ 162,36
2.4	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES EL	UND	11,00	R\$ 9,35	R\$ 102,85
3.0	COBERTURAS E FORRO				R\$ 21.857,90
3.1	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	30,00	R\$ 4,89	R\$ 146,70
3.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	30,00	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
3.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	62,90	R\$ 8,80	R\$ 553,52
3.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)	M	31,45	R\$ 20,61	R\$ 648,18
3.5	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4 1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00	R\$ 45,70	R\$ 457,00
3.6	COBERTURA Chapas De Policarbonato Alveolar Ou Compacto - E=6MM	M2	44,00	R\$ 310,00	R\$ 13.640,00
3.7	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	165,00	R\$ 30,50	R\$ 5.032,50
4.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 3.555,72
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	102,00	R\$ 34,86	R\$ 3.555,72
5.0	REVESTIMENTOS				R\$ 771,00
5.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	30,00	R\$ 25,70	R\$ 771,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rogério
Costa de Ferreira Siqueira
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA - 6364 - DMA
CPF: 755.256.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA - ZONA URBANA					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
1.0	PINTURA				37.918,86
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.375,57	2,91	4.002,91
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	1.375,57	11,09	15.255,07
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	175,70	13,09	2.299,91
1.4	SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,44	20,33	517,20
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	175,70	11,41	2.004,74
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.325,57	6,06	8.032,95
1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAS	M2	206,34	16,17	3.336,45
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAS	M2	27,00	10,32	278,64
1.9	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO	M2	350,00	6,26	2.191,00
					0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO				10.176,86
2.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	125,14	41,00	5.130,74
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	15,00	36,66	549,90
4.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	84,00	10,80	907,20
4.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	125,14	28,68	3.589,02
					0,00
3.0	REVESTIMENTOS				1.716,00
3.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	50,00	6,37	318,50
3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	27,95	1.397,50
					0,00
4.0	ESQUADRIAS/VIDROS				1.845,00
4.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	15,00	123,00	1.845,00
					0,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS				3.600,00
5.1	REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXISTENTES	VB	2,00	1.800,00	3.600,00
					0,00
6.0	DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL DE MURO				7.988,28
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	2,40	44,95	107,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas


Roi
Rafael de Fátima Silva
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA - 6964 - DIMA
CPF: 758.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 7/9

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA - ZONA URBANA					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	2,40	396,00	950,40
6.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	2,60	2.130,00	5.538,00
6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	25,00	55,68	1.392,00
7.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				0,00
					3.915,25
7.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	1.501,00	1.501,00
7.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1,00	1.252,00	1.252,00
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	566,95	2,05	1.162,25
Total				R\$	67.160,25

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene J. Silva
CREA-MA 000000000-0
CPEI 155.266.263-91


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA - ZONA RURAL					
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.0	ESQUADRIAS				R\$ 27.138,67
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UND	7,00	R\$ 480,00	R\$ 3.360,00
6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	39,71	R\$ 105,00	R\$ 4.169,55
6.3	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	39,71	R\$ 454,00	R\$ 18.028,34
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	16,00	R\$ 89,25	R\$ 1.428,00
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	2,00	R\$ 76,39	R\$ 152,78
8.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				R\$ 2.377,24
8.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	R\$ 10,52	R\$ 63,12
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R\$ 20,81	R\$ 104,05
6.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	489,05	R\$ 1,82	R\$ 890,07
				Total	R\$ 83.427,44

[Assinatura]
Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Rosaide F. Silva
Assistente Ferreira Silva
CREA - 6964 - DIMA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22

Chave de Impressão: cx670


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 110349546-1

Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO FRANCO

UF: MA

CEP: 65970000

País: Brasil

Telefone: 9935712540

Email: pref-pf@hotmail.com

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 455.920,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Data da Situação: 14/01/2017

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

UNIDADES ESCOLARES NA ZONA

Nº:

Complemento:

Bairro: URBANA E RURAL

Cidade: PORTO FRANCO

UF: MA

CEP: 65970000

Telefone:

Email: pref-pf@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 03/12/2015

Previsão de término: 03/06/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

Quantidade

Unidade

57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA

3,00

UNIDADES

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 11.087/2015, TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO-MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO CONSTANTE DO PROCESSO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/02/2016

Nosso Número: 8200967981



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Página 1/3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941276/2025

Empresa: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **0000544059DDMA**

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210431907** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**

Registrada em: 30/06/2021 Baixada em: 10/08/2023
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **1331**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Contrato: **25.05.02/2021**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 284.507,88**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA das Dálias**

Nº: **S/N**

Complemento: **UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Coordenadas Geográficas: **-5.454527, -47.401225**

Data de início: **25/05/2021**

Previsão de término: **25/08/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1019.86 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 13.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 13.00 unidade;**

Observações

REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA,

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220521766** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Registrada em: 25/04/2022 Baixada em: 07/07/2023
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBAMAR FIQUENE**

UF: **MA**

CEP: **65938000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 99.627,43**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA 10 NOVEMBRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBAMAR FIQUENE**

UF: **MA**

CEP: **65938000**

Coordenadas Geográficas: **-5.931711, -47.384054**

Data de início: **06/04/2022**

Previsão de término: **06/04/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 600.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA 10 NO MUNICÍPIO RIBAMAR FIQUENE- MA, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 600M². PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/12/2025, às 11:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Página 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Registro: 1103495461MA RNP: 1103495461

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: MA20220556383

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2022

Baixada em: 07/10/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Endereço do contratante: RUA JOÃO FABRICANTE

Nº: 64

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Contrato: 004/20222

Celebrado em: 25/07/2022

Valor do contrato: R\$ 1.851.892,93

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO FABRICANTE

Nº: 64

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.488212, -46.848092

Data de início: 27/07/2022

Previsão de término: 27/12/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 733.62 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA

Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250923306

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/06/2025

Baixada em: 11/06/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Endereço do contratante: RUA JOAO DA SILVA FABRICANTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL JK

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Contrato: 001.2022.011.2022

Celebrado em: 26/09/2022

Valor do contrato: R\$ 1.980.110,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL JK

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179

Data de início: 29/09/2022

Previsão de término: 29/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 733.62 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/12/2025, às 11:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA



Página 3/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941276/2025

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado;

Observações

Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022, e contrato 001.2022.011.2022

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA

Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250935165

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/07/2025

Baixada em: 23/09/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LA ROQUE

Nº: 1229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65923000

Contrato: 20241902

Celebrado em: 11/03/2024

Valor do contrato: R\$ 197.285,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO EDIVALDO VIANA

Nº: SN ;

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65923000

Coordenadas Geográficas: -5.572468, -46.745249

Data de início: 11/03/2024

Previsão de término: 12/06/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (Unidade básica de saúde) NO POVOADO EDIVALDO VIANANO MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20241902-TP 005/2023 E PROC. ADM. Nº 235/2023.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 941276/2025

02/12/2025, 07:58

9z286

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9z286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/12/2025, às 11:16.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Certidão de Acervo Operacional - CAO

944613/2026

Página 1/3

Empresa: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **0000544059DDMA**

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220514567** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 10/08/2023
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **1331**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Contrato: **21.12.01/2021**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 246.651,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **1331**

Complemento: **O LOCAL DA OBRA SÃO EM LOCAIS DIFERENTES**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Coordenadas Geográficas: **-5.448987, -47.400889**

Data de início: **02/12/2021**

Previsão de término: **26/03/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 1710.00 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA MA. CONFORME O CONTRATO 21.12/01/2021, TOMADA DE PREÇO 010/2021 CPL.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**

Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**

Título profissional: **ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20230677750** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Registrada em: 22/08/2023 Baixada em: 28/08/2023
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **1331**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **João Lisboa**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Contrato: **25052021**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 823.858,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA 21 DE ABRIL**

Nº: **215**

Complemento: **EM DIVERSOS LUGARES DA CIDADE**

Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Coordenadas Geográficas: **-5.449206, -47.401051**

Data de início: **25/05/2021**

Previsão de término: **25/05/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 54 - Execução de restauração 8500.90 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 54 - Execução de restauração 8500.90 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 54 - Execução de restauração 8500.90 metro;**

Observações

Recuperação de Macro e Micro drenagem em conformidades com a tomada de preço de nº 002/2021-CPL e Contrato de Nº 25.05.01/2021. As execuções dos serviços serão de recuperação de drenagem superficial: de meio fio e sarjeta a unidade (m) compreende metro de rua ou seja

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/02/2026, às 16:52.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Página 2/3

direito e lado esquerdo de rua de meio fio e sarjeta

Profissional: **SAMARA SILVA PONTES**

Registro: **1120041902MA** RNP: **1120041902**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20240855918** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Registrada em: **09/12/2024** Baixada em: **03/09/2025**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA DE JOÃO LISBOA**

Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA IMPERATRIZ**

Complemento:

Cidade: **JOÃO LISBOA**

Contrato: **08.03.25/2023**

Valor do contrato: **R\$ 519.271,83**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA IMPERATRIZ**

Complemento:

Cidade: **JOÃO LISBOA**

Coordenadas Geográficas: **-5.451141, -47.404122**

Data de início: **08/03/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA DE JOÃO LISBOA**

Celebrado em: **08/03/2023**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Previsão de término: **31/12/2023**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65922000**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 170.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 170.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 170.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**

Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250965828** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: **23/09/2025** Baixada em: **10/10/2025**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

Endereço do contratante: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Complemento:

Cidade: **JOÃO LISBOA**

Contrato: **30.08.01/2024**

Valor do contrato: **R\$ 439.264,11**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA**

Complemento:

Cidade: **JOÃO LISBOA**

Coordenadas Geográficas: **-5.078538, -45.591612**

Data de início: **30/08/2024**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

Celebrado em: **30/08/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Previsão de término: **30/08/2025**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Nº: **1331**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Nº: **SN**

Bairro: **POVOADOS**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 150.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE PONTES DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME O CONTRATO DE COMPRA DE Nº 30.08.01/2024





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Página 3/3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

944613/2026

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 944613/2026

05/02/2026, 10:19

Y1xwY

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1xwY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 05/02/2026, às 16:52.





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/14

Nº 777432/2017

Emissão: 16/02/2017

Validade: Indefinida

Chave: BBW1W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615099610

Certidão nº 777432/2017

21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W



PREFEITURA
**PORTO
FRANCO**
Compromisso com o Futuro



gina 2/14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 036/2013 – CPL

Local de realização, avenida aeroporto bairro - centro de porto franco - MA.

Período de realização 20/12/2013/ até 05/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 01 (uma) unidade básica de saúde, no valor de R\$ 412.227,65 (quatrocentos e doze mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016


Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal


Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praca Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2646/2640 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UBS - I
Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				R\$ 13.101,87
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	6,00	R\$ 368,00	R\$ 2.208,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	367,19	R\$ 8,66	R\$ 3.179,87
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	800,00	R\$ 0,40	R\$ 320,00
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1.5	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00
1.7	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	R\$ 181,00	R\$ 1.810,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	20,00	R\$ 164,00	R\$ 3.280,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 12.630,17
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	99,17	R\$ 29,99	R\$ 2.974,05
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	44,63	R\$ 13,39	R\$ 597,54
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	110,16	R\$ 79,53	R\$ 8.760,79
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,54	R\$ 0,87	R\$ 47,45
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	54,54	R\$ 4,59	R\$ 250,35
3	COBERTURA				R\$ 38.854,38
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	367,19	R\$ 67,15	R\$ 24.656,81
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	367,19	R\$ 30,50	R\$ 11.199,30



Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6954 - DIMA
CPF: 755.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

gina 4/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
3.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	38,00	R\$ 15,00	R\$ 570,00
3.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 6,12	M2	72,00	R\$ 7,49	R\$ 539,28
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,00	R\$ 41,00	R\$ 164,00
3.6	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,61	M	15,00	R\$ 115,00	R\$ 1.725,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 46.603,96
	FUNDAÇÃO				R\$ 26.629,24
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,05	R\$ 1.814,00	R\$ 18.230,70
4.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	99,17	R\$ 16,39	R\$ 1.625,36
4.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	19,83	R\$ 341,50	R\$ 6.773,17
	ESTRUTURA				R\$ 19.974,72
4.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,53	R\$ 1.814,00	R\$ 19.098,15
4.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	61,60	R\$ 14,23	R\$ 876,57
5	ALVENARIA - VEDACÃO				R\$ 32.721,40
5.1	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	877,72	R\$ 37,28	R\$ 32.721,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 624,36
6.1	BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	100,22	R\$ 6,23	R\$ 624,36
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 117.328,52
	PISO				R\$ 42.607,51

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENF. CAR. EDC. DE SEGURANCA DO TRABALHO
CIEA - 6994 - DIIAA
CPF: 755.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BSW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	344,54	R\$ 41,00	R\$ 14.126,14
7.2	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	344,54	R\$ 13,30	R\$ 4.582,38
7.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno tubs)	M2	22,65	R\$ 37,00	R\$ 838,05
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	344,54	R\$ 52,60	R\$ 18.122,80
7.5	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	305,00	R\$ 10,30	R\$ 3.141,50
7.6	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS PAREDE	M	29,40	R\$ 61,11	R\$ 1.796,63
					R\$ 74.721,01
7.7	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1755,44	R\$ 5,47	R\$ 9.602,26
7.8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1639,38	R\$ 21,92	R\$ 35.935,21
7.9	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	196,38	R\$ 31,00	R\$ 6.087,78
7.10	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1443,00	R\$ 11,41	R\$ 16.464,63
7.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	196,38	R\$ 9,08	R\$ 1.783,13
7.12	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	344,54	R\$ 8,37	R\$ 2.883,80
7.13	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) TETO	M	32,20	R\$ 61,00	R\$ 1.964,20
					R\$ 18.429,44
7.14	FORRO DE GESSO	M2	344,54	R\$ 53,49	R\$ 18.429,44
8	ESQUARIAS				R\$ 42.232,27
	MADEIRA				R\$ 17.763,70
8.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	R\$ 393,00	R\$ 4.716,00
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	14,00	R\$ 698,10	R\$ 9.773,40

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6064 - D/MA
CPF: 755.256.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017





SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

gina 6/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	26,00	R\$ 59,77	R\$ 1.554,02
8.4	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	116,55	R\$ 14,76	R\$ 1.720,28
	ALUMÍNIO				R\$ 14.474,14
8.5	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	3,00	R\$ 529,00	R\$ 1.587,00
8.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	27,84	R\$ 462,90	R\$ 12.887,14
	VIDRO				R\$ 9.994,43
8.7	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	6,30	R\$ 948,00	R\$ 5.972,40
8.8	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	30,84	R\$ 97,18	R\$ 2.997,03
8.9	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,50	R\$ 410,00	R\$ 1.025,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 29.187,39
	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				R\$ 900,00
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	PONTOS ELÉTRICOS				R\$ 24.958,59
9.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R\$ 101,14	R\$ 3.742,18
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 93,00	R\$ 744,00
9.4	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRÔNICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R\$ 102,99	R\$ 1.853,82
9.5	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	5,00	R\$ 218,99	R\$ 1.094,95
9.6	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	63,00	R\$ 91,48	R\$ 5.763,24
9.7	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	63,00	R\$ 25,92	R\$ 1.632,96
9.8	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UN	2,00	R\$ 25,92	R\$ 51,84
9.9	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	65,00	R\$ 97,70	R\$ 6.350,50
9.10	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	25,00	R\$ 13,00	R\$ 325,00
9.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	8,00	R\$ 22,00	R\$ 176,00
9.12	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	33,00	R\$ 97,70	R\$ 3.224,10
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 3.328,80

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6054 - DIMA
CPF: 765.258.283-91


AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9.13	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R\$ 262,80	R\$ 262,80
9.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$ 103,00	R\$ 206,00
9.16	INSTALACAO PARA-RAIOS PRESERVATORIO	UN	1,00	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS				R\$ 42.398,29
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 16.585,39
10.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE	UN	5,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
10.2	PLASTICO PADRAO POPULAR PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA -	UN	5,00	R\$ 23,38	R\$ 116,90
10.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 37,48	R\$ 187,40
10.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	8,00	R\$ 114,00	R\$ 912,00
10.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC	UN	5,00	R\$ 269,80	R\$ 1.349,00
10.6	FORNECIMENTO	UN	13,00	R\$ 21,50	R\$ 279,50
10.7	PORTA-SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	R\$ 42,71	R\$ 555,23
10.8	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10.9	BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX	UN	1,00	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
10.10	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,50	R\$ 123,70	R\$ 4.267,65
10.11	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL	M	9,00	R\$ 85,00	R\$ 765,00
10.12	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	UN	12,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Sa.
ENC. CIVIL E ENGR. DE SEGURANCA DO TRABALHO
CREA - BURE - DIMA
CPF: 768.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
10.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE	UN	9,00	R\$ 236,00	R\$ 2.124,00
10.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 71,65	R\$ 358,25
10.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	2,00	R\$ 47,43	R\$ 94,86
10.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	R\$ 42,80	R\$ 85,60
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 4.430,31
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 102,00	R\$ 204,00
10.18	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R\$ 63,76	R\$ 1.020,16
10.19	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 2.000L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
10.20	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
10.21	LUVIA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R\$ 9,70	R\$ 9,70
10.22	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 33,51	R\$ 67,02
10.23	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	R\$ 30,27	R\$ 272,43
	PONTOS DE HIRAUICA E ESGOTO				R\$ 8.310,20
10.24	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	31,00	R\$ 73,20	R\$ 2.269,20
10.25	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
10.26	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	31,00	R\$ 116,00	R\$ 3.596,00
10.27	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	5,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00
	REDE EXTERNA				R\$ 13.072,39
10.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	12,00	R\$ 147,80	R\$ 1.773,60
10.29	FOSSA SEPTICA	UN	1,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
10.30	SUMIDOURO	UN	1,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
10.31	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00	R\$ 33,57	R\$ 1.846,35
10.32	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	R\$ 35,88	R\$ 6.458,44
11	REDE AR COMPRIMIDO				R\$ 18.661,14
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	60,00	R\$ 54,30	R\$ 3.258,00
11.2	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	2,00	R\$ 38,57	R\$ 77,14
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	R\$ 1.239,00	R\$ 12.390,00

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ron
Ronaldo Ferreira Sá
ENGENHEIRO DE PROJETOS E SUPLENTE DO TRABALHO
CREA-5084 - D/MA
CPF: 758.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas